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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Registro de Precos para eventual aquisicdo de ferragens destinadas as obras publicas municipais, nos termos da
tabela abaixo, conforme condic¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

- VALOR | VALOR MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. CATMAT QTE  |\1£DI0 UNIT. TOTAL

1 FERRO CA-60 4.2MM 12M BR 236991 500 R$ 9,09 RS 4.545 00
2 FERRO CA-60 5.0MM 12M BR 245558 500 RS 1314 RS 6.570,00
3 FERRO CA-50 6.3MM 12M BR 236963 300 RS 1858 RS 5 574,00
4 FERRO CA-50 8.0MM 12M BR 255768 400 RS 29,35 RS 11.740,00
5 FERRO CA-50 10MM 12M BR 356098 500 RS 4325 RS 21.625,00
6 FERRO CA-50 12 5MM 12M BR 283833 200 RS 66,90 RS 13.380,00
7 FERRO CA-50 16MM 12M BR 236982 200 RS 11020 RS 22.040,00
) FERRO CA-50 20MM 12M BR 236983 200 RS 17511 RS 35.022,00
9 FERRO CA-50 25MM 12M BR 254070 300 RS 27247 RS 81.741,00
10 TRELICA 8CM 12M PC 131067 1000 RS 6448 RS 64.450,00
11 TRELICA 8CM 6M PC 131067 1000 RS 32 68 RS 32.680,00
12 TRELICA 12CM 12M PC 131067 1500 R§8490] R$127.350,00
13 TELA SOLDADA EQ 45 2MX3M PC 414777 1000 RS 29 83 RS 29.830,00
14 TELA SOLDADA EQ 92 2MX3M PC 40177 2000 R 6739 RS134.780,00
15 TELA SOLDADA Q 92 2 A5SMX6M PC 40177 2000 RS 16139  RS$322.780,00
16 TELA SOLDADA Q 138 2. 45MX6M PC 40177 1000 RS 24414 RS 244.140,00
17 TELA SOLDADA Q 196 2, 45MX6M PC 40177 500 R$34511] RS$172.555,00
18 PREGO 17X27 KG 317910 200 RS 10,94 RS 2.188,00
19 PREGO 16X 24 KG 317907 200 RS 11,20 RS 2.240,00
20 ARAME RECOZIDO BWG 18 KG 633503 100 RS 11,10 RS 1.110,00
21 ARAME RECOZIDO BWG 12 KG 633503 200 RS 1163 RS 2.326,00
22 PREGO 26X84 KG 273199 200 RS 15.19 RS 3.038,00
23 PREGO 23X60 KG 626861 200 RS 1341 RS 2.682,00
24 PREGO 19X36 KG 317909 200 RS 10,78 RS 2.156,00
TOTAL RS 1.346.572,00

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, ndo se enquadrando como bem de luxo,
conforme Decreto Municipal n° 7.450, de 29 de dezembro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade dos pregos registrados, nos termos do
art. 84 da Lei n° 14.133/2021 e do art. 212 do Decreto Municipal n°® 7.450/2023.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de assegurar a disponibilidade de materiais metalicos
indispensaveis a execugdo de obras e servicos de engenharia realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

2.2. O Municipio executa regularmente obras de drenagem pluvial, construcao e manutencdo de pontes, galerias, lajes,
fundacgdes, calgadas, muros e demais estruturas em concreto armado, as quais demandam a utilizagdo de vergalhdes,
telas soldadas, arames, pregos e outros insumos metalicos.
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2.3. A auséncia desses materiais compromete a continuidade das frentes de trabalho, podendo ocasionar paralisagges,
atrasos em cronogramas e prejuizos ao interesse publico.

2.4. A contratagdo, por meio do Sistema de Registro de Precos, mostra-se adequada em razdo da natureza variavel da
demanda, permitindo aquisi¢des parceladas e auténomas, conforme as necessidades efetivamente verificadas pela

Administracdo, durante a vigéncia da Ata, proporcionando melhor planejamento e eficiéncia na aplicacdo dos recursos
publicos.

2.5. A medida visa assegurar a regular execucao das obras publicas municipais, garantindo a melhoria da infraestrutura
urbana e o adequado atendimento as demandas da coletividade.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICACAO

3.1 A solugdo consiste no Registro de Precos para eventual aquisicdo de materiais metalicos destinados as obras e
servicos de engenharia do Municipio, tais como vergalhdes, telas soldadas, arames e pregos.

3.2. Os produtos deverdo atender as especificagdes técnicas e as normas da ABNT aplicaveis, garantindo resisténcia,
qualidade e adequacédo as estruturas em concreto armado.

3.3. Considerando o ciclo de vida do objeto, os materiais serdo adquiridos, armazenados e utilizados nas obras publicas
municipais, integrando estruturas permanentes, cuja durabilidade depende da qualidade do insumo e de sua correta
aplicacao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. A presente contratacdo observard, no que couber, os principios e critérios de sustentabilidade previstos na Lei n°
14.133/2021 e na legislacdo ambiental vigente. Os materiais deverdo ser fornecidos e transportados de forma a
minimizar impactos ambientais, observando-se as normas aplicaveis quanto ao acondicionamento, transporte e entrega.
Eventuais embalagens, residuos ou materiais decorrentes do fornecimento deverao receber destinacdao ambientalmente

adequada, priorizando-se, quando tecnicamente possivel, a reutilizacdo, a reciclagem e a reducdo da geracdo de
residuos.

Indicacdo de marcas ou modelos
4.2. Ndo é o caso
Da vedacao de contratacao de marca ou produto

4.3. Ndo é o caso

Da exigéncia de amostra

4.4. Ndo é o caso

Da exigéncia de carta de solidariedade

4.5. Ndo é o caso
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Subcontratacao

4.6. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.7. Nao havera exigéncia da garantia da contratacao dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, em razdo do
objeto e do valor previsto para contratagdo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos materiais serd de até 10 (dez) dias tteis, contados a partir do recebimento da respectiva
Autorizacdo de Fornecimento pela empresa contratada, devendo o fornecimento ocorrer de forma parcelada, de acordo
com as necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo
menos 1 dia de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacoes de
caso fortuito e forca maior.

5.3. Os bens deverao ser entregues em todo o territério do municipio de Tubardo, conforme necessidade.

Garantia

5.4. Os materiais fornecidos deverdo observar as garantias legalmente aplicaveis, sem prejuizo da responsabilidade da
contratada pela substituicdo dos produtos entregues em desconformidade com as especificacdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Fornecer os materiais conforme as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, observando as normas
técnicas aplicaveis, especialmente as normas da ABNT pertinentes aos produtos fornecidos.

6.2. Entregar os materiais no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis ap6s o recebimento da Autorizacdo de Fornecimento,
nos locais indicados pela Administracdo dentro do territério do Municipio de Tubaréo, respeitando o horério de entrega
estabelecido de segunda a sexta-feira, das 07h as 17h, em dias tteis.

6.3. Substituir, no prazo maximo de 2 (dois) dias, quaisquer materiais que forem recusados pela fiscalizagdo em razao
de defeitos, danos, qualidade inferior ou desconformidade com as especificagGes.

6.4. Manter comunicacdo com a Administracdo, respondendo as solicitacoes e notificagdes encaminhadas pelos meios
oficiais, inclusive por meio eletrénico, no prazo estabelecido pela fiscalizacao.

6.5. Responsabilizar-se pelo transporte, carga, descarga e entrega dos materiais, bem como por quaisquer danos
causados durante o transporte até o local indicado pela Administragdo.

6.6. Manter durante toda a execu¢do da ARP as condi¢des de habilitacdo e qualificagcdo exigidas no processo licitatério.

6.7. Cumprir integralmente as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis a execucdo do objeto.
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7. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1. Emitir as AutorizacOes de Fornecimento contendo a descri¢do e o quantitativo dos materiais a serem entregues.
7.2. Fiscalizar a execucdo da ARP e o cumprimento das obrigacGes assumidas pela contratada.

7.3. Receber os materiais entregues, verificando sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia.

7.4. Rejeitar, no todo ou em parte, materiais entregues em desacordo com as especifica¢cdes ou que apresentem defeitos.
7.5. Efetuar o pagamento a contratada conforme as condices estabelecidas neste Termo de Referéncia.

7.6. Notificar a contratada sobre irregularidades observadas na execugdo do objeto, fixando prazo para correcdo quando
cabivel.

8. MODELO DE GESTAO DA ARP

8.1. A ARP devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo da ARP, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

8.5. Apos a assinatura da ARP, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢Ges aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

8.6. A execugdo da ARP devera ser acompanhada e fiscalizada pelo servidor Antdonio Goulart Mendes, que exercera a
fiscalizacdo técnica e administrativa do objeto.

Fiscalizacao Técnica

8.7. O fiscal técnico da ARP acompanhara a execucdo da ARP, para que sejam cumpridas todas as condi¢Ges
estabelecidas na ARP, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

8.7.1. O fiscal técnico da ARP anotara no histérico de gerenciamento da ARP todas as ocorréncias relacionadas a
execucao da ARP, com a descri¢do do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.
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8.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico da ARP emitira notificagGes para a corregdo da
execucao da ARP, determinando prazo para a correcao.

8.7.3. O fiscal técnico da ARP informara ao gestor da ARP, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adocao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso

8.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo da ARP nas datas aprazadas, o fiscal técnico da ARP
comunicard o fato imediatamente ao gestor da ARP.

8.7.5. O fiscal técnico da ARP comunicard ao gestor da ARP, em tempo hébil, o término da ARP sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

8.8. O fiscal administrativo da ARP verificard a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

8.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo da ARP atuara tempestivamente
na solucédo do problema, reportando ao gestor da ARP para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestores da ARP

8.9. Os gestores de contrato sdo os servidores designados mediante Portaria pelo Chefe do Poder Executivo Municipal
para compor a Comissdo de Gestores de Contrato, formada por 03 (trés) membros, para gestdo dos Contratos
Administrativos.

8.10. Os gestores da ARP coordenardo a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo da ARP contendo
todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento da ARP, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacOes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes da ARP para fins de atendimento da finalidade da administracdo.

8.11. Os gestores da ARP acompanhardo os registros realizados pelos fiscais da ARP, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo da ARP e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

8.12. Os gestores da ARP acompanhardo a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

8.13. Os gestores da ARP emitirdo documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo fornecedor registrado, com mengado ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.
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8.14. Os gestores da ARP tomardo providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo
para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.15. Os gestores da ARP deverdo elaborar relatério final com informages sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo.

8.16. Os gestores da ARP deverdo enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos da ARP.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
Recebimento

9.1. O recebimento do objeto licitado obedecera rigorosamente ao principio da segregacdo de funcdes e dar-se-a em
conformidade com o rito estabelecido pelo art. 324 do Decreto Municipal n°® 9.379/2026, estruturando-se nas seguintes
etapas independentes:

9.1.1. Recebimento provisério: Sera realizado de forma sumaéria, no ato da entrega, por servidor publico designado e
encarregado da recepcdo fisica no Almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura (sito a Rodovia Norberto Brunato n°
1602, Sdo Jodo Margem Direita, Tubardo-SC). O encarregado realizard a conferéncia fisica volumétrica preliminar,
registrara eventuais danos aparentes decorrentes do transporte e assinara o canhoto da Nota Fiscal de entrega. O
recebimento provisério tem carater estritamente logistico e ndo importa em aceitagdo ou conformidade técnica do
material.

9.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em
desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
de 2 dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

9.3. Recebimento definitivo: Apds a entrega provisoria, os materiais serdo submetidos a verificagdo técnica detalhada
por parte do fiscal da Ata de Registro de Precos, servidor Anténio Goulart Mendes (matricula 4069742). O fiscal
procederd a inspe¢do de qualidade, testes dimensionais de bitolas, afericdo de padrdes de aco ABNT CA-50/CA-60,
telas, pregos, e arames recozidos. Estando os bens em total consonancia com as especificagcdes exigidas no Termo de
Referéncia, o fiscal emitira o ateste definitivo no prazo méaximo regulamentar, autorizando o inicio do rito de liquidagdo
da despesa.

9.4. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

9.5. O prazo para a solucdo, pelo fornecedor registrado, de inconsisténcias na execuc¢do do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragdo durante a anélise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

9.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca dos bens
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo da ARP.
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Liquidacao

9.7. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 10 dias tteis para fins de
liquidacgao.

9.8. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.8.1 O prazo de validade;

9.8.2 A data da emissao;

9.8.3. Os dados da ARP e do 6rgao contratante;

9.8.4. O periodo respectivo de execucdo da ARP;

9.8.5. O valor a pagar;

9.8.6 Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.9. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o fornecedor registrado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situacdo, sem 0nus ao contratante.

9.10. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.11. Constatando-se a situacdo de irregularidade do fornecedor registrado, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

9.12. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor registrado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

9.13. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao fornecedor registrado a ampla defesa.

9.14. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo da ARP, caso o fornecedor registrado nao regularize sua situacdo junto ao SICAF ou regularize sua situacdo de
habilitacdo conforme definido em Edital.
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Prazo de Pagamento

9.15. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 dias uteis contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme segdo anterior.

Forma de Pagamento

9.16. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo fornecedor registrado.

9.17. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.
9.18. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

9.18.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.19. O fornecedor registrado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrerd a retengao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime.

Antecipacdo de Pagamento

9.20. A presente contratacdo NAO permite a antecipacio de pagamento.

Cessao de Crédito

9.21. A presente contratagdio NAO permite a cessdo de crédito.

10. FORMA DE CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selec¢do e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo menor valor por item.

10.2. A adjudicacdo do objeto ocorrera por item, sendo declarado vencedor, para cada item, o licitante que atender
integralmente as exigéncias do edital e apresentar proposta valida e classificada em primeiro lugar, apés a fase de
habilitacao.

10.3. Em razdo da adjudicacdo por item, o certame podera resultar em mais de um fornecedor vencedor, hiptese em
que cada item serd adjudicado e registrado de forma independente em favor da respectiva licitante vencedora.

Forma de Fornecimento
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10.4. O fornecimento do objeto serd parcelado conforme necessidade da administragdo, ndo havendo quantitativo
minimo para entrega.

Exigéncias de Habilitacao

Qualificagao Técnica

10.5. Considerando que o objeto da presente contratacdo consiste no fornecimento de bens comuns, de natureza
padronizada e amplamente disponiveis no mercado, nao sera exigida a apresentacao de atestado de capacidade técnica
para fins de habilitacdo, tendo em vista a auséncia de complexidade tecnolégica ou operacional que justifique tal
exigéncia, preservando-se, assim, a proporcionalidade e a competitividade do certame.

10.5.1. A qualidade e a conformidade dos materiais fornecidos serdo verificadas por ocasido do recebimento, mediante
observancia das especificacoes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia e das normas técnicas aplicaveis ao
objeto

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo médio estimado total da contratagdo é de R$1.346.572,00 (Um milhdo, trezentos e quarenta e seis mil,
quinhentos e setenta e dois reais)., conforme custos unitarios demonstrados na tabela abaixo.

. Tubafer Com. De | Ghizzo Mat. de | ArcelorMittal Brasil VALOR MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. CATMAT QTDE Femros CNPJ:  |Construcéo CNPJ: S.A CNPJ: TOTAL
05.088.630/0001-83 |12.567.810/0001-75 17.469.701/0147-12

1 |FERRO CA-60 4.2MM 12M BR 236991 500 R 4.825,00) R$ 4.950,00 R% 3.863,04 R$ 4.545 00}
2 [FERRO CA-60 5.0MM 12M BR 243583 500 R$ 6.800,00 RS 7.450,00 R$ 5.458 95| R$ 6.570,004
3 [FERRO CA-506.3MM 12M BR 236983 300 R$ 5.910,00 RE 5.970,00 R$ 484237 R$5.574,008
4 |FERRO CA-50 8.0MM 12M BR 255768 400 R$ 12.040,00 R$ 12 760,00 RS 10.416,00] RE 11740,00)
5 [FERRO CA-50 10MM 12M BR 356098 500 R$ 22.500,00 R$ 22.950,00) RS 19.419,93 R$ 2162500
6 |FERRO CA-50 12 5MM 12M BR 283833 200 RS 14.040,00 RS 13.980,00 R$ 12.119,25) RS 13.380,00)
7 [FERRO CA-50 16MM 12M BR 236982 200 RS 23.080,00 RS 23.150,00 R$ 19.559,02, RS 22 040,00/
8  |[FERRO CA-50 20MM 12M BR 236983 200 RS 36.450,00, RS 37.550,00 R$ 31.034,44] RS 35.022,00)
9  |FERRO CA-50 Z5MM 12M BR 254070 300 R$ 87.675,00 R$ 84.870,00 R$ 72.677,97 RS 81 741,008
10 [TREUCABCM12M PC 131067 1000 R$ 64.000,00 R3$ 69.900,00) R$ 50.625,31] R$ 64.450,00
11 [TRELICABCMEM PC 131067 1000 R$ 33.500,00 R$ 34.900,00) RS 20.648,69 R$ 32.680,00
12 [TREUCA12CM 12M PC 131067 1500 RE 108.000,00 RE 149.850,00 RS 124.215,00 RE 127.350,00)
13 [TELASOLDADA EQ 45 2MX3M PC 4777 1000 R 33.000,00 RE 29.900,00 RS 26.680,77 RE20.830,00
14 [TELA SOLDADA EQ 92 2MX3M PC 40177 2000 RE 135.000,00 RE 151.800,00 RS 114 568,40 R$ 134.780.00)
15 [TELASOLDADA Q 92 2,45MXEM PC 40177 2000 R% 326.000,00 RE 365.500,00) R$ 27653319 RS 322780 00
16 [TELASOLDADA Q 138 2,45MXEM PC 40177 1000 RE 257.000,00 RE 269.900,00 R$ 20653142 RS 244.140.00]
17 [TELA SOLDADA Q 196 2,45MX5M PC 40177 500 R$ 182 500,00 R$ 189.450,00 R$ 14571572 R$ 172 555,00
18 |PREGO 17X27 KG 317910 200 R% 2.200,00 R$ 2.380,00 RE 1.985,07] RE 2.185,00)
19 |PREGO 16X24 KG 317907 200 RS 2.060,00 RS 2.530,00 R$ 2.079,59 RS 2.240,00)
20 |ARAME RECOZIDO BWG 18 KG 633503 100 RS 1.100,00! R$ 1080,00 R$ 1.138,55 RS 1.110,00)
21 |ARAME RECOZIDO BWG 12 KG 633503 200 RS 2.400,00] RS 2.750,00 R$ 1.706,55 R$ 2.326,00)
22 |PREGO 26X34 KG 27319 200 R$ 2.700,00: RE 3.550,00 R$ 2.635,57] R$ 3.035,008
23 |PREGO 23X60 KG 626561 200 R$ 2.700,00 RS 2950,00 R$ 236327 R$ 2 682,008
24 |PREGO 13X36 KG 317909 200 R$ 2200,00 RS 2330,00 R$ 1.589,31] R$ 2 156,008

TOTAL RG 1.370.680,00] RS 1.492.960,00( R$1176.11696 RS 1.346.572,00)

11.2. A estimativa do valor da contratacao foi elaborada mediante pesquisa de pregos realizada junto a fornecedores do
ramo, observando-se os pardmetros previstos na Lei n°14.133/2021 e na regulamentacdo municipal aplicavel.
Registra-se que o presente procedimento constitui relangamento realizado, o qual restou deserto, conforme consta no
memorando n° 5.290/2026. Para fins de pesquisa de pregos, foi realizada consulta ao Painel de Precos, contudo
verificou-se que diversos itens que compde o objeto da contratagdo ndo possuem registros compativeis na plataforma,
impossibilitando sua utilizagdo como fonte suficiente para a obtencdo de parametros de precos para todos os itens
licitados.

Diante desta circunstancia, optou-se pela realizacdo de pesquisa de precos mediante cotaces diretas junto a
fornecedores do ramo, sendo considerados os precos validos obtidos para cada item. A estimativa do valor da
contratacdo foi elaborada com base na média dos precos coletados, por representar parametro adequado para afericdo do
valor de mercado e assegurar maior confiabilidade na formacdo do orgamento.
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12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento do Municipio de Tubardo.

12.2. As dotagdes orcamentarias especificas serdo definidas ap6s assinatura da ARP conforme necessidade.

12.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO da ARP

13.1 O requerimento de reequilibrio econémico-financeiro devera ser formalizado por meio de “Protocolo” no sistema
1Doc, com justificativa acompanhada de demonstracdo analitica da alteragdo de precos ou dos custos, comprovada por
meio de notas fiscais, faturas, tabelas referenciais de precos, orcamentos, noticias divulgadas pela imprensa e por
publicacdes especializadas e outros documentos pertinentes, preferencialmente com referéncia a época da elaboracéo da
proposta e do pedido de revisdo.

13.2 O requerimento serd analisado e julgado pela equipe administrativa e juridica do municipio, de forma que o mesmo
seja deferido ou indeferido.

14. REAJUSTE DE PRECOS

14.1. Os valores registrados na Ata de Registro de Precos poderdo ser reajustados mediante a aplicacio do Indice
Nacional de Precos ao consumidor Amplo (IPCA), desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, cuja
contagem tera como marco temporal inicial a data de elaboracdo do orcamento estimado da contratagdo (30 de junho de
2026), que instruiu os atos preparatérios deste certame, em conformidade com o art. 357, inciso I, do Decreto Municipal
n® 9.379/2026.

15. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1 Comete infracdo administrativa, o fornecedor registrado que:

15.1.1 der causa a inexecucdo parcial do contrato;

15.1.2 der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3 der causa a inexecugdo total do contrato;

15.1.4 ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
15.1.5 apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

15.1.6 praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

15.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



"‘ PREFEITURA —

ENTUBARAO
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

15.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2 Serdo aplicadas ao fornecedor registrado que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangdes:
15.2.1 Adverténcia, quando caracterizada inexecucdo parcial que nao justifique penalidade mais grave;

15.2.2 Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica pelo prazo de até 3 (trés) anos, nos casos
previstos na Lei n° 14.133/2021;

15.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nos termos da legislacdo
vigente;

15.2.4 Multa.

15.3 A multa podera ser aplicada em percentual de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento), incidente sobre o
valor da contratagdo, observada a natureza e a gravidade da infracdo, nos seguintes termos:

15.3.1 Para as infragdes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa sera de 0,5% (meio por cento) a 15% (quinze
por cento) do valor da contratagdo;

15.3.2 Para as infra¢Ges previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa sera de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

15.3.3 A multa sera recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias tteis, contado da comunicacao oficial.

15.4 As sancdes poderdo ser aplicadas cumulativamente, quando cabivel, e ndao excluem a obrigacdo de reparacao
integral do dano causado a Administracao.

15.5 A aplicacdo das penalidades observara o devido processo administrativo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

15.6 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo, os danos dela decorrentes, as
circunstancias agravantes ou atenuantes e a situacdo econémica do fornecedor registrado.

15.7 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade serdo registradas nos sistemas
oficiais competentes e poderao ser objeto de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/2021.

16. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1. A adesdo a Ata de Registro de Pregos por 6rgaos ou entidades nao participantes do procedimento licitatério
somente serd admitida nas hipéteses e condi¢des previstas na Lei n°® 14.133/2021, no Decreto Municipal Vigente e
demais normas aplicéaveis.

16.2. A autorizagdo para adesdo dependera de anuéncia do 6rgdo gerenciador e da concordancia do fornecedor
registrado, observados os quantitativos maximos legalmente permitidos.

17. CADASTRO DE RESERVA

17.1. Ap6s a adjudicagdo e homologacdo da licitacdo, podera ser formalizado o Cadastro de Reserva do Sistema de
Registro de Precos, destinado a assegurar o atendimento das futuras demandas da Administracao nas hipéteses de
cancelamento do registro do detentor da Ata ou demais situacdes previstas na regulamentacdo aplicavel, observadas as
regras do art. 218-D do Decreto Municipal n® 9.379/2026.
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17.1.1. O Cadastro de Reserva sera integrado, em primeiro nivel, pelos licitantes que aceitarem registrar seus precos em
valor igual ao da proposta do licitante vencedor, mediante reducdo de seus valores originalmente ofertados, respeitada a
ordem de classificagdo original da licitagdo.

17.1.2. Em segundo nivel, fardo parte do Cadastro de Reserva, mantendo os valores de suas propostas originalmente
ofertadas, os licitantes que ndo concordarem com a redugdo de preco, respeitada a ordem de classificacdo do certame.

17.1.3. A habilitacdo e anélise de documentos dos licitantes que integrarem o cadastro de reserva somente ocorrera na
hipétese de eventual convocacdo para contratagdo, em razao do descredenciamento ou cancelamento do registro do
primeiro classificado.

17.2. A convocacdo para fornecimento respeitara a seguinte ordem de preferéncia:

I- Primeiramente, os registros que aceitaram a redugdo de preco ao valor vencedor, na ordem da classificacdo original;
II- Secundariamente, inexistindo registros em situacao anterior ou demonstrada a incapacidade de atendimento total do
saldo da demanda, os registrados que mantiveram seus precos originais, desde que estes precos estejam compativeis
com as condigdes de mercado vigentes no ato da contratagao.

17.3. O licitante que integrar o cadastro de reserva na condicao de ter mantido sua proposta original e que, uma vez
convocado pela Administracdo para assumir o fornecimento em razao de cancelamento do primeiro colocado, recusar-se
injustificadamente a assinar a Ata de Registro de Precos ou a retirar a respectiva Autorizacdo de Fornecimento, estara
sujeito a aplicagdo das san¢Ges administrativas e penalidades cabiveis previstas na Lei n°14.133/2021 e neste Termo de
Referéncia (Art. 218-1, § 4° do Decreto Municipal n° 9.379/2026).”

18. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

18.1. O registro do fornecedor podera ser cancelado nas hipéteses previstas na Lei n°® 14.133/2021 e na regulamentagao
municipal aplicavel.

18.2. O cancelamento podera ocorrer, dentre outras hipéteses, quando:

I- o fornecedor descumprir as condi¢des da Ata de Registro de Precos;

I1- deixar de atender as solicitacdes da Administracdo sem justificativa aceita;

I11- sofrer san¢do administrativa que o impeca de contratar com a Administracao Publica
I'V- ocorrer interesse pubico devidamente justificado.

18.3. O cancelamento sera precedido de processo administrativo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

19. ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES

19.1. O 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos sera o Departamento de Licita¢cGes e Compras, responsavel pela
conducdo do procedimento licitatério, gerenciamento da Ata e demais atribui¢Ges previstas na legislacao.

19.2. Os érgdos participantes, quando houver, serdo aqueles expressamente indicados no Edital e na Ata de Registro de
Precos.

Documento assinado digitalmente

Tubardo/SC data conforme assinatura eletronica. g V.b 3:;2“‘;:’;;'}';:2‘;"5'55?355';:[:‘05

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Arthur Filipe W. Britzke

Secretario Adjunto de Infraestrutura
Matricula 404838
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