PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

Obra:	Pavimentação e Drenagem da Rua Paulo Schneider
Proponente:	Prefeitura Municipal de Tubarão - SC
Local:	Tubarão- SC
Revisão:	R2

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR TOTAL
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	7,39%	R$ 9.740,54
2	TERRAPLENAGEM	17,60%	R$ 23.193,50
3	DRENAGEM PLUVIAL	9,89%	R$ 13.038,55
4	PAVIMENTAÇÃO	51,18%	R$ 67.461,50
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,42%	R$ 1.873,53
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12,52%	R$ 16.505,88
	TOTAL GERAL		R$ 131.813,50

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL AMARAL MATHIELO ALTOE
Data: 29/10/2026 16:34:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAFAEL AMARAL MATHIELO ALTOÉ
Engenheiro Civil ES-0051069/D
América Latina Engenharia