



PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 222/2024/PMJ
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17/2024/PMJ

CARTA PROPOSTA READEQUADA



23 de Janeiro de 2025

Fone: (49) 3522-6507
www.vigapavimentacoes.com.br
Rod. BR282, Km 382, S/N, Interior, Herval D'Oeste/SC

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 222/2024/PMJ
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17/2024/PMJ

ANEXO II

DOCUMENTO DE PROPOSTA READEQUADA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para pavimentação na Rua Celso Brás de Carli, no Município de Joaçaba/SC, e será dividida em 2 (dois) lotes, quais sejam:

Lote 1 - Pavimentação da Rua Celso Brás de Carli - Trecho I: no valor aprovado de R\$ 503.266,39 (quinhentos e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), para atendimento ao Contrato de repasse OGU n. 954640/2023, Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP2, celebrado entre o Município de Joaçaba e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal;

Lote 2 - Pavimentação da Rua Celso Brás de Carli - Trecho II: no valor aprovado de R\$ 549.683,71 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), para atendimento ao Contrato de repasse OGU n. 953513/2023, Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP2, celebrado entre o Município de Joaçaba e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

CNPJ: 09.223.659/0001-81

ENDEREÇO: ROD. BR 282, KM 382, S/N - LINHA PACÍFICO

MUNICÍPIO/UF: HERVAL DO OESTE - SC CEP: 89610-000

TELEFONE: 49 3522-6507

E-MAIL: licitação@pavimentacoes.com.br ou
pierre@vigapavimentacoes.com.br

Valor do Item 01 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CELSO BRAS DE CARLI - ETAPA 1): R\$ 447.852,63 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais, e sessenta e três centavos.

Valor do Item 02 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CELSO BRAS DE CARLI - ETAPA 2): R\$ 489.159,76 (Quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais, e setenta e seis centavos.



VALOR GLOBAL DA OBRA (ITENS 1 E 2) R\$ 937.012,39 (Novecentos e trinta e sete mil, doze reais e trinta e nove centavos) sendo:
Valor Material e Meio Mecânico (ITENS 1 E 2) R\$ 783.930,08 (Setecentos e oitenta e três mil, novecentos e trinta reais e oito centavos. Equivalente a 83,66%.

Valor Mão de Obra (ITENS 1 E 2) R\$ 153.082,31 (Cento e cinquenta e três mil, oitenta e dois reais e trinta e um centavos). Equivalente a 16,34%.

A empresa acima descrita, DECLARA que:

1. No valor proposto já estão incluídos o BDI e todos os custos de eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, encargos sociais, taxas, seguros, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, assim como os relativos a uniformes, crachás e EPI's, diárias, hospedagem, alimentação, mobilização e quaisquer outros que incidam sobre a contratação ou decorrentes da mesma.
2. Que o prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.
3. Que o prazo de execução do objeto licitado será de acordo com o estabelecido no Edital desta licitação, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos ainda:

1. Que esta empresa tem pleno conhecimento do Projeto, Memorial Descritivo, das condições e locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e que concorda plenamente com os mesmos.
2. Atestamos a garantia da obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados e/ou de mão de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do término da obra.



Herval D'Oeste, SC 23 de Janeiro de 2025.

PIERRE D AGOSTINI
TEBALDI:00954151
909

Assinado de forma digital por
PIERRE D AGOSTINI
TEBALDI:00954151909
Data: 2025.01.23 17:37:50
03'00"

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SÓCIO ADMINISTRADOR

PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 222/2024 PMJ
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17/2024 PMJ

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para pavimentação na Rua Celso Brás de Carli, no Município de Joaçaba/SC, e será dividida em 2 (dois) lotes, quais sejam: - Lote 1 - Pavimentação da Rua Celso Brás de Carli - Trecho I: no valor aprovado de R\$ 503.266,39 (quinhentos e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), para atendimento ao Contrato de repasse OGU n. 954640/2023, Programa 2219 - Ação 00T1 – Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP2, celebrado entre o Município de Joaçaba e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal; - Lote 2 - Pavimentação da Rua Celso Brás de Carli - Trecho II: no valor aprovado de R\$ 549.683,71 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), para atendimento ao Contrato de repasse OGU n. 953513/2023, Programa 2219 – Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP2, celebrado entre o Município de Joaçaba e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal.								
Modalidade:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA								
Proponente:	Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81								

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL
				MAT. E EQUIP.	MÃO-DE-OBRA	MAT. EQUIP. M.O.	MAT. E EQUIP.	MÃO-DE-OBRA	MAT. EQUIP. M.O.
				(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CELSO BRAS DE CARLI									
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CELSO BRAS DE CARLI (ETAPA 1)	-							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-							
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	169,20	169,20	338,40	761,40	761,40	1.522,80
1.1.2.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS	M2	1.823,20	0,25	0,25	0,50	455,80	455,80	911,60
1.1.3.	AS-BUILT DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO.	M	152,15	5,64	5,65	11,29	858,12	859,65	1.717,77

1.1.3.	ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)	M	152,15	7,44	7,45	14,89	1.131,99	1.133,52	2.265,51
Total do sub-item							3.207,31	3.210,37	6.417,68
1.2.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	-							
1.2.1.	SINALIZAÇÃO COM TELA PLÁSTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	22,82	6,94	6,94	13,88	158,37	158,37	316,74
Total do sub-item							158,37	158,37	316,74
1.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	-							
1.3.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	773,80	4,03	0,71	4,74	3.118,41	549,40	3.667,81
1.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	117,44	12,35	2,18	14,53	1.450,38	256,02	1.706,40
1.3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	891,24	6,45	1,14	7,59	5.748,50	1.016,01	6.764,51
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 05 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.456,20	2,25	0,40	2,65	10.026,45	1.782,48	11.808,93
1.3.5	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	44,56	165,55	29,22	194,77	7.376,91	1.302,04	8.678,95
1.3.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	44,56	6,45	1,14	7,59	287,41	50,80	338,21
1.3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 05 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	222,80	2,25	0,40	2,65	501,30	89,12	590,42
1.3.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.823,20	2,42	0,43	2,85	4.412,14	783,98	5.196,12
Total do sub-item							32.921,50	5.829,85	38.751,35
1.4.	DRENAGEM	-							

1.4.1.	BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 2	UN	4,00	1.528,56	1.528,56	3.057,12	6.114,24	6.114,24	12.228,48
1.4.2.	BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1	UN	4,00	1.386,94	1.386,95	2.773,89	5.547,76	5.547,80	11.095,56
1.4.3.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	92,00	48,31	48,32	96,63	4.444,52	4.445,44	8.889,96
Total do sub-item							16.106,52	16.107,48	32.214,00
1.5.	REATERROS								
1.5.1.	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	60,72	98,16	17,32	115,48	5.960,28	1.051,67	7.011,95
1.5.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,72	6,45	1,14	7,59	391,64	69,22	460,86
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.214,40	2,25	0,40	2,65	2.732,40	485,76	3.218,16
Total do sub-item							9.084,32	1.606,65	10.690,97
1.6.	BASE	-							
1.6.1	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	54,70	103,93	11,55	115,48	5.684,97	631,79	6.316,76
1.6.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	54,70	6,83	0,76	7,59	373,60	41,57	415,17
1.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 20 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.094,00	2,38	0,27	2,65	2.603,72	295,38	2.899,10
1.6.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	364,64	121,70	13,52	135,22	44.376,69	4.929,93	49.306,62
1.6.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	364,64	6,83	0,76	7,59	2.490,49	277,13	2.767,62
1.6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.292,80	2,38	0,27	2,65	17.356,86	1.969,06	19.325,92
1.6.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	273,48	178,00	19,78	197,78	48.679,44	5.409,43	54.088,87

1.6.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	273,48	6,83	0,76	7,59	1.867,87	207,84	2.075,71
1.6.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.469,60	2,38	0,27	2,65	13.017,65	1.476,79	14.494,44
Total do sub-item							136.451,29	15.238,92	151.690,21
1.7.	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q.	-							
1.7.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.823,20	7,36	0,82	8,18	13.418,76	1.495,02	14.913,78
1.7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36,46	1,78	0,20	1,98	64,90	7,29	72,19
1.7.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	1.823,20	2,15	0,24	2,39	3.919,88	437,57	4.357,45
1.7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36,46	1,78	0,20	1,98	64,90	7,29	72,19
1.7.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	109,39	1.301,74	144,64	1.446,38	142.397,34	15.822,17	158.219,51
1.7.6	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	109,39	8,75	0,97	9,72	957,16	106,11	1.063,27
1.7.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.187,80	1,51	0,17	1,68	3.303,57	371,93	3.675,50
Total do sub-item							164.126,51	18.247,38	182.373,89
1.8.	MEIO-FIO	-							
1.8.1.	GUIA (MEIO-FIO) COM SARJETA CONJUGADA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 28 CM BASE X 22 CM ALTURA, CONFORME PROJETO	M	303,00	41,65	22,42	64,07	12.619,95	6.793,26	19.413,21
Total do sub-item							12.619,95	6.793,26	19.413,21
1.9.	SINALIZAÇÃO	-							
1.9.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - LINHA CONTÍNUA AMARELA	M	292,00	3,03	3,03	6,06	884,76	884,76	1.769,52
1.9.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - LINHA CONTÍNUA BRANCA	M	292,00	3,03	3,03	6,06	884,76	884,76	1.769,52
1.9.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	21,40	13,21	13,21	26,42	282,70	282,69	565,39

1.9.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	181,12	181,13	362,25	181,12	181,13	362,25
1.9.5	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H =15 CM E LARGURA 2,00 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM	UN	2,00	379,47	379,48	758,95	758,94	758,96	1.517,90
Total do sub-item							2.992,28	2.992,30	5.984,58
Total do ITEM 01							377.668,05	70.184,58	447.852,63
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (ITEM 01) R\$									377.668,05
PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA (ITEM 01) R\$									70.184,58
PREÇO TOTAL DAS OBRAS (ITEM 01) R\$									447.852,63
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CELSO BRAS DE CARLI (ETAPA 2)	-							
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-							
2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	169,20	169,20	338,40	761,40	761,40	1.522,80
2.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS	M2	1.817,65	0,25	0,25	0,50	454,42	454,41	908,83
2.1.3	AS-BUILT DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO.	M	149,53	5,64	5,65	11,29	843,35	844,84	1.688,19
2.1.4	ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO)	M	149,53	7,44	7,45	14,89	1.112,50	1.114,00	2.226,50
Total do sub-item							3.171,67	3.174,65	6.346,32
2.2.	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	-							
2.2.1.	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	M	22,43	6,94	6,94	13,88	155,67	155,66	311,33
Total do sub-item							155,67	155,66	311,33
2.3.	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	-							
2.3.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	916,78	4,03	0,71	4,74	3.694,63	650,91	4.345,54
2.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	181,80	12,35	2,18	14,53	2.245,23	396,32	2.641,55
2.3.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.098,58	6,45	1,14	7,59	7.085,84	1.252,38	8.338,22

2.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 05 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.492,90	2,25	0,40	2,65	12.359,03	2.197,16	14.556,19
2.3.5.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	18,18	165,55	29,22	194,77	3.009,70	531,22	3.540,92
2.3.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,18	6,45	1,14	7,59	117,26	20,73	137,99
2.3.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT =05 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	90,90	2,25	0,40	2,65	204,53	36,36	240,89
2.3.8.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.817,65	2,42	0,43	2,85	4.398,71	781,59	5.180,30
Total do sub-item							33.114,93	5.866,67	38.981,60
2.4.	DRENAGEM								
2.4.1.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	94,00	167,62	167,62	335,24	15.756,28	15.756,28	31.512,56
2.4.2.	BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 2	UN	7,00	1.528,56	1.528,56	3.057,12	10.699,92	10.699,92	21.399,84
Total do sub-item							26.456,20	26.456,20	52.912,40
2.5.	REATERROS	-							
2.5.1.	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	91,18	98,16	17,32	115,48	8.950,23	1.579,24	10.529,47
2.5.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	91,18	6,45	1,14	7,59	588,11	103,95	692,06
2.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 20 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.823,60	2,25	0,40	2,65	4.103,10	729,44	4.832,54
Total do sub-item							13.641,44	2.412,63	16.054,07
2.6.	BASE	-							
2.6.1	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	54,53	103,93	11,55	115,48	5.667,30	629,82	6.297,12
2.6.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	54,53	6,83	0,76	7,59	372,44	41,44	413,88

2.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 20 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.090,60	2,38	0,27	2,65	2.595,63	294,46	2.890,09
2.6.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	363,53	121,70	13,52	135,22	44.241,60	4.914,93	49.156,53
2.6.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	363,53	6,83	0,76	7,59	2.482,91	276,28	2.759,19
2.6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 20 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.270,60	2,38	0,27	2,65	17.304,03	1.963,06	19.267,09
2.6.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	272,65	178,00	19,78	197,78	48.531,70	5.393,02	53.924,72
2.6.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	272,65	6,83	0,76	7,59	1.862,20	207,21	2.069,41
2.6.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.453,00	2,38	0,27	2,65	12.978,14	1.472,31	14.450,45
Total do sub-item							136.035,95	15.192,53	151.228,48
2.7.	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q.	-							
2.7.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	1.817,65	7,36	0,82	8,18	13.377,91	1.490,47	14.868,38
2.7.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36,34	1,78	0,20	1,98	64,68	7,27	71,95
2.7.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	1.817,65	2,15	0,24	2,39	3.907,94	436,24	4.344,18
2.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36,34	1,78	0,20	1,98	64,68	7,27	71,95
2.7.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	109,06	1.301,74	144,64	1.446,38	141.967,76	15.774,44	157.742,20
2.7.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	109,06	8,75	0,97	9,72	954,27	105,79	1.060,06
2.7.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.181,20	1,51	0,17	1,68	3.293,62	370,80	3.664,42
Total do sub-item							163.630,86	18.192,28	181.823,14
2.8.	FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA	-							
2.8.1.	FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	M	10,50	1.412,72	156,97	1.569,69	14.833,56	1.648,19	16.481,75
Total do sub-item							14.833,56	1.648,19	16.481,75

2.9.	MEIO-FIO	-							
2.9.1.	GUIA (MEIO-FIO) COM SARJETA CONJUGADA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO , 28 CM BASE X 22 CM ALTURA, CONFORME PROJETO	M	282,00	41,65	22,42	64,07	11.745,30	6.322,44	18.067,74
Total do sub-item							11.745,30	6.322,44	18.067,74
2.9.	SINALIZAÇÃO	-							
2.9.1.	PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - LINHA CONTÍNUA AMARELA	M	283,00	3,03	3,03	6,06	857,49	857,49	1.714,98
2.9.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	260,00	3,03	3,03	6,06	787,80	787,80	1.575,60
2.9.3.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	3,00	181,12	181,13	362,25	543,36	543,39	1.086,75
2.9.4.	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR 65 CM X 100 CM COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	321,95	321,95	643,90	1.287,80	1.287,80	2.575,60
Total do sub-item							3.476,45	3.476,48	6.952,93
Total do ITEM 02							406.262,03	82.897,73	489.159,76
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) R\$									406.262,03
PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA (ITEM 02) R\$									82.897,73
PREÇO TOTAL DAS OBRAS (ITEM 02) R\$									489.159,76
PREÇO TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (ITENS 01 E 02) R\$									783.930,08
PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA (ITENS 01 E 02) R\$									153.082,31
PREÇO TOTAL DAS OBRAS (ITENS 01 E 02) R\$									937.012,39

Herval D'Oeste, SC 23 de Janeiro de 2025.

PIERRE D AGOSTINI
TEBALDI:009541519
09

Assinado de forma digital por
PIERRE D AGOSTINI
TEBALDI:00954151909
Dados: 2025.01.23 17:38:10 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SÓCIO ADMINISTRADOR



PROCESSO DE LICITAÇÃO N. 222/2024 PMJ
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRÔNICA N° 17/2024 PMJ

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para pavimentação na Rua Celso Brás de Carli, no Município de Joaçaba/SC, e será dividida em 2 (dois) lotes, quais sejam: - Lote 1 - Pavimentação da Rua Celso Brás de Carli - Trecho I: no valor aprovado de R\$ 503.266,39 (quinhentos e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), para atendimento ao Contrato de repasse OGU n. 954640/2023, Programa 2219 - Ação 00T1 – Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP2, celebrado entre o Município de Joaçaba e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal; - Lote 2 - Pavimentação da Rua Celso Brás de Carli - Trecho II: no valor aprovado de R\$ 549.683,71 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), para atendimento ao Contrato de repasse OGU n. 953513/2023, Programa 2219 – Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP2, celebrado entre o Município de Joaçaba e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
PROPONENTE:	Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81
AGENTE PROMOTOR:	Município de Joaçaba/SC
EMPREENDIMENTO:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CELSO BRAS DE CARLI ETAPAS I E II
LOGRADOURO:	Avenida XV de Novembro, 378

CRONOGRAMA GLOBAL (FÍSICO-FINANCEIRO) DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Item	Descrição	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CELSO BRAS DE CARLI (ETAPA 1)	5,00%	22.392,63	5,00%	22.392,63	5,00%	22.392,63	5,00%	22.392,63	10,00%	44.785,26	70,00%	313.496,85					447.852,63
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CELSO BRAS DE CARLI (ETAPA 2)	5,00%	24.457,99	5,00%	24.457,99	5,00%	24.457,99	5,00%	24.457,99	10,00%	48.915,98	70,00%	342.411,82					489.159,76
TOT. (%)		5,00%		5,00%		5,00%		5,00%		10,00%		70,00%						100,00%
C. Fin.		46.850,62		46.850,62		46.850,62		46.850,62		93.701,24		655.908,67						937.012,39
TOT. (R\$)		46.850,62		46.850,62		46.850,62		46.850,62		93.701,24		655.908,67						937.012,39

Herval D'Oeste/SC, 23 de Janeiro de 2025.

PIERRE D AGOSTINI
TEBALDI:0095415190
9

Assinado de forma digital por
PIERRE D AGOSTINI
TEBALDI:00954151909
Dados: 2025.01.23 17:38:23 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SÓCIO ADMINISTRADOR

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 222/2024/PMJ
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 17/2024/PMJ

BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para pavimentação na Rua Celso Brás de Carli, no Município de Joaçaba/SC, e será dividida em 2 (dois) lotes, quais sejam: - Lote 1 - Pavimentação da Rua Celso Brás de Carli - Trecho I: no valor aprovado de R\$ 503.266,39 (quinhentos e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), para atendimento ao Contrato de repasse OGU n. 954640/2023, Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP2, celebrado entre o Município de Joaçaba e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal; - Lote 2 - Pavimentação da Rua Celso Brás de Carli - Trecho II: no valor aprovado de R\$ 549.683,71 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), para atendimento ao Contrato de repasse OGU n. 953513/2023, Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP2, celebrado entre o Município de Joaçaba e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal.		
Modalidade:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA		
RAZÃO SOCIAL	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA		
CNPJ:	09.223.659/0001-81		
ENDEREÇO:	ROD. BR 282, KM 382, S/N - LINHA PACÍFICO		
MUNICÍPIO/UF:	HERVAL DO OESTE - SC CEP: 89610-000		
TELEFONE:	49 3522-6507		
E-MAIL:	licitacao@vigapavimentacoes.com.br		

Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, metrô e VLT. Além de quadras descobertas.

DEMONSTRATIVO BDI				
Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Identificação
AC	3,80	4,67	4,01%	Administração Central
S+G	0,32	0,74	0,40%	Seguro e Garantia
R	0,50	0,97	0,56%	Risco
DF	1,02	1,21	1,11%	Despesas Financeiras
L	6,64	8,69	6,16%	Lucro
I*	5,65	10,65	6,65%	Tributos *
TOTAL			20,70%	

Verificação: 20,70% **limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)**

* Em geral, os tributos (I) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS	%
PIS**	0,65
COFINS**	3,00
Cont. Previd.	4,25
ISS	3,00
Total	6,65

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00
sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de: 3,00 << (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \{ [1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100] \times (1 + DF/100) \times (1 + L/100) / (1 - I/100) - 1 \} \times 100$$

Herval D'Oeste (SC), 23 de Janeiro de 2025.

PIERRE D AGOSTINI
TEBALDI:00954151
909
Assinado de forma digital por PIERRE D AGOSTINI
TEBALDI:00954151909
Dados: 2025.01.23 17:38:35 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SÓCIO ADMINISTRADOR

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 222/2024/PMJ
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 17/2024/PMJ

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (ES)

OBJETO:	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para pavimentação na Rua Celso Brás de Carli, no Município de Joaçaba/SC, e será dividida em 2 (dois) lotes, quais sejam: - Lote 1 - Pavimentação da Rua Celso Brás de Carli - Trecho I: no valor aprovado de R\$ 503.266,39 (quinhentos e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), para atendimento ao Contrato de repasse OGU n. 954640/2023, Programa 2219 - Ação 00T1 – Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP2, celebrado entre o Município de Joaçaba e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal; - Lote 2 - Pavimentação da Rua Celso Brás de Carli - Trecho II: no valor aprovado de R\$ 549.683,71 (quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), para atendimento ao Contrato de repasse OGU n. 953513/2023, Programa 2219 – Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP2, celebrado entre o Município de Joaçaba e a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal.	
Modalidade:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	
RAZÃO SOCIAL:	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	
CNPJ:	09.223.659/0001-81	
ENDEREÇO:	ROD. BR 282, KM 382, S/N – LINHA PACÍFICO	
MUNICÍPIO/UF:	HERVAL DO OESTE – SC CEP: 89610-000	
TELEFONE:	49 3522-6507	
E-MAIL:	licitacao@vigapavimentacoes.com.br	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SEM DESONERAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MENSALISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	5,10%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
A	Total	39,90%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não incide
B2	Feriados	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,69%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuvas	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,68%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Total	19,44%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,00%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,07%
C3	Férias Indenizadas	1,35%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,25%
C	Total	7,68%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,27%
D	Total	7,62%
TOTAL (A+B+C+D)		74,64%

Herval D'Oeste (SC), 23 de Janeiro de 2025.

PIERRE D AGOSTINI
TEBALDI:00954151
909

Assinado de forma digital
por PIERRE D AGOSTINI
TEBALDI:00954151909
Dados: 2025.01.23
17:38:47 -03'00'

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI
CPF: 009.541.519-09
SÓCIO ADMINISTRADOR