

Joaçaba, 21 de outubro de 2025.

Ao
Setor de Licitações/Contratos
Secretaria de Administração e Finanças
Município de Joaçaba/SC

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)**FINALIDADE: COMPRA DIRETA DE PROJETOS ESTRUTURAIS****1. INFORMAÇÕES GERAIS**

Setor Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto estrutural executivo completo (em concreto armado) para as seguintes obras públicas: • Lote 1 – Espaço Esportivo Armindo Haro, situado na Rua Leduino João Sartori, Bairro São Brás – Joaçaba/SC • Lote 2 – Espaço Esportivo Bela Vista II, situado na Rua Maria Dalposo Demartini com Orélio Carniel, Bairro Frei Bruno – Joaçaba/SC • Lote 3 – Espaço Esportivo Cordazzo, situado na Rua Rinalto Flâmia esquina com Rua Antônio Nunes Varela, Bairro Cordazzo – Joaçaba/SC
Indicação da data pretendida: 11 de setembro de 2025
Justificativa para a data pretendida: A contratação visa atender às necessidades imediatas do Município de Joaçaba para a elaboração dos projetos executivos estruturais dos Espaços Esportivos Armindo Haro, Bela Vista II e Cordazzo. A data foi escolhida considerando o cronograma de execução das obras e a necessidade de envio de documentação técnica para viabilização de repasse de recursos através de convênios.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Trata-se da contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos estruturais executivos completos em concreto armado para dois espaços esportivos no Município de Joaçaba:

Espaço Esportivo Armindo Haro (Lote 1)

Espaço Esportivo Bela Vista II (Lote 2)

Espaço Esportivo Cordazzo (Lote 3)

Os projetos são fundamentais para viabilizar a futura execução das obras de construção destes espaços, garantindo segurança, adequação técnica, legalidade e compatibilidade com os projetos arquitetônicos já elaborados pelo município. A contratação é imprescindível para garantir o correto dimensionamento das estruturas e permitir o início dos processos licitatórios para execução da obra civil.

2.1 Informação de contratação anterior

Não houve contratação anterior para os projetos estruturais destes empreendimentos.

2.2 Possui vinculação ou dependência com outra contratação?

(X) Não / (...) Sim:

3. QUANTIDADE E PRAZO

Serão contratadas duas entregas distintas, correspondentes aos dois empreendimentos (Lotes 1 e 2), cada qual com suas etapas de elaboração e prazos específicos:

Lote 1 – Espaço Esportivo Armindo Haro

Prazo total: 50 dias, conforme detalhamento por etapa:

- Etapa I: 15 dias
- Etapa II: 20 dias
- Etapa III: 15 dias

Lote 2 – Espaço Esportivo Bela Vista II

Prazo total: 50 dias, conforme detalhamento por etapa:

- Etapa I: 15 dias
- Etapa II: 20 dias
- Etapa III: 15 dias

Lote 3 – Espaço Esportivo Cordazzo

Prazo total: 45 dias, conforme detalhamento por etapa:

- Etapa I: 10 dias
- Etapa II: 20 dias
- Etapa III: 15 dias

4. RESPONSÁVEIS

Responsável pela contratação: Eliane Grassmann

Responsável pelo setor requisitante: Nayara de Oliveira.

ELIANE GRASSMANN
Diretora de Obras de Infraestrutura