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Joagaba, 9 de junho de 2026.

Ao

Setor de Licitagdes/Contratos
Secretaria de Administragdo e Finangas
Municipio de Joacaba/SC

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA (DFD)

FINALIDADE: PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS ETORE PEDRINI, CARAMURU E ANGELO
SGANZERLA NO MUNICIPIO DE JOACABA/SC

1. INFORMACOES GERAIS
Setor Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para execugdo de pavimentagdo asfaltica nas Ruas Etore Pedrini,
Caramuru e Angelo Sganzerla no Municipio de Joagaba/SC

Indicacio da data pretendida: junho de 2026

Justificativa para a data pretendida: A definicdo da data para realizagdo do processo licitatorio considera a
necessidade de planejamento prévio da Administragdo, bem como a disponibilidade orgamentaria e a urgéncia na
execucdo dos servigos. A programagdo busca garantir tempo habil para conclusdo dos tramites legais, assinatura de
contrato e inicio das obras em periodo adequado, preferencialmente em condigdes climaticas favoraveis, evitando
prejuizos a execugdo e assegurando maior eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A contratagdo justifica-se pela necessidade de melhorar as condigdes de trafegabilidade das vias contempladas,
proporcionando maior seguranga e conforto aos usuarios. Atualmente, as ruas apresentam condi¢des inadequadas de uso,
com ocorréncia de poeira em periodos secos e lama em periodos chuvosos, impactando diretamente a qualidade de vida
da populagdo.

Além disso, a intervengdo contribui para o adequado funcionamento dos servigos publicos essenciais, como
transporte escolar, coleta de residuos e atendimento de emergéncias. A pavimentagdo também promove valorizagdo
urbana e desenvolvimento local, atendendo ao interesse publico.

2.1 Possui vincula¢ao ou dependéncia com outra contratagao?
(X) Nao / (...) Sim:

3. QUANTIDADE E PRAZO

As quantidades dos servigos a serem executados estdo detalhadas nos projetos, planilhas orcamentéarias € memoriais
descritivos anexos ao presente Termo de Referéncia, contemplando todos os itens necessarios a completa execugao das
obras.

O prazo de execugdo sera de 03 meses, contados a partir da emissdo da ordem de servigo, podendo ser prorrogado
nos termos da legislacdo vigente, desde que devidamente justificado e autorizado pela Administragdo.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

Os servigos deverdo ser executados em conformidade com os projetos de engenharia, memoriais descritivos,
planilhas orcamentarias e normas técnicas vigentes aplicaveis, incluindo as diretrizes da ABNT e demais 6rgdos
competentes.

A execugdo compreenderd, entre outros, os servi¢os de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentagdo (conforme
tipo definido em projeto), assentamento de meio-fio, sinalizagdo viaria e demais elementos necessarios a adequada
funcionalidade da via.
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Todos os materiais empregados deverdo ser de boa qualidade e atender as especificagdes técnicas exigidas, sendo a
execucdo dos servigos acompanhada e fiscalizada por responsavel técnico designado pela Administragdo, garantindo o
cumprimento dos padrdes de qualidade e seguranga estabelecidos..

5. RESPONSAVEIS
Responsavel pela contratacdo: Eliane Grassmann e Wesley Flores Perguer;
Responsavel pelo setor requisitante: Vilson Sartori

Documento assinado digitalmente
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ELIANE GRASSMANN WESLEY FLORES PERGUER
Diretora de Obras e Urbanismo Técnico Administrativo
Secretaria de Infraestrutura e Agricultura Secretaria de Infraestrutura e Agricultura
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