PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE
AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Municipio de Agua Doce - SC

[] e [
OFs

DIs aplicados: 22.00 - 0.00 - 15.00

Data: 07-07-26

Programa néo vinculado

IN° do contrato: Contrato n&o vinculado!

EMPREENDIMENTO: 9889 - CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUGAO DE CALCADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

Encargos sociais s/ m.o.
114.47 % (HORA)
71.03 % (MES)

SINAPI-05/2026 Composigao Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotagéo-05/2026 Cotacédo-06/2026

R$ 1.009.737,85

*Fonte =
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT. 5 SEM desoneracgao
¢ ¢ Q Custo R$| HBDKI | Prego R$| TOTAL RY ¢

1 CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA GUILHERME GUERREIRO 432.153,58

1.1 SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 10.999,71

111 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 4,50 502,32 22,00 612,83 2.757,74 103689-SINAPI-05/2028
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

112 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E| M2 | 1.600,85 0,52 22,00 0,63 1.008,54 AMMOC-0850-C-Composigao Préprial
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS 05/2026

113 ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE UN 3,00 1.398,99 22,00 1.706,77 5.120,31 AMMOC-1164-C-Composigao Propria;
CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIGAO DE 0b1202
TRACO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE
VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA
750 M2

114 AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, M2 | 1.600,85 1,08 22,00 1,32 2.113,12 AMMOC-0508-C-Composigao Préprial
MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA 05/2025
TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M2)

1.2 SINALIZAGAO E SEGURANGA 685,30

1.2.1 SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE M 38,63 14,54 22,00 17,74 685,30 AMMOC-0034-C-Composigao Préprial
PLASTICO, INCLUINDO CONE 05/2026

1.3 DEMOLIGOES, REMOGOES E RECOMPOSIGOES 19.310,70

13.1 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO UN 9,00 511,35 22,00 623,85 5.614,65 IS GV T e IS

132 REMOCAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA M 19,46 21,29 22,00 25,97 505,38 104757-SINAPI-05/2026
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

133 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA | M 19,46 17,00 22,00 20,74 403,60 AMMOC-1254-C-Composigao Préprial
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, EXCLUSO GUIA (MEIO-FIO). REF. 94273 05/2026

134 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA M 367,37 17,04 22,00 20,79 7.637,62 104796-SINAPI-05/2028
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

135 REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA M2 143,72 22,94 22,00 27,99 4.022,72 97635-SINAPI-05/2026
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

136 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA M3 3,31 126,29 22,00 154,07 509,97 104790-SINAPI-05/2028
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

13.7 DEMOLIGCAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 0,12 232,28 22,00 283,38 34,01 97627-SINAPI-05/2026
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

138 REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS M2 11,56 4,85 22,00 5,02 68,44 1600441-SICRO-04/2026
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1.3.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE| M3 24,18 10,47 22,00 12,77 308,78 100981-SINAPI-05/2028
6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

1.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 48,36 3,48 22,00 4,25 205,53 97914-SINAPI-05/2026
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

1.4 ESCAVACOES E REGULARIZAGOES 8.195,31

141 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 31,49 105,73 22,00 128,99 4.061,90 93358-SINAPI-05/2026

1.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM | M3 39,36 9,69 22,00 11,82 465,24 100973-SINAPI-05/202§
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

1.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 78,72 3,48 22,00 4,25 334,56 97914-SINAPI-05/2026
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

1.4.4 DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU M3 1,66 211,59 22,00 258,14 428,51 102355-SINAPI-05/202§
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

145 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM | M3 1,66 9,69 22,00 11,82 19,62 100973-SINAPI-05/202§
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

1.4.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 3,32 3,48 22,00 4,25 14,11 97914-SINAPI-05/2026
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

1.4.7 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE| M2 564,12 4,17 22,00 5,09 2.871,37 97083-SINAPI-05/2026
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

15 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 114.010,92

151 PINTURA DE LIGACAO M2 | 3.145,24 0,44 22,00 0,54 1.698,43 4011353-SICRO-04/2026

152 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM| 42,60 1,68 22,00 2,05 87,33 102330-SINAPI-05/202§
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

153 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM 4,52 0,84 22,00 1,02 4,61 102333-SINAPI-05/202§
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

154 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 117,74 700,32 22,00 854,39 100.595,88 AMMOC-1266-C-Composicéo Prdpria
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E 05/2029
AQUISICAO DE CAP 50/70

155 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 M3 117,74 12,64 22,00 15,42 1.815,55 100988-SINAPI-05/2028
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

156 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 3.532,20 2,19 22,00 2,67 9.430,97 95877-SINAPI-05/2026
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

157 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 374,41 0,83 22,00 1,01 378,15 95427-SINAPI-05/2026
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

1.6 AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS 114.554,80

16.1 CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 18,04 4.955,83 15,00 5.699,20 102.813,57 AMMOC-1252-I-Cotagao-05/2028

1.6.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,42 3.796,69 15,00 4.366,19 6.199,99 AMMOC-1250--Cotagao-05/2028

1.6.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM| 583,80 1,68 15,00 1,93 1.126,73 102330-SINAPI-05/202§
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
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SEM desoneracao

1.6.4

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM

6.131,26

0,63

15,00

0,72

4.414,51

102331-SINAPI-05/2026

1.7

SINALIZAGAO

9.411,92

1.7.1

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTINUA BRANCA

357,84

6,95

22,00

8,48

3.034,48

102512-SINAPI-05/2026

1.7.2

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTINUA AMARELA

352,40

6,95

22,00

8,48

2.988,35

102512-SINAPI-05/2026

1.7.3

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL- FAIXA BRANCA

M2

12,32

31,59

22,00

38,54

474,81

102509-SINAPI-05/2026

1.7.4

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE
ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN

3,00

463,26

22,00

565,18

1.695,54

AMMOC-0349-C-Composicéo Propria-
05/2026)

1.75

PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D =50 CM, COM SUPORTE DE
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN

2,00

499,48

22,00

609,37

1.218,74

AMMOC-0348-C-Composicéo Propria-
05/2026)

1.8

CALCADA

154.984,92

181

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

33,85

208,35

22,00

254,19

8.604,33

96624-SINAPI-05/2026|

182

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

M3

45,13

920,33

22,00

1.122,80

50.671,96

104626-SINAPI-05/2026

183

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG

304,97

12,34

22,00

15,05

4.589,80

97092-SINAPI-05/2026)

184

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE
SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

M2

564,12

30,77

22,00

37,54

21.177,06

97097-SINAPI-05/2026|

185

EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

385,22

0,48

22,00

0,59

227,28

97114-SINAPI-05/2026

1.8.6

CURA QUIMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM
EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

M2

564,12

2,31

22,00

2,82

1.590,82

4011236-SICRO-04/2026|

187

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA
E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

297,67

23,53

22,00

28,71

8.546,11

2003947-SICRO-04/2026

1.8.8

GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA,
MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE
PINTURA ACRILICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR
9050 (2 DEMAOS)

143,87

57,08

22,00

69,64

10.019,11

AMMOC-0305-C-Composicéo Prépria-
05/2026)

18.9

VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO ARMADO FCK
25MPA, MOLDADO IN LOCO

58,63

194,08

22,00

236,78

13.882,41

AMMOC-0682-C-Composi¢éo Propria-
05/2026

1.8.10

MURO EM CONCRETO ARMADO TRAPEZOIDAL H=0,5~1,0M C=5,0M TIPO
FLEXAO EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO COM RACHAO, DRENOS BARBACA, LONA E MANTA GEOTEXTIL
(MFLCT)

UN

1,00

2.530,87

22,00

3.087,66

3.087,66

AMMOC-1265-C-Composicao Prépria-
05/2026)
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R$ 1.000.737,85]_ |
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT, 3 SEM desoneracgao
¢ ¢ Q Custo R$ "?3:3’;" Preco RS TOTAL R§ ¢

1.8.11 GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM,| M 35,00 600,00 22,00 732,00 25.620,00 AMMOC-0387-I-Cotaga0-06/2026
ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AGO INOX
DN 40MM, INCLUSO EXECUGAO E FIXAGAO

1.8.12 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO | M2 36,19 157,83 22,00 192,55 6.968,38 104658-SINAPI-05/202§
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

2 CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA HERCILIOPOLIS 199.713,14

2.1 SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 9.314,15

211 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 4,50 502,32 22,00 612,83 2.757,74 103689-SINAPI-05/202§
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

212 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDEE| M2 736,46 0,52 22,00 0,63 463,97 AMMOC-0950-C-Composicao Préprial
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS 0512029

213 ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE UN 3,00 1.398,99 22,00 1.706,77 5.120,31 AMMOC-1164-C-Composicao Préprial
CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIGAO DE Cb/202d
TRACO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE
VAZIOS, RESISTENCIA A TRAGCAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA
750 M2

214 AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, M2 736,46 1,08 22,00 1,32 972,13 AMMOC-0508-C-Composicao Proprial
MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTACAO - FAIXA A (AREA 0b1202
TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?)

2.2 SINALIZAGAO E SEGURANGA 262,37

221 SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE M 14,79 14,54 22,00 17,74 262,37 AMMOC-0034-C-Composicao Préprial
PLASTICO, INCLUINDO CONE 0512029

2.3 DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES 10.540,31

231 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO UN 2,00 511,35 22,00 623,85 1.247,70 AT C O SR

232 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA M 150,91 17,04 22,00 20,79 3.137,42 104796-SINAPI-05/202§
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

233 REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA M2 106,95 22,94 22,00 27,99 2.993 53 97635-SINAPI-05/2026
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.34 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA M3 16,73 126,29 22,00 154,07 2.577,59 104790-SINAPI-05/202§
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

235 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE| M3 27,46 10,47 22,00 12,77 350,66 100981-SINAPI-05/202§
6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M2/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

236 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA M3XKM| 54,92 3,48 22,00 425 233,41 97914-SINAPI-05/2026
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

2.4 ESCAVACOES E REGULARIZACOES 4.747,29

241 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 18,37 105,73 22,00 128,99 2.369,55 93358-SINAPI-05/2026

242 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM | M3 22,96 9,69 22,00 11,82 271,39 100973-SINAPI-05/202§
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

243 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA M3XKM| 45,92 3,48 22,00 425 195,16 97914-SINAPI-05/2026
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

244 DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU M3 0,97 211,59 22,00 258,14 250,40 102355-SINAPI-05/202§
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
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2.45 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM | M3 0,97 9,69 22,00 11,82 11,47 100973-SINAPI-05/2026
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

2.4.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 1,94 3,48 22,00 4,25 8,25 97914-SINAPI-05/2026
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

247 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE| M2 322,41 4,17 22,00 5,09 1.641,07 97083-SINAPI-05/2026
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

25 PAVIMENTACAO ASFALTICA 52.577,37

251 PINTURA DE LIGACAO M2 1.450,53 0,44 22,00 0,54 783,29 4011353-SICRO-04/2026

252 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM 19,50 1,68 22,00 2,05 39,98 102330-SINAPI-05/2026)
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

253 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM 1,70 0,84 22,00 1,02 1,73 102333-SINAPI-05/2026)
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

254 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 54,33 700,32 22,00 854,39 46.419,01 AMMOC-1266-C-Composic&o Propria
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E 05/2029
AQUISICAO DE CAP 50/70

255 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 M3 54,33 12,64 22,00 15,42 837,77 100988-SINAPI-05/2026)
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

256 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 1.629,90 2,19 22,00 2,67 4.351,83 95877-SINAPI-05/2026
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

257 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 142,34 0,83 22,00 1,01 143,76 95427-SINAPI-05/2026
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

2.6 AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS 53.516,38

2.6.1 CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 8,32 4.955,83 15,00 5.699,20 47.417,34 AMMOC-1252-1-Cotag&0-05/2026)

2.6.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 0,65 3.796,69 15,00 4.366,19 2.838,02 AMMOC-1250-I-Cotag0-05/2026)

2.6.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM| 269,10 1,68 15,00 1,93 519,36 102330-SINAPI-05/2026
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

2.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM | 2.826,45 0,84 15,00 0,97 2.741,66 102333-SINAPI-05/2026
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

2.7 SINALIZACAO 7.953,89

2.7.1 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA M 124,70 6,95 22,00 8,48 1.057,46 102512-SINAPI-05/2026)
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTINUA BRANCA

2.7.2 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA M 120,42 6,95 22,00 8,48 1.021,16 102512-SINAPI-05/2026
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTINUA AMARELA

2.7.3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA M2 34,25 31,59 22,00 38,54 1.320,00 102509-SINAPI-05/2026)
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL - FAIXA BRANCA

Powered by EngeGOV Pagina 5de 9



R$ 1.000.737,85]_ |
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. UANT, 3 SEM desoneracgao
¢ ¢ Q Custo R$ A’EE:D’EK’ Preco RS TOTAL R§ ¢

2.74 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA | M2 8,77 31,59 22,00 38,54 338,00 102509-SINAPI-05/202§
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM,
APLICAGAO MANUAL - FAIXA PRETA

2.75 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE| UN 1,00 604,76 22,00 737,81 737,81 AMMOC-0347-C-Composicao Préprial
DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 05/2024
CONCRETO MAGRO

2.76 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE UN 4,00 463,26 22,00 565,18 2.260,72 AMMOC-0349-C-Composicao Préprial
ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 05/2024
CONCRETO MAGRO

277 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE UN 2,00 499,48 22,00 609,37 1.218,74 AMMOC-0348-C-Composicao Proprial
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE 05/2024
CONCRETO MAGRO

2.8 CALCADA 60.801,38

281 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3 19,34 208,35 22,00 254,19 4.916,03 96624-SINAPI-05/2026
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

2.82 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 25,79 920,33 22,00 1.122,80 28.957,01 104626-SINAPI-05/202§
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

283 ARMAGCAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 141,31 12,34 22,00 15,05 2.126,72 97092-SINAPI-05/2026
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

2.84 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE| M2 322,41 30,77 22,00 37,54 12.103,27 97097-SINAPI-05/202§
SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

2.85 EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE M 430,00 0,48 22,00 0,59 253,70 97114-SINAPI-05/2026
CONCRETO. AF_04/2022

2.86 CURA QUIMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM M2 322,41 2,31 22,00 2,82 909,20 4011236-SICRO-04/202§
EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

287 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA M 122,39 23,53 22,00 28,71 3.513,82 2003947-SICRO-04/2026
E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

288 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO | M2 41,66 157,83 22,00 192,55 8.021,63 104658-SINAPI-05/2028
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

3 CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO 377.871,13

3.1 SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS 10.914,18

311 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 450 502,32 22,00 612,83 2.757,74 103689-SINAPI-05/2026
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

312 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E| M2 | 1.556,99 0,52 22,00 0,63 980,90 AMMOC-0950-C-Composicao Préprial
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS 05/2024

313 ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE UN 3,00 1.398,99 22,00 1.706,77 5.120,31 AMMOC-1164-C-Composicao Préprial
CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIGAO DE 05/2025
TRACO, DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE
VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA
750 M2

314 AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, M2 | 1.556,99 1,08 22,00 1,32 2.055,23 AMMOC-0508-C-Composicao Préprial
MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA 05/2026
TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?)

3.2 SINALIZAGAO E SEGURANGA 688,13
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321 SINALIZAGCAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE M 38,79 14,54 22,00 17,74 688,13 AMMOC-0034-C-Composigao Propria
PLASTICO, INCLUINDO CONE 05/2026

33 DEMOLIGCOES, REMOGOES E RECOMPOSIGOES 20.202,07

33.1 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO UN 5,00 511,35 22,00 623,85 3.119,25 AMMOC-0321-C-Composicao Préprial

33.2 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA M 382,24 17,04 22,00 20,79 7.946,77 104796-SINAPI-05/202§
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

333 REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA M2 64,49 22,94 22,00 27,99 1.805,08 97635-SINAPI-05/202§
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

33.4 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA M3 1,72 126,29 22,00 154,07 265,00 104790-SINAPI-05/202§
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

335 REMOGAO DE PARALELEPIPEDOS M2 199,55 4,85 22,00 5,92 1.181,34 1600441-SICRO-04/2026

336 DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA,| M2 155,13 25,57 22,00 31,20 4.840,06 97636-SINAPI-05/2026
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

33.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE| M3 49,11 10,47 22,00 12,77 627,13 100981-SINAPI-05/202§
6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

3.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA M3XKM| 98,22 3,48 22,00 4,25 417,44 97914-SINAPI-05/202§
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

3.4 ESCAVACOES E REGULARIZAGOES 4.694,79

34.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 16,51 105,73 22,00 128,99 2.129,62 93358-SINAPI-05/2026

3.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM | M3 20,64 9,69 22,00 11,82 243,96 100973-SINAPI-05/202§
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

343 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA M3XKM| 41,28 3,48 22,00 4,25 175,44 97914-SINAPI-05/202§
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

3.4.4 DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU M3 0,87 211,59 22,00 258,14 224,58 102355-SINAPI-05/202§
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

345 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM | M3 0,87 9,69 22,00 11,82 10,28 100973-SINAPI-05/202§
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

3.4.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1,74 3,48 22,00 4,25 7,40 97914-SINAPI-05/202§
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

3.4.7 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE| M2 373,97 4,17 22,00 5,09 1.903,51 97083-SINAPI-05/202§
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

35 DRENAGEM 12.077,27

35.1 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M| UN 4,00 2.305,97 22,00 2.813,28 11.253,12 AMMOC-1224-C-Composigao Propria
(BL 01) H=1,00M 05/2029

35.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 3,00 180,91 22,00 220,71 662,13 92210-SINAPI-05/202§
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

353 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M3 0,10 775,44 22,00 946,04 94,60 97096-SINAPI-05/202§
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

35.4 ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 4,48 12,34 22,00 15,05 67,42 97092-SINAPI-05/202§
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
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3.6 REATERRO 500,95

36.1 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 1,59 112,50 22,00 137,25 218,23 4718-SINAPI-05/2026
FRETE

3.6.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA M3 1,59 28,24 22,00 34,45 54,78 104741-SINAPI-05/2026
VIBRATORIA. AF_08/2023

3.6.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM [ M3 1,59 9,69 22,00 11,82 18,79 100973-SINAPI-05/2026
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

3.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM 47,70 3,48 22,00 4,25 202,73 97914-SINAPI-05/2024
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

3.6.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 3,94 1,34 22,00 1,63 6,42 97915-SINAPI-05/202§
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

3.8 PAVIMENTACAO ASFALTICA 110.676,04

38.1 PINTURA DE LIGACAO M2 [ 3.056,42 0,44 22,00 0,54 1.650,47 4011353-SICRO-04/2026

3.8.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM| 41,40 1,68 22,00 2,05 84,87 102330-SINAPI-05/2026
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

383 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM 3,42 0,84 22,00 1,02 3,49 102333-SINAPI-05/2026
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

384 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 114,38 700,32 22,00 854,39 97.725,13 AMMOC-1266-C-ComposicZo Prépria
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E 0572029
AQUISICAO DE CAP 50/70

385 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 M3 114,38 12,64 22,00 15,42 1.763,74 100988-SINAPI-05/2026
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

3.8.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 3.431,40 2,19 22,00 2,67 9.161,84 95877-SINAPI-05/202§
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

3.8.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM 283,66 0,83 22,00 1,01 286,50 95427-SINAPI-05/2026
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

3.9 AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS 111.255,60

39.1 CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 17,52 4.955,83 15,00 5.699,20 99.849,98 AMMOC-1252-1-Cotagéo-05/2026

3.9.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,38 3.796,69 15,00 4.366,19 6.025,34 AMMOC-1250-I-Cotagéo-05/2026

393 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM| 567,00 1,68 15,00 1,93 1.094,31 102330-SINAPI-05/2026
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

394 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM| 5.952,74 0,63 15,00 0,72 4.285,97 102331-SINAPI-05/2026
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

3.10 SINALIZACAO 11.014,01

3.10.1 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA M 350,81 6,95 22,00 8,48 2.974,87 102512-SINAPI-05/2026
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTINUA BRANCA
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3.10.2 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA | M 179,23 6,95 22,00 8,48 1.519,87 102512-SINAPI-05/2026
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTINUA AMARELA

3.10.3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA | M2 31,44 31,59 22,00 38,54 1.211,70 102509-SINAPI-05/2026
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL - FAIXA BRANCA

3.10.4 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE UN 4,00 463,26 22,00 565,18 2.260,72 AMMOC-0349-C-Composigao Propria
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 0572029
CONCRETO MAGRO

3.10.5 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE UN 5,00 499,48 22,00 609,37 3.046,85 AMMOC-0348-C-Composigao Propria
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE 0572029
CONCRETO MAGRO

3.11 CALCADA 95.848,09

3.11.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM M3 22,44 208,35 22,00 254,19 5.704,02 96624-SINAPI-05/2026
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

3112 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM M3 30,45 920,33 22,00 1.122,80 34.189,26 104626-SINAPI-05/202§
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

3113 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 193,10 12,34 22,00 15,05 2.906,16 97092-SINAPI-05/202§
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

3114 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 59,14 11,51 22,00 14,04 830,33 97093-SINAPI-05/2026
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

3115 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE| M2 373,97 30,77 22,00 37,54 14.038,83 97097-SINAPI-05/202§
SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

3.11.6 EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE M 403,49 0,48 22,00 0,59 238,06 97114-SINAPI-05/2026
CONCRETO. AF_04/2022

3117 CURA QUIMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM Mz 373,97 2,31 22,00 2,82 1.054,60 4011236-SICRO-04/2026
EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

3.11.8 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA M 304,83 23,53 22,00 28,71 8.751,67 2003947-SICRO-04/2026
E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

3119 GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, M 220,50 57,08 22,00 69,64 15.355,62 AMMOC-0305-C-Composigao Propria
MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE 0572029
PINTURA ACRILICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR
9050 (2 DEMAOS)

3.11.10 |PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO | M2 66,37 157,83 22,00 192,55 12.779,54 104658-SINAPI-05/2026
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

[Total Geral 1.009.737,85

Assinatura

ANDRE FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195

ART: 10565053-6 / 10565135-7
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SSREs R e
Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: CAPEAMENTO TOMADOR: MUNICIPIO 07/07/2026 ANDRE FELIPE KASTELLER
ASFALTICO E CONSTRUCAO DE CALCADAS DE AGUA DOCE-SC

NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO,
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

PLENARIO

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construcéo e recuperagéo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem
de veiculos, linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentacdo de autoestradas,
rodovias e outras vias ndo-urbanas; construcdo de pontes, viadutos e tlneis; a instalacdo de barreiras acUsticas; a construcdo de pracas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em
rodovias e aeroportos; a instalacdo de placas de sinalizacdo de trafego e semelhantes, conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construcgao,
pavimentacéo e sinalizacdao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a construcdo de pracas e calcadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias,
metré e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI E'gggﬁé%ﬁgoﬁ& 24.23% (SEM

I S T N S
AC Administra¢é@o Central 3,80 4,67 4,01
S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,40
R Risco 0,50 0,97 0,56
DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11
L Lucro 6,64 8,69 7,30
I* Tributos * 5,65 10,65 6,65

TOTAL 22,00

VERIFICAGCAO 22,00 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragao)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

’ f 1 ’ ’

Declaracédo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE AGUA DOCE-SC é de 3.0 limite legal: 5,00 %.

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammaoc.org.br Paginal/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%ﬁé Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

SSREs R e
Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rdédo 2622/ 2013- TCU- Pl enéari o
BD ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/ 100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammaoc.org.br Pagina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
" )
égé,,?moc Qemonstratlvo de BDI_
(4 Beneficios e Despesas Indiretas

Férmula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenéario

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: CAPEAMENTO TOMADOR: MUNICIPIO 07/07/2026 ANDRE FELIPE KASTELLER
ASFALTICO E CONSTRUCAO DE CALCADAS DE AGUA DOCE-SC

NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO,
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCU-

PLENARIO

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza especifica, como é
o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviéarias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de dgua; - elevadores e escadas rolantes para obras
aeroportuéarias.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 11.10% A 16.80% (SEM

DESONERAGAO)

Administra¢é@o Central

S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,50
R Risco 0,56 0,89 0,85
DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,85
L Lucro 3,50 6,22 3,50
I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 15,00
VERIFICAGCAO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneragao)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSICAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

Declaracédo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE AGUA DOCE-SC é de 3.0 limite legal: 5,00 %.

FORMULA DO BDI

BDI segundo Ac6rddo 2622/2013- TCU- Pl enéari o
BDI ={ [ (1 + AC/100 + S/100 + R/'100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 # 1/100) # 1 } x 100

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammaoc.org.br Paginal/1



) SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
W

7mmec CRONOGRAMA GLOBAL FiSICO-FINANCEIRO

Distribuicdo mensal de execugao da obra

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUCAO DE  Municipio de Agua Doce 6 meses R$ 1.009.737,85
CALCADAS NAS RUAS GUILHERME Rua Guilherme Guerreiro DATA
GUERREIRO, HERCILIOPOLIS E LUIZ H. 07/07/2026
FERRONATTO
Descri¢édo
CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA GUILHERME 86.430,72 86.430,72 129.646,07 129.646,07
1 GUERREIRO 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% g 2eso8
CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA 39.942,63 39.942,63 59.913,94 59.913,94
2 HERCILIOPOLIS RoC 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% OEE oo e UL
CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA LUIZ H. 75.574,22 75.574,23 113.361,34 113.361,34
3 FERRONATTO 0.00% 0.00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0.00% 0.00% il

W[ [ T
ol | [ | [ 1 [ |

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammaoc.org.br Péginal/1



Municipio de Agua Doce - SC
AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

MEMORIAL DE CALCULO VALOR UNITARIO APLICADO EM OBRA

Municipio de Agua Doce - SC PLANILHA A3

EMPREENDIMENTO: 9889 - CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUGAO DE CALGADAS NAS RUAS
GUILHERME GUERREIRO, HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

DATA
LOCALIDADE: Rua Guilherme Guerreiro 07/07/2026
1.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS
1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Formula aplicada para o valor do item:
Valor Unitario R$: 502,32

1.1.2 - SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,52

1.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAOQ, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M2

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1.398,99

1.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGCAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,08

1.2 - SINALIZAGAO E SEGURANCA

1.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 14,54
1.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES
1.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 511,35

1.3.2 - REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

N&o ha férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 21,29
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1.3.3 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, EXCLUSO GUIA (MEIO-FIO). REF. 94273

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 17,00

1.3.4 - DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 17,04

1.3.5 - REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 22,94

1.3.6 - DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

N&o ha férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 126,29

1.3.7 - DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 232,28

1.3.8 - REMOGAO DE PARALELEPIPEDOS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: -0,0065% referente ao més/ano: 05/2026 conforme o grupo: OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

Formula aplicada para o valor do item: (4,88*-0,0065)+4,88

Valor Unitario R$: 4,85

1.3.9 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 10,47

1.3.10 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 3,48
1.4 - ESCAVACOES E REGULARIZACOES
1.4.1 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 105,73

1.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 9,69
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1.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

N&o ha férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 3,48

1.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 211,59

1.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 9,69

1.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

N&o ha férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 3,48

1.4.7 - COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 4,17

1.5 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

1.5.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao més/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO

Férmula aplicada para o valor do item: (0,44*0,0025)+0,44

Valor Unitario R$: 0,44

1.5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,68

1.5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 0,84

1.5.4 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISICAO
DE CAP 50/70

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 700,32

1.5.5 - CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 12,64

3/16



1.5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 2,19

1.5.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,83
1.6 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS
1.6.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 4.955,83
1.6.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.796,69

1.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,68

1.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 0,63

1.7 - SINALIZACAO

1.7.1 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA BRANCA

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 6,95

1.7.2 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA AMARELA

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 6,95

1.7.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL- FAIXA BRANCA

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 31,59

1.7.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 463,26
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1.7.5 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 499,48

1.8 - CALCADA

1.8.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 208,35

1.8.2 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_03/2023

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 920,33

1.8.3 - ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 12,34

1.8.4 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

N&o ha férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 30,77

1.8.5 - EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 0,48

1.8.6 - CURA QUIMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao més/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO

Formula aplicada para o valor do item: (2,30*0,0025)+2,30

Valor Unitario R$: 2,31

1.8.7 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0060% referente ao més/ano: 05/2026 conforme o grupo: DRENAGEM

Formula aplicada para o valor do item: (23,39*0,006)+23,39

Valor Unitario R$: 23,53

1.8.8 - GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE PINTURA
ACRILICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMAOS)

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 57,08

1.8.9 - VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 194,08
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1.8.10 - MURO EM CONCRETO ARMADO TRAPEZOIDAL H=0,5~1,0M C=5,0M TIPO FLEXAO EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO
COM RACHAO, DRENOS BARBACA, LONA E MANTA GEOTEXTIL (MFLCT)

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 2.530,87

1.8.11 - GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM ACO INOX
DN 40MM, INCLUSO EXECUCAO E FIXACAO

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 600,00

1.8.12 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 157,83

2.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 502,32

2.1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,52

2.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO]
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M2

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1.398,99

2.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,08

2.2 - SINALIZAGCAO E SEGURANGCA

2.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 14,54
2.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES
2.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 511,35

2.3.2 - DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 17,04
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2.3.3 - REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

N&o ha férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 22,94

2.3.4 - DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 126,29

2.3.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 10,47

2.3.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

N&o ha férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 3,48
2.4 - ESCAVACOES E REGULARIZACOES
2.4.1 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 105,73

2.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 9,69

2.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3,48

2.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 211,59

2.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 9,69

2.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 3,48
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2.4.7 - COMPACTAQAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 4,17

2.5 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

2.5.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao més/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAGAO

Formula aplicada para o valor do item: (0,44*0,0025)+0,44

Valor Unitario R$: 0,44

2.5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,68

2.5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,84

2.5.4 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISICAO
DE CAP 50/70

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 700,32

2.5.5 - CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 12,64

2.5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 2,19

2.5.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,83
2.6 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS
2.6.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 4.955,83
2.6.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.796,69
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2.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,68

2.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 0,84

2.7 - SINALIZACAO

2.7.1 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA BRANCA

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 6,95

2.7.2 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA AMARELA

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 6,95

2.7.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL - FAIXA BRANCA

N&o ha férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 31,59

2.7.4 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM,
APLICACAO MANUAL - FAIXA PRETA

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 31,59

2.7.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 604,76

2.7.6 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETOQO
MAGRO

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 463,26

2.7.7 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 499,48

2.8 - CALCADA

2.8.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 208,35
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2.8.2 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_03/2023

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 920,33

2.8.3 - ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 12,34

2.8.4 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 30,77

2.8.5 - EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,48

2.8.6 - CURA QUIMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao més/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO

Férmula aplicada para o valor do item: (2,30*0,0025)+2,30

Valor Unitario R$: 2,31

2.8.7 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0060% referente ao més/ano: 05/2026 conforme o grupo: DRENAGEM

Férmula aplicada para o valor do item: (23,39*0,006)+23,39

Valor Unitario R$: 23,53

2.8.8 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 157,83

3.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

3.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 502,32

3.1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,52

3.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRACAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTOQ
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTACAOQ, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M2

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1.398,99
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3.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL
DA OBRA = ATE 2500 M?)

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,08

3.2 - SINALIZAGCAO E SEGURANGCA

3.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 14,54
3.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES
3.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 511,35

3.3.2 - DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 17,04

3.3.3 - REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 22,94

3.3.4 - DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 126,29

3.3.5 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: -0,0065% referente ao més/ano: 05/2026 conforme o grupo: OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

Férmula aplicada para o valor do item: (4,88*-0,0065)+4,88

Valor Unitario R$: 4,85

3.3.6 - DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 25,57

3.3.7 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 10,47

3.3.8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 3,48

3.4 - ESCAVACOES E REGULARIZACOES
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3.4.1 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 105,73

3.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 9,69

3.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3,48

3.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 211,59

3.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 9,69

3.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3,48

3.4.7 - COMPACTAQAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 4,17

3.5 - DRENAGEM

3.5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01) H=1,00M

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 2.305,97

3.5.2 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 180,91

3.5.3 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 775,44
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3.5.4 - ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 12,34
3.6 - REATERRO
3.6.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 112,50
3.6.2 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 28,24

3.6.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA

DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$:

9,69

3.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$:

3,48

3.6.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,34
3.8 - PAVIMENTACAO ASFALTICA
3.8.1 - PINTURA DE LIGAGAO
Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao més/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO
Férmula aplicada para o valor do item: (0,44*0,0025)+0,44
Valor Unitario R$: 0,44

3.8.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM

(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$:

1,68

3.8.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$:

0,84

3.8.4 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISICAO

DE CAP 50/70

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$:

700,32
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3.8.5 - CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 12,64

3.8.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 2,19

3.8.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 0,83
3.9 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS
3.9.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 4.955,83
3.9.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)
Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 3.796,69

3.9.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 1,68

3.9.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 0,63

3.10 - SINALIZACAO

3.10.1 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAGCAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA BRANCA

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 6,95

3.10.2 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA AMARELA

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 6,95

3.10.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL - FAIXA BRANCA

N&o hé férmula aplicada para esse valor unitario

Valor Unitario R$: 31,59
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3.10.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 463,26

3.10.5 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 499,48

3.11 - CALCADA

3.11.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 208,35

3.11.2 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_03/2023

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 920,33

3.11.3 - ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 12,34

3.11.4 - ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 11,51

3.11.5 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

Formula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 30,77

3.11.6 - EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 0,48

3.11.7 - CURA QUIMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao més/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTACAO

Férmula aplicada para o valor do item: (2,30*0,0025)+2,30

Valor Unitario R$: 2,31

3.11.8 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0060% referente ao més/ano: 05/2026 conforme o grupo: DRENAGEM

Férmula aplicada para o valor do item: (23,39*0,006)+23,39

Valor Unitario R$: 23,53
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PINTURA ACRILICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMAOS)

3.11.9 - GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE

Férmula aplicada para o valor do item:

Valor Unitario R$: 57,08

3.11.10 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Formula aplicada para o valor do item:

Assinatura

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195

ART: 10565053-6 / 10565135-7

Valor Unitario R$: 157,83
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
) i 4
%@Tmoc Memorlal dg Calculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

EMPREENDIMENTO LOCALIDADE DATA REFERENCIA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: 9889 - CAPEAMENTO Municipio de Agua Doce - SC 07/07/2026 ANDRE FELIPE KASTELLER
ASFALTICO E CONSTRUGAO DE Engenheiro(a) civil - CREA

CALCADAS NAS RUAS GUILHERME
GUERREIRO, HERCILIOPOLIS E LUIZ H.
FERRONATTO

1.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 placa de 2,5x1,80m padrdo ammoc

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 2,5%1,8

1.1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGCAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

Justificativa: Area total a pavimentar (reperfilagem)

1.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIGAO DE TRAGO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRAGAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRAGAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M?

Justificativa: 3 und min. (a partir de 2.250m2 +1 und a cada 750m?)

1.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGCAO - FAIXA A (AREA
TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?)

Justificativa: Area total a pavimentar (reperfilagem)

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 1.600, 85

1.2 - SINALIZACAO E SEGURANCA

1.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensé&o total (5 utilizacdes)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 193,16*0, 2

1.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES

1.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Justificativa: Qtd boca de lobo a nivelar
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Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

1.3.2 - REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Extens&o de meio-fio a reassentar

Quantidade conforme o projeto!

1.3.3 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, EXCLUSO GUIA (MEIO-FIO). REF. 94273

Justificativa: Extens&o de meio-fio a reassentar

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 19,46

1.3.4 - DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Extens&o de meio-fio a remover

Quantidade conforme o projeto!

1.3.5 - REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Area de paver a remover

Quantidade conforme o projeto!

1.3.6 - DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Volume de concreto cal¢ada a demolir

Quantidade conforme o projeto!

1.3.7 - DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Volume de concreto muro a demolir

Quantidade conforme o projeto!

1.3.8 - REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS

Justificativa: Area de paralelepipedo a remover

Quantidade conforme o projeto!

1.3.9 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: (Extenséo de meio-fio a remover * espessura média * altura média) + (area de paver a remover * espessura média) + volume concreto a demolir piso + volume de concreto a demolir muro + (area de

paralelepipedo a remover * espessura média)

Item calculado a partir de féormula

Quantitativo a partir da férnula: (367,37*0,13*0, 22) +( 143, 72*0, 06) +3, 31+0, 12+( 11, 56*0, 14)
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1.3.10 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume material demolido * DMT Bota-Fora

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 24,18*2

1.4 - ESCAVACOES E REGULARIZACOES

1.4.1 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Justificativa: ((Area de calgada - 4rea de paralelepipedo a remover) * espessura lastro de brita 2) - volume desmonte 32 categoria
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: ((564,12-11,56)*0,06)-1, 66

1.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Justificativa: Volume de solo escavado * fator empolamento

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 31,49*1,25

1.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 39, 36*2

1.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
Justificativa: ((Area de calgada - area de paralelepipedo a remover) * espessura lastro de brita 2) * 5%

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: ((564,12-11,56)*0,06)*0, 05

1.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Justificativa: Volume material desmonte

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,66

1.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,66*2
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1.4.7 - COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

Quantidade conforme o projeto!

1.5 - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

1.5.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1544, 39+1. 600, 85

1.5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: Peso RR2-C * 30km
Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 1,42*30

1.5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: Peso RR2-C * (DMT Usina - 30km)
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,42*(33,18-30)

1.5.4 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISICAO
DE CAP 50/70

Justificativa: Volume de asfalto - volume de CAP (6%)
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 125,25- (125, 25*0, 06)

1.5.5 - CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume de asfalto
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 117,74

1.5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * 30km

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 117, 74*30
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1.5.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * (DMT Usina - 30km)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 117, 74*(33, 18- 30)

1.6 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS

1.6.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Volume de asfalto * massa especifica * teor de CAP 6%
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 125,25*2,4*0, 06

1.6.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 3.145,24*0, 00045

1.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * 30 km
Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da foérnula: (18, 04+1, 42)*30

1.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * (DMT Usina - 30)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (18, 04+1, 42)* (345, 07-30)

1.7 - SINALIZACAO

1.7.1 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA BRANCA

Justificativa: Extens&o LBO branca
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1.7.2 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAGCAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA AMARELA

Justificativa: Extenséo LFO-2 + LFO-3

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 346, 59+5, 81

1.7.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAGAO MANUAL- FAIXA BRANCA

Justificativa: Extens&o FTP+LRE * 40 cm

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 30,8*, 4

1.7.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de adverténcia quadrada

1.7.5 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentagéo circular

1.8 - CALCADA

1.8.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Justificativa: Area de calgada * Espessura lastro brita 2
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 564,12*0, 06

1.8.2 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_03/2023

Justificativa: Area calgada * espessura

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 564,12*0, 08

1.8.3 - ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Justificativa: Area de Tela Q-196 * 3,11 (kg/m?)

Quantidade conforme o projeto!
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1.8.4 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

Justificativa: Area de calgada a executar

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 564,12

1.8.5 - EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGCAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Justificativa: Extensao total de juntas de contracao

Quantidade conforme o projeto!

1.8.6 - CURA QUIMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Area de calgada a executar

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 564,12

1.8.7 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Extens&o total de MFO5 a executar

Quantidade conforme o projeto!

1.8.8 - GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE
PINTURA ACRILICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMAOS)

Justificativa: Extenséo total de guia direcional a executar

Quantidade conforme o projeto!

1.8.9 - VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO

Justificativa: Extensé&o total de viga de baldrame a executar

Quantidade conforme o projeto!

1.8.10 - MURO EM CONCRETO ARMADO TRAPEZOIDAL H=0,5~1,0M C=5,0M TIPO FLEXAO EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO COM RACHAO, DRENOS BARBACA, LONA E MANTA GEOTEXTIL (MFLCT)

Justificativa: 1und de muro de 5,0m

Quantidade conforme o projeto!

1.8.11 - GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM ACO
INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUGAO E FIXAGAO

Justificativa: Extenséo total de guarda-corpo a executar

Quantidade conforme o projeto!
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1.8.12 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Justificativa: Area tatil alerta 25x25 + area tatil alerta 40x40 + area tatil direcional 25x25

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 16, 38+2,56+17, 25

2.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 placa de 2,5x1,80m padrdo ammoc

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 2,5%1,8

2.1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

Justificativa: Area total a pavimentar (reperfilagem)

2.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIGAO DE TRAGO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRAGAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRAGAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M2

Justificativa: 3 und min. (a partir de 2.250m? +1 und a cada 750m?)

2.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA
TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?)
Justificativa: Area total a pavimentar (reperfilagem)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 736, 46

2.2 - SINALIZAGAO E SEGURANGA

2.2.1- SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extenséao total (5 utilizagdes)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 73,95%0, 2
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Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da meméria de célculo por item - planilha A3

2.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES

2.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
Justificativa: Qtd de boca de lobo a nivelar
Quantidade conforme o projeto!
23.2- DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Justificativa: Extens&o de meio-fio a remover
Quantidade conforme o projeto!
2.33- REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Justificativa: Area de paver a remover
Quantidade conforme o projeto!
234 - DEMOLI(;AO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Justificativa: Volume de cal¢ada a demolir
Quantidade conforme o projeto!

2.3.5- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: (Extensdo de meio-fio a remover * espessura média * altura média) + (area de paver a remover * espessura média) + volume concreto a demolir
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (150, 91*, 13*, 22) +( 106, 95*0, 06) +16, 73

2.3.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume material demolido * DMT Bota-Fora

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 27,46*2

2.4 - ESCAVACOES E REGULARIZACOES

2.4.1 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Justificativa: Volume a ser escavado para construcdo da base em brita comercial para as calgadas - Volume desmonte 32 categoria

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 19,34-0,97
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2.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Justificativa: Volume de solo escavado * fator empolamento

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 18,37*1,25

2.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 22,96*2

2.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021
Justificativa: Volume a ser escavado para construcdo da base em brita comercial para as calgcadas * 5%

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 19, 34*0, 05

2.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume material desmonte
Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 0,97

2.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 0,97*2

2.4.7 - COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

Justificativa: Area de calgada a executar

Quantidade conforme o projeto!

2.5 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

2.5.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem)

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da fornula: 714, 07+736, 46

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Pégina10/23



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

M Memorial de Célculo
é@@m ¢

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS.
o

Quantitativo Aplicado em Obra
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2.5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
Justificativa: Peso RR2-C * 30km

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 0,65*30

2.5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
Justificativa: Peso RR-2C * (DMT Usina - 30km)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 0,65*(32, 62-30)

2.5.4 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISICAO
DE CAP 50/70

Justificativa: Volume de asfalto - volume de CAP (6%)
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 57,80-(57,80*0, 06)

2.5.5 - CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M2 (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume de asfalto

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 54,33

2.5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * 30km

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 54, 33*30

2.5.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026
Justificativa: Volume carga * (DMT Usina - 30km)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnula: 54, 33*(32, 62-30)
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2.6 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS

2.6.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Volume de asfalto * massa especifica * teor de CAP 6%
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 57,80*2, 4*0, 06

2.6.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Area de pintura de ligagéo * Consumo
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1.450,53*0, 00045

2.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * 30 km

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnula: (8,32+0,65)*30

2.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * (DMT2 - 30 km)

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: (8,32+0,65)* (345, 10-30)

2.7 - SINALIZACAO

2.7.1 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA BRANCA

Justificativa: Extens&o LBO branca

2.7.2 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAGCAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA AMARELA

Justificativa: Extenséo LFO-3
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2.7.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAGAO MANUAL - FAIXA BRANCA

Justificativa: Extensdo FTP+LRE * 0,4
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 85,62*%,4

2.7.4 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM,
APLICAGAO MANUAL - FAIXA PRETA

Justificativa: Extensé&o linhas LRE + FTP a pintar de preto * Espessura 0,4

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 21,92%0,4

2.7.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de regulamentagéo octogonal

Quantidade conforme o projeto!

2.7.6 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de adverténcia quadrada

2.7.7 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de regulamentagéo circular

2.8 - CALCADA

2.8.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

Justificativa: Area de calgada * Espessura lastro brita 2

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 322,41*0, 06

2.8.2- EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_03/2023
Justificativa: Area calcada * espessura piso

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 322,41*0, 08
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2.8.3- ARMA(;AO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
Justificativa: Area de Tela Q-196 * 3,11 (kg/m?)

Quantidade conforme o projeto!
2.8.4 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

Justificativa: Area de calgada

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 322,41
2.8.5 - EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
Justificativa: Extensé&o total de juntas de contragéo
Quantidade conforme o projeto!
2.8.6 - CURA QUIMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Area de calgada

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 322,41
2.8.7 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Justificativa: Extens&o total de meio-fios MFCO5 a executar
Quantidade conforme o projeto!
2.8.8 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Justificativa: Area tatil alerta 25x25 + area tatil alerta 40x40 + area tatil direcional 25x25

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 5,75+1, 28+34, 63

3.1 - SERVICOS INICIAIS E EVENTUAIS

3.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 placa de 2,5x1,80m padrdo ammoc

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 2,5%1,8

3.1.2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO (LOCAGAO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIGOS

Justificativa: Area total a pavimentar (reperfilagem)
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3.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRAGO,
DENSIDADE MAXIMA MEDIDA, EXTRAGAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRAGAO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M?

Justificativa: Minimo 3un para qualquer area abaixo de 2.250m2, a partir disso 1un a cada 750m2

3.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA
TOTAL DA OBRA = ATE 2500 M?)

Justificativa: Area total a pavimentar (reperfilagem)

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 1.556,99

3.2 - SINALIZACAO E SEGURANCA

3.2.1 - SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensé&o total (5 utilizacdes)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 193,93*0, 2

3.3 - DEMOLICOES, REMOCOES E RECOMPOSICOES

3.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Justificativa: Qtd de boca de lobo a nivelar

Quantidade conforme o projeto!

3.3.2 - DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Extens&o de meio-fio a remover

Quantidade conforme o projeto!

3.3.3 - REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Area de paver a remover

Quantidade conforme o projeto!

3.3.4 - DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Volume de concreto calgada a demolir + volume de concreto parede BL a demolir

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,59+0, 13
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3.35- REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS
Justificativa: Area de paralelepipedos a remover
Quantidade conforme o projeto!
3.3.6 - DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Justificativa: Area de asfalto a recompor
Quantidade conforme o projeto!

3.3.7 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M3/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: (Extenséo de meio-fio a remover * espessura média * altura média) + (area de paver a remover * espessura média) + volume concreto a demolir + (area de paralelepipedo a remover * espessura
média) + (area de asfalto a recompor * espessura média)
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (382,24*0, 13*0, 22) +( 64, 49*0, 06) +1, 72+( 199, 55*0, 14) +( 155, 13*0, 03)

3.3.8 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume material demolido * DMT Bota-Fora

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 49,11*2

3.4 - ESCAVACOES E REGULARIZACOES

3.4.1 - ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Justificativa: ((Area de calgada - area de paralelepipedo a remover) * espessura lastro de brita 2) + volume escavacéo vala p/ drenagem - volume desmonte 32 categoria
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: ((373,97-199,55)*0, 06)+6, 91-0, 87

3.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Justificativa: Volume de solo escavado * fator empolamento

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 16,51*1, 25

3.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 20, 64*2
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3.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Justificativa: ((Area de calgada - 4rea de paralelepipedo a remover) * Espessura lastro de brita 2) + Volume escavagé&o vala p/ drenagem) * 5% material 32 categoria

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (((373,97-199,55)*0, 06)+6, 91)*0, 05

3.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume material desmonte

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 0,87
3.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 0,87*2

3.4.7 - COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

Justificativa: Area de calgada 8 cm + 12 cm

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 360, 77+13, 20

3.5 - DRENAGEM

3.5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01) H=1,00M
Quantidade conforme o projeto!

3.5.2 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Quantidade conforme o projeto!
3.5.3 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Justificativa: Area das tampas * espessura

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,44*0,07
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3.5.4 - ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Justificativa: Area das tampas * 3,11 (kg/m2)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,44*3,11

3.6 - REATERRO

3.6.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Justificativa: Volume reaterro brita 2

Quantidade conforme o projeto!

3.6.2 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

Justificativa: Volume reaterro brita 2
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,59

3.6.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Justificativa: Volume reaterro brita 2

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,59

3.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume reaterro brita 2 * 30km

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,59*30

3.6.5 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026
Justificativa: Volume reaterro brita 2 * (DMT Pedreira - 30km)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,59*(32,48-30)
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3.8 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

3.8.1 - PINTURA DE LIGAGAO

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem)
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1499, 43+1. 556, 99

3.8.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
Justificativa: Peso RR2-C * 30km

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,38*30

3.8.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
Justificativa: Peso RR-2C * (DMT Usina - 30km)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 1,38*(32,48-30)

3.8.4 - EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISIGAO
DE CAP 50/70
Justificativa: Volume de asfalto - volume de CAP (6%)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 121, 68-(121, 68*0, 06)
3.8.5 - CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume de asfalto

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 114,38

3.8.6 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * 30km

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 114, 38*30
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3.8.7 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * (DMT Usina - 30km)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 114, 38*(32, 48-30)

3.9 - AQUISICAO DE INSUMOS ASFALTICOS

3.9.1 - CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Volume de asfalto * massa especifica * teor de CAP 6%
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 121, 68*2,4*0, 06

3.9.2 - EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Area de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 3.056,42*0, 00045

3.9.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * 30 km
Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: (17,52+1, 38)*30

3.9.4 - TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * (DMT Refinaria - 30 km)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: (17,52+1, 38)*(344, 96- 30)

3.10 - SINALIZACAO

3.10.1 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA BRANCA

Justificativa: Extens&o LBO branca
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3.10.2 - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAGCAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTINUA AMARELA

Justificativa: Extenséo LFO-1

3.10.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAGAO MANUAL - FAIXA BRANCA

Justificativa: Extens&o LRE+FTP * 40cm

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 78,61*0, 4

3.10.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de adverténcia quadrada

3.10.5 - PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentacéo circular

3.11 - CALCADA

3.11.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

Justificativa: Area de calgada * Espessura lastro brita 2
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 373,97*0, 06

3.11.2 - EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_03/2023

Justificativa: (Area calgada 8cm * espessura) + (Area calgada 12cm * espessura)
Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da foérnula: (360, 77*0, 08) +(13, 20*, 12)

3.11.3 - ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Justificativa: Area de Tela Q-196 * 3,11 (kg/m?)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 62,09*3, 11
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3.11.4 - ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

Justificativa: Area de Tela Q-283 * 4,48 (kg/m?)

Item calculado a partir de formula

Quantitativo a partir da férnula: 13,20%4, 48

3.11.5 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

Justificativa: Area de calgada 8 cm + 12 cm a executar

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da foérnula: 373,97

3.11.6 - EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Justificativa: Extens&o total de juntas de contracéo

Quantidade conforme o projeto!

3.11.7 - CURA QUIMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Area de calgada 8 cm + 12 cm a executar

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da foérnula: 373,97

3.11.8 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Extenséo total de meio-fios MFCO5 a executar

Quantidade conforme o projeto!

3.11.9 - GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE
PINTURA ACRILICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMAOS)

Justificativa: Extenséo total de guias direcionais a executar

Quantidade conforme o projeto!

3.11.10 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Justificativa: Area tatil alerta 25x25 + area tatil alerta 40x40 + area tatil direcional 25x25

Item calculado a partir de férmula

Quantitativo a partir da férnula: 5,25+2, 56+58, 56
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ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Pégina23/ 23



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
%%@Tmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

EMPREENDIMENTO AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE DATA REFERENCIA COMPQSIQC)ES N° DO CONTRATO
CAPEAMENTO ASFALT|CO E Municipio de Agua Doce - SC 07-07-26 PROPRIAS Contrato n&o vinculado!
- PROGRAMA
CONSTRUCAO DE CALQA DAS ENCARGOS SOCIAIS Programa né&o vinculado
NAS RUAS GUILHERME 114.47 % (HORA) - 71.03 %
(MES)

GUERREIRO, HERCILIOPOLIS
E LUIZ H. FERRONATTO

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS 1.600,85

AMMOC-0950-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra .M. Unitario Total R$

88253-SINAPI-05

oo AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04
SR2SI-SINAPOS NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,15 0,07
0 SINAPIOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 001 26,73 0,20
e SINAPIOS - DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,51 0,06
so145.5INAPLos  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

e 05 MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11 CHP M.O 0,00 95,18 0,10

12015

4460-SINAPI-05  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10¢ CM, EM MACARANDUBA - 0,00 o117 006
12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA : : :

Total unitério da composicéo R$ 0,52

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE

PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO, DENSIDADE

MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO

(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU S'OU(B
DE COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE

REVESTIMENTO A CADA 750 M2

AMMOC-1164-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

Ensaio de resisténcia a tragéo por compressdo diametral de misturas

AMMOC-1162-1- — , taiticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN MT 1,00 97,99 97,99
Cotacao-04/2026 ME
AMMOC-1161-I- Ensaio de residuo por evaporagédo — emulséo asfaltica - ABNT NBR 14896
Cotag&0-04/2026 /2020 ou ABNT NBR 14376/2007 UN MT 1,00 123,00 123,00
AMMOC-1156-I- Ensaio de densidade da massa asféltica com coleta através de sonda
Cotagd0-04/2026  rotativa - DNIT 428/2022-ME UN MT 1,00 160,00 160,00
AMMOC-1157-I- Ensaio de espessura de revestimento asfaltico — com extragédo de corpo

- N 1 1 1
Cotagao-04/2026  de prova - DNIT 178/2018 — PRO v MT 100 50,00 50,00
AMMOC-1158-I- Ensaio de determinac&o de mistura betuminosa — porcentagem de
Cotaga0-04/2026  betume - DNER-ME 053/94 UN MT 1,00 308,00 308,00
AMMOC-1159-I- ) . .
Cotagao-04/2026 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN MT 1,00 480,00 480,00
AMMOC-1163-1- ) 510 técnico completo para Ensaios de Pavimentag&o e Solos com ART UN MT 0,05 1.600,00 80,00
Cotacao-04/2026 ’ aa ’

Total unitério da composicéo R$ 1398,99

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe
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AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS

DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTACAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 1.600,85
2500 M2) M2
AMMOC-0508-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

7592-SINAPI-05

i TOPOGRAFO (HORISTA) H T 001 2004 022
24 SINAPIOS  AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 1346 007
2350 SINAPIOS DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H T 001 2378 012
2708 SINAPLOS  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H T 001 134,32 0,67

Total unitario da composicédo

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 38’63
AMMOC-0034-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-05  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR

12026 15071) UN MT 0,02 117,59 2,59
37524-SINAPI-05  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " ur 110 )33 556
12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) : : :

32-SINAPI-05/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,79 0,76
SR2S)SINAPIOS  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 28,26 3,08
88262-SINAPI-0S - ARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 014 40,20 5,55

12026

Total unitario da composigéo R$ 14,54

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: N&o existe

NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO 9,00
AMMOC-0321-C - 05/2026 UN

Referéncia Insumo / Méao-de-obra M. Unitario Total R$

88309-SINAPI-05

s PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 36,22 27,16
o SINAPI0S SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 26,73 20,05
saor1.sapros  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

- 05 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 M.O 021 612,18 127,33

12026 BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 2,73 123,37 336,80
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021

Total unitério da composicéo R$ 511,35

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Ndo existe

102727-SINAPI-05
12026

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, EXCLUSO GUIA (MEIO-FIO). REF. 94273 19,46
AMMOC-1254-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
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DO MEI BESTE CATARINENSE

88629-SINAPI-05 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

12026 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 Mo 0.0 820,40 e
o SINAPI0S SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 26,73 614
f28032°69'S'NAP"°5 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 023 36,22 8,32
370-SINAPI-0S  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 3 wr 001 160,00 106

12026 JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Total unitério da composicéo R$ 17,00

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISICAO DE CAP 50/70 117'7;';
AMMOC-1266-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70 PARA
Composie |~ CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE
Propia.06/2026  ASFALTO GRAVIMETRICA DE 150 TON/H (EXCLUSO AQUISICAO
CAP 50/70). AF_09/2025

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE CHP M.O 0,05 400,22 19,76
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE

T M.O 2,57 210,53 540,30

5835-SINAPI-05
12026

5837-SINAPI-05

v PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE CHI M.O 0,09 158,61 1412
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
B8314-SINAPI-0S R ASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 097 34,46 33,39

/2026

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
91386-SINAPI-05 BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,

12026 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE cHP Mo 005 30307 1496
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO

91387-SINAPI-05  BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, o o 000 5630 160

12026 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE CHP M.O 0,08 251,95 20,67
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA

125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE CHI M.O 0,06 94,71 5,34
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

96155-SINAPI-05 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM

95631-SINAPI-05
12026

95632-SINAPI-05
12026

12026 VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI M.0 011 63,06 6.86
96157-SINAPL0S  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4,COM o 008 16077 i
12026 VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 : ' ' '
o6a65.SINAPLes  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,

-SINAPLOS 5O TENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA CHP MO 0,03 234,15 8,07

2026 DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA CHI M.O 0,24 100,62 24,39
DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

96464-SINAPI-05
12026

Total unitario da composicéo R$ 700,32

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO
GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO 3’(3)(,\)‘
AMMOC-0349-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

21013-SINAPI-05  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50

12026 MM (2", E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 8,00 67.68 203,04

34723-SINAPI-05  PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA

12026 REFLETIVA M2 MT 0,16 997,92 159,67

aee-SINAPIOS ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 233
Pégina3/13
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%{f@.mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

94968-SINAPI-05 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

P SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,02 499,19 1048
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

099 >-SINAPIOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46

88278-SINAPI-05  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS

s ML EMENTARES H M.O 1,00 34,28 34,28

Total unitério da composicéo R$ 463,26

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

PLACA DE SINALIZAGCAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO
GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO 2'({}?‘
AMMOC-0348-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitéario Total R$

21013-SINAPI-05  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50

12026 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00 67,68 203,04

34723-SINAPI-05  PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA

12026 REFLETIVA M2 MT 0,20 997,92 195,89

TP SINAPOS ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33

suo6s.siapLs  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

- 05 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,02 499,19 10,48
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

88278-SINAPI-05  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS

12026 COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,28 34,28

B8316-SINAPI-0S  gERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46

12026

Total unitério da composicéo R$ 499,48

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: Ndo existe

GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA,

MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE PINTURA 143,87
ACRILICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMAOS) M
AMMOC-0305-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

88309-SINAPI-05

s PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,22 36,22 7,84
o SINAPI0S SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 043 26,73 1157
102491-SINAPI-05 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 o o 029 2266 657
12026 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 : : ' '
42407-SINAPLos  TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,

- 05 DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, M MT 1,00 5,39 5,39

12026 DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE

1523 SINAPI0S DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10MM M3 MT 0,04 590,98 24,82

2026 (NBR 8953)

$2961-SINAPI05  MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, o 008 622 051
12026 MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 : : ' :
92960-SINAPL-05  MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, o o 0.02 2o 037
12026 MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 : : ' :

Total unitério da composicéo R$ 57,08

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

Referéncia

92759-SINAPI-05
12026

92760-SINAPI-05
/2026

103674-SINAPI-05
12026

96536-SINAPI-05
12026

88629-SINAPI-05
12026

96527-SINAPI-05
/2026

VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA,
MOLDADO IN LOCO 58,63
AMMOC-0682-C - 05/2026

Insumo / Méao-de-obra M. Unitario Total R$

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG M.O 1,36 15,09 20,52
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG M.O 0,98 13,65 13,38
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 M.O 0,10 836,84 83,68
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 M.O 0,84 80,13 67,31
UTILIZACOES. AF_01/2024

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 M.O 0,07 130,31 9,12
FORMAS). AF_01/2024

M3 M.O 0,00 830,10 0,07

Total unitério da composicéo

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

Referéncia

101266-SINAPI-05
12026

96624-SINAPI-05
12026

100341-SINAPI-05
/2026

100342-SINAPI-05
12026

100343-SINAPI-05
12026

100344-SINAPI-05
12026

102725-SINAPI-05
12026

100349-SINAPI-05
12026

97087-SINAPI-05
/2026

AMMOC-0046-C-
Composicao
Prépria-05/2026

102713-SINAPI-05
12026

93378-SINAPI-05
12026

MURO EM CONCRETO ARMADO TRAPEZOIDAL H=0,5~1,0M C=5,0M TIPO FLEXAO EM

FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM RACHAO, 1,00
DRENOS BARBACA, LONA E MANTA GEOTEXTIL (MFLCT) UN
AMMOC-1265-C - 05/2026

Insumo / M&o-de-obra .M. Unitario Total R$

ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M? / 111HP), FROTA DE M3 M.O 2,08 12,84 26,64
3 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E

VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,28 208,35 57,30
CM*. AF_01/2024

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 7,99 56,29 449,76
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_11/2024

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO,

COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG MO 15,49 18,44 285,64
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO,

COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 Ke MO 8,33 15,84 52,75
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO,

COM ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 Ke MO s7.94 12,67 480,70
/023251\10 BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07 N "o 5.0 w247 162,35
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE

BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11 M3 M.O 111 818,60 908,65
12024

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09 M2 MO 412 3,05 12,57
12021

PEDRA RACHAO PARA DRENAGEM DE MURO, INCLUSO CARGA e o 0,44 . 6211

DESCARGA E TRANSPORTE

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A

TRAGAO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - M2 M.O 1,27 13,25 16,79
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA

(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),

LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 M.O 0,56 27,76 15,62
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE

SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
%%@Tmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

Total unitario da composicéao R$ 2530,87

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS 736'4M§
AMMOC-0950-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. . Unitario Total R$

88253-SINAPI-05

o AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04
PReSISINAPEOS  NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,15 0,07
893 >-SINAPIOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 26,73 0,20
e SINAPIOS  DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,51 0,06
op145.5INAPLos  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

e 05 MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11 CHP M.O 0,00 95,18 0,10

12015

4460-SINAPI-05S  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA " T 000 o117 006
12026 IMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA : : :

Total unitario da composicao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE

PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO, DENSIDADE

MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO

(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU 3’(3)(3
DE COMPACTACAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE

REVESTIMENTO A CADA 750 M2

AMMOC-1164-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra .M. Unitario Total R$

AMMOGC-1162-1- Ensaio de resisténcia a tragéo por compressao diametral de misturas

Cotacio-04/2026 :\iﬂséélticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN MT 1,00 97,99 97,99
él(\,/ltl;/lcoagéi/sztés FZ%SZEE;%SeAE;i‘:'jl:\?B'?Q()rli\é?g;)zrggio — emulsdo asféltica - ABNT NBR 14896 UN MT 1,00 123,00 123,00
émgﬂggéjggée IrEOr:zsiteil:/(;(%eDt’i\‘e#s:ldzasc;zeodzaz_rp/laEssa asfaltica com coleta através de sonda UN MT 1,00 160,00 160,00
émgggéjgg(s Egspa:g)vge_ %sh?ﬁrsi%e}zd;l;ezesgrgento asfaltico — com extracéo de corpo UN MT 1,00 150,00 150,00
émgégéjz%ée Egiﬁzqucﬁézmréagiggi mistura betuminosa — porcentagem de UN MT 1,00 308,00 308,00
égg;g:éiz%% Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN MT 1,00 480,00 480,00
ég’{ggg&j’%& Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentag&o e Solos com ART UN MT 0,05 1.600,00 80,00

Total unitério da composicéo R$ 1398,99

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGCAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS

DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTACAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE
2500 M?)
AMMOC-0508-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

7592-SINAPI-05

12026 TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 29,94 0,22
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%{f@.mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

244-SINAPI-05

frans AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 13,46 0,07
25U SINAPIOS  DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,01 23,78 0.12
o SINAPIOS ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 001 134,32 0,67

Total unitario da composigéo R$ 1,08

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 14:7%
AMMOC-0034-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-05  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR

s oot UN MT 0,02 117,59 2,59
37524-SINAPI-05  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " ur 110 533 256
12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) ’ ’ '

32-SINAPI-05/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,79 0,76
PR SINAPIOS  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 28,26 3,08
80202-SINAPIOS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,14 40,20 5,55

Total unitério da composicéo R$ 14,54

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO 2,00
AMMOC-0321-C - 05/2026 UN

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

88309-SINAPI-05

v PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 36,22 27,16
893 0-SINAPIOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 26,73 20,05
o4971.5ApLos  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

- 05 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 M.O 0,21 612,18 127,33

2026 BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 2,73 123,37 336,80
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021

Total unitario da composicéo R$ 511,35

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

102727-SINAPI-05
12026

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISICAO DE CAP 50/70 54,33
AMMOC-1266-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra .M. Unitario Total R$

USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70 PARA
AMMOC-1267-C" ' CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE
Brgnnoss ASFALTO GRAVIMETRICA DE 150 TON/H (EXCLUSO AQUISIGAO

pria-05/2026

CAP 50/70). AF_09/2025
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE ~ CHP M.0 0,05 400,22 1976
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE

T M.O 2,57 210,53 540,30

5835-SINAPI-05
12026

5837-SINAPI-05

s PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE CHI M.O 0,09 158,61 1412
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
88314-SINAPI-0S b ASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,97 34,46 33,39

12026
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DO MEI BESTE CATARINENSE

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
91386-SINAPI-05 BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA L'JTILA MAXIMA 15.935 KG,

12026 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE cHP Mo 005 30307 1496
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO

91387-SINAPI-05  BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, o o 0,00 66,30 160

12026 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE CHP M.O 0,08 251,95 20,67
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA

125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE CHI M.O 0,06 94,71 5,34
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

96155-SINAPI-05  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM

95631-SINAPI-05
12026

95632-SINAPI-05
12026

12026 VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI M.0 011 63,06 6.86
96157-SINAPI-05  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM 10 o 008 16077 i
12026 VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 : ' ' '
o6a65.SINAPLes  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,

-SINAPIOS  5OTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA CHP MO 0,03 234,15 8,07

2026 DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA CHI M.O 0,24 100,62 24,39
DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

96464-SINAPI-05
12026

Total unitario da composicéo R$ 700,32

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L =25 CM, COM SUPORTE DE ACO
GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO 1'(28
AMMOC-0347-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra .M. Unitario Total R$

34723-SINAPI-05  PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA

12026 REFLETIVA M2 MT 0,30 997,92 301,17
suo6s.SiNapLos  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

- 05 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,02 499,19 10,48

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

893 0-SINAPIOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46
88278-SINAPI-05  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS

12026 COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,28 34,28
SSSINAPOS ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33
21013-SINAPI-05  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50

12026 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00 67,68 203,04

Total unitério da composicéo R$ 604,76

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO
GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO 4'0u(r\)1
AMMOC-0349-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

21013-SINAPI-05 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50

12026 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M T 3,00 67,68 203,04

34723-SINAPI-05  PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA

12026 REFLETIVA M2 MT 0,16 997,92 159,67

TP SINAPEOS ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33

suo6s.SiNapLs  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

A SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,02 499,19 10,48

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

899 >-SINAPIOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46
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ASSOCIAGAO bOS MUNCIIOS
DO MEI BESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

88278-SINAPI-05
12026

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Total unitario da composicao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

M.O

1,00

34,28 34,28

R$ 463,26

Referéncia

21013-SINAPI-05

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO
GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

AMMOC-0348-C - 05/2026

Insumo / Mao-de-obra

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50

2,00
UN

Unitario Total R$

12026 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00 67,68 203,04

34723-SINAPI-05  PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA

12026 REFLETIVA M2 MT 0,20 997,92 195,89

ae-SINAPIOS ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 233

suses.inaplos  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

s 05 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,02 499,19 1048
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

88278-SINAPI-05  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS

12026 COMPLEMENTARES H M.O 1,00 34,28 34,28

B8316-SINAPI-0S g pyENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46

12026

Total unitario da composicao

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

R$ 499,48

Referéncia

88253-SINAPI-05

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (LOCACAO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVICOS

AMMOC-0950-C - 05/2026

Insumo / Mao-de-obra

1.556,99
M2

Unitario Total R$

o AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0,00 17,18 0,04
09205 SINAPIOS NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H MO0 0,00 27,15 0,07
s SINAPOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M0 0,01 26,73 0.20
- SINAPIOS - DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 2751 0,06
so145.5NAPLos  CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO

15026 MANUAL, POTENGIA 101/104 GV, 2 PORTAS - GHP DIURNO. AF 11 CHP M0 0,00 95,18 0,10
4460-SINAPI0S  SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10 CM, EM MACARANDUBA " wr 0.00 2117 0,06

12026

Total unitério da composicéo

/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

R$ 0,52

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAGAO DE CORPOS DE

PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUICAO DE TRACO, DENSIDADE

MAXIMA MEDIDA, EXTRACAO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO

(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU 3'({9‘

DE COMPACTAGAO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTENCIA A TRACAO DA CAMADA DE
REVESTIMENTO A CADA 750 M2
AMMOC-1164-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

Ensaio de resisténcia a tragdo por compresséo diametral de misturas
asfalticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN MT 1,00 97,99 97,99
ME

AMMOC-1162-1-
Cotacé&o-04/2026
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%{f@.mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

AMMOC-1161-I- Ensaio de residuo por evaporagédo — emulséo asfaltica - ABNT NBR 14896

Cotag&0-04/2026 /2020 ou ABNT NBR 14376/2007 UN MT 1,00 123,00 123,00
AMMOC-1156-I- Ensaio de densidade da massa asféltica com coleta através de sonda

Cotagd0-04/2026  rotativa - DNIT 428/2022-ME UN MT 1,00 160,00 160,00
AMMOC-1157-I- Ensaio de espessura de revestimento asfaltico — com extragdo de corpo

Cotag0-04/2026  de prova - DNIT 178/2018 — PRO UN MT 1,00 150,00 150,00
AMMOC-1158-I- Ensaio de determinacéo de mistura betuminosa — porcentagem de

Cotag0-04/2026  betume - DNER-ME 053/94 UN MT 1,00 308,00 308,00
AMMOC-1159-1- . . .

Cotacd0-04/2026 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN MT 1,00 480,00 480,00
AMMOC-11831° | audo técnico completo para Ensaios de Pavimentagdo e Solos com ART ~ UN MT 0,05 1.600,00 80,00
Cotagd0-04/2026 pieto p ¢ : 600, :

Total unitario da composigéo R$ 1398,99

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: N&o existe

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAGAO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS

DE CALCULO, VOLUMES E APRESENTAGAO - FAIXA A (AREA TOTAL DA OBRA = ATE 1.556,99
2500 M?) M2
AMMOC-0508-C - 05/2026
Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
O SINAPOS TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 20,94 0,22
PAPSINAPLOS AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 001 13,46 0,07
2350 SINAPIOS DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,01 2378 0,12
TASINAPIOS  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,01 134,32 0,67

Total unitario da composicao

SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLASTICO,
INCLUINDO CONE 38’7%
AMMOC-0034-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$

34498-SINAPI-05  CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR

12026 15071) UN MT 0,02 117,59 2,59
37524-SINAPI-05  TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, " wr 110 533 256
12026 MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) ' ’ ‘

32-SINAPI-05/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,79 0,76
SR23-SINAPIOS AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H M.O 011 28,26 3,08
PRzo2-SINAPIOS CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,14 40,20 5,55

Total unitario da composigéo R$ 14,54

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composig&o: Ndo existe

NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
AMMOC-0321-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
ey >INAPHOS  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 36,22 27,16
o SINAPIOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 26,73 20,05
oa071.siNAPLos  CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

- 05 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 M.O 021 612,18 127,33

2026 BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
%%\:’&mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

DO MEI BESTE CATARINENSE

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 2,73 123,37 336,80
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

102727-SINAPI-05
12026

Total unitario da composigéo R$ 511,35

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composigéo: Ndo existe

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M X 1,00M (BL 01)

H=1,00M 4,00
! UN

AMMOC-1224-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Méao-de-obra M. Unitario Total R$

102736-SINAPI-05 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK =20 MPA, COM USO

12026 DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07 M3 M.O 0,53 792,24 416,64
/2021
102727-SINAPI-05 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
) ) BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 M.O 5,95 123,37 733,95

202 o
2026 RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 M.O 0,11 208,35 22,50
CM*. AF_01/2024

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO KG M.O 10,74 16,25 174,53
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

568-SINAPI-05 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM

96624-SINAPI-05
/2026

92916-SINAPI-05
12026

12026 (L X E), 6,99 KG/M M MT 5% 1o 230.20
563-SINAPL05S  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E),

12096 2,84 KG/IM M MT 15,64 28,71 449,02
SioSINAPLOS  BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG T 1205 1001 120,64
11977-SINAP105  CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2, COMPRIMENTO 75 ur 400 1208 51,02
/2026 MM

B3 SINAPOS  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.0 2,00 35,93 71,86
88201-SINAPHOS  AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H MO 1,00 28,63 28,63

/2026

Total unitario da composigéo R$ 2.305,97

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISICAO DE CAP 50/70 114:3M83
AMMOC-1266-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitéario Total R$

USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70 PARA
’é’;"n“]"%gi'lﬁzom'c' CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE
Prépﬁa—OgS/ZOZG ASFALTO GRAVIMETRICA DE 150 TON/H (EXCLUSO AQUISICAO

CAP 50/70). AF_09/2025

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE CHP M.O 0,05 400,22 19,76
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE

T M.O 2,57 210,53 540,30

5835-SINAPI-05
/2026

5837-SINAPI-05

o PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE CHI M.O 0,09 158,61 1412
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
88314-SINAPI0S  pASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,97 34,46 33,39

/2026

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
91386-SINAPI-05  BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,

12026 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE cHe Mo 005 30307 1490
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO

91387-SINAPI-05  BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, o o 0,00 86,30 160

12026 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE CHP M.O 0,08 251,95 20,67
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

95631-SINAPI-05
/2026
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%é/\:’%mmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE CHI M.O 0,06 94,71 5,34
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

96155-SINAPI-05  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM

95632-SINAPI-05
12026

12026 VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI M.O 0,11 63,06 6.86
96157-SINAPI-05  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM
12026 VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 cHP M.0 0,03 160,77 4T
o6465.5INAPLOs  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
o POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA cHP MO 0,03 234,15 8,07
DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

o6464.SINAPLOs  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,

- 05 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA CHI MO 0,24 100,62 24,39

2026 DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

Total unitério da composicéo R$ 700,32

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: Nao existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L =50 CM, COM SUPORTE DE ACO
3.10.4 GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO 4'%('\‘)
AMMOC-0349-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mao-de-obra M. Unitario Total R$
21013-SINAPI-05  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50
12026 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00 67,68 203,04
34723-SINAPI-05  PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
s REELETIVA M2 MT 0,16 997,92 159,67
TS SINAPOS ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33
ou065.5INapLos  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
s 05 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.O 0,02 499,19 10,48

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

f28032166'S'NAP"05 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46
88278-SINAPI-05 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS
12026 COMPLEMENTARES H M.O L.00 3428 34.28

Total unitario da composigéo R$ 463,26

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composigéo: Ndo existe

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO
GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO 5'0U(3
AMMOC-0348-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

21013-SINAPI-05  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50

12026 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M MT 3,00 67,68 203,04
34723-SINAPI-05  PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA

P =aateo M2 MT 0.20 997,92 195,89
SSSINAPEOS ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

949%8-SINAPI05  SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 M.0 0,02 499,19 10,48

2026 COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

88278-SINAPI-05 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS

12026 COMPLEMENTARES H M. 1.00 34,28 34,28
B8316-SINAPI-0S  gEpVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46

12026

Total unitario da composigéo R$ 499,48

Férmula aplicada ao valor unitario dessa composicéo: N&o existe
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
%@Tmoc Composicdes do Orcamento
Detalhamento de composicdes proprias

GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA,
MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE PINTURA
ACRILICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMAOS)
AMMOC-0305-C - 05/2026

Referéncia Insumo / Mé&o-de-obra M. Unitario Total R$

88309-SINAPI-05

s PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,22 36,22 7,84
o SINAPIOS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 043 26,73 1157
102491-SINAPI-05  PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 o o 029 2266 657
12026 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 : : ’ '
42407.SINAPLos  TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,

- 05 DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, M MT 1,00 5,39 5,39

12026 DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

1523-SINAPI-05 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE

Io26 DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM M3 MT 0,04 590,98 24,82
(NBR 8953)

92061-SINAPI-05  MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, o "o 0.08 622 051

12026 MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 : ' ' '

92960-SINAPI-05  MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, chp Vo 002 9252 037

12026 MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 : ' ' '

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Pégina13/13



Data de referéncia [31/05/2026

COMPOSICAO PROPRIA

Agente Promotor / Proponente

Composicao do Servico

AMMOC-1267-C

USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMETRICA DE 150 TON/H

(EXCLUSO AQUISICAO CAP 50/70). AF_09/2025

370-SINAPI-05/2026 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,02701000 160,00 4,32160000
1106-SINAPI-05/2026 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 14,46360000 0,99 14,31896400
4720-SINAPI-05/2026 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,42634000 129,20 55,08312800
4721-SINAPI-05/2026 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,03215000 111,91 3,59790600
4741-SINAPI-05/2026 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,33631000 105,71 35,55133000
5940-SINAPI-05/2026 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00517280 206,17 1,06647600
5942-SINAPI-05/2026 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,01325600 98,02 1,29935300
7030-SINAPI-05/2026 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,03685750 310,92 11,45973400
88316-SINAPI-05/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03685750 26,73 0,98520100
90776-SINAPI-05/2026 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01842880 40,26 0,74194300
100647-SINAPI-05/2026 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019 CHP 0,00958300 7.611,88 72,94464600
100648-SINAPI-05/2026 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019 CHI 0,00884580 649,83 5,74826600
95872-SINAPI-05/2026 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,00958300 342,09 3,27824800
95873-SINAPI-05/2026 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 CHI 0,00884580 15,00 0,13268700
Foérmula aplicada: null TOTAL R$: 210.53

Justificativa para a férmula: null

Usuario criador: Andre Felipe Kasteller

E-mail do usuério: andrekasteller@ammoc.org.br




Data de referéncia [31/05/2026

COMPOSICAO PROPRIA

Agente Promotor / Proponente

Composicao do Servico

AMMOC-0046-C

PEDRA RACHAO PARA DRENAGEM DE MURO, INCLUSO CARGA DESCARGA E TRANSPORTE

Referéncia Descricao dos Servigos U.M. Coef. Unitério Total
4730-SINAPI-05/2026 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,00000000 105,19 105,19000000
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
100978-SINAPI-05/2026 DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 1,00000000 7.68 7,68000000
95875-SINAPI-05/2026 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 10,00000000 2,91 29,10000000
TOTAL R$: 141.97

Foérmula aplicada: null

Justificativa para a férmula: null

Usuario criador: Max Mooshammer

E-mail do usuério; max@ammoc.org.br




SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
%&?moc Planllh_a Orcamentaria _
para Servicos de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIACZ\O ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUCAO DE Data: 07-07-26 114.47 % (HORA)
CALCADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, BDI - FATOR K )
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO [EOSPE(MES)

BDI: 22.000000000%

Municipio de Agua Doce - SC

DESCRIGAO DO SERVIGO CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

Ensaio de resisténcia a tragdo por compresséo diametral de misturas
1.1.3 asfélticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN 1,00 97,99 AMMOC-1162-|
ME

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 97,99

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: | R$ 123,00

URL: Néo informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: | R$ 160,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 150,00

URL: Nao informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 308,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 480,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Péginal/2



%cu&lo DOS MUNICIPIOS
0O MEIO BESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

Fornecedor:

CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado:

R$ 1.600,00

URL:

Né&o informada (cadastrar URL)

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br

Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%:’;,mmoc Planilha Orcamentaria m
Erar ek para SerViQOS de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIA(;Z\O ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUCAO DE Data: 07-07-26 114.47 % (HORA)
CALCADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, BDI - FATOR K )
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO [EOSPE(MES)

BDI: 22.000000000%

Municipio de Agua Doce - SC

DESCRIQAO DO SERVICO . CUSTO REFERENCIA SEM desoneracéao
CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS AMMOC-1252-I-
161 | merAR) T 18,04 4.955,83 Cotag&0-05/2026

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 4.955,83

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Péginal/1



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%:’;,mmoc Planilha Orcamentaria m
Erar ek para SerViQOS de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIA(;Z\O ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUCAO DE Data: 07-07-26 114.47 % (HORA)
CALCADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, BDI - FATOR K )
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO [EOSPE(MES)

BDI: 22.000000000%

Municipio de Agua Doce - SC

DESCRIGAO DO SERVIGO ; CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

AMMOC-1250-1-

16.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,42 3.796,69 Cotagao-05/2026

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.796,69

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Péginal/1



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%ﬁ&:q‘moc Planilha Orcamentaria m
para Servicos de Engenharia QY

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIA(;f-\O ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUCAO DE Data: 07-07-26 114.47 % (HORA)
CALCADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, BDI - FATOR K )
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO [EOSPE(MES)

BDI: 22.000000000%

Municipio de Agua Doce - SC

DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA
1811 | 11CM, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM M 35,00 600,00
ACO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUGAO E FIXACAO

AMMOC-0387-I-
Cotacéo-06/2026

Fornecedor: EXCELLENCE INOX

Valor Cotado: R$ 1.370,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: FILIACO

Valor Cotado: | R$ 600,00

URL: Néo informada (cadastrar URL)

Fornecedor: PRO INOX

Valor Cotado: | R$ 600,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Péginal/1



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
%&?moc Planllh_a Orcamentaria _
para Servicos de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIACZ\O ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUCAO DE Data: 07-07-26 114.47 % (HORA)
CALCADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, BDI - FATOR K )
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO [EOSPE(MES)

BDI: 22.000000000%

Municipio de Agua Doce - SC

DESCRIGAO DO SERVIGO CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

Ensaio de resisténcia a tragdo por compresséo diametral de misturas
213 asfélticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN 1,00 97,99 AMMOC-1162-|
ME

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 97,99

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: | R$ 123,00

URL: Néo informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: | R$ 160,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 150,00

URL: Nao informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 308,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 480,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Péginal/2



%cu&lo DOS MUNICIPIOS
0O MEIO BESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

Fornecedor:

CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado:

R$ 1.600,00

URL:

Né&o informada (cadastrar URL)

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br

Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%:’;,mmoc Planilha Orcamentaria m
Erar ek para SerViQOS de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIA(;Z\O ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUCAO DE Data: 07-07-26 114.47 % (HORA)
CALCADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, BDI - FATOR K )
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO [EOSPE(MES)

BDI: 22.000000000%

Municipio de Agua Doce - SC

DESCRIQAO DO SERVICO . CUSTO REFERENCIA SEM desoneracéao
CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS AMMOC-1252-I-
261 | erAR) T 8,32 4.955,83 Cotag&0-05/2026

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 4.955,83

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Péginal/1



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%:’;,mmoc Planilha Orcamentaria m
Erar ek para SerViQOS de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIA(;Z\O ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUCAO DE Data: 07-07-26 114.47 % (HORA)
CALCADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, BDI - FATOR K )
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO [EOSPE(MES)

BDI: 22.000000000%

Municipio de Agua Doce - SC

DESCRIGAO DO SERVIGO ; CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

AMMOC-1250-1-

26.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 0,65 3.796,69 Cotagao-05/2026

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.796,69

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Péginal/1



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
%&?moc Planllh_a Orcamentaria _
para Servicos de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIACZ\O ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUCAO DE Data: 07-07-26 114.47 % (HORA)
CALCADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, BDI - FATOR K )
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO [EOSPE(MES)

BDI: 22.000000000%

Municipio de Agua Doce - SC

DESCRIGAO DO SERVIGO CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

Ensaio de resisténcia a tragdo por compresséo diametral de misturas
3.1.3 asfélticas - moldes cilindricos — corpo de prova extraido - DNIT 136/2018- UN 1,00 97,99 AMMOC-1162-|
ME

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 97,99

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: | R$ 123,00

URL: Néo informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: | R$ 160,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 150,00

URL: Nao informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 308,00

URL: Né&o informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 480,00

URL: N&o informada (cadastrar URL)

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Péginal/2



%cu&lo DOS MUNICIPIOS
0O MEIO BESTE CATARINENSE

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Planilha Orcamentaria
para Servicos de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

Fornecedor:

CONTRATO N° 101/2026 - SAO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado:

R$ 1.600,00

URL:

Né&o informada (cadastrar URL)

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br

Pégina2/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%:’;,mmoc Planilha Orcamentaria m
Erar ek para SerViQOS de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIA(;Z\O ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUCAO DE Data: 07-07-26 114.47 % (HORA)
CALCADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, BDI - FATOR K )
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO [EOSPE(MES)

BDI: 22.000000000%

Municipio de Agua Doce - SC

DESCRIQAO DO SERVICO . CUSTO REFERENCIA SEM desoneracéao
CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS AMMOC-1252-1-
391 | (aEpAR) T 17,52 4.955,83 Cotag&0-05/2026

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 4.955,83

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Péginal/1



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%:’;,mmoc Planilha Orcamentaria m
Erar ek para SerViQOS de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composigdo Propria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotac¢éo-05/2026 Cotacao-06/2026

EMPREENDIMENTO DATA DA CRIA(;Z\O ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.
CAPEAMENTO ASFALTICO E CONSTRUCAO DE Data: 07-07-26 114.47 % (HORA)
CALCADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, BDI - FATOR K )
HERCILIOPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO [EOSPE(MES)

BDI: 22.000000000%

Municipio de Agua Doce - SC

DESCRIGAO DO SERVIGO ; CUSTO REFERENCIA SEM desoneragéo

AMMOC-1250-1-

3.9.2 EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,38 3.796,69 Cotagao-05/2026

Fornecedor: | REPAR/ARAUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.796,69

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRE FELIPE KASTELLER
Engenheiro(a) Civil
CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joacaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Péginal/1



EXCELLENCE INOX CNPJ:
28.054.562/0001-37 Rua: Doutor Reinaldo
Schmithausen, 2422 Cordeiros - Itajai/SC -
CEP: 88311-480

(47)99914 4551 / (47) 99154 8767
contato@excellenceinox.com.br
Vendedor : Amablly Dutra

EXCELENCIA NO TRABALHO QUALIDADE NO ACABAMENTO Data: 02/06/2026.

Cliente: Nicoli Luvison Proposta 10.096

Item 01. Guarda corpo em ac¢o inox.

Fabricacao e instalacao de 10M de Guarda corpo em aco inox 304, com tubo
superior, pontaletes e corrimao duplo 38.10mm, e travessas verticais tubo
15.85mm, conforme solicitado com acabamento polido.

Valor total do orcamento R$ 13.700,00 (Treze mil e setecentos reais)

Item 02. Corriméo duplo de parede em ago inox.

Fabricacao e instalacao de 10M de corrimao duplo em aco inox 304, com tubo
38.10mm, conforme solicitado com acabamento polido.

Valor total do orcamento R$ 6.340,00 (Seis mil e trezentos e quarenta reais)

Item 03. Corriméo duplo de piso em aco inox.

Fabricacao e instalacao de 10M de corrimao duplo em aco inox 304, com tubo
e pontaletes 38.10mm, conforme solicitado com acabamento polido.

Valor total do orcamento R$ 8.250,00 (Oito mil duzentos e cinquenta reais)

Prazo de entrega:

30 dias uteis

Forma de Pagamento:

50% entrada e saldo a combinar.

www.excellenceinox.com.br



Proposta de Orcamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

1. Guarda corpo em aco inox 304, altura de 1,10 com pilares e tubo superior
@38mm Barras na vertical @16mm. Valor RS 600.00 o mt

2. Guarda corpo em acgo inox 304, altura de 1,10 com pilares e tubo superior
@38mm Barras na vertical @16mm com corrim3o duplo acoplado. Valor RS
840.00.

3. Corrim3o duplo na parede em aco inox 304, tubo @38mm. Valor RS 200,00.

4, Corrim3o duplo com pilares, em aco inox 304, tubo 38mm. Valor RS 350.00 o mt

Condicoes de pagamento a combinar.

ORGCAMENTO VALIDO PARA 30 DIAS.

GERSON Assinado de forma

Data 02/06/2026 digital por GERSON
FILIPPI:03084 FiLIPPI1:03084589909

(49)99104-9556 Dados: 2026.06.02
589909 15:28:38 -03'00'

contato@filiaco.com.br

CNPJ 13636771-0001/11



PRO INOX LTDA

CNPJ: 39.258.148/0001-66
Erval Velho-SC

CEP 89613-000

@proinox_jba  [f§ Pro Inox

Orgamento 022-2025

Cliente: Aline Ribeiro
Joagaba-SC
CEP 89600-000

Servigos

Descricao

Guarda corpo inox 1,10 altura
Guarda corpo e corrimao duplo inox
Corrimao duplo parede inox

Corrimao duple com pilar inox

Pagamento

Meios de pagamento

Transferéncia bancaria, dinheiro ou pix.

debora fernanda123.dfi@gmail.com

(O +55 (49) H9822-2081
(O +55 (49) 99801-9368

R, +55 (49) 98910-1991

Unidade

m
m
m
m

Total

Prego unitario

R$ 600,00
RE 700,00
R$ 300,00
R$ 350,00

Condigoes de pagamento
Sinal de 50% e o valor restante apoés a conclusao.

Erval Velho, 16 de Junho de 2026

Qtd. Prego
1 R$ 600,00

1 R$ 700,00

1 R$ 300,00

1 R$ 350,00
R$ 1.950,00
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TERMO DE CONTRATO N° 101/2026

Termo de Contrato que entre si celebram O MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL, pessoa juridica de
direito publico interno, com sede na Rua Jorge Lacerda, n° 75, Centro, nesta cidade, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 86.051.398/0001-00, neste ato representado pelo Secretario de Planejamento e
Urbanismo, Sr. BRUNO SEEFELD, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF n°
051.829.539-76, ora em diante denominado CONTRATANTE a Empresa MARCOS TROJAN -
ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, inscrita no CNPJ n® 11.021.594/0001-33, com sede e foro na
cidade de Joinville, Rua Almirante Jaceguay, n° 1320, Bairro Costa e Silva, CEP 89.218 — 690,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. MARCOS TROJAN, CPF n°
344.585.490-49, firmam o presente contrato, oriundo do Edital de Concorréncia Eletronica n® 004/2025
do CIM-AMUNESC, pelo qual se obriga a prestar os servicos objeto deste Contrato, na forma e
condigbes estabelecidas no edital de licitagdo e nas clausulas seguintes, a ser regida pela Lei n°
14.133/2021 e alteracbes posteriores, e demais normas federais, estaduais e municipais vigentes e
condicbes a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO DO CONTRATO

1.1 Este contrato tem por objeto a elaboracédo de ensaios de controle tecnolégico de pavimentacéo e
solos, através de equipe técnica especializada, incluindo a emissao de documentacido e laudos, de
acordo com todas as normas técnicas (NBRs, INs, entre outras), para a Rua Mathias Nossol, Serra Alta,
Sao Bento do Sul/SC, atendendo as necessidades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo do
Municipio, conforme Termo de Referéncia e a respectiva Ata de Registro de Precos, sujeitando-se as
partes as determinacdes da Lei n° 14.133/2021 e suas alterag¢des, Resolugdes do CIM-AMUNESC n°
007 e 008/2023 e no Edital de Concorréncia Eletronica n® 004/2025 do CIM-AMUNESC, e sendo
observadas as bases e os fornecimentos indicados na Ata de Registro de Precos.

LOTE | - ENSAIOS PARA PAVIMENTAGCAO E SOLOS

UNID. QUANTIDADE VALOR VALOR
MEDIDA  SOLICITADA UNITARIO TOTAL

ITEM DESCRIGAO DOS PROJETOS/SERVIGOS

: PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com _br/pdcb9e8d965935
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3 Ens’al'o de medicdo da temperatura da mistura Und. 9,00 R$ 20,00 R$ 180,00
asfaltica na descarga

6 |Ensaio de granulometria (solos) Und. 3,00 R$ 198,00 R$ 594,00

12 Ensaio de c!enS|dade da massa asfaltica com Und. 6.00 R$ 160,00 R$ 960,00
coleta através de sonda rotativa

15 Ensaio de espessura de revestimento asfaltico — Und. 6.00 R$ 150,00 R$ 900,00
com extragdo de corpo de prova

16 Ensalo_ de determinacédo de mistura Und. 3.00 R$ 308,00 R$ 924,00
betuminosa — porcentagem de betume

17 | Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente Und. 3,00 R$ 480,00 R$ 1.440,00

18 I_Ensalo de cc_>ntro|e de taxa de aplicagdo de Und. 6.00 R$ 120,00 R$ 720,00
ligante betuminoso

20 Ens’al_o de residuo por evaporagdo — emulsao Und. 3.00 R$ 123,00 R$ 369,00
asfaltica
Ensaio de resisténcia a tragdo por compressao

21 |diametral de misturas asfalticas - moldes und. 6,00 R$ 97,99 R$ 587,94
cilindricos —corpo de prova extraido

29 Laudo tecplco completo nivel 1: contempla de Und. 1,00 R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00
1 a 3 ensaios

30 Laudo tecplco completo nivel 2: contempla de Und. 1,00 R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00
4 a 6 ensaios

VALOR TOTAL R$ RS$ 9.374,94 ‘

*** Quantidade estabelecida conforme Pré-Empenho emitido pelo CINAMUNESC n° 34/2026.

Rua Jorge Lacerda, 75 — Centro — 89.280-902 — Sao Bento do Sul - SC
Fone (47) 3631-6000 — www.saobentodosul.sc.gov.br
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2. CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO E GESTAO

2.1. A gestdo do termo contratual sera realizada pelo 6rgdo contratante Municipio de Sdo Bento Sul -
SC, sendo o mesmo responsavel pela emissdo da Ordem de Servigo, fiscalizacdao da execucdo e
controle do contrato, devendo ser observado o disposto no art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.

2.2, Este contrato fica vinculado ao Edital de Concorréncia Eletrénica n® 004/2025 do CIM-AMUNESC,
seus anexos, em especial ao Termo de Referéncia, Ata de Registro de Precos n° 13/2025, bem como a
proposta da CONTRATADA, partes integrantes deste Contrato como se transcritos fossem.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREGO

3.1. O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orgamentarios é de R$ 9.374,94 (nove mil
trezentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

3.2. Os precos inicialmente contratados somente poderdo ser reajustados apds o prazo de um ano,
contado da data do orgamento estimado, qual seja, 03 de outubro de 2025.

3.3. Em havendo prorrogagédo de vigéncia dos servigos contratados, fica estipulado que o valor sera
automaticamente reajustado pelo IPCA — indice de Pregos ao Consumidor Amplo, independentemente
de termo aditivo contratual, apurado a cada periodo de doze meses contados a partir da data base do
orcamento estimado, qual seja, 03 de outubro de 2025, conforme Art. 25, § 7°, da lei n° 14.133/2021,
devendo ser executado mediante simples Apostila de acordo com o art. 136, inciso |, da Lei 14.133/21.

3.3.1.Na hipdtese da presente contratacdo ocorrer apdés a eventual renovagdo da Ata de
Registro de Precos n° 13/2025, a data base para reajuste do Contrato, passara a ser da data base do
reajuste da mencionada ata.

3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

4. CLAUSULA QUARTA - CONDIGOES DE PAGAMENTO

4.1 Os servigos serdo pagos no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da aprovacao/aceitagdo do
produto pelo fiscal ou Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizacdo do contratante, desde que
acompanhado de comprovantes de regularidade com os Fiscos Federal, Estadual e Municipal, com o
FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposigcbes do Termo de
Referéncia anexo ao Edital de Concorréncia Eletrénica n° 004/2025 do CIM-AMUNESC.

4.2 Devera ser emitida Nota Fiscal, emitida pela CONTRATADA e devidamente atestada pelo fiscal ou
comissao de fiscalizacdo da contratante, obedecendo as condicbes estabelecidas no Contrato e em
regulamentac&o propria do 6rgdo contratante.

4.3 A CONTRATADA cabera sanar as irregularidades apontadas, até o prazo previsto para o
adimplemento da obrigagdo, substituindo ou refazendo, e submetendo o servico a nova verificacao,
ficando suspenso o pagamento até a execugao das corre¢cdes necessarias, sem prejuizo de aplicagao
das penalidades cabiveis.

4.4 Para efeito de pagamento somente poderao ser considerados os servigos efetivamente executados.

4.5 Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentacdo dos documentos exigidos no item 11.1,
bem como enquanto ndo forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na
prestacéo do servigo ou no cumprimento de obrigagdes contratuais.

4.6 Em havendo prorrogagéo de vigéncia dos servicos licitados, fica estipulado que o valor global sera
automaticamente reajustado pelo IPCA — Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, independentemente
de termo aditivo contratual, apurado a cada periodo de doze meses contados a partir da data base do

Rua Jorge Lacerda, 75 — Centro — 89.280-902 — Sao Bento do Sul — SC
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orcamento estimado, qual seja, 03 de outubro de 2025, conforme Art. 25, § 7°, da lei n° 14.133/2021,
devendo ser executado mediante simples Apostila de acordo com o art. 136, inciso |, da Lei 14.133/21.
4.6.1 Na hipdtese da contratacdo ocorrer apds a eventual renovacdo da Ata de Registro de
Precos, a data base para reajuste do Contrato, passara a ser da data base do reajuste da mencionada
ata.
4.6.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

4.7 Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva do contratante, sera aplicado como indice
de atualizagdo monetaria o IPCA — Indice de Precos ao Consumidor Amplo.

4.8 A CONTRATANTE responsabilizar-se-a pelo pagamento dos servigos resultantes de modificacdes
sempre que devidamente autorizada pelo 6rgao gestor do Contrato, observados os limites do art. 125,
da Lei n® 14.133/21.

4.9 As retencbes tributarias serdo aplicadas de acordo com as legislacbes federais, estaduais e
municipais vigentes.

4.10 Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragao, sera aplicado como
indice de atualizagado monetaria o IPCA — Indice de Precos ao Consumidor Amplo.

411 Para efeito de pagamento somente poderdo ser considerados os servigcos efetivamente
executados.

5 CLAUSULA QUINTA — PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia contratual sera de até 06 (seis) meses, e iniciara a partir da data da ultima
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/21.

5.1.1 O prazo de execugao dos servicos acompanhara o descrito no item 7 do Termo de
Referéncia, a contar da data do recebimento da primeira Ordem de Servigo emitida pela Secretaria de
Planejamento e Urbanismo do Municipio de Sao Bento do Sul - SC, podendo ser prorrogado nos termos
do art. 111 da Lei n° 14.133/21.

6 CLAUSULA SEXTA — RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS

6.1 As despesas decorrentes desta licitagdo serdo cobertas por meio da seguinte dotagdo
orcamentaria:

08.001.2.014.3.3.3.90.39.05.00.00.00 175370000101 — Gestdo da Secretaria de Planejamento e
Urbanismo

7 CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1 Cumprir e fazer cumprir as disposi¢gdes do Termo de Contrato e do Termo de Referéncia anexo ao
Edital de Concorréncia Eletrénica n°® 004/2025 do CIM-AMUNESC;

7.2 Fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para subsidiar o trabalho da contratada,
conforme prazo e condi¢des estabelecidas no presente documento;

7.3 Proporcionar todas as facilidades para que o prestador do servigo possa cumprir suas obrigagoes
dentro das normas e condi¢cdes no Termo de Referéncia anexo ao Edital de Concorréncia Eletronica n°®
004/2025 do CIM-AMUNESC e do contrato;

7.4 Intervir na prestacdo dos servigcos nos casos previstos em lei e na forma do contrato visando
proteger o interesse publico;

Rua Jorge Lacerda, 75 — Centro — 89.280-902 — Sao Bento do Sul — SC
Fone (47) 3631-6000 — www.saobentodosul.sc.gov.br
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7.5 Emitir as competentes Ordens de Servigo, bem como supervisionar a execug¢ao dos servigos e
atestar sua conformidade;

7.6 Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as duvidas ou questionamentos feitos pela
contratada;

7.7 Instaurar e conduzir eventuais Processos Administrativos, incluindo a apuragcdo de
responsabilidades, aplicacdo de adverténcias e ou multas nos casos de descumprimento das
obrigagdes contratuais entre outras penalidades previstas no contrato, e até mesmo a rescisdo
contratual;

7.8 Nomear comissao ou designar servidor para promover a fiscalizagcdo nos termos do prescrito no
artigo 117, da Lei no 14.133/21;

7.9 Conferir, vistoriar e aprovar os servicos e relatérios entregues pela contratada;

7.10 Expedir determinagdes por escrito ao contratado para que corrija eventuais imperfei¢cdes, falhas,
irregularidades, defeitos e problemas constatados, bem como os atrasos no cronograma de execugao;

7.11 Exigir a qualquer tempo, substituicdo de componentes da equipe técnica e demais colaboradores
da CONTRATADA, com o escopo de tutelar o interesse publico;

7.12 Emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes relacionadas a execugao do contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucgao do ajuste;

7.13 Aplicar a contratada as sancdes motivadas pela inexecucao total ou parcial do Contrato e pelas
demais infragdes administrativas sujeitas a fiscalizagao do contratante;

7.14 Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos prestados em desacordo com as especificagbes e
obrigagdes assumidas pelo contratado;

7.15 Elaborar Termo de Recebimento Provisério, quando for o caso, e o Termo de Recebimento
Definitivo;

7.16 Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao objeto executado, no prazo e forma
estabelecidos neste documento;

7.17 Efetuar as eventuais retencbes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pelo Contratado, no que couber;

7.18 Analisar e conduzir processo com solicitagdo de repactuagao do objeto, reajuste financeiro,
reequilibrio fisico-financeiro, acréscimo/supressao de itens, interrupgdo de servigos, prorrogagcao de
prazo ou encerramento unilateral;

7.19 Responder aos pedidos de reajuste e de restabelecimento de equilibrio econdmico-financeiro em
até 02 (dois) meses, e em caso de repactuagao o prazo para resposta sera de até 01 (um) més.

7.20 Cumprir todas as normas ambientais vigentes relacionadas ao objeto deste instrumento,
abrangendo a prevencao e controle de poluicdo ambiental, a destinacdo adequada de residuos e a
corregdo de danos causados ao meio ambiente, caso haja passivos ambientais decorrentes de suas
atividades.

7.21 Adotar todas as medidas necessarias para evitar qualquer forma de degradagdo ambiental
durante a execugao dos servigcos contratados
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7.22 Demais obrigacbes descritas no Termo de Referéncia anexo ao Edital de Concorréncia Eletrénica
n°® 004/2025 do CIM-AMUNESC.

8 CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1 Cumprir toda e qualquer obrigacao disposta nas especificagdes técnicas do presente documento.

8.2 Em consonancia com o disposto no art. 92, inciso XVI da Lei Federal n° 14.133/2021, manter
durante toda a execugdo do contrato as condi¢cdes ofertadas em sua proposta técnica e de habilitacao.

8.3 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do CONTRATANTE.

8.4 Comparecer as reunioes propostas pela CONTRATANTE sempre que solicitado.

8.5 Aceitar os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, atendidos os limites previstos na
legislacao.

8.6 Manter preposto, aceito pelo érgao contratante, para representa-la na execugdo do contrato, nos
termos do art. 118, da Lei n® 14.133/21.

8.7 Fornecer recursos necessarios a execugao do presente objeto, cercando seus empregados das
garantias e protegdes legais nos termos da Legislagdo Trabalhista, Previdenciaria, Civil (art. 121 da Lei
14.133/2021), demais legislagdes e determinagdes do Poder Publico, inclusive em relacdo a higiene,
seguranga e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e protecao
individual (EPI) a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer
motivo estejam envolvidos com o fornecimento do objeto licitado;

8.7.1 Os deslocamentos de pessoal € material necessarios para a perfeita execug¢ao dos servigos,
objeto deste documento, sera de total responsabilidade da CONTRATADA, que assumira o custo
integral com o transporte adequado e seguro dos seus técnicos bem como eventuais custos de diaria.

8.8 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento dos servicos a serem executados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia.

8.9 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.10 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.11 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n°® 14.133/2021).

8.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a alinea acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico, da Lei n°® 14.133/2021).

8.13 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgado para a prestacdo dos servico, os quais deverdo se apresentar devidamente
identificados por meio de cracha.
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8.14 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

8.15 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE.

8.16 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, quando ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugéao do servigco, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

8.17 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de objeto pela fiscalizagdo e pelos
atrasos acarretados por esta rejeigao.

8.18 Responsabilizar-se durante a prestacdo dos servicos por qualquer dano ou vicio que, direta ou
indiretamente, ocasionar aos bens do Contratante ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros,
ficando autorizado ao contratante o desconto dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o
valor correspondente aos danos sofridos.

8.19 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

8.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. Il, “d”, da
Lei n°® 14.133, de 2021.

8.21 Readequar, as suas custas, os servigos prestados de forma irregular no prazo de até 10 (dez) dias
uteis, contados da comunicagao.

8.22 Atender as determinagdes regulares emitidas pela fiscalizagdo ou gestdo do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n® 14.133/2021).

8.23 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao dos servigos.

8.24 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos observados que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

8.25 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.26 Comunicar ao Fiscal ou Comisséo de Fiscalizagdo do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo dos servicos,
bem como os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto para a conclusao do servigo.

8.27 Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
em atendimento ao que preconiza a Lei n® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais
(LGPD).

8.28 Preservar, durante toda a vigéncia do contrato, a base de dados gerada no ambito da execugao
dos servigos, a qual sera de propriedade do municipio, € entrega-la @ CONTRATANTE ao término da
prestacao dos servigos, em formato aberto e estruturado.
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8.29 Devolver, no final do contrato ou, quando solicitado pelo contratante, todo o material produzido ao
longo da execugao, sendo vedada cessao, venda ou empréstimo do mesmo, bem como a divulgagéo de
quaisquer informacdes e/ou materiais utilizados a quem quer que seja ou sob qualquer pretexto, uma
vez que se tratam de dados de uso exclusivo da contratante.

8.30 Devera ceder os direitos patrimoniais sobre o estudo a eles relativos para que a Administracao
possa utiliza-los, conforme art. 93 da Lei de Licitacbes 14.133/21.

8.31 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade, bem como possuir visto ou registro junto ao
6rgao estadual, quando a norma assim exigir.

8.32 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagcao aplicavel.

8.33 O(s) servigo(s), quando cabivel, necessitam estar de acordo com as normas técnicas aplicaveis da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR) e demais Normas Internacionais certificadas
pela ABNT ainda, atender a legislacao pertinente, as de preservagdo do meio ambiente, como Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, MINISTERIO DA SAUDE - MS/ANVISA e outros.

8.34 Recompor todos os elementos que forem danificados durante a execug¢do do objeto do contrato,
usando materiais equivalentes ou superiores aos existentes previamente, quando possivel.

8.35 Demais obrigacbes descritas no Termo de Referéncia anexo ao Edital de Concorréncia Eletrénica
n°® 004/2025 do CIM-AMUNESC.

9 CLAUSULA NONA - INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1 nado celebrar o contrato, ata de registro de pregos ou n&o entregar a documentagao exigida
para a contratacido, quando convocado dentro do prazo;

9.1.2 n&do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

9.1.3 dar causa a inexecucao parcial do contrato;

9.1.4 dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

9.1.5 dar causa a inexecucéo total do contrato;

9.1.6 ensejar o0 retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

9.1.7 prestar declaracao falsa durante a execug¢ao do contrato;

9.1.8 praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

9.1.9 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.10 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do contrato;

9.1.11 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangbes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

9.2.1 Adverténcia;

9.2.2 Multa;

9.2.3 Impedimento de licitar e contratar e;

9.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3 Nas sanc¢des previstas, a Administracdo considerara, motivadamente, a natureza e a gravidade da
infragdo cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as peculiaridades do caso concreto; os
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danos que dela provierem para a Administracdo Publica; e a implantagdo ou o aperfeicoamento de
programa de integridade, conforme normas e orientagcbes dos érgaos de controle, graduando-as e
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas do PROPONENTE, nos termos do que
dispde o art. 156, §1° da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.4 A sancao prevista no item 9.2.1 sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista
no item 9.1.3, quando n&o se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

9.5 A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis a contar da comunicacéo oficial.
9.5.1 Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1 e 9.1.2, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
total da proposta do item e/ou lote/grupo ofertado.
9.5.1.1 aplica-se a multa acima prevista nos casos de reincidéncia de 3 (trés) adverténcia para
a infracao prevista no item 9.1.3.
9.5.2 Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4 a 9.1.11, a multa sera de 15% a 30% do valor
total da proposta do item e/ou lote/grupo ofertado.

9.6 As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.7 Na aplicagdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

9.8 A sancéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6, quando nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9 Podera ser aplicada ao responsavel a san¢cdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 9.1.7 a 9.1.11, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6 que justifiquem a imposi¢ao
de penalidade mais grave que a sancéo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o
prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

9.10 A apuracio de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por no minimo 2 (dois) ou mais empregados
publicos, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

9.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagéo das sangbes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12 Cabera a apresentagédo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangado de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.13 O recurso e o pedido de reconsideragéao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14 A aplicagdo das sangdes previstas nesta ata ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo de
reparagao integral dos danos causados.
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9.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos fornecedores, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial.

9.15.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial serdo considerados de uso
continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacbes a eles
comprovadamente enviadas.

9.16 As sangdes e procedimentos acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva
que, quando convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

9.17 As sanc¢Ges administrativas serdo realizadas de acordo com o previsto no edital, Ata de Registro
de precos bem como deveréo ser utilizadas as previsoes legais estabelecidas pelo Orgao Gerenciador e
Participante.

10 CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL ADICIONAL

10.1 Fica entabulado entre as partes que o contratado devera apresentar, em até 10 (dez) dias uteis da
assinatura do presente instrumento, garantia contratual adicional na importancia de R$ 935,31
(novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) conforme item 6.8. do Edital de Concorréncia
Eletrénica n® 004/2025 do CIM-Amunesc e o art. 59, §5° da Lei 14.133/21.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RESCISAO

11.1 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.1.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.2 A alteragédo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

11.4 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
11.4.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3 Indenizacbes e multas.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — LEGISLAGAO APLICAVEL

12.1 Nos termos do previsto no artigo 92, inciso lll, da Lei n° 14.133/2021, aplica-se ao contrato a
presente legislagao:

12.1.1 Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

12.1.2 Cddigo Civil;

12.1.3 Cdédigo Penal;

12.1.4 Cédigo Processo Civil;

12.1.5 Cdédigo Processo Penal;

12.1.6 Legislacdo Trabalhista e Previdenciaria;

12.1.7 Estatuto da Crianga e do Adolescente; e

12.1.8 Demais normas aplicaveis.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

13.1 Para dirimir questdes decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de S&ao Bento do
Sul — SC, com renuncia expressa a qualquer outro.
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13.2 E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento.

Sao Bento do Sul, 07 de abril de 2026.

Assinado digitalmente por:
Bruno Seefeld Assinado de forma digital por
Secretario de MARCOS 9 P

i MARCOS TROJAN:34458549049
P e 3543 TROJAN:34458549049 Dpados: 2026.04.07 17:52:03 -03'00"
BRUNO SEEFELD MARCOS TROJAN - ENGENHARIA
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GEOTECNIA LTDA
E URBANISMO CONTRATADA
CONTRATANTE

: PARA COMFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com _br/pdcb9e8d965935

7 -E-. ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/04/2026 16:35 -03:00 -03

Rua Jorge Lacerda, 75 — Centro — 89.280-902 — Sao Bento do Sul — SC
Fone (47) 3631-6000 — www.saobentodosul.sc.gov.br
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

EMPREENDIMENTO

9889-CAPEAMENTO ASFALTICO E

CONSTRUCAO DE CALCADAS NAS
RUAS GUILHERME GUERREIRO,

MUNICIPIO - ESTADO
Agua Doce-SC

HERCILIOPOLIS E LUIZ H.
FERRONATTO

GRUPO A

R$ 797.703,20
10 itens (18.51%)

CODIGO

GRUPO B

R$ 159.022,87
15 itens (27.77%)

DESCRIGAO

ITENS

54

TOTAL GERAL

R$ 1.009.737,85

54 itens (99,98%)

GRUPO C

R$53.011,78
29 itens (53.7%)

TOTAL R$ PESO %

AMMOC-1252-I-
Cotac¢ao-05/2026

AMMOC-1266-C-
Composicao Prépria-
05/2026

104626-SINAPI-05
12026

97097-SINAPI-05
/2026

104658-SINAPI-05
/2026

AMMOC-0387-I-
Cota¢édo-06/2026

AMMOC-0305-C-
Composicao Prépria-
05/2026

95877-SINAPI-05
/2026

2003947-SICRO-04
12026

96624-SINAPI-05
12026

104796-SINAPI-05
/2026

AMMOC-1164-C-
Composicao Prépria-
05/2026

AMMOC-1250-I-
Cotacao-05/2026

AMMOC-0682-C-
Composicdo Prépria-
05/2026

102512-SINAPI-05
12026

AMMOC-1224-C-
Composicao Prépria-
05/2026

AMMOC-0321-C-
Composicao Prépria-
05/2026

97092-SINAPI-05
12026

CIMENTOS ASFALTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS
(REPAR)

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE E AQUISICAO DE CAP 50/70

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A
CADA 11CM, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E
BOMBEIRO, EM AGO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUGAO E FIXAGAO

GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK
15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
INCLUSIVE PINTURA ACRILICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO
CONFORME NBR 9050 (2 DEMAOS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02
12026

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Ensaios da camada de Revestimento, incluindo extracéo de Corpos de
Prova (Rotarex) para ensaios de Reconstituicdo de Trago, Densidade
Méaxima Medida, Extragdo de Betume, Densidade Aparente, Rompimento
(Espessura de Camada de Revestimento, Enquadramento de Faixa, Grau
de Compactacéo, Volume de Vazios, Resisténcia a tragdo da camada de
revestimento a cada 750 m?

EMULSAO ASFALTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO
ARMADO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METALICA 0,70M
X 1,00M (BL 01) H=1,00M

NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

M3

M3

M2

M2

M3XKM

M3

UN

UN

KG

43,88 250.080,89 24,77 24,77 A

286,45 244.740,02 24,24 49,00 A

101,37 113.818,23 11,27 60,28 A

1.260,50 47.319,16 4,69 64,96 A

144,22 27.769,55 2,75 67,71 A

35,00 25.620,00 2,54 70,25 A

364,37 25.374,73 2,51 72,76 A

8.593,50 22.944,64 2,27 75,04 A

724,89 20.811,60 2,06 77,10 A
75,63 19.224,38 1,90 79,00 A

900,52 18.721,81 1,85 80,86 B

9,00 15.360,93 1,52 82,38 B

3,45 15.063,35 1,49 83,87 B

58,63 13.882,41 1,37 85,24 B

1.485,40 12.596,19 1,25 86,49 B

4,00 11.253,12 Al AL, 87,61 B

16,00 9.981,60 0,99 88,59 B

643,86 9.690,10 0,96 89,55 B
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97635-SINAPI-05
12026

102331-SINAPI-05
12026

93358-SINAPI-05
12026

103689-SINAPI-05
12026

97083-SINAPI-05
/2026

AMMOC-0349-C-
Composicao Prépria-
05/2026

AMMOC-0348-C-
Composicao Prépria-
05/2026

AMMOC-0508-C-
Composicao Prépria-
05/2026

97636-SINAPI-05
/2026

100988-SINAPI-05
12026

4011353-SICRO-04
12026

4011236-SICRO-04
12026

104790-SINAPI-05
12026

102509-SINAPI-05
12026

AMMOC-1265-C-
Composicdo Prépria-
05/2026

102330-SINAPI-05
12026

102333-SINAPI-05
12026

AMMOC-0950-C-
Composicdo Prépria-
05/2026

97914-SINAPI-05
12026

AMMOC-0034-C-
Composicao Prépria-
05/2026

100981-SINAPI-05
12026

1600441-SICRO-04
12026

100973-SINAPI-05
12026

REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. M2
AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02 o
12026

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR M2
DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M, UN
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE
DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE UN
DE CONCRETO MAGRO

As Built para projeto de pavimentagdo, incluindo topografia, memoriais de
célculo, volumes e apresentacéo - Faixa A (Area Total da Obra = Até 2500 M2
m?)

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA M2
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3

(UNIDADE: M3). AF_02/2026 23

Pintura de ligacédo m2

Cura quimica para pavimento de concreto executado com equipamento de me
pequeno porte

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09 M3
12023

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05
/2021

M2

MURO EM CONCRETO ARMADO TRAPEZOIDAL H=0,5~1,0M C=5,0M
TIPO FLEXAO EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO COM RACHAO, DRENOS BARBACA, LONA E
MANTA GEOTEXTIL (MFLCT)

UN

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TXKM
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02 TXKM
12026

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO (LOCACAO DO

GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA M2

DE SERVICOS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02 M3XKM
/2026

SINALIZAGAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE

PLASTICO, INCLUINDO CONE i
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

Remocéo de paralelepipedos m2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA M3

CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

315,16

12.084,00

66,37

13,50

1.260,50

11,00

9,00

3.894,30

155,13

286,45

7.652,19

1.260,50

21,76

86,78

1,00

1.523,40

2.836,09

3.894,30

422,12

92,21

100,75

211,11

88,05

8.821,33

8.700,48

8.561,07

8.273,22

6.415,95

6.216,98

5.484,33

5.140,48

4.840,06

4.417,06

4.132,19

3.554,62

3.352,56

3.344,51

3.087,66

2.952,58

2.751,49

2.453,41

1.794,03

1.635,80

1.286,57

1.249,78

1.040,75

0,87

0,86

0,85

0,82

0,64

0,62

0,54

0,51

0,48

0,44

0,41

0,35

0,33

0,33

0,31

0,29

0,27

0,24

0,18

0,16

0,13

0,12

0,10
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90,43

91,29

92,14

92,96

93,59

94,21

94,75

95,26

95,74

96,18

96,59

96,94

97,27

97,60

97,91

98,20

98,47

98,71

98,89

99,05

99,18

99,30

99,41
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Curva ABC da Obra

Itens ordenados pelo peso financeiro

102355-SINAPI-05
12026

97093-SINAPI-05
/2026

95427-SINAPI-05
/2026

AMMOC-0347-C-
Composicéo Prépria-
05/2026

97114-SINAPI-05
12026

92210-SINAPI-05
12026

104797-SINAPI-05
/2026

AMMOC-1254-C-
Composicao Prépria-
05/2026

4718-SINAPI-05
12026

97096-SINAPI-05
/2026

104741-SINAPI-05
12026

97627-SINAPI-05
12026

97915-SINAPI-05
/2026

Sobre a Curva ABC. A classificagdo ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atengéo do controle e fiscalizag&o.
Grupo A (alta concentragédo) retine os itens de maior valor — onde pequenas variagdes de prego ou quantidade produzem grande impacto no orgamento total.

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS
OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL -
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA =3 M,
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

REMOGCAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, EXCLUSO GUIA
(MEIO-FIO). REF. 94273

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_09/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

ANDRE FELIPE KASTELLER

2010195

M3

KG

M3XKM

UN

M3

M3

M3

M3

M3XKM

3,50

59,14

800,41

1,00

1.218,71

3,00

19,46

19,46

1,59

0,10

1,59

0,12

3,94

903,49

830,33

808,41

737,81

719,04

662,13

505,38

403,60

218,23

94,60

54,78

34,01

6,42

0,09

0,08

0,08

0,07

0,07

0,07

0,05

0,04

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00
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99,50

99,58

99,66

99,73

99,80

99,87

99,92

99,96

99,98

99,99

100,00

100,00

100,00
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

"y , .
7Qcammoc Memoaria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO

9596 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA GUILHERME AguaDoce ANDRE FELIPE KASTELLER

GUERREIRO 02/07/2026

DMT1 - CALDART DISTANCIA
MEDIA

9596 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA GUILHERME GUERREIRO

Rua Guilherme Guerreiro

ORIGEM
CALDART
R. Guilherme Guerreiro, 90 - Agua Doce, SC, 89654-000, Brazil
DESTINO
MAPA DO TRAJETO
Distancia I Duracéo Transporte
35.94 km DMT1
- A DISTANCIA
DMT1 - TRIANGULO VEDIA
9596 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA GUILHERME GUERREIRO
Rua Guilherme Guerreiro
ORIGEM

Rua Roberto Trompowsky, 68|CentrolAgua Doce - SC CEP: 89600000] Telefone: 4935222800] E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Péginal/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%ﬁfbmmoc Memoria de Transporte (DMT)

DOMEIO DESTE CATARINENSE

Relatério de calculo para insumos do orgamento

R. Guilherme Guerreiro, 90 - Agua Doce, SC, 89654-000, Brazil
DESTINO
MAPA DO TRAJETO
T \ Papus
Agualpiee /. Adler Park Treze Tiias @) N
OSELAME GRAOS
Cachoeira Dois Irmaos @)
|ETED)] -
Igreja Adve;v\:;;z o '
Efz““"a (B Cachoeira LINHA
J =/ Celso Ramos
Google R
Distancia I Duracéo Transporte
30.41 km DMT1

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

33.18 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoaria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO

RESPONSAVEL TECNICO
9596 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA GUILHERME AguaDoce ANDRE FELIPE KASTELLER
GUERREIRO 02/07/2026

DMT2 - REFINARIA REPAR

DISTANCIA
MEDIA
9596 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA GUILHERME GUERREIRO
Rua Guilherme Guerreiro
ORIGEM
REFINARIA REPAR
R. Guilherme Guerreiro, 90 - Agua Doce, SC, 89654-000, Brazil
DESTINO
MAPA DO TRAJETO
\eme “Castro
g «aCarambei
oPonta Grossa 2
Pmdemépehso 5
Coarapuma .‘ Do como- @ Ciba
©Pinhdo.
°Bituruna B <Canoinhas: QME’: o
2| urloyuruau chu\? Do
=xePalmas Jaragua do Sulo-
oCagador. Ll
Treze Flias= Videiras “Fraiburgo
20 s
ochncardinl O Pouso, SRiodo Sul
B Lapinasi 2Curitibanos Redondo
B ™ s ows
4 <Otacilio Costa
Google ¥ Mop data 62026 Googe
Distancia I Duracéo Transporte
345.07 km DMT2

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

345.07 Km
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV )’
W , .
7Qcmmoc Memoria de Transporte (DMT) 2

Relatério de calculo para insumos do orgamento w

ANDRE FELIPE KASTELLER
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%ﬁfbmmoc Memoaria de Transporte (DMT)

DOMEIO DESTE CATARINENSE

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO
9597 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA HERCILIOPOLIS Qg;’ft'iogﬁlssz\o ANDRE FELIPE KASTELLER
02/07/2026
DMT1 - CALDART DISTANCIA
MEDIA

9597 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA HERCILIOPOLIS

Rua Herciliopolis

ORIGEM
CALDART
R. Herciliopolis, 77 - Agua Doce, SC, 89654-000, Brazil
DESTINO
MAPA DO TRAJETO
‘\J:;.mg? i =
\ ’\h}c;ré ~R5\
‘5
Googidey pFe Map data 2025 Googe
Distancia I Duracéo Transporte
35.38 km DMT1
DMT1 - TRIANGULO DISTANCIA
MEDIA
9597 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA HERCILIOPOLIS
Rua Herciliépolis
ORIGEM

Rua Roberto Trompowsky, 68|CentrolAgua Doce - SC CEP: 89600000] Telefone: 4935222800] E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Péginal/2



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%ﬁfbmmoc Memoria de Transporte (DMT)

DOMEIO DESTE CATARINENSE

Relatério de calculo para insumos do orgamento

TRIANGULO
R. Herciliopolis, 77 - Agua Doce, SC, 89654-000, Brazil

DESTINO
MAPA DO TRAJETO
| y, \
2 o) — | Papua
sooce /' Adler Park Treze Tilias (€))
OSELAME GRAOS
Cachoeira Dois Irméos )
o) B
Ol detonds @ !
Clube Linha Bedozinho @)
Luzerna (s} Cachoeira LINHA
f =/ Celso Ramos.
Google et
Distancia I Duracéo Transporte
29.85 km DMT1

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

32.62 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoaria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO

RESPONSAVEL TECNICO
9597 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA HERCILIOPOLIS AguaDoce ANDRE FELIPE KASTELLER
02/07/2026

DMT2 - REFINARIA REPAR DISTANCIA

MEDIA

9597 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA HERCILIOPOLIS

Rua Herciliopolis

ORIGEM
R. Herciliopolis, 77 - Agua Doce, SC, 89654-000, Brazil
DESTINO
MAPA DO TRAJETO
sPitanga @ oo
«aCarambei.
olvai
oPonta Grossa 7e)
Pmdemépohso )
S T D camps Largos (@) oCuritiba
©Pinhdo.
- N Wata
> 2Porto Unido. e Séadﬂegm‘c ~
¥ © S8 Joinvilleo
< cPalmas Jaragué do Silo-
A
aCagador
<Pte. Serrada Blumn;ma:gc
Treze Pilias Videira> oFraiburgo.
Irao Erusavert
ochncardinl O Pouso, SRio do Sul
2Curitibanos Redondo
% 4Capinzal
‘ “Piratuba, »Campos Novos.
g, <Otacilio Costa
Google 5 = Map data 62026 Google
Distancia I Duracéo Transporte
345.1 km DMT2

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

345.1 Km
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV )’
W , .
7Qcmmoc Memoria de Transporte (DMT) 2

Relatério de calculo para insumos do orgamento w

ANDRE FELIPE KASTELLER
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoaria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO RESPONSAVEL TECNICO
9598 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO ~ AguaDoce - ANDRE FELIPE KASTELLER
02/07/2026
DMT1 - CALDART DISTANCIA
MEDIA
9598 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO
Luiz H. Ferronatto
ORIGEM
CALDART
R. Luiz Humberto Ferronatto, 153 - Agua Doce, SC, 89654-000, Brazil
DESTINO
MAPA DO TRAJETO
@
(
Go g.é;. e
Distancia I Duracéo Transporte
35.24 km DMT1
- A DISTANCIA
DMT1 - TRIANGULO VEDIA
9598 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO
Luiz H. Ferronatto
ORIGEM
Péginal/2
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%ﬁfbmmoc Memoria de Transporte (DMT)

DOMEIO DESTE CATARINENSE

Relatério de calculo para insumos do orgamento

R. Luiz Humberto Ferronatto, 153 - Agua Doce, SC, 89654-000, Brazil
DESTINO
MAPA DO TRAJETO
\
\ Papua
) Treze 'rm.; '
OSELAME GRAOS
Cachoeira Dois Irmaos\§))
o afunda O
o = Opo
Google

Distancia I Duracéo Transporte
29.71 km DMT1

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

32.48 Km

ANDRE FELIPE KASTELLER
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

W , .
%g?mmoc Memoaria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

EMPREENDIMENTO MUNICIPIO
9598 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO  AguaDoce

DATA DE EMISSAO
02/07/2026

RESPONSAVEL TECNICO
ANDRE FELIPE KASTELLER

DMT2 - REFINARIA REPAR

DISTANCIA
MEDIA
9598 - CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO
Luiz H. Ferronatto
ORIGEM
REFINARIA REPAR
R. Luiz Humberto Ferronatto, 153 - Agua Doce, SC, 89654-000, Brazil
DESTINO
MAPA DO TRAJETO
©Pitanga =) oo
o «aCarambei.
oPonta Grossa 7e)
Pmdemépohso \
. ,‘ @D camps Largos - (@) 2 Curitiba
raiicéiia
©Pinhdo.
Biuuna - Cancnhas A
"Porto Unido S¢ fns.ﬁ P
=oPalmas Jaragua do Slo-
oCagador. Timbé
<pre.Serrada e
Treze Wlias Videiras oFraiburgo
“Taié Brusquec
ochncardinl O Pouso,. SRio do Sul
~ Lapinzal =Curitibanos Redondo
o T Ny
c : <Otacilio Costa.
Gorgle Mop data 62025 Googe
Distancia I Duracéo Transporte
344.96 km DMT2

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE

344.96 Km
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memoria de Transporte (DMT)

Relatério de calculo para insumos do orgamento

ANDRE FELIRE)ojizacao:
KASTELLER—/(Jbadaba

fa: 2026.07.07
084638109 W 09:06:12-03'00'

ANDRE FELIPE KASTELLER
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