
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Programa não vinculado

EMPREENDIMENTO: 9889 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

BDIs aplicados: 22.00 - 0.00 - 15.00

71.03 % (MÊS)

Município de Água Doce - SC

114.47 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 10565053-6 / 10565135-7

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 07-07-26

SINAPI-05/2026   Composição Própria-05/2026   SICRO-04/2026   Cotação-05/2026   Cotação-06/2026

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 1.009.737,85
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA GUILHERME GUERREIRO 432.153,58

1.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 10.999,71

1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 612,83 2.757,74 103689-SINAPI-05/2026502,32 22,00

1.1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

M2 1.600,85 0,63 1.008,54 AMMOC-0950-C-Composição Própria-
05/2026

0,52 22,00

1.1.3 ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE
CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE
TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE
VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA
750 M²

UN 3,00 1.706,77 5.120,31 AMMOC-1164-C-Composição Própria-
05/2026

1.398,99 22,00

1.1.4 AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA,
MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA
TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

M2 1.600,85 1,32 2.113,12 AMMOC-0508-C-Composição Própria-
05/2026

1,08 22,00

1.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 685,30

1.2.1 SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 38,63 17,74 685,30 AMMOC-0034-C-Composição Própria-
05/2026

14,54 22,00

1.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 19.310,70

1.3.1 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO UN 9,00 623,85 5.614,65 AMMOC-0321-C-Composição Própria-
05/2026

511,35 22,00

1.3.2 REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 19,46 25,97 505,38 104797-SINAPI-05/202621,29 22,00

1.3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, EXCLUSO GUIA (MEIO-FIO). REF. 94273

M 19,46 20,74 403,60 AMMOC-1254-C-Composição Própria-
05/2026

17,00 22,00

1.3.4 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 367,37 20,79 7.637,62 104796-SINAPI-05/202617,04 22,00

1.3.5 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 143,72 27,99 4.022,72 97635-SINAPI-05/202622,94 22,00

1.3.6 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,31 154,07 509,97 104790-SINAPI-05/2026126,29 22,00

1.3.7 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,12 283,38 34,01 97627-SINAPI-05/2026232,28 22,00

1.3.8 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M² 11,56 5,92 68,44 1600441-SICRO-04/20264,85 22,00
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 1.009.737,85
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.3.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 24,18 12,77 308,78 100981-SINAPI-05/202610,47 22,00

1.3.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 48,36 4,25 205,53 97914-SINAPI-05/20263,48 22,00

1.4 ESCAVAÇÕES E REGULARIZAÇÕES 8.195,31

1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 31,49 128,99 4.061,90 93358-SINAPI-05/2026105,73 22,00

1.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 39,36 11,82 465,24 100973-SINAPI-05/20269,69 22,00

1.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 78,72 4,25 334,56 97914-SINAPI-05/20263,48 22,00

1.4.4 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 1,66 258,14 428,51 102355-SINAPI-05/2026211,59 22,00

1.4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 1,66 11,82 19,62 100973-SINAPI-05/20269,69 22,00

1.4.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3,32 4,25 14,11 97914-SINAPI-05/20263,48 22,00

1.4.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 564,12 5,09 2.871,37 97083-SINAPI-05/20264,17 22,00

1.5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 114.010,92

1.5.1 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 3.145,24 0,54 1.698,43 4011353-SICRO-04/20260,44 22,00

1.5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 42,60 2,05 87,33 102330-SINAPI-05/20261,68 22,00

1.5.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 4,52 1,02 4,61 102333-SINAPI-05/20260,84 22,00

1.5.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70

M3 117,74 854,39 100.595,88 AMMOC-1266-C-Composição Própria-
05/2026

700,32 22,00

1.5.5 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 117,74 15,42 1.815,55 100988-SINAPI-05/202612,64 22,00

1.5.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3.532,20 2,67 9.430,97 95877-SINAPI-05/20262,19 22,00

1.5.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 374,41 1,01 378,15 95427-SINAPI-05/20260,83 22,00

1.6 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS 114.554,80

1.6.1 CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 18,04 5.699,20 102.813,57 AMMOC-1252-I-Cotação-05/20264.955,83 15,00

1.6.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,42 4.366,19 6.199,99 AMMOC-1250-I-Cotação-05/20263.796,69 15,00

1.6.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 583,80 1,93 1.126,73 102330-SINAPI-05/20261,68 15,00
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1.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 6.131,26 0,72 4.414,51 102331-SINAPI-05/20260,63 15,00

1.7 SINALIZAÇÃO 9.411,92

1.7.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTÍNUA BRANCA

M 357,84 8,48 3.034,48 102512-SINAPI-05/20266,95 22,00

1.7.2 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTÍNUA AMARELA

M 352,40 8,48 2.988,35 102512-SINAPI-05/20266,95 22,00

1.7.3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL- FAIXA BRANCA

M2 12,32 38,54 474,81 102509-SINAPI-05/202631,59 22,00

1.7.4 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN 3,00 565,18 1.695,54 AMMOC-0349-C-Composição Própria-
05/2026

463,26 22,00

1.7.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN 2,00 609,37 1.218,74 AMMOC-0348-C-Composição Própria-
05/2026

499,48 22,00

1.8 CALÇADA 154.984,92

1.8.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 33,85 254,19 8.604,33 96624-SINAPI-05/2026208,35 22,00

1.8.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 45,13 1.122,80 50.671,96 104626-SINAPI-05/2026920,33 22,00

1.8.3 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG 304,97 15,05 4.589,80 97092-SINAPI-05/202612,34 22,00

1.8.4 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 564,12 37,54 21.177,06 97097-SINAPI-05/202630,77 22,00

1.8.5 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M 385,22 0,59 227,28 97114-SINAPI-05/20260,48 22,00

1.8.6 CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM
EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

M² 564,12 2,82 1.590,82 4011236-SICRO-04/20262,31 22,00

1.8.7 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA
E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M 297,67 28,71 8.546,11 2003947-SICRO-04/202623,53 22,00

1.8.8 GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA,
MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE
PINTURA ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR
9050 (2 DEMÃOS)

M 143,87 69,64 10.019,11 AMMOC-0305-C-Composição Própria-
05/2026

57,08 22,00

1.8.9 VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO ARMADO FCK
25MPA, MOLDADO IN LOCO

M 58,63 236,78 13.882,41 AMMOC-0682-C-Composição Própria-
05/2026

194,08 22,00

1.8.10 MURO EM CONCRETO ARMADO TRAPEZOIDAL H=0,5~1,0M C=5,0M TIPO
FLEXÃO EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
REATERRO COM RACHÃO, DRENOS BARBACÃ, LONA E MANTA GEOTÊXTIL
(MFLCT)

UN 1,00 3.087,66 3.087,66 AMMOC-1265-C-Composição Própria-
05/2026

2.530,87 22,00
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
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ITEM

R$ 1.009.737,85
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1.8.11 GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM,
ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX
DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

M 35,00 732,00 25.620,00 AMMOC-0387-I-Cotação-06/2026600,00 22,00

1.8.12 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 36,19 192,55 6.968,38 104658-SINAPI-05/2026157,83 22,00

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA HERCILIÓPOLIS 199.713,14

2.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 9.314,15

2.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 612,83 2.757,74 103689-SINAPI-05/2026502,32 22,00

2.1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

M2 736,46 0,63 463,97 AMMOC-0950-C-Composição Própria-
05/2026

0,52 22,00

2.1.3 ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE
CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE
TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE
VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA
750 M²

UN 3,00 1.706,77 5.120,31 AMMOC-1164-C-Composição Própria-
05/2026

1.398,99 22,00

2.1.4 AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA,
MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA
TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

M2 736,46 1,32 972,13 AMMOC-0508-C-Composição Própria-
05/2026

1,08 22,00

2.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 262,37

2.2.1 SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 14,79 17,74 262,37 AMMOC-0034-C-Composição Própria-
05/2026

14,54 22,00

2.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 10.540,31

2.3.1 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO UN 2,00 623,85 1.247,70 AMMOC-0321-C-Composição Própria-
05/2026

511,35 22,00

2.3.2 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 150,91 20,79 3.137,42 104796-SINAPI-05/202617,04 22,00

2.3.3 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 106,95 27,99 2.993,53 97635-SINAPI-05/202622,94 22,00

2.3.4 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 16,73 154,07 2.577,59 104790-SINAPI-05/2026126,29 22,00

2.3.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 27,46 12,77 350,66 100981-SINAPI-05/202610,47 22,00

2.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 54,92 4,25 233,41 97914-SINAPI-05/20263,48 22,00

2.4 ESCAVAÇÕES E REGULARIZAÇÕES 4.747,29

2.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 18,37 128,99 2.369,55 93358-SINAPI-05/2026105,73 22,00

2.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 22,96 11,82 271,39 100973-SINAPI-05/20269,69 22,00

2.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 45,92 4,25 195,16 97914-SINAPI-05/20263,48 22,00

2.4.4 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 0,97 258,14 250,40 102355-SINAPI-05/2026211,59 22,00
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2.4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 0,97 11,82 11,47 100973-SINAPI-05/20269,69 22,00

2.4.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1,94 4,25 8,25 97914-SINAPI-05/20263,48 22,00

2.4.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 322,41 5,09 1.641,07 97083-SINAPI-05/20264,17 22,00

2.5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 52.577,37

2.5.1 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 1.450,53 0,54 783,29 4011353-SICRO-04/20260,44 22,00

2.5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 19,50 2,05 39,98 102330-SINAPI-05/20261,68 22,00

2.5.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1,70 1,02 1,73 102333-SINAPI-05/20260,84 22,00

2.5.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70

M3 54,33 854,39 46.419,01 AMMOC-1266-C-Composição Própria-
05/2026

700,32 22,00

2.5.5 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 54,33 15,42 837,77 100988-SINAPI-05/202612,64 22,00

2.5.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.629,90 2,67 4.351,83 95877-SINAPI-05/20262,19 22,00

2.5.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 142,34 1,01 143,76 95427-SINAPI-05/20260,83 22,00

2.6 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS 53.516,38

2.6.1 CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 8,32 5.699,20 47.417,34 AMMOC-1252-I-Cotação-05/20264.955,83 15,00

2.6.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 0,65 4.366,19 2.838,02 AMMOC-1250-I-Cotação-05/20263.796,69 15,00

2.6.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 269,10 1,93 519,36 102330-SINAPI-05/20261,68 15,00

2.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 2.826,45 0,97 2.741,66 102333-SINAPI-05/20260,84 15,00

2.7 SINALIZAÇÃO 7.953,89

2.7.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTÍNUA BRANCA

M 124,70 8,48 1.057,46 102512-SINAPI-05/20266,95 22,00

2.7.2 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTÍNUA AMARELA

M 120,42 8,48 1.021,16 102512-SINAPI-05/20266,95 22,00

2.7.3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL - FAIXA BRANCA

M2 34,25 38,54 1.320,00 102509-SINAPI-05/202631,59 22,00
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2.7.4 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM,
APLICAÇÃO MANUAL - FAIXA PRETA

M2 8,77 38,54 338,00 102509-SINAPI-05/202631,59 22,00

2.7.5 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE
DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN 1,00 737,81 737,81 AMMOC-0347-C-Composição Própria-
05/2026

604,76 22,00

2.7.6 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN 4,00 565,18 2.260,72 AMMOC-0349-C-Composição Própria-
05/2026

463,26 22,00

2.7.7 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN 2,00 609,37 1.218,74 AMMOC-0348-C-Composição Própria-
05/2026

499,48 22,00

2.8 CALÇADA 60.801,38

2.8.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

M3 19,34 254,19 4.916,03 96624-SINAPI-05/2026208,35 22,00

2.8.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 25,79 1.122,80 28.957,01 104626-SINAPI-05/2026920,33 22,00

2.8.3 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG 141,31 15,05 2.126,72 97092-SINAPI-05/202612,34 22,00

2.8.4 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 322,41 37,54 12.103,27 97097-SINAPI-05/202630,77 22,00

2.8.5 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M 430,00 0,59 253,70 97114-SINAPI-05/20260,48 22,00

2.8.6 CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM
EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

M² 322,41 2,82 909,20 4011236-SICRO-04/20262,31 22,00

2.8.7 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA
E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M 122,39 28,71 3.513,82 2003947-SICRO-04/202623,53 22,00

2.8.8 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 41,66 192,55 8.021,63 104658-SINAPI-05/2026157,83 22,00

3 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO 377.871,13

3.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 10.914,18

3.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 612,83 2.757,74 103689-SINAPI-05/2026502,32 22,00

3.1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

M2 1.556,99 0,63 980,90 AMMOC-0950-C-Composição Própria-
05/2026

0,52 22,00

3.1.3 ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE
CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE
TRAÇO, DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE
APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO,
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE
VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA
750 M²

UN 3,00 1.706,77 5.120,31 AMMOC-1164-C-Composição Própria-
05/2026

1.398,99 22,00

3.1.4 AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA,
MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA
TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

M2 1.556,99 1,32 2.055,23 AMMOC-0508-C-Composição Própria-
05/2026

1,08 22,00

3.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 688,13
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3.2.1 SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 38,79 17,74 688,13 AMMOC-0034-C-Composição Própria-
05/2026

14,54 22,00

3.3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 20.202,07

3.3.1 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO UN 5,00 623,85 3.119,25 AMMOC-0321-C-Composição Própria-
05/2026

511,35 22,00

3.3.2 DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 382,24 20,79 7.946,77 104796-SINAPI-05/202617,04 22,00

3.3.3 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 64,49 27,99 1.805,08 97635-SINAPI-05/202622,94 22,00

3.3.4 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,72 154,07 265,00 104790-SINAPI-05/2026126,29 22,00

3.3.5 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M² 199,55 5,92 1.181,34 1600441-SICRO-04/20264,85 22,00

3.3.6 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 155,13 31,20 4.840,06 97636-SINAPI-05/202625,57 22,00

3.3.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 49,11 12,77 627,13 100981-SINAPI-05/202610,47 22,00

3.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 98,22 4,25 417,44 97914-SINAPI-05/20263,48 22,00

3.4 ESCAVAÇÕES E REGULARIZAÇÕES 4.694,79

3.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 16,51 128,99 2.129,62 93358-SINAPI-05/2026105,73 22,00

3.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 20,64 11,82 243,96 100973-SINAPI-05/20269,69 22,00

3.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 41,28 4,25 175,44 97914-SINAPI-05/20263,48 22,00

3.4.4 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 0,87 258,14 224,58 102355-SINAPI-05/2026211,59 22,00

3.4.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 0,87 11,82 10,28 100973-SINAPI-05/20269,69 22,00

3.4.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1,74 4,25 7,40 97914-SINAPI-05/20263,48 22,00

3.4.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 373,97 5,09 1.903,51 97083-SINAPI-05/20264,17 22,00

3.5 DRENAGEM 12.077,27

3.5.1 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M
(BL 01) H=1,00M

UN 4,00 2.813,28 11.253,12 AMMOC-1224-C-Composição Própria-
05/2026

2.305,97 22,00

3.5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

M 3,00 220,71 662,13 92210-SINAPI-05/2026180,91 22,00

3.5.3 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 0,10 946,04 94,60 97096-SINAPI-05/2026775,44 22,00

3.5.4 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG 4,48 15,05 67,42 97092-SINAPI-05/202612,34 22,00
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3.6 REATERRO 500,95

3.6.1 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

M3 1,59 137,25 218,23 4718-SINAPI-05/2026112,50 22,00

3.6.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 1,59 34,45 54,78 104741-SINAPI-05/202628,24 22,00

3.6.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 1,59 11,82 18,79 100973-SINAPI-05/20269,69 22,00

3.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 47,70 4,25 202,73 97914-SINAPI-05/20263,48 22,00

3.6.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3,94 1,63 6,42 97915-SINAPI-05/20261,34 22,00

3.8 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 110.676,04

3.8.1 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 3.056,42 0,54 1.650,47 4011353-SICRO-04/20260,44 22,00

3.8.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 41,40 2,05 84,87 102330-SINAPI-05/20261,68 22,00

3.8.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 3,42 1,02 3,49 102333-SINAPI-05/20260,84 22,00

3.8.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70

M3 114,38 854,39 97.725,13 AMMOC-1266-C-Composição Própria-
05/2026

700,32 22,00

3.8.5 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 114,38 15,42 1.763,74 100988-SINAPI-05/202612,64 22,00

3.8.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3.431,40 2,67 9.161,84 95877-SINAPI-05/20262,19 22,00

3.8.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 283,66 1,01 286,50 95427-SINAPI-05/20260,83 22,00

3.9 AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS 111.255,60

3.9.1 CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 17,52 5.699,20 99.849,98 AMMOC-1252-I-Cotação-05/20264.955,83 15,00

3.9.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,38 4.366,19 6.025,34 AMMOC-1250-I-Cotação-05/20263.796,69 15,00

3.9.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 567,00 1,93 1.094,31 102330-SINAPI-05/20261,68 15,00

3.9.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 5.952,74 0,72 4.285,97 102331-SINAPI-05/20260,63 15,00

3.10 SINALIZAÇÃO 11.014,01

3.10.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTÍNUA BRANCA

M 350,81 8,48 2.974,87 102512-SINAPI-05/20266,95 22,00
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3.10.2 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA
CONTÍNUA AMARELA

M 179,23 8,48 1.519,87 102512-SINAPI-05/20266,95 22,00

3.10.3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL - FAIXA BRANCA

M2 31,44 38,54 1.211,70 102509-SINAPI-05/202631,59 22,00

3.10.4 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN 4,00 565,18 2.260,72 AMMOC-0349-C-Composição Própria-
05/2026

463,26 22,00

3.10.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN 5,00 609,37 3.046,85 AMMOC-0348-C-Composição Própria-
05/2026

499,48 22,00

3.11 CALÇADA 95.848,09

3.11.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

M3 22,44 254,19 5.704,02 96624-SINAPI-05/2026208,35 22,00

3.11.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 30,45 1.122,80 34.189,26 104626-SINAPI-05/2026920,33 22,00

3.11.3 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG 193,10 15,05 2.906,16 97092-SINAPI-05/202612,34 22,00

3.11.4 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 59,14 14,04 830,33 97093-SINAPI-05/202611,51 22,00

3.11.5 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE
SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 373,97 37,54 14.038,83 97097-SINAPI-05/202630,77 22,00

3.11.6 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M 403,49 0,59 238,06 97114-SINAPI-05/20260,48 22,00

3.11.7 CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM
EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

M² 373,97 2,82 1.054,60 4011236-SICRO-04/20262,31 22,00

3.11.8 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA
E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

M 304,83 28,71 8.751,67 2003947-SICRO-04/202623,53 22,00

3.11.9 GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA,
MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE
PINTURA ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR
9050 (2 DEMÃOS)

M 220,50 69,64 15.355,62 AMMOC-0305-C-Composição Própria-
05/2026

57,08 22,00

3.11.10 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 66,37 192,55 12.779,54 104658-SINAPI-05/2026157,83 22,00

1.009.737,85Total Geral

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195

ART:  10565053-6 / 10565135-7
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 19.60% A 24.23% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: CAPEAMENTO 
ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS 
NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE ÁGUA DOCE-SC

DATA

07/07/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem 

de veículos, linhas férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em 

rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, 

pavimentação e sinalizaçãao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias, 

metrô e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 3,80 4,67 4,01

S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,40

R Risco 0,50 0,97 0,56

DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11

L Lucro 6,64 8,69 7,30

I* Tributos * 5,65 10,65 6,65

TOTAL 22,00

VERIF ICAÇÃO 22,00 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE-SC 3.0
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FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7
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COMPOSIÇÃO 
DE I*

LIMITE 11.10% A 16.80% (SEM 
DESONERAÇÃO)

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-
PLENÁRIO

EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: CAPEAMENTO 
ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS 
NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

TOMADOR

TOMADOR: MUNICÍPIO 
DE ÁGUA DOCE-SC

DATA

07/07/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI

Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevanes de natureza específica, como é 

o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras 

aeroportuárias.

DEMONSTRATIVO BDI

ID Parâmetro 1º Quartil 3º Quartil Proposto (%)

AC Administração Central 1,50 4,49 1,50

S+G Seguro e Garantia 0,30 0,82 0,50

R Risco 0,56 0,89 0,85

DF Despesas Financeiras 0,85 1,11 0,85

L Lucro 3,50 6,22 3,50

I* Tributos * 5,65 10,65 5,65

TOTAL 15,00

VERIF ICAÇÃO 15,00 limite 11.10% a 16.80% (sem desoneração)

 Em geral, os tributos ( ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com alíquota variável conforme a legislação municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).* I

TRIBUTOS

PIS COFINS Cont. Previd. ISS Total

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

 Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de  sobre o valor da obra, e a alíquota do ISS aplicável no Município de Declaração sobre ISS 100,00 %

 é de  limite legal: 5,00 %.TOMADOR: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE-SC 3.0

FÓRMULA DO BDI

BDI segundo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

BDI = { [ (1 + AC/100 + S/100 + R/100 + G/100) × (1 + DF/100) × (1 + L/100) ] / (1 # I/100) # 1 } × 100

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7
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Distribuição mensal de execução da obra
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EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME 
GUERREIRO, HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. 
FERRONATTO

MUNICÍPIO

Município de Água Doce
Rua Guilherme Guerreiro

PRAZO TOTAL

6 meses
DATA

07/07/2026

TOTAL ATÉ O PERIODO

R$ 1.009.737,85

Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total

1 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA GUILHERME 
GUERREIRO

86.430,72
20,00%

86.430,72
20,00%

129.646,07
30,00%

129.646,07
30,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 432.153,58

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA 
HERCILIÓPOLIS 0,00%

39.942,63
20,00%

39.942,63
20,00%

59.913,94
30,00%

59.913,94
30,00%

0,00% 0,00% 0,00% 199.713,14

3 CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA LUIZ H. 
FERRONATTO 0,00% 0,00%

75.574,22
20,00%

75.574,23
20,00%

113.361,34
30,00%

113.361,34
30,00%

0,00% 0,00% 377.871,13

TOT. (%) 8,56 12,52 24,28 26,26 17,16 11,23 100,00

TOT. (R$) 86.430,72 126.373,35 245.162,92 265.134,24 173.275,28 113.361,34 1.009.737,85

C. FIN. (R$) 86.430,72 126.373,35 245.162,92 265.134,24 173.275,28 113.361,34 1.009.737,85

C. FIS. (R$)

RECURSO

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7



MEMORIAL DE CÁLCULO VALOR UNITÁRIO APLICADO EM OBRA

Município de Água Doce - SC

EMPREENDIMENTO: 9889 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS
GUILHERME GUERREIRO, HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

LOCALIDADE: Rua Guilherme Guerreiro

PLANILHA A3

DATA

07/07/2026

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO

Município de Água Doce - SC

1.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Fórmula aplicada para o valor do item:

502,32Valor Unitário R$:

1.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,52Valor Unitário R$:

1.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M²

Fórmula aplicada para o valor do item:

1.398,99Valor Unitário R$:

1.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,08Valor Unitário R$:

1.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

1.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Fórmula aplicada para o valor do item:

14,54Valor Unitário R$:

1.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

1.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Fórmula aplicada para o valor do item:

511,35Valor Unitário R$:

1.3.2 - REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

21,29Valor Unitário R$:

1/16



1.3.3 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, EXCLUSO GUIA (MEIO-FIO). REF. 94273

Fórmula aplicada para o valor do item:

17,00Valor Unitário R$:

1.3.4 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

17,04Valor Unitário R$:

1.3.5 - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

22,94Valor Unitário R$:

1.3.6 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

126,29Valor Unitário R$:

1.3.7 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fórmula aplicada para o valor do item:

232,28Valor Unitário R$:

1.3.8 - REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: -0,0065% referente ao mês/ano: 05/2026 conforme o grupo: OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

Fórmula aplicada para o valor do item: (4,88*-0,0065)+4,88

4,85Valor Unitário R$:

1.3.9 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

10,47Valor Unitário R$:

1.3.10 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

3,48Valor Unitário R$:

1.4 - ESCAVAÇÕES E REGULARIZAÇÕES

1.4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

105,73Valor Unitário R$:

1.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

9,69Valor Unitário R$:
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1.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

3,48Valor Unitário R$:

1.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

211,59Valor Unitário R$:

1.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

9,69Valor Unitário R$:

1.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

3,48Valor Unitário R$:

1.4.7 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

4,17Valor Unitário R$:

1.5 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.5.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao mês/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,44*0,0025)+0,44

0,44Valor Unitário R$:

1.5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,68Valor Unitário R$:

1.5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

0,84Valor Unitário R$:

1.5.4 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISIÇÃO
DE CAP 50/70

Fórmula aplicada para o valor do item:

700,32Valor Unitário R$:

1.5.5 - CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

12,64Valor Unitário R$:
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1.5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

2,19Valor Unitário R$:

1.5.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,83Valor Unitário R$:

1.6 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

1.6.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

4.955,83Valor Unitário R$:

1.6.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.796,69Valor Unitário R$:

1.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,68Valor Unitário R$:

1.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

0,63Valor Unitário R$:

1.7 - SINALIZAÇÃO

1.7.1 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA BRANCA

Fórmula aplicada para o valor do item:

6,95Valor Unitário R$:

1.7.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA AMARELA

Fórmula aplicada para o valor do item:

6,95Valor Unitário R$:

1.7.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL- FAIXA BRANCA

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

31,59Valor Unitário R$:

1.7.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

463,26Valor Unitário R$:
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1.7.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

499,48Valor Unitário R$:

1.8 - CALÇADA

1.8.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

208,35Valor Unitário R$:

1.8.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_03/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

920,33Valor Unitário R$:

1.8.3 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

12,34Valor Unitário R$:

1.8.4 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

30,77Valor Unitário R$:

1.8.5 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

0,48Valor Unitário R$:

1.8.6 - CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao mês/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,30*0,0025)+2,30

2,31Valor Unitário R$:

1.8.7 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0060% referente ao mês/ano: 05/2026 conforme o grupo: DRENAGEM

Fórmula aplicada para o valor do item: (23,39*0,006)+23,39

23,53Valor Unitário R$:

1.8.8 - GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE PINTURA
ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMÃOS)

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

57,08Valor Unitário R$:

1.8.9 - VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO

Fórmula aplicada para o valor do item:

194,08Valor Unitário R$:
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1.8.10 - MURO EM CONCRETO ARMADO TRAPEZOIDAL H=0,5~1,0M C=5,0M TIPO FLEXÃO EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO
COM RACHÃO, DRENOS BARBACÃ, LONA E MANTA GEOTÊXTIL (MFLCT)

Fórmula aplicada para o valor do item:

2.530,87Valor Unitário R$:

1.8.11 - GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX
DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item:

600,00Valor Unitário R$:

1.8.12 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

157,83Valor Unitário R$:

2.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Fórmula aplicada para o valor do item:

502,32Valor Unitário R$:

2.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,52Valor Unitário R$:

2.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M²

Fórmula aplicada para o valor do item:

1.398,99Valor Unitário R$:

2.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,08Valor Unitário R$:

2.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

2.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Fórmula aplicada para o valor do item:

14,54Valor Unitário R$:

2.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

2.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Fórmula aplicada para o valor do item:

511,35Valor Unitário R$:

2.3.2 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fórmula aplicada para o valor do item:

17,04Valor Unitário R$:
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2.3.3 - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

22,94Valor Unitário R$:

2.3.4 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

126,29Valor Unitário R$:

2.3.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

10,47Valor Unitário R$:

2.3.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

3,48Valor Unitário R$:

2.4 - ESCAVAÇÕES E REGULARIZAÇÕES

2.4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Fórmula aplicada para o valor do item:

105,73Valor Unitário R$:

2.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

9,69Valor Unitário R$:

2.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

3,48Valor Unitário R$:

2.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Fórmula aplicada para o valor do item:

211,59Valor Unitário R$:

2.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

9,69Valor Unitário R$:

2.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

3,48Valor Unitário R$:
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2.4.7 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021

Fórmula aplicada para o valor do item:

4,17Valor Unitário R$:

2.5 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.5.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao mês/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,44*0,0025)+0,44

0,44Valor Unitário R$:

2.5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,68Valor Unitário R$:

2.5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,84Valor Unitário R$:

2.5.4 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISIÇÃO
DE CAP 50/70

Fórmula aplicada para o valor do item:

700,32Valor Unitário R$:

2.5.5 - CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

12,64Valor Unitário R$:

2.5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

2,19Valor Unitário R$:

2.5.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,83Valor Unitário R$:

2.6 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

2.6.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

4.955,83Valor Unitário R$:

2.6.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.796,69Valor Unitário R$:
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2.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,68Valor Unitário R$:

2.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

0,84Valor Unitário R$:

2.7 - SINALIZAÇÃO

2.7.1 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA BRANCA

Fórmula aplicada para o valor do item:

6,95Valor Unitário R$:

2.7.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA AMARELA

Fórmula aplicada para o valor do item:

6,95Valor Unitário R$:

2.7.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL - FAIXA BRANCA

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

31,59Valor Unitário R$:

2.7.4 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM,
APLICAÇÃO MANUAL - FAIXA PRETA

Fórmula aplicada para o valor do item:

31,59Valor Unitário R$:

2.7.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

604,76Valor Unitário R$:

2.7.6 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

463,26Valor Unitário R$:

2.7.7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

499,48Valor Unitário R$:

2.8 - CALÇADA

2.8.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

Fórmula aplicada para o valor do item:

208,35Valor Unitário R$:
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2.8.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_03/2023

Fórmula aplicada para o valor do item:

920,33Valor Unitário R$:

2.8.3 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Fórmula aplicada para o valor do item:

12,34Valor Unitário R$:

2.8.4 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

Fórmula aplicada para o valor do item:

30,77Valor Unitário R$:

2.8.5 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,48Valor Unitário R$:

2.8.6 - CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao mês/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,30*0,0025)+2,30

2,31Valor Unitário R$:

2.8.7 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0060% referente ao mês/ano: 05/2026 conforme o grupo: DRENAGEM

Fórmula aplicada para o valor do item: (23,39*0,006)+23,39

23,53Valor Unitário R$:

2.8.8 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Fórmula aplicada para o valor do item:

157,83Valor Unitário R$:

3.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

3.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Fórmula aplicada para o valor do item:

502,32Valor Unitário R$:

3.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,52Valor Unitário R$:

3.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO,
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO
DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M²

Fórmula aplicada para o valor do item:

1.398,99Valor Unitário R$:
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3.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL
DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,08Valor Unitário R$:

3.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

3.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Fórmula aplicada para o valor do item:

14,54Valor Unitário R$:

3.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

3.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Fórmula aplicada para o valor do item:

511,35Valor Unitário R$:

3.3.2 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

17,04Valor Unitário R$:

3.3.3 - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

22,94Valor Unitário R$:

3.3.4 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

126,29Valor Unitário R$:

3.3.5 - REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: -0,0065% referente ao mês/ano: 05/2026 conforme o grupo: OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

Fórmula aplicada para o valor do item: (4,88*-0,0065)+4,88

4,85Valor Unitário R$:

3.3.6 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Fórmula aplicada para o valor do item:

25,57Valor Unitário R$:

3.3.7 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

10,47Valor Unitário R$:

3.3.8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

3,48Valor Unitário R$:

3.4 - ESCAVAÇÕES E REGULARIZAÇÕES
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3.4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Fórmula aplicada para o valor do item:

105,73Valor Unitário R$:

3.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

9,69Valor Unitário R$:

3.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

3,48Valor Unitário R$:

3.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Fórmula aplicada para o valor do item:

211,59Valor Unitário R$:

3.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

9,69Valor Unitário R$:

3.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

3,48Valor Unitário R$:

3.4.7 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021

Fórmula aplicada para o valor do item:

4,17Valor Unitário R$:

3.5 - DRENAGEM

3.5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01) H=1,00M

Fórmula aplicada para o valor do item:

2.305,97Valor Unitário R$:

3.5.2 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Fórmula aplicada para o valor do item:

180,91Valor Unitário R$:

3.5.3 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Fórmula aplicada para o valor do item:

775,44Valor Unitário R$:

12/16



3.5.4 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Fórmula aplicada para o valor do item:

12,34Valor Unitário R$:

3.6 - REATERRO

3.6.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Fórmula aplicada para o valor do item:

112,50Valor Unitário R$:

3.6.2 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Fórmula aplicada para o valor do item:

28,24Valor Unitário R$:

3.6.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

9,69Valor Unitário R$:

3.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

3,48Valor Unitário R$:

3.6.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,34Valor Unitário R$:

3.8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.8.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao mês/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (0,44*0,0025)+0,44

0,44Valor Unitário R$:

3.8.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,68Valor Unitário R$:

3.8.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

0,84Valor Unitário R$:

3.8.4 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISIÇÃO
DE CAP 50/70

Fórmula aplicada para o valor do item:

700,32Valor Unitário R$:
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3.8.5 - CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

12,64Valor Unitário R$:

3.8.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

2,19Valor Unitário R$:

3.8.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

0,83Valor Unitário R$:

3.9 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

3.9.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

4.955,83Valor Unitário R$:

3.9.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Fórmula aplicada para o valor do item:

3.796,69Valor Unitário R$:

3.9.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Fórmula aplicada para o valor do item:

1,68Valor Unitário R$:

3.9.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

0,63Valor Unitário R$:

3.10 - SINALIZAÇÃO

3.10.1 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA BRANCA

Fórmula aplicada para o valor do item:

6,95Valor Unitário R$:

3.10.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA AMARELA

Fórmula aplicada para o valor do item:

6,95Valor Unitário R$:

3.10.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL - FAIXA BRANCA

Não há fórmula aplicada para esse valor unitário

31,59Valor Unitário R$:
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3.10.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

463,26Valor Unitário R$:

3.10.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
MAGRO

Fórmula aplicada para o valor do item:

499,48Valor Unitário R$:

3.11 - CALÇADA

3.11.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

Fórmula aplicada para o valor do item:

208,35Valor Unitário R$:

3.11.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_03/2023

Fórmula aplicada para o valor do item:

920,33Valor Unitário R$:

3.11.3 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Fórmula aplicada para o valor do item:

12,34Valor Unitário R$:

3.11.4 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

Fórmula aplicada para o valor do item:

11,51Valor Unitário R$:

3.11.5 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

Fórmula aplicada para o valor do item:

30,77Valor Unitário R$:

3.11.6 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Fórmula aplicada para o valor do item:

0,48Valor Unitário R$:

3.11.7 - CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0025% referente ao mês/ano: 05/2026 conforme o grupo: PAVIMENTAÇÃO

Fórmula aplicada para o valor do item: (2,30*0,0025)+2,30

2,31Valor Unitário R$:

3.11.8 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Aplicado o reajuste de: 0,0060% referente ao mês/ano: 05/2026 conforme o grupo: DRENAGEM

Fórmula aplicada para o valor do item: (23,39*0,006)+23,39

23,53Valor Unitário R$:
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3.11.9 - GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE
PINTURA ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMÃOS)

Fórmula aplicada para o valor do item:

57,08Valor Unitário R$:

3.11.10 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Fórmula aplicada para o valor do item:

157,83Valor Unitário R$:

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195

ART:  10565053-6 / 10565135-7

Assinatura
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EMPREENDIMENTO

EMPREENDIMENTO: 9889 - CAPEAMENTO 
ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME 
GUERREIRO, HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. 

FERRONATTO

LOCALIDADE

Município de Água Doce - SC
DATA REFERÊNCIA

07/07/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

Engenheiro(a) Civil - CREA 
2010195

1.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 placa de 2,5x1,80m padrão ammoc

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 2,5*1,8

1.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Justificativa: Área total a pavimentar (reperfilagem)

1.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, 
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, 
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M²

Justificativa: 3 und mín. (a partir de 2.250m² +1 und a cada 750m²)

1.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA 
TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Justificativa: Área total a pavimentar (reperfilagem)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1.600,85

1.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

1.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensão total (5 utilizações)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 193,16*0,2

1.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

1.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Justificativa: Qtd boca de lobo a nivelar
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1.3.2 - REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Extensão de meio-fio a reassentar

Quantidade conforme o projeto!

1.3.3 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, EXCLUSO GUIA (MEIO-FIO). REF. 94273

Justificativa: Extensão de meio-fio a reassentar

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 19,46

1.3.4 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Extensão de meio-fio a remover

Quantidade conforme o projeto!

1.3.5 - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Área de paver a remover

Quantidade conforme o projeto!

1.3.6 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Volume de concreto calçada a demolir

Quantidade conforme o projeto!

1.3.7 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Volume de concreto muro a demolir

Quantidade conforme o projeto!

1.3.8 - REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

Justificativa: Área de paralelepípedo a remover

Quantidade conforme o projeto!

1.3.9 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: (Extensão de meio-fio a remover * espessura média * altura média) + (área de paver a remover * espessura média) + volume concreto a demolir piso + volume de concreto a demolir muro + (área de 

paralelepípedo a remover * espessura média)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (367,37*0,13*0,22)+(143,72*0,06)+3,31+0,12+(11,56*0,14)
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1.3.10 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume material demolido * DMT Bota-Fora

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 24,18*2

1.4 - ESCAVAÇÕES E REGULARIZAÇÕES

1.4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Justificativa: ((Área de calçada - área de paralelepípedo a remover) * espessura lastro de brita 2) - volume desmonte 3ª categoria

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: ((564,12-11,56)*0,06)-1,66

1.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume de solo escavado * fator empolamento

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 31,49*1,25

1.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 39,36*2

1.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE 
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Justificativa: ((Área de calçada - área de paralelepípedo a remover) * espessura lastro de brita 2) * 5%

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: ((564,12-11,56)*0,06)*0,05

1.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume material desmonte

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,66

1.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,66*2
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1.4.7 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

Quantidade conforme o projeto!

1.5 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.5.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1544,39+1.600,85

1.5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: Peso RR2-C * 30km

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,42*30

1.5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: Peso RR2-C * (DMT Usina - 30km)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,42*(33,18-30)

1.5.4 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISIÇÃO 
DE CAP 50/70

Justificativa: Volume de asfalto - volume de CAP (6%)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 125,25-(125,25*0,06)

1.5.5 - CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume de asfalto

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 117,74

1.5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * 30km

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 117,74*30
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1.5.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * (DMT Usina - 30km)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 117,74*(33,18-30)

1.6 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

1.6.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Volume de asfalto * massa específica * teor de CAP 6%

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 125,25*2,4*0,06

1.6.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 3.145,24*0,00045

1.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * 30 km

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (18,04+1,42)*30

1.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * (DMT Usina - 30)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (18,04+1,42)*(345,07-30)

1.7 - SINALIZAÇÃO

1.7.1 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA BRANCA

Justificativa: Extensão LBO branca
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1.7.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA AMARELA

Justificativa: Extensão LFO-2 + LFO-3

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 346,59+5,81

1.7.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL- FAIXA BRANCA

Justificativa: Extensão FTP+LRE * 40 cm

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 30,8*,4

1.7.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de advertência quadrada

1.7.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentação circular

1.8 - CALÇADA

1.8.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Justificativa: Área de calçada * Espessura lastro brita 2

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 564,12*0,06

1.8.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_03/2023

Justificativa: Área calçada * espessura

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 564,12*0,08

1.8.3 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Justificativa: Área de Tela Q-196 * 3,11 (kg/m²)

Quantidade conforme o projeto!
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1.8.4 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

Justificativa: Área de calçada a executar

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 564,12

1.8.5 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Justificativa: Extensão total de juntas de contração

Quantidade conforme o projeto!

1.8.6 - CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Área de calçada a executar

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 564,12

1.8.7 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Extensão total de MF05 a executar

Quantidade conforme o projeto!

1.8.8 - GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE 
PINTURA ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMÃOS)

Justificativa: Extensão total de guia direcional a executar

Quantidade conforme o projeto!

1.8.9 - VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO

Justificativa: Extensão total de viga de baldrame a executar

Quantidade conforme o projeto!

1.8.10 - MURO EM CONCRETO ARMADO TRAPEZOIDAL H=0,5~1,0M C=5,0M TIPO FLEXÃO EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO COM RACHÃO, DRENOS BARBACÃ, LONA E MANTA GEOTÊXTIL (MFLCT)

Justificativa: 1und de muro de 5,0m

Quantidade conforme o projeto!

1.8.11 - GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO 
INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

Justificativa: Extensão total de guarda-corpo a executar

Quantidade conforme o projeto!
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1.8.12 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Justificativa: Área tátil alerta 25x25 + área tátil alerta 40x40 + área tátil direcional 25x25

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 16,38+2,56+17,25

2.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

2.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 placa de 2,5x1,80m padrão ammoc

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 2,5*1,8

2.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Justificativa: Área total a pavimentar (reperfilagem)

2.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, 
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, 
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M²

Justificativa: 3 und mín. (a partir de 2.250m² +1 und a cada 750m²)

2.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA 
TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Justificativa: Área total a pavimentar (reperfilagem)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 736,46

2.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

2.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensão total (5 utilizações)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 73,95*0,2
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2.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

2.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Justificativa: Qtd de boca de lobo a nivelar

Quantidade conforme o projeto!

2.3.2 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Extensão de meio-fio a remover

Quantidade conforme o projeto!

2.3.3 - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Área de paver a remover

Quantidade conforme o projeto!

2.3.4 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Volume de calçada a demolir

Quantidade conforme o projeto!

2.3.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: (Extensão de meio-fio a remover * espessura média * altura média) + (área de paver a remover * espessura média) + volume concreto a demolir

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (150,91*,13*,22)+(106,95*0,06)+16,73

2.3.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume material demolido * DMT Bota-Fora

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 27,46*2

2.4 - ESCAVAÇÕES E REGULARIZAÇÕES

2.4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Justificativa: Volume a ser escavado para construção da base em brita comercial para as calçadas - Volume desmonte 3ª categoria

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 19,34-0,97



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Cálculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da memória de cálculo por item - planilha A3

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joaçaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Página 10 / 23

2.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume de solo escavado * fator empolamento

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 18,37*1,25

2.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 22,96*2

2.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE 
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Justificativa: Volume a ser escavado para construção da base em brita comercial para as calçadas * 5%

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 19,34*0,05

2.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume material desmonte

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 0,97

2.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 0,97*2

2.4.7 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

Justificativa: Área de calçada a executar

Quantidade conforme o projeto!

2.5 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

2.5.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 714,07+736,46



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Cálculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da memória de cálculo por item - planilha A3

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joaçaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Página 11 / 23

2.5.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: Peso RR2-C * 30km

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 0,65*30

2.5.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: Peso RR-2C * (DMT Usina - 30km)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 0,65*(32,62-30)

2.5.4 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISIÇÃO 
DE CAP 50/70

Justificativa: Volume de asfalto - volume de CAP (6%)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 57,80-(57,80*0,06)

2.5.5 - CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume de asfalto

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 54,33

2.5.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * 30km

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 54,33*30

2.5.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * (DMT Usina - 30km)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 54,33*(32,62-30)
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2.6 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

2.6.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Volume de asfalto * massa específica * teor de CAP 6%

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 57,80*2,4*0,06

2.6.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Área de pintura de ligação * Consumo

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1.450,53*0,00045

2.6.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * 30 km

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (8,32+0,65)*30

2.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * (DMT2 - 30 km)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (8,32+0,65)*(345,10-30)

2.7 - SINALIZAÇÃO

2.7.1 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA BRANCA

Justificativa: Extensão LBO branca

2.7.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA AMARELA

Justificativa: Extensão LFO-3
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2.7.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL - FAIXA BRANCA

Justificativa: Extensão FTP+LRE * 0,4

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 85,62*,4

2.7.4 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL - FAIXA PRETA

Justificativa: Extensão linhas LRE + FTP a pintar de preto * Espessura 0,4

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 21,92*0,4

2.7.5 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de regulamentação octogonal

Quantidade conforme o projeto!

2.7.6 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de advertência quadrada

2.7.7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de regulamentação circular

2.8 - CALÇADA

2.8.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

Justificativa: Área de calçada * Espessura lastro brita 2

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 322,41*0,06

2.8.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_03/2023

Justificativa: Área calçada * espessura piso

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 322,41*0,08



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memorial de Cálculo
Quantitativo Aplicado em Obra

Detalhamento da memória de cálculo por item - planilha A3

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joaçaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Página 14 / 23

2.8.3 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Justificativa: Área de Tela Q-196 * 3,11 (kg/m²)

Quantidade conforme o projeto!

2.8.4 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

Justificativa: Área de calçada

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 322,41

2.8.5 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Justificativa: Extensão total de juntas de contração

Quantidade conforme o projeto!

2.8.6 - CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Área de calçada

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 322,41

2.8.7 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Extensão total de meio-fios MFC05 a executar

Quantidade conforme o projeto!

2.8.8 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Justificativa: Área tátil alerta 25x25 + área tátil alerta 40x40 + área tátil direcional 25x25

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 5,75+1,28+34,63

3.1 - SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

3.1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Justificativa: 1 placa de 2,5x1,80m padrão ammoc

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 2,5*1,8

3.1.2 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS

Justificativa: Área total a pavimentar (reperfilagem)
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3.1.3 - ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, 
DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO (ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, 
ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO A CADA 750 M²

Justificativa: Mínimo 3un para qualquer área abaixo de 2.250m², a partir disso 1un a cada 750m²

3.1.4 - AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA 
TOTAL DA OBRA = ATÉ 2500 M²)

Justificativa: Área total a pavimentar (reperfilagem)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1.556,99

3.2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

3.2.1 - SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

Justificativa: 20% da extensão total (5 utilizações)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 193,93*0,2

3.3 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

3.3.1 - NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO

Justificativa: Qtd de boca de lobo a nivelar

Quantidade conforme o projeto!

3.3.2 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Extensão de meio-fio a remover

Quantidade conforme o projeto!

3.3.3 - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Área de paver a remover

Quantidade conforme o projeto!

3.3.4 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Volume de concreto calçada a demolir + volume de concreto parede BL a demolir

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,59+0,13
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3.3.5 - REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

Justificativa: Área de paralelepípedos a remover

Quantidade conforme o projeto!

3.3.6 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Justificativa: Área de asfalto a recompor

Quantidade conforme o projeto!

3.3.7 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: (Extensão de meio-fio a remover * espessura média * altura média) + (área de paver a remover * espessura média) + volume concreto a demolir + (área de paralelepípedo a remover * espessura 

média) + (área de asfalto a recompor * espessura média)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (382,24*0,13*0,22)+(64,49*0,06)+1,72+(199,55*0,14)+(155,13*0,03)

3.3.8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume material demolido * DMT Bota-Fora

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 49,11*2

3.4 - ESCAVAÇÕES E REGULARIZAÇÕES

3.4.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Justificativa: ((Área de calçada - área de paralelepípedo a remover) * espessura lastro de brita 2) + volume escavação vala p/ drenagem - volume desmonte 3ª categoria

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: ((373,97-199,55)*0,06)+6,91-0,87

3.4.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume de solo escavado * fator empolamento

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 16,51*1,25

3.4.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 20,64*2
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3.4.4 - DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE 
RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

Justificativa: ((Área de calçada - área de paralelepípedo a remover) * Espessura lastro de brita 2) + Volume escavação vala p/ drenagem) * 5% material 3ª categoria

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (((373,97-199,55)*0,06)+6,91)*0,05

3.4.5 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume material desmonte

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 0,87

3.4.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * DMT bota-fora

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 0,87*2

3.4.7 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

Justificativa: Área de calçada 8 cm + 12 cm

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 360,77+13,20

3.5 - DRENAGEM

3.5.1 - BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01) H=1,00M

Quantidade conforme o projeto!

3.5.2 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Quantidade conforme o projeto!

3.5.3 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Justificativa: Área das tampas * espessura

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,44*0,07
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3.5.4 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Justificativa: Área das tampas * 3,11 (kg/m2)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,44*3,11

3.6 - REATERRO

3.6.1 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Justificativa: Volume reaterro brita 2

Quantidade conforme o projeto!

3.6.2 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

Justificativa: Volume reaterro brita 2

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,59

3.6.3 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume reaterro brita 2

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,59

3.6.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume reaterro brita 2 * 30km

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,59*30

3.6.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

Justificativa: Volume reaterro brita 2 * (DMT Pedreira - 30km)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,59*(32,48-30)
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3.8 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.8.1 - PINTURA DE LIGAÇÃO

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1499,43+1.556,99

3.8.2 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: Peso RR2-C * 30km

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,38*30

3.8.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: Peso RR-2C * (DMT Usina - 30km)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 1,38*(32,48-30)

3.8.4 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISIÇÃO 
DE CAP 50/70

Justificativa: Volume de asfalto - volume de CAP (6%)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 121,68-(121,68*0,06)

3.8.5 - CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Justificativa: Volume de asfalto

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 114,38

3.8.6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * 30km

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 114,38*30
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3.8.7 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_02/2026

Justificativa: Volume carga * (DMT Usina - 30km)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 114,38*(32,48-30)

3.9 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

3.9.1 - CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Volume de asfalto * massa específica * teor de CAP 6%

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 121,68*2,4*0,06

3.9.2 - EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR)

Justificativa: Área de asfalto (capa+reperfilagem) * Consumo

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 3.056,42*0,00045

3.9.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * 30 km

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (17,52+1,38)*30

3.9.4 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Justificativa: (Peso CAP + Peso RR-2C) * (DMT Refinaria - 30 km)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (17,52+1,38)*(344,96-30)

3.10 - SINALIZAÇÃO

3.10.1 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA BRANCA

Justificativa: Extensão LBO branca
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3.10.2 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA - LINHA CONTÍNUA AMARELA

Justificativa: Extensão LFO-1

3.10.3 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL - FAIXA BRANCA

Justificativa: Extensão LRE+FTP * 40cm

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 78,61*0,4

3.10.4 - PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade de placa de advertência quadrada

3.10.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

Justificativa: Quantidade placa de regulamentação circular

3.11 - CALÇADA

3.11.1 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *6 CM*. AF_01/2024

Justificativa: Área de calçada * Espessura lastro brita 2

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 373,97*0,06

3.11.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_03/2023

Justificativa: (Área calçada 8cm * espessura) + (Área calçada 12cm * espessura)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: (360,77*0,08)+(13,20*,12)

3.11.3 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Justificativa: Área de Tela Q-196 * 3,11 (kg/m²)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 62,09*3,11
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3.11.4 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

Justificativa: Área de Tela Q-283 * 4,48 (kg/m²)

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 13,20*4,48

3.11.5 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

Justificativa: Área de calçada 8 cm + 12 cm a executar

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 373,97

3.11.6 - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Justificativa: Extensão total de juntas de contração

Quantidade conforme o projeto!

3.11.7 - CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

Justificativa: Área de calçada 8 cm + 12 cm a executar

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 373,97

3.11.8 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Justificativa: Extensão total de meio-fios MFC05 a executar

Quantidade conforme o projeto!

3.11.9 - GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE 
PINTURA ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMÃOS)

Justificativa: Extensão total de guias direcionais a executar

Quantidade conforme o projeto!

3.11.10 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Justificativa: Área tátil alerta 25x25 + área tátil alerta 40x40 + área tátil direcional 25x25

 Item calculado a partir de fórmula

Quantitativo a partir da fórmula: 5,25+2,56+58,56
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EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS 

NAS RUAS GUILHERME 
GUERREIRO, HERCILIÓPOLIS 

E LUIZ H. FERRONATTO

AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE

Município de Água Doce - SC
DATA REFERÊNCIA

07-07-26

ENCARGOS SOCIAIS

114.47 % (HORA) - 71.03 % 
(MÊS)

COMPOSIÇÕES 
PRÓPRIAS

N° DO CONTRATO

Contrato não vinculado!
PROGRAMA

Programa não vinculado

1.1.2 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E 
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS
AMMOC-0950-C - 05/2026

1.600,85
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88253-SINAPI-05
/2026 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04

88288-SINAPI-05
/2026 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,15 0,07

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 26,73 0,20

90775-SINAPI-05
/2026 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,51 0,06

92145-SINAPI-05
/2026

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11
/2015

CHP M.O 0,00 95,18 0,10

4460-SINAPI-05
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,00 21,17 0,06

Total unitário da composição R$ 0,52
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.1.3 

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE 
PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE 
MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO 
(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU 
DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE 
REVESTIMENTO A CADA 750 M²
AMMOC-1164-C - 05/2026

3,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

AMMOC-1162-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de resistência à tração por compressão diametral de misturas 
asfálticas - moldes cilíndricos – corpo de prova extraído - DNIT 136/2018-
ME

UN MT 1,00 97,99 97,99

AMMOC-1161-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de resíduo por evaporação – emulsão asfáltica - ABNT NBR 14896
/2020 ou ABNT NBR 14376/2007

UN MT 1,00 123,00 123,00

AMMOC-1156-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de densidade da massa asfáltica com coleta através de sonda 
rotativa - DNIT 428/2022-ME

UN MT 1,00 160,00 160,00

AMMOC-1157-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de espessura de revestimento asfáltico – com extração de corpo 
de prova - DNIT 178/2018 – PRO

UN MT 1,00 150,00 150,00

AMMOC-1158-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de determinação de mistura betuminosa – porcentagem de 
betume - DNER-ME 053/94

UN MT 1,00 308,00 308,00

AMMOC-1159-I-
Cotação-04/2026 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN MT 1,00 480,00 480,00

AMMOC-1163-I-
Cotação-04/2026 Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentação e Solos com ART UN MT 0,05 1.600,00 80,00

Total unitário da composição R$ 1.398,99
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 
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1.1.4 

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS 
DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL DA OBRA = ATÉ 
2500 M²)
AMMOC-0508-C - 05/2026

1.600,85
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

7592-SINAPI-05
/2026 TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 29,94 0,22

244-SINAPI-05
/2026 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 13,46 0,07

2358-SINAPI-05
/2026 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,01 23,78 0,12

2706-SINAPI-05
/2026 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,01 134,32 0,67

Total unitário da composição R$ 1,08
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.2.1 
SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, 
INCLUINDO CONE
AMMOC-0034-C - 05/2026

38,63
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

34498-SINAPI-05
/2026

CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 
15071)

UN MT 0,02 117,59 2,59

37524-SINAPI-05
/2026

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M MT 1,10 2,33 2,56

32-SINAPI-05/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,79 0,76

88239-SINAPI-05
/2026 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,11 28,26 3,08

88262-SINAPI-05
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,14 40,20 5,55

Total unitário da composição R$ 14,54
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.3.1 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
AMMOC-0321-C - 05/2026

9,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88309-SINAPI-05
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 36,22 27,16

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 26,73 20,05

94971-SINAPI-05
/2026

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,21 612,18 127,33

102727-SINAPI-05
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 M.O 2,73 123,37 336,80

Total unitário da composição R$ 511,35
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.3.3 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, EXCLUSO GUIA (MEIO-FIO). REF. 94273
AMMOC-1254-C - 05/2026

19,46
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$
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88629-SINAPI-05
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 M.O 0,00 830,10 1,49

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 26,73 6,14

88309-SINAPI-05
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,23 36,22 8,32

370-SINAPI-05
/2026

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 MT 0,01 160,00 1,06

Total unitário da composição R$ 17,00
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.5.4 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE CAP 50/70
AMMOC-1266-C - 05/2026

117,74
M3

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

AMMOC-1267-C-
Composição 
Própria-05/2026

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA 
CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE 
ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H (EXCLUSO AQUISIÇÃO 
CAP 50/70). AF_09/2025

T M.O 2,57 210,53 540,30

5835-SINAPI-05
/2026

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP M.O 0,05 400,22 19,76

5837-SINAPI-05
/2026

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI M.O 0,09 158,61 14,12

88314-SINAPI-05
/2026 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,97 34,46 33,39

91386-SINAPI-05
/2026

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,05 303,07 14,96

91387-SINAPI-05
/2026

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI M.O 0,09 86,30 7,69

95631-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP M.O 0,08 251,95 20,67

95632-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI M.O 0,06 94,71 5,34

96155-SINAPI-05
/2026

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI M.O 0,11 63,06 6,86

96157-SINAPI-05
/2026

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP M.O 0,03 160,77 4,77

96463-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA 
DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP M.O 0,03 234,15 8,07

96464-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA 
DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI M.O 0,24 100,62 24,39

Total unitário da composição R$ 700,32
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.7.4 
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO 
GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
AMMOC-0349-C - 05/2026

3,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

21013-SINAPI-05
/2026

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 
MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M MT 3,00 67,68 203,04

34723-SINAPI-05
/2026

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2 MT 0,16 997,92 159,67

93358-SINAPI-05
/2026 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33
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94968-SINAPI-05
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,02 499,19 10,48

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46

88278-SINAPI-05
/2026

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H M.O 1,00 34,28 34,28

Total unitário da composição R$ 463,26
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.7.5 
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO 
GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
AMMOC-0348-C - 05/2026

2,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

21013-SINAPI-05
/2026

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 
MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M MT 3,00 67,68 203,04

34723-SINAPI-05
/2026

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2 MT 0,20 997,92 195,89

93358-SINAPI-05
/2026 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33

94968-SINAPI-05
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,02 499,19 10,48

88278-SINAPI-05
/2026

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H M.O 1,00 34,28 34,28

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46

Total unitário da composição R$ 499,48
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.8.8 

GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, 
MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE PINTURA 
ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMÃOS)
AMMOC-0305-C - 05/2026

143,87
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88309-SINAPI-05
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,22 36,22 7,84

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,43 26,73 11,57

102491-SINAPI-05
/2026

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 M.O 0,29 22,66 6,57

42407-SINAPI-05
/2026

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, 
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M MT 1,00 5,39 5,39

1523-SINAPI-05
/2026

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE 
DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM 
(NBR 8953)

M3 MT 0,04 590,98 24,82

92961-SINAPI-05
/2026

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI M.O 0,08 6,22 0,51

92960-SINAPI-05
/2026

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP M.O 0,02 22,52 0,37

Total unitário da composição R$ 57,08
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 
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1.8.9 
VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, 
MOLDADO IN LOCO
AMMOC-0682-C - 05/2026

58,63
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

92759-SINAPI-05
/2026

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG M.O 1,36 15,09 20,52

92760-SINAPI-05
/2026

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG M.O 0,98 13,65 13,38

103674-SINAPI-05
/2026

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 M.O 0,10 836,84 83,68

96536-SINAPI-05
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 M.O 0,84 80,13 67,31

88629-SINAPI-05
/2026

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 M.O 0,00 830,10 0,07

96527-SINAPI-05
/2026

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3 M.O 0,07 130,31 9,12

Total unitário da composição R$ 194,08
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

1.8.10 

MURO EM CONCRETO ARMADO TRAPEZOIDAL H=0,5~1,0M C=5,0M TIPO FLEXÃO EM 
FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM RACHÃO, 
DRENOS BARBACÃ, LONA E MANTA GEOTÊXTIL (MFLCT)
AMMOC-1265-C - 05/2026

1,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

101266-SINAPI-05
/2026

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 
3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 M.O 2,08 12,84 26,64

96624-SINAPI-05
/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

M3 M.O 0,28 208,35 57,30

100341-SINAPI-05
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 M.O 7,99 56,29 449,76

100342-SINAPI-05
/2026

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG M.O 15,49 18,44 285,64

100343-SINAPI-05
/2026

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG M.O 3,33 15,84 52,75

100344-SINAPI-05
/2026

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG M.O 37,94 12,67 480,70

102725-SINAPI-05
/2026

DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07
/2021

UN M.O 5,00 32,47 162,35

100349-SINAPI-05
/2026

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11
/2024

M3 M.O 1,11 818,60 908,65

97087-SINAPI-05
/2026

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09
/2021

M2 M.O 4,12 3,05 12,57

AMMOC-0046-C-
Composição 
Própria-05/2026

PEDRA RACHÃO PARA DRENAGEM DE MURO, INCLUSO CARGA 
DESCARGA E TRANSPORTE

M3 M.O 0,44 141,97 62,11

102713-SINAPI-05
/2026

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A 
TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 M.O 1,27 13,25 16,79

93378-SINAPI-05
/2026

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 M.O 0,56 27,76 15,62
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Total unitário da composição R$ 2.530,87
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.1.2 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E 
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS
AMMOC-0950-C - 05/2026

736,46
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88253-SINAPI-05
/2026 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04

88288-SINAPI-05
/2026 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,15 0,07

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 26,73 0,20

90775-SINAPI-05
/2026 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,51 0,06

92145-SINAPI-05
/2026

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11
/2015

CHP M.O 0,00 95,18 0,10

4460-SINAPI-05
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,00 21,17 0,06

Total unitário da composição R$ 0,52
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.1.3 

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE 
PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE 
MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO 
(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU 
DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE 
REVESTIMENTO A CADA 750 M²
AMMOC-1164-C - 05/2026

3,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

AMMOC-1162-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de resistência à tração por compressão diametral de misturas 
asfálticas - moldes cilíndricos – corpo de prova extraído - DNIT 136/2018-
ME

UN MT 1,00 97,99 97,99

AMMOC-1161-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de resíduo por evaporação – emulsão asfáltica - ABNT NBR 14896
/2020 ou ABNT NBR 14376/2007

UN MT 1,00 123,00 123,00

AMMOC-1156-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de densidade da massa asfáltica com coleta através de sonda 
rotativa - DNIT 428/2022-ME

UN MT 1,00 160,00 160,00

AMMOC-1157-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de espessura de revestimento asfáltico – com extração de corpo 
de prova - DNIT 178/2018 – PRO

UN MT 1,00 150,00 150,00

AMMOC-1158-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de determinação de mistura betuminosa – porcentagem de 
betume - DNER-ME 053/94

UN MT 1,00 308,00 308,00

AMMOC-1159-I-
Cotação-04/2026 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN MT 1,00 480,00 480,00

AMMOC-1163-I-
Cotação-04/2026 Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentação e Solos com ART UN MT 0,05 1.600,00 80,00

Total unitário da composição R$ 1.398,99
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.1.4 

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS 
DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL DA OBRA = ATÉ 
2500 M²)
AMMOC-0508-C - 05/2026

736,46
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

7592-SINAPI-05
/2026 TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 29,94 0,22
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244-SINAPI-05
/2026 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 13,46 0,07

2358-SINAPI-05
/2026 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,01 23,78 0,12

2706-SINAPI-05
/2026 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,01 134,32 0,67

Total unitário da composição R$ 1,08
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.2.1 
SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, 
INCLUINDO CONE
AMMOC-0034-C - 05/2026

14,79
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

34498-SINAPI-05
/2026

CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 
15071)

UN MT 0,02 117,59 2,59

37524-SINAPI-05
/2026

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M MT 1,10 2,33 2,56

32-SINAPI-05/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,79 0,76

88239-SINAPI-05
/2026 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,11 28,26 3,08

88262-SINAPI-05
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,14 40,20 5,55

Total unitário da composição R$ 14,54
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.3.1 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
AMMOC-0321-C - 05/2026

2,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88309-SINAPI-05
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 36,22 27,16

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 26,73 20,05

94971-SINAPI-05
/2026

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,21 612,18 127,33

102727-SINAPI-05
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 M.O 2,73 123,37 336,80

Total unitário da composição R$ 511,35
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.5.4 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE CAP 50/70
AMMOC-1266-C - 05/2026

54,33
M3

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

AMMOC-1267-C-
Composição 
Própria-05/2026

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA 
CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE 
ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H (EXCLUSO AQUISIÇÃO 
CAP 50/70). AF_09/2025

T M.O 2,57 210,53 540,30

5835-SINAPI-05
/2026

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP M.O 0,05 400,22 19,76

5837-SINAPI-05
/2026

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI M.O 0,09 158,61 14,12

88314-SINAPI-05
/2026 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,97 34,46 33,39
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91386-SINAPI-05
/2026

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,05 303,07 14,96

91387-SINAPI-05
/2026

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI M.O 0,09 86,30 7,69

95631-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP M.O 0,08 251,95 20,67

95632-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI M.O 0,06 94,71 5,34

96155-SINAPI-05
/2026

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI M.O 0,11 63,06 6,86

96157-SINAPI-05
/2026

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP M.O 0,03 160,77 4,77

96463-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA 
DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP M.O 0,03 234,15 8,07

96464-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA 
DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI M.O 0,24 100,62 24,39

Total unitário da composição R$ 700,32
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.7.5 
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO 
GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
AMMOC-0347-C - 05/2026

1,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

34723-SINAPI-05
/2026

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2 MT 0,30 997,92 301,17

94968-SINAPI-05
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,02 499,19 10,48

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46

88278-SINAPI-05
/2026

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H M.O 1,00 34,28 34,28

93358-SINAPI-05
/2026 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33

21013-SINAPI-05
/2026

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 
MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M MT 3,00 67,68 203,04

Total unitário da composição R$ 604,76
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.7.6 
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO 
GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
AMMOC-0349-C - 05/2026

4,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

21013-SINAPI-05
/2026

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 
MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M MT 3,00 67,68 203,04

34723-SINAPI-05
/2026

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2 MT 0,16 997,92 159,67

93358-SINAPI-05
/2026 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33

94968-SINAPI-05
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,02 499,19 10,48

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46
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88278-SINAPI-05
/2026

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H M.O 1,00 34,28 34,28

Total unitário da composição R$ 463,26
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

2.7.7 
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO 
GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
AMMOC-0348-C - 05/2026

2,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

21013-SINAPI-05
/2026

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 
MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M MT 3,00 67,68 203,04

34723-SINAPI-05
/2026

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2 MT 0,20 997,92 195,89

93358-SINAPI-05
/2026 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33

94968-SINAPI-05
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,02 499,19 10,48

88278-SINAPI-05
/2026

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H M.O 1,00 34,28 34,28

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46

Total unitário da composição R$ 499,48
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.1.2 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO GREIDE E 
NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA DE SERVIÇOS
AMMOC-0950-C - 05/2026

1.556,99
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88253-SINAPI-05
/2026 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 17,18 0,04

88288-SINAPI-05
/2026 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,15 0,07

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,01 26,73 0,20

90775-SINAPI-05
/2026 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,00 27,51 0,06

92145-SINAPI-05
/2026

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11
/2015

CHP M.O 0,00 95,18 0,10

4460-SINAPI-05
/2026

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA
/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M MT 0,00 21,17 0,06

Total unitário da composição R$ 0,52
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.1.3 

ENSAIOS DA CAMADA DE REVESTIMENTO, INCLUINDO EXTRAÇÃO DE CORPOS DE 
PROVA (ROTAREX) PARA ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO, DENSIDADE 
MÁXIMA MEDIDA, EXTRAÇÃO DE BETUME, DENSIDADE APARENTE, ROMPIMENTO 
(ESPESSURA DE CAMADA DE REVESTIMENTO, ENQUADRAMENTO DE FAIXA, GRAU 
DE COMPACTAÇÃO, VOLUME DE VAZIOS, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DA CAMADA DE 
REVESTIMENTO A CADA 750 M²
AMMOC-1164-C - 05/2026

3,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

AMMOC-1162-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de resistência à tração por compressão diametral de misturas 
asfálticas - moldes cilíndricos – corpo de prova extraído - DNIT 136/2018-
ME

UN MT 1,00 97,99 97,99
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AMMOC-1161-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de resíduo por evaporação – emulsão asfáltica - ABNT NBR 14896
/2020 ou ABNT NBR 14376/2007

UN MT 1,00 123,00 123,00

AMMOC-1156-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de densidade da massa asfáltica com coleta através de sonda 
rotativa - DNIT 428/2022-ME

UN MT 1,00 160,00 160,00

AMMOC-1157-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de espessura de revestimento asfáltico – com extração de corpo 
de prova - DNIT 178/2018 – PRO

UN MT 1,00 150,00 150,00

AMMOC-1158-I-
Cotação-04/2026

Ensaio de determinação de mistura betuminosa – porcentagem de 
betume - DNER-ME 053/94

UN MT 1,00 308,00 308,00

AMMOC-1159-I-
Cotação-04/2026 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente - DNER-ME 043/95 UN MT 1,00 480,00 480,00

AMMOC-1163-I-
Cotação-04/2026 Laudo técnico completo para Ensaios de Pavimentação e Solos com ART UN MT 0,05 1.600,00 80,00

Total unitário da composição R$ 1.398,99
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.1.4 

AS BUILT PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO TOPOGRAFIA, MEMORIAIS 
DE CÁLCULO, VOLUMES E APRESENTAÇÃO - FAIXA A (ÁREA TOTAL DA OBRA = ATÉ 
2500 M²)
AMMOC-0508-C - 05/2026

1.556,99
M2

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

7592-SINAPI-05
/2026 TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 29,94 0,22

244-SINAPI-05
/2026 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H MT 0,01 13,46 0,07

2358-SINAPI-05
/2026 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H MT 0,01 23,78 0,12

2706-SINAPI-05
/2026 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H MT 0,01 134,32 0,67

Total unitário da composição R$ 1,08
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.2.1 
SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE PLÁSTICO, 
INCLUINDO CONE
AMMOC-0034-C - 05/2026

38,79
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

34498-SINAPI-05
/2026

CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 
15071)

UN MT 0,02 117,59 2,59

37524-SINAPI-05
/2026

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M MT 1,10 2,33 2,56

32-SINAPI-05/2026 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG MT 0,10 7,79 0,76

88239-SINAPI-05
/2026 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,11 28,26 3,08

88262-SINAPI-05
/2026 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,14 40,20 5,55

Total unitário da composição R$ 14,54
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.3.1 NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO
AMMOC-0321-C - 05/2026

5,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88309-SINAPI-05
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 36,22 27,16

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,75 26,73 20,05

94971-SINAPI-05
/2026

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,21 612,18 127,33
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102727-SINAPI-05
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 M.O 2,73 123,37 336,80

Total unitário da composição R$ 511,35
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.5.1 
BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M X 1,00M (BL 01) 
H=1,00M
AMMOC-1224-C - 05/2026

4,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

102736-SINAPI-05
/2026

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07
/2021

M3 M.O 0,53 792,24 416,64

102727-SINAPI-05
/2026

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 M.O 5,95 123,37 733,95

96624-SINAPI-05
/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

M3 M.O 0,11 208,35 22,50

92916-SINAPI-05
/2026

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG M.O 10,74 16,25 174,53

568-SINAPI-05
/2026

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM 
(L X E), 6,99 KG/M

M MT 3,36 70,32 236,28

563-SINAPI-05
/2026

BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 
2,84 KG/M

M MT 15,64 28,71 449,02

546-SINAPI-05
/2026 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG MT 12,05 10,01 120,64

11977-SINAPI-05
/2026

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 
MM

UN MT 4,00 12,98 51,92

88315-SINAPI-05
/2026 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 35,93 71,86

88251-SINAPI-05
/2026 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 1,00 28,63 28,63

Total unitário da composição R$ 2.305,97
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.8.4 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA 
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE CAP 50/70
AMMOC-1266-C - 05/2026

114,38
M3

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

AMMOC-1267-C-
Composição 
Própria-05/2026

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA 
CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE 
ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H (EXCLUSO AQUISIÇÃO 
CAP 50/70). AF_09/2025

T M.O 2,57 210,53 540,30

5835-SINAPI-05
/2026

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP M.O 0,05 400,22 19,76

5837-SINAPI-05
/2026

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI M.O 0,09 158,61 14,12

88314-SINAPI-05
/2026 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,97 34,46 33,39

91386-SINAPI-05
/2026

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP M.O 0,05 303,07 14,96

91387-SINAPI-05
/2026

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI M.O 0,09 86,30 7,69

95631-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP M.O 0,08 251,95 20,67
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95632-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI M.O 0,06 94,71 5,34

96155-SINAPI-05
/2026

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI M.O 0,11 63,06 6,86

96157-SINAPI-05
/2026

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP M.O 0,03 160,77 4,77

96463-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA 
DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP M.O 0,03 234,15 8,07

96464-SINAPI-05
/2026

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA 
DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI M.O 0,24 100,62 24,39

Total unitário da composição R$ 700,32
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.10.4 
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO 
GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
AMMOC-0349-C - 05/2026

4,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

21013-SINAPI-05
/2026

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 
MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M MT 3,00 67,68 203,04

34723-SINAPI-05
/2026

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2 MT 0,16 997,92 159,67

93358-SINAPI-05
/2026 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33

94968-SINAPI-05
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,02 499,19 10,48

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46

88278-SINAPI-05
/2026

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H M.O 1,00 34,28 34,28

Total unitário da composição R$ 463,26
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 

3.10.5 
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO 
GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
AMMOC-0348-C - 05/2026

5,00
UN

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

21013-SINAPI-05
/2026

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 
MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M MT 3,00 67,68 203,04

34723-SINAPI-05
/2026

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M2 MT 0,20 997,92 195,89

93358-SINAPI-05
/2026 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 M.O 0,02 105,73 2,33

94968-SINAPI-05
/2026

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 M.O 0,02 499,19 10,48

88278-SINAPI-05
/2026

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H M.O 1,00 34,28 34,28

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 2,00 26,73 53,46

Total unitário da composição R$ 499,48
Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe 
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3.11.9 

GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA, 
MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, INCLUSIVE PINTURA 
ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO CONFORME NBR 9050 (2 DEMÃOS)
AMMOC-0305-C - 05/2026

220,50
M

Referência Insumo / Mão-de-obra U.M. Tipo Coef. Unitário Total R$

88309-SINAPI-05
/2026 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,22 36,22 7,84

88316-SINAPI-05
/2026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O 0,43 26,73 11,57

102491-SINAPI-05
/2026

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 M.O 0,29 22,66 6,57

42407-SINAPI-05
/2026

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, 
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M MT 1,00 5,39 5,39

1523-SINAPI-05
/2026

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE 
DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM 
(NBR 8953)

M3 MT 0,04 590,98 24,82

92961-SINAPI-05
/2026

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI M.O 0,08 6,22 0,51

92960-SINAPI-05
/2026

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP M.O 0,02 22,52 0,37

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7



31/05/2026Data de referência

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
Agente Promotor / Proponente

Composição do Serviço
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H
(EXCLUSO AQUISIÇÃO CAP 50/70). AF_09/2025AMMOC-1267-C

M3 0,02701000 4,32160000160,00AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)370-SINAPI-05/2026

KG 14,46360000 14,318964000,99CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS1106-SINAPI-05/2026

M3 0,42634000 55,08312800129,20PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE4720-SINAPI-05/2026

M3 0,03215000 3,59790600111,91PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE4721-SINAPI-05/2026

M3 0,33631000 35,55133000105,71PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)4741-SINAPI-05/2026

CHP 0,00517280 1,06647600206,17PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/20145940-SINAPI-05/2026

CHI 0,01325600 1,2993530098,02PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/20145942-SINAPI-05/2026

CHP 0,03685750 11,45973400310,92TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/20237030-SINAPI-05/2026

H 0,03685750 0,9852010026,73SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES88316-SINAPI-05/2026

H 0,01842880 0,7419430040,26ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES90776-SINAPI-05/2026

CHP 0,00958300 72,944646007.611,88USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019100647-SINAPI-05/2026

CHI 0,00884580 5,74826600649,83USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019100648-SINAPI-05/2026

CHP 0,00958300 3,27824800342,09GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/201695872-SINAPI-05/2026

CHI 0,00884580 0,1326870015,00GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/201695873-SINAPI-05/2026

Justificativa para a fórmula: null

Fórmula aplicada: null TOTAL R$: 210.53

Usuário criador: Andre Felipe Kasteller

E-mail do usuário: andrekasteller@ammoc.org.br



31/05/2026Data de referência

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
Agente Promotor / Proponente

Composição do Serviço

PEDRA RACHÃO PARA DRENAGEM DE MURO, INCLUSO CARGA DESCARGA E TRANSPORTE
Referência Descrição dos Serviços U.M. Coef. Unitário Total
AMMOC-0046-C

M3 1,00000000 105,19000000105,19PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)4730-SINAPI-05/2026

M3 1,00000000 7,680000007,68CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026100978-SINAPI-05/2026

M3XKM 10,00000000 29,100000002,91TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/202695875-SINAPI-05/2026

Justificativa para a fórmula: null

Fórmula aplicada: null TOTAL R$: 141.97

Usuário criador: Max Mooshammer

E-mail do usuário: max@ammoc.org.br
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EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

Município de Água Doce - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 07-07-26

BDI - FATOR K

BDI: 22.000000000%

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.1.3
Ensaio de resistência à tração por compressão diametral de misturas 
asfálticas - moldes cilíndricos – corpo de prova extraído - DNIT 136/2018-
ME

UN 1,00 97,99 AMMOC-1162-I

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 97,99

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 123,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 160,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 150,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 308,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 480,00

URL: Não informada (cadastrar URL)
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Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 1.600,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7
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EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

Município de Água Doce - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 07-07-26

BDI - FATOR K

BDI: 22.000000000%

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.6.1
CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS 
(REPAR)

T 18,04 4.955,83 AMMOC-1252-I-
Cotação-05/2026

Fornecedor: REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 4.955,83

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composição Própria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotação-05/2026 Cotação-06/2026
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EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

Município de Água Doce - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 07-07-26

BDI - FATOR K

BDI: 22.000000000%

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.6.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,42 3.796,69 AMMOC-1250-I-
Cotação-05/2026

Fornecedor: REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.796,69

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composição Própria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotação-05/2026 Cotação-06/2026
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EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

Município de Água Doce - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 07-07-26

BDI - FATOR K

BDI: 22.000000000%

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

1.8.11 
GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A CADA 
11CM, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM 
AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

M 35,00 600,00
AMMOC-0387-I-
Cotação-06/2026

Fornecedor: EXCELLENCE INOX

Valor Cotado: R$ 1.370,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: FILIAÇO

Valor Cotado: R$ 600,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: PRO INOX

Valor Cotado: R$ 600,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composição Própria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotação-05/2026 Cotação-06/2026
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EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

Município de Água Doce - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 07-07-26

BDI - FATOR K

BDI: 22.000000000%

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

2.1.3
Ensaio de resistência à tração por compressão diametral de misturas 
asfálticas - moldes cilíndricos – corpo de prova extraído - DNIT 136/2018-
ME

UN 1,00 97,99 AMMOC-1162-I

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 97,99

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 123,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 160,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 150,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 308,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 480,00

URL: Não informada (cadastrar URL)



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composição Própria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotação-05/2026 Cotação-06/2026

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joaçaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Página 2 / 2

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 1.600,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composição Própria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotação-05/2026 Cotação-06/2026
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EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

Município de Água Doce - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 07-07-26

BDI - FATOR K

BDI: 22.000000000%

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

2.6.1
CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS 
(REPAR)

T 8,32 4.955,83 AMMOC-1252-I-
Cotação-05/2026

Fornecedor: REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 4.955,83

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composição Própria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotação-05/2026 Cotação-06/2026
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EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

Município de Água Doce - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 07-07-26

BDI - FATOR K

BDI: 22.000000000%

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

2.6.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 0,65 3.796,69 AMMOC-1250-I-
Cotação-05/2026

Fornecedor: REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.796,69

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composição Própria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotação-05/2026 Cotação-06/2026
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EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

Município de Água Doce - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 07-07-26

BDI - FATOR K

BDI: 22.000000000%

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

3.1.3
Ensaio de resistência à tração por compressão diametral de misturas 
asfálticas - moldes cilíndricos – corpo de prova extraído - DNIT 136/2018-
ME

UN 1,00 97,99 AMMOC-1162-I

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 97,99

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 123,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 160,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 150,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 308,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 480,00

URL: Não informada (cadastrar URL)



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composição Própria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotação-05/2026 Cotação-06/2026

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joaçaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Página 2 / 2

Fornecedor: CONTRATO Nº 101/2026 - SÃO BENTO DO SUL/SC

Valor Cotado: R$ 1.600,00

URL: Não informada (cadastrar URL)

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composição Própria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotação-05/2026 Cotação-06/2026

Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joaçaba - 89600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.br Página 1 / 1

EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

Município de Água Doce - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 07-07-26

BDI - FATOR K

BDI: 22.000000000%

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

3.9.1
CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS 
(REPAR)

T 17,52 4.955,83 AMMOC-1252-I-
Cotação-05/2026

Fornecedor: REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 4.955,83

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Planilha Orçamentária
para Serviços de Engenharia

SINAPI-05/2026 Composição Própria-05/2026 SICRO-04/2026 Cotação-05/2026 Cotação-06/2026
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EMPREENDIMENTO

CAPEAMENTO ASFÁLTICO E CONSTRUÇÃO DE 
CALÇADAS NAS RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. FERRONATTO

Município de Água Doce - SC

DATA DA CRIAÇÃO

Data: 07-07-26

BDI - FATOR K

BDI: 22.000000000%

ENCARGOS SOCIAIS S/ M.O.

114.47 % (HORA)

71.03 % (MÊS)

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUSTO REFERÊNCIA SEM desoneração

3.9.2 EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 1,38 3.796,69 AMMOC-1250-I-
Cotação-05/2026

Fornecedor: REPAR/ARÁUCARIA (PR) - ANP (UF)

Valor Cotado: R$ 3.796,69

URL: https://petrobras.com.br/quem-somos/refinaria-presidente-getulio-vargas

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
Engenheiro(a) Civil

CREA 2010195
ART: 10565053-6 / 10565135-7



Item 01. Guarda corpo em aço inox .
Fabricação e instalação de 10M de Guarda corpo em aço inox 304, com tubo
superior, pontaletes e corrimão duplo 38.10mm, e travessas verticais tubo
15.85mm, conforme solicitado com acabamento polido.
Valor total do orçamento R$ 13.700,00 (Treze mil e setecentos reais)

Item 02. Corrimão duplo de parede em aço inox .
Fabricação e instalação de 10M de corrimão duplo em aço inox 304, com tubo
38.10mm, conforme solicitado com acabamento polido.
Valor total do orçamento R$ 6.340,00 (Seis mil e trezentos e quarenta reais)

Item 03. Corrimão duplo de piso em aço inox .
Fabricação e instalação de 10M de corrimão duplo em aço inox 304, com tubo
e pontaletes 38.10mm, conforme solicitado com acabamento polido.
Valor total do orçamento R$ 8.250,00 (Oito mil duzentos e cinquenta reais)

EXCELLENCE INOX CNPJ:
28.054.562/0001-37 Rua: Doutor Reinaldo
Schmithausen, 2422 Cordeiros - Itajaí/SC -
CEP: 88311-480

Data: 02/06/2026.

Proposta 10.096

www.excellenceinox.com.br

(47)99914 4551 / (47) 99154 8767
contato@excellenceinox.com.br

Vendedor : Amablly Dutra

Prazo de entrega:
30 dias úteis 
Forma de Pagamento:
50% entrada e saldo a combinar.

Cliente:   Nicoli Luvison 



  

Proposta de Orçamento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA 

 

1.  Guarda corpo em aço inox 304, altura de 1,10 com pilares e tubo superior 

Ø38mm Barras na vertical Ø16mm. Valor R$ 600.00 o mt 

 

2. Guarda corpo em aço inox 304, altura de 1,10 com pilares e tubo superior 

Ø38mm Barras na vertical Ø16mm com corrimão duplo acoplado. Valor R$ 

840.00. 

 

3. Corrimão duplo na parede em aço inox 304, tubo Ø38mm. Valor R$ 200,00. 

    

4. Corrimão duplo com pilares, em aço inox 304, tubo 38mm. Valor R$ 350.00 o mt 

 

                               

Condições de pagamento a combinar.  

 

ORÇAMENTO VALIDO PARA 30 DIAS. 

 Data 02/06/2026 

(49)99104-9556  

contato@filiaco.com.br 

CNPJ 13636771-0001/11 

 

 

 

GERSON 
FILIPPI:03084
589909

Assinado de forma 
digital por GERSON 
FILIPPI:03084589909 
Dados: 2026.06.02 
15:28:38 -03'00'



Erval Velho, 16 de Junho de 2026



____ 

 Prefeitura de São Bento do Sul 
                  Estado de Santa Catarina 

__________________________________________________________________________________ 
Rua Jorge Lacerda, 75 – Centro – 89.280-902 – São Bento do Sul – SC 

Fone (47) 3631-6000 – www.saobentodosul.sc.gov.br 

TERMO DE CONTRATO Nº 101/2026 
 
 
 
Termo de Contrato que entre si celebram O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, Centro, nesta cidade, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 86.051.398/0001-00, neste ato representado pelo Secretário de Planejamento e 
Urbanismo, Sr. BRUNO SEEFELD, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF nº 
051.829.539-76, ora em diante denominado CONTRATANTE a Empresa MARCOS TROJAN – 
ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.021.594/0001-33, com sede e foro na 
cidade de Joinville, Rua Almirante Jaceguay, nº 1320, Bairro Costa e Silva, CEP 89.218 – 690, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. MARCOS TROJAN, CPF nº 
344.585.490-49, firmam o presente contrato, oriundo do Edital de Concorrência Eletrônica nº 004/2025 
do CIM-AMUNESC, pelo qual se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato, na forma e 
condições estabelecidas no edital de licitação e nas cláusulas seguintes, a ser regida pela Lei nº 
14.133/2021 e alterações posteriores, e demais normas federais, estaduais e municipais vigentes e 
condições a seguir: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1 Este contrato tem por objeto a elaboração de ensaios de controle tecnológico de pavimentação e 
solos, através de equipe técnica especializada, incluindo a emissão de documentação e laudos, de 
acordo com todas as normas técnicas (NBRs, INs, entre outras), para a Rua Mathias Nossol, Serra Alta, 
São Bento do Sul/SC, atendendo as necessidades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo do 
Município, conforme Termo de Referência e a respectiva Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as 
partes às determinações da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, Resoluções do CIM-AMUNESC nº 
007 e 008/2023 e no Edital de Concorrência Eletrônica nº 004/2025 do CIM-AMUNESC, e sendo 
observadas as bases e os fornecimentos indicados na Ata de Registro de Preços.  
 

 

LOTE I - ENSAIOS PARA PAVIMENTAÇÃO E SOLOS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/SERVIÇOS 
UNID. 

MEDIDA 
QUANTIDADE 
SOLICITADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

3 
Ensaio de medição da temperatura da mistura 
asfáltica  na descarga 

Und. 9,00 R$ 20,00 R$ 180,00 

6 Ensaio de granulometria (solos) Und. 3,00 R$ 198,00 R$ 594,00 

12 
Ensaio de densidade da massa asfáltica com 
coleta através de sonda rotativa 

Und. 6,00 R$ 160,00 R$ 960,00 

15 
Ensaio de espessura de revestimento asfáltico – 
com extração de corpo de prova 

Und. 6,00 R$ 150,00 R$ 900,00 

16 
Ensaio  de determinação de mistura 
betuminosa – porcentagem de betume 

Und. 3,00 R$ 308,00 R$ 924,00 

17 Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente Und. 3,00 R$ 480,00 R$ 1.440,00 

18 
Ensaio de controle de taxa de aplicação de 
ligante betuminoso 

Und. 6,00 R$ 120,00 R$ 720,00 

20 
Ensaio de resíduo por evaporação – emulsão 
asfáltica 

Und. 3,00 R$ 123,00 R$ 369,00 

21 
Ensaio de resistência à tração por compressão 
diametral de misturas asfálticas - moldes 
cilíndricos – corpo de prova extraído 

Und. 6,00 R$ 97,99 R$ 587,94 

29 
Laudo técnico completo nível 1: contempla de 
1 a 3 ensaios 

Und. 1,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 

30 
Laudo técnico completo nível 2: contempla de 
4 a 6 ensaios 

Und. 1,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

VALOR TOTAL R$ R$ 9.374,94 

 
*** Quantidade estabelecida conforme Pré-Empenho emitido pelo CINAMUNESC nº 34/2026. 



____ 

 Prefeitura de São Bento do Sul 
                  Estado de Santa Catarina 

Ref. Contrato nº 101/2026 

__________________________________________________________________________________ 
Rua Jorge Lacerda, 75 – Centro – 89.280-902 – São Bento do Sul – SC 

Fone (47) 3631-6000 – www.saobentodosul.sc.gov.br 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO E GESTÃO 
 
2.1. A gestão do termo contratual será realizada pelo órgão contratante Município de São Bento Sul - 
SC, sendo o mesmo responsável pela emissão da Ordem de Serviço, fiscalização da execução e 
controle do contrato, devendo ser observado o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/2021. 
 
2.2. Este contrato fica vinculado ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 004/2025 do CIM-AMUNESC, 
seus anexos, em especial ao Termo de Referência, Ata de Registro de Preços n° 13/2025, bem como à 
proposta da CONTRATADA, partes integrantes deste Contrato como se transcritos fossem. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
 
3.1. O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ 9.374,94 (nove mil 
trezentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). 
 
3.2. Os preços inicialmente contratados somente poderão ser reajustados após o prazo de um ano, 
contado da data do orçamento estimado, qual seja, 03 de outubro de 2025. 
 
3.3. Em havendo prorrogação de vigência dos serviços contratados, fica estipulado que o valor será 
automaticamente reajustado pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, independentemente 
de termo aditivo contratual, apurado a cada período de doze meses contados a partir da data base do 
orçamento estimado, qual seja, 03 de outubro de 2025, conforme Art. 25, § 7º, da lei nº 14.133/2021, 
devendo ser executado mediante simples Apostila de acordo com o art. 136, inciso I, da Lei 14.133/21. 

3.3.1. Na hipótese da presente contratação ocorrer após a eventual renovação da Ata de 
Registro de Preços nº 13/2025, a data base para reajuste do Contrato, passará a ser da data base do 
reajuste da mencionada ata. 

 
3.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1 Os serviços serão pagos no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da aprovação/aceitação do 
produto pelo fiscal ou Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do contratante, desde que 
acompanhado de comprovantes de regularidade com os Fiscos Federal, Estadual e Municipal, com o 
FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de 
Referência anexo ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 004/2025 do CIM-AMUNESC. 
 
4.2 Deverá ser emitida Nota Fiscal, emitida pela CONTRATADA e devidamente atestada pelo fiscal ou 
comissão de fiscalização da contratante, obedecendo às condições estabelecidas no Contrato e em 
regulamentação própria do órgão contratante. 
 
4.3 À CONTRATADA caberá sanar as irregularidades apontadas, até o prazo previsto para o 
adimplemento da obrigação, substituindo ou refazendo, e submetendo o serviço à nova verificação, 
ficando suspenso o pagamento até a execução das correções necessárias, sem prejuízo de aplicação 
das penalidades cabíveis. 
 
4.4 Para efeito de pagamento somente poderão ser considerados os serviços efetivamente executados. 
 
4.5 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos no item 11.1, 
bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na 
prestação do serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais.  
 
4.6 Em havendo prorrogação de vigência dos serviços licitados, fica estipulado que o valor global será 
automaticamente reajustado pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, independentemente 
de termo aditivo contratual, apurado a cada período de doze meses contados a partir da data base do 
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orçamento estimado, qual seja, 03 de outubro de 2025, conforme Art. 25, § 7º, da lei nº 14.133/2021, 
devendo ser executado mediante simples Apostila de acordo com o art. 136, inciso I, da Lei 14.133/21. 

4.6.1 Na hipótese da contratação ocorrer após a eventual renovação da Ata de Registro de 
Preços, a data base para reajuste do Contrato, passará a ser da data base do reajuste da mencionada 
ata. 

4.6.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 
4.7 Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva do contratante, será aplicado como índice 
de atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. 
 
4.8 A CONTRATANTE responsabilizar-se-á pelo pagamento dos serviços resultantes de modificações 
sempre que devidamente autorizada pelo órgão gestor do Contrato, observados os limites do art. 125, 
da Lei n° 14.133/21. 
 
4.9 As retenções tributárias serão aplicadas de acordo com as legislações federais, estaduais e 
municipais vigentes. 
 
4.10 Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como 
índice de atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. 
 
4.11 Para efeito de pagamento somente poderão ser considerados os serviços efetivamente 
executados. 
 
5 CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS 
 
5.1 O prazo de vigência contratual será de até 06 (seis) meses, e iniciará a partir da data da última 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/21. 

5.1.1 O prazo de execução dos serviços acompanhará o descrito no item 7 do Termo de 
Referência, a contar da data do recebimento da primeira Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de 
Planejamento e Urbanismo do Município de São Bento do Sul - SC, podendo ser prorrogado nos termos 
do art. 111 da Lei nº 14.133/21. 
 
6 CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS 
 
6.1 As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas por meio da seguinte dotação 
orçamentária:  
 
08.001.2.014.3.3.3.90.39.05.00.00.00 175370000101 – Gestão da Secretaria de Planejamento e 
Urbanismo 
 
7 CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
7.1 Cumprir e fazer cumprir as disposições do Termo de Contrato e do Termo de Referência anexo ao 
Edital de Concorrência Eletrônica nº 004/2025 do CIM-AMUNESC; 
 
7.2 Fornecer todos os documentos e informações necessárias para subsidiar o trabalho da contratada, 
conforme prazo e condições estabelecidas no presente documento; 
 
7.3 Proporcionar todas as facilidades para que o prestador do serviço possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições no Termo de Referência anexo ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 
004/2025 do CIM-AMUNESC e do contrato; 
 
7.4 Intervir na prestação dos serviços nos casos previstos em lei e na forma do contrato visando 
proteger o interesse público; 
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7.5 Emitir as competentes Ordens de Serviço, bem como supervisionar a execução dos serviços e 
atestar sua conformidade; 
 
7.6 Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido às dúvidas ou questionamentos feitos pela 
contratada; 
 
7.7 Instaurar e conduzir eventuais Processos Administrativos, incluindo a apuração de 
responsabilidades, aplicação de advertências e ou multas nos casos de descumprimento das 
obrigações contratuais entre outras penalidades previstas no contrato, e até mesmo a rescisão 
contratual; 
 
7.8 Nomear comissão ou designar servidor para promover a fiscalização nos termos do prescrito no 
artigo 117, da Lei no 14.133/21; 
 
7.9 Conferir, vistoriar e aprovar os serviços e relatórios entregues pela contratada; 
 
7.10 Expedir determinações por escrito ao contratado para que corrija eventuais imperfeições, falhas, 
irregularidades, defeitos e problemas constatados, bem como os atrasos no cronograma de execução; 
 
7.11 Exigir a qualquer tempo, substituição de componentes da equipe técnica e demais colaboradores 
da CONTRATADA, com o escopo de tutelar o interesse público; 
 
7.12 Emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, 
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum 
interesse para a boa execução do ajuste; 
 
7.13 Aplicar à contratada as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato e pelas 
demais infrações administrativas sujeitas à fiscalização do contratante; 
 
7.14 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as especificações e 
obrigações assumidas pelo contratado; 
 
7.15 Elaborar Termo de Recebimento Provisório, quando for o caso, e o Termo de Recebimento 
Definitivo; 
 
7.16 Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao objeto executado, no prazo e forma 
estabelecidos neste documento; 
 
7.17 Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida 
pelo Contratado, no que couber; 
 
7.18 Analisar e conduzir processo com solicitação de repactuação do objeto, reajuste financeiro, 
reequilíbrio físico-financeiro, acréscimo/supressão de itens, interrupção de serviços, prorrogação de 
prazo ou encerramento unilateral; 
 
7.19 Responder aos pedidos de reajuste e de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro em 
até 02 (dois) meses, e em caso de repactuação o prazo para resposta será de até 01 (um) mês. 
 
7.20 Cumprir todas as normas ambientais vigentes relacionadas ao objeto deste instrumento, 
abrangendo a prevenção e controle de poluição ambiental, a destinação adequada de resíduos e a 
correção de danos causados ao meio ambiente, caso haja passivos ambientais decorrentes de suas 
atividades. 
 
7.21 Adotar todas as medidas necessárias para evitar qualquer forma de degradação ambiental 
durante a execução dos serviços contratados 
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7.22 Demais obrigações descritas no Termo de Referência anexo ao Edital de Concorrência Eletrônica 
nº 004/2025 do CIM-AMUNESC. 
 
8 CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
8.1 Cumprir toda e qualquer obrigação disposta nas especificações técnicas do presente documento. 
 
8.2 Em consonância com o disposto no art. 92, inciso XVI da Lei Federal nº 14.133/2021, manter 
durante toda a execução do contrato as condições ofertadas em sua proposta técnica e de habilitação. 
 
8.3 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança do CONTRATANTE. 
 
8.4 Comparecer às reuniões propostas pela CONTRATANTE sempre que solicitado. 
 
8.5 Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, atendidos os limites previstos na 
legislação. 
 
8.6 Manter preposto, aceito pelo órgão contratante, para representá-la na execução do contrato, nos 
termos do art. 118, da Lei nº 14.133/21. 
 
8.7 Fornecer recursos necessários à execução do presente objeto, cercando seus empregados das 
garantias e proteções legais nos termos da Legislação Trabalhista, Previdenciária, Civil (art. 121 da Lei 
14.133/2021), demais legislações e determinações do Poder Público, inclusive em relação à higiene, 
segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção 
individual (EPI) a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer 
motivo estejam envolvidos com o fornecimento do objeto licitado; 

8.7.1 Os deslocamentos de pessoal e material necessários para a perfeita execução dos serviços, 
objeto deste documento, será de total responsabilidade da CONTRATADA, que assumirá o custo 
integral com o transporte adequado e seguro dos seus técnicos bem como eventuais custos de diária. 
 
8.8 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 
cumprimento dos serviços a serem executados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de 
boa técnica e a legislação de regência. 
 
8.9 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
8.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 
8.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas 
de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 14.133/2021). 
 
8.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a alínea acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 
único, da Lei nº 14.133/2021). 
 
8.13 Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a prestação dos serviço, os quais deverão se apresentar devidamente 
identificados por meio de crachá. 
 



____ 

 Prefeitura de São Bento do Sul 
                  Estado de Santa Catarina 

Ref. Contrato nº 101/2026 

__________________________________________________________________________________ 
Rua Jorge Lacerda, 75 – Centro – 89.280-902 – São Bento do Sul – SC 

Fone (47) 3631-6000 – www.saobentodosul.sc.gov.br 
 

8.14 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional. 
 
8.15 Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE. 
 
8.16 Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, quando ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 
 
8.17 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de objeto pela fiscalização e pelos 
atrasos acarretados por esta rejeição. 
 
8.18 Responsabilizar-se durante a prestação dos serviços por qualquer dano ou vício que, direta ou 
indiretamente, ocasionar aos bens do Contratante ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros, 
ficando autorizado ao contratante o desconto dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o 
valor correspondente aos danos sofridos. 
 
8.19 Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 
 
8.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, “d”, da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
 
8.21 Readequar, às suas custas, os serviços prestados de forma irregular no prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados da comunicação. 
 
8.22 Atender às determinações regulares emitidas pela fiscalização ou gestão do contrato ou 
autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133/2021). 
 
8.23 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução dos serviços. 
 
8.24 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos observados que fujam às especificações do memorial descritivo ou 
instrumento congênere. 
 
8.25 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
 
8.26 Comunicar ao Fiscal ou Comissão de Fiscalização do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução dos serviços, 
bem como os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto para a conclusão do serviço. 
 
8.27 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato, 
em atendimento ao que preconiza a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). 
 
8.28 Preservar, durante toda a vigência do contrato, a base de dados gerada no âmbito da execução 
dos serviços, a qual será de propriedade do município, e entregá-la à CONTRATANTE ao término da 
prestação dos serviços, em formato aberto e estruturado. 
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8.29 Devolver, no final do contrato ou, quando solicitado pelo contratante, todo o material produzido ao 
longo da execução, sendo vedada cessão, venda ou empréstimo do mesmo, bem como a divulgação de 
quaisquer informações e/ou materiais utilizados a quem quer que seja ou sob qualquer pretexto, uma 
vez que se tratam de dados de uso exclusivo da contratante. 
 
8.30 Deverá ceder os direitos patrimoniais sobre o estudo a eles relativos para que a Administração 
possa utilizá-los, conforme art. 93 da Lei de Licitações 14.133/21. 
 
8.31 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 
previstas no Termo de Referência, em plena validade, bem como possuir visto ou registro junto ao 
órgão estadual, quando a norma assim exigir. 
 
8.32 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
 
8.33 O(s) serviço(s), quando cabível, necessitam estar de acordo com as normas técnicas aplicáveis da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR) e demais Normas Internacionais certificadas 
pela ABNT ainda, atender a legislação pertinente, as de preservação do meio ambiente, como Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS/ANVISA e outros. 
 
8.34 Recompor todos os elementos que forem danificados durante a execução do objeto do contrato, 
usando materiais equivalentes ou superiores aos existentes previamente, quando possível. 
 
8.35 Demais obrigações descritas no Termo de Referência anexo ao Edital de Concorrência Eletrônica 
nº 004/2025 do CIM-AMUNESC. 
 
9 CLÁUSULA NONA – INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 
9.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

9.1.1 não celebrar o contrato, ata de registro de preços ou não entregar a documentação exigida 
para a contratação, quando convocado dentro do prazo; 

9.1.2 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
9.1.3 dar causa à inexecução parcial do contrato; 
9.1.4 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
9.1.5 dar causa à inexecução total do contrato; 
9.1.6 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 
9.1.7 prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
9.1.8 praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
9.1.9 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
9.1.10 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do contrato; 
9.1.11 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
 

9.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal: 

9.2.1 Advertência; 
9.2.2 Multa; 
9.2.3 Impedimento de licitar e contratar e; 
9.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

 
9.3 Nas sanções previstas, a Administração considerará, motivadamente, a natureza e a gravidade da 
infração cometida; as circunstâncias agravantes ou atenuantes; as peculiaridades do caso concreto; os 
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danos que dela provierem para a Administração Pública; e a implantação ou o aperfeiçoamento de 
programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle, graduando-as e 
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas do PROPONENTE, nos termos do que 
dispõe o art. 156, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
9.4 A sanção prevista no item 9.2.1 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista 
no item 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 
 
9.5 A multa será recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da comunicação oficial. 

9.5.1 Para as infrações previstas nos itens 9.1.1 e 9.1.2, a multa será de 0,5% a 15% do valor 
total da proposta do item e/ou lote/grupo ofertado. 

9.5.1.1 aplica-se a multa acima prevista nos casos de reincidência de 3 (três) advertência para 
a infração prevista no item 9.1.3. 
9.5.2 Para as infrações previstas nos itens 9.1.4 a 9.1.11, a multa será de 15% a 30% do valor 
total da proposta do item e/ou lote/grupo ofertado. 
 

9.6 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
 
9.7 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 
9.8 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou 
entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
 
9.9 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.7 a 9.1.11, bem como pelas 
infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6 que justifiquem a imposição 
de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o 
prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
 
9.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por no mínimo 2 (dois) ou mais empregados 
públicos, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e 
especificar as provas que pretenda produzir. 
 
9.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
9.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 
9.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
9.14 A aplicação das sanções previstas nesta ata não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 
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9.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos fornecedores, as notificações serão enviadas 
eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial. 

9.15.1 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial serão considerados de uso 
contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles 
comprovadamente enviadas. 
 
9.16 As sanções e procedimentos acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, quando convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 
 
9.17 As sanções administrativas serão realizadas de acordo com o previsto no edital, Ata de Registro 
de preços bem como deverão ser utilizadas as previsões legais estabelecidas pelo Órgão Gerenciador e 
Participante. 
 
10 CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL ADICIONAL  
 
10.1 Fica entabulado entre as partes que o contratado deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis da 
assinatura do presente instrumento, garantia contratual adicional na importância de R$ 935,31 
(novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) conforme item 6.8. do Edital de Concorrência 
Eletrônica n° 004/2025 do CIM-Amunesc e o art. 59, §5° da Lei 14.133/21. 
 
11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
 
11.1 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11.1.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 
11.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
 
11.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 
 
11.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3 Indenizações e multas. 

 
12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
12.1 Nos termos do previsto no artigo 92, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, aplica-se ao contrato a 
presente legislação: 

12.1.1 Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 
12.1.2 Código Civil; 
12.1.3 Código Penal; 
12.1.4 Código Processo Civil; 
12.1.5 Código Processo Penal; 
12.1.6 Legislação Trabalhista e Previdenciária; 
12.1.7 Estatuto da Criança e do Adolescente; e 
12.1.8 Demais normas aplicáveis. 
 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO 
 
13.1 Para dirimir questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de São Bento do 
Sul – SC, com renúncia expressa a qualquer outro. 
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13.2 E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento. 

 
 
São Bento do Sul, 07 de abril de 2026. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          BRUNO SEEFELD                    MARCOS TROJAN - ENGENHARIA 

 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO                             E GEOTECNIA LTDA 
      E URBANISMO                                                                     CONTRATADA   

      CONTRATANTE 

MARCOS 
TROJAN:34458549049

Assinado de forma digital por 
MARCOS TROJAN:34458549049 
Dados: 2026.04.07 17:52:03 -03'00'
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EMPREENDIMENTO

9889-CAPEAMENTO ASFÁLTICO E 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS 
RUAS GUILHERME GUERREIRO, 
HERCILIÓPOLIS E LUIZ H. 
FERRONATTO

MUNICÍPIO - ESTADO

Água Doce-SC

ITENS

54

TOTAL GERAL

R$ 1.009.737,85
54 itens (99,98%)

GRUPO A

R$ 797.703,20
10 itens (18.51%)

GRUPO B

R$ 159.022,87
15 itens (27.77%)

GRUPO C

R$ 53.011,78
29 itens (53.7%)

CÓDIGO DESCRIÇÃO U.M. QTDE. TOTAL R$ PESO % ACUM. GRUPO

AMMOC-1252-I-
Cotação-05/2026

CIMENTOS ASFÁLTICOS (CAP-50-70) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS 
(REPAR)

T 43,88 250.080,89 24,77 24,77 A

AMMOC-1266-C-
Composição Própria-
05/2026

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE CAP 50/70

M3 286,45 244.740,02 24,24 49,00 A

104626-SINAPI-05
/2026

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 101,37 113.818,23 11,27 60,28 A

97097-SINAPI-05
/2026

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 1.260,50 47.319,16 4,69 64,96 A

104658-SINAPI-05
/2026

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 144,22 27.769,55 2,75 67,71 A

AMMOC-0387-I-
Cotação-06/2026

GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS A 
CADA 11CM, ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E 
BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

M 35,00 25.620,00 2,54 70,25 A

AMMOC-0305-C-
Composição Própria-
05/2026

GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,30CM, EM CONCRETO ARMADO FCK 
15MPA, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 
INCLUSIVE PINTURA ACRÍLICA EM COR CONSTRATANTE COM O PISO 
CONFORME NBR 9050 (2 DEMÃOS)

M 364,37 25.374,73 2,51 72,76 A

95877-SINAPI-05
/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02
/2026

M3XKM 8.593,50 22.944,64 2,27 75,04 A

2003947-SICRO-04
/2026

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

m 724,89 20.811,60 2,06 77,10 A

96624-SINAPI-05
/2026

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

M3 75,63 19.224,38 1,90 79,00 A

104796-SINAPI-05
/2026

DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 900,52 18.721,81 1,85 80,86 B

AMMOC-1164-C-
Composição Própria-
05/2026

Ensaios da camada de Revestimento, incluindo extração de Corpos de 
Prova (Rotarex) para ensaios de Reconstituição de Traço, Densidade 
Máxima Medida, Extração de Betume, Densidade Aparente, Rompimento 
(Espessura de Camada de Revestimento, Enquadramento de Faixa, Grau 
de Compactação, Volume de Vazios, Resistência a tração da camada de 
revestimento a cada 750 m²

UN 9,00 15.360,93 1,52 82,38 B

AMMOC-1250-I-
Cotação-05/2026

EMULSÃO ASFÁLTICA (RR-2C) ACRESCIDO DE 17% DE ICMS (REPAR) T 3,45 15.063,35 1,49 83,87 B

AMMOC-0682-C-
Composição Própria-
05/2026

VIGA DE BALDRAME PARA GUIA 0,2X0,50CM, EM CONCRETO 
ARMADO FCK 25MPA, MOLDADO IN LOCO M 58,63 13.882,41 1,37 85,24 B

102512-SINAPI-05
/2026

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.485,40 12.596,19 1,25 86,49 B

AMMOC-1224-C-
Composição Própria-
05/2026

BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO, GRELHA METÁLICA 0,70M 
X 1,00M (BL 01) H=1,00M UN 4,00 11.253,12 1,11 87,61 B

AMMOC-0321-C-
Composição Própria-
05/2026

NIVELAMENTO DE BOCAS DE LOBO UN 16,00 9.981,60 0,99 88,59 B

97092-SINAPI-05
/2026

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG 643,86 9.690,10 0,96 89,55 B
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97635-SINAPI-05
/2026

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 315,16 8.821,33 0,87 90,43 B

102331-SINAPI-05
/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02
/2026

TXKM 12.084,00 8.700,48 0,86 91,29 B

93358-SINAPI-05
/2026

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 66,37 8.561,07 0,85 92,14 B

103689-SINAPI-05
/2026

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 13,50 8.273,22 0,82 92,96 B

97083-SINAPI-05
/2026

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.260,50 6.415,95 0,64 93,59 B

AMMOC-0349-C-
Composição Própria-
05/2026

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 50 CM, COM 
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, 
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 11,00 6.216,98 0,62 94,21 B

AMMOC-0348-C-
Composição Própria-
05/2026

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE 
DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE 
DE CONCRETO MAGRO

UN 9,00 5.484,33 0,54 94,75 B

AMMOC-0508-C-
Composição Própria-
05/2026

As Built para projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de 
cálculo, volumes e apresentação - Faixa A (Área Total da Obra = Até 2500 
m²)

M2 3.894,30 5.140,48 0,51 95,26 C

97636-SINAPI-05
/2026

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 155,13 4.840,06 0,48 95,74 C

100988-SINAPI-05
/2026

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 286,45 4.417,06 0,44 96,18 C

4011353-SICRO-04
/2026

Pintura de ligação m² 7.652,19 4.132,19 0,41 96,59 C

4011236-SICRO-04
/2026

Cura química para pavimento de concreto executado com equipamento de 
pequeno porte

m² 1.260,50 3.554,62 0,35 96,94 C

104790-SINAPI-05
/2026

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09
/2023

M3 21,76 3.352,56 0,33 97,27 C

102509-SINAPI-05
/2026

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05
/2021

M2 86,78 3.344,51 0,33 97,60 C

AMMOC-1265-C-
Composição Própria-
05/2026

MURO EM CONCRETO ARMADO TRAPEZOIDAL H=0,5~1,0M C=5,0M 
TIPO FLEXÃO EM FORMATO L, CONCRETO C-30, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO COM RACHÃO, DRENOS BARBACÃ, LONA E 
MANTA GEOTÊXTIL (MFLCT)

UN 1,00 3.087,66 0,31 97,91 C

102330-SINAPI-05
/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1.523,40 2.952,58 0,29 98,20 C

102333-SINAPI-05
/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02
/2026

TXKM 2.836,09 2.751,49 0,27 98,47 C

AMMOC-0950-C-
Composição Própria-
05/2026

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO (LOCAÇÃO DO 
GREIDE E NIVELAMENTO), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO E NOTA 
DE SERVIÇOS

M2 3.894,30 2.453,41 0,24 98,71 C

97914-SINAPI-05
/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02
/2026

M3XKM 422,12 1.794,03 0,18 98,89 C

AMMOC-0034-C-
Composição Própria-
05/2026

SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE 
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE M 92,21 1.635,80 0,16 99,05 C

100981-SINAPI-05
/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026

M3 100,75 1.286,57 0,13 99,18 C

1600441-SICRO-04
/2026

Remoção de paralelepípedos m² 211,11 1.249,78 0,12 99,30 C

100973-SINAPI-05
/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 88,05 1.040,75 0,10 99,41 C
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102355-SINAPI-05
/2026

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS 
OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - 
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 3,50 903,49 0,09 99,50 C

97093-SINAPI-05
/2026

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 59,14 830,33 0,08 99,58 C

95427-SINAPI-05
/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 800,41 808,41 0,08 99,66 C

AMMOC-0347-C-
Composição Própria-
05/2026

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL (R1) L = 25 CM, COM 
SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, 
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 1,00 737,81 0,07 99,73 C

97114-SINAPI-05
/2026

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

M 1.218,71 719,04 0,07 99,80 C

92210-SINAPI-05
/2026

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 3,00 662,13 0,07 99,87 C

104797-SINAPI-05
/2026

REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 19,46 505,38 0,05 99,92 C

AMMOC-1254-C-
Composição Própria-
05/2026

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, EXCLUSO GUIA 
(MEIO-FIO). REF. 94273

M 19,46 403,60 0,04 99,96 C

4718-SINAPI-05
/2026

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

M3 1,59 218,23 0,02 99,98 C

97096-SINAPI-05
/2026

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 0,10 94,60 0,01 99,99 C

104741-SINAPI-05
/2026

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 1,59 54,78 0,01 100,00 C

97627-SINAPI-05
/2026

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3 0,12 34,01 0,00 100,00 C

97915-SINAPI-05
/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3,94 6,42 0,00 100,00 C

 A classificação ABC organiza os itens da obra em ordem decrescente de peso financeiro, permitindo identificar onde concentrar a atenção do controle e fiscalização. Sobre a Curva ABC.
 (alta concentração) reúne os itens de maior valor — onde pequenas variações de preço ou quantidade produzem grande impacto no orçamento total.Grupo A

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
2010195
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Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento
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DISTÂNCIA 
MÉDIA

DISTÂNCIA 
MÉDIA

EMPREENDIMENTO

9596 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA GUILHERME 
GUERREIRO

MUNICÍPIO

Água Doce
DATA DE EMISSÃO

02/07/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

DMT1 - CALDART

A

ORIGEM

9596 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA GUILHERME GUERREIRO
Rua Guilherme Guerreiro

B

DESTINO

CALDART
R. Guilherme Guerreiro, 90 - Água Doce, SC, 89654-000, Brazil

MAPA DO TRAJETO

Distância

35.94 km
Duração Transporte

DMT1

DMT1 - TRIÂNGULO

A

ORIGEM

9596 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA GUILHERME GUERREIRO
Rua Guilherme Guerreiro



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento
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B

DESTINO

TRIÂNGULO
R. Guilherme Guerreiro, 90 - Água Doce, SC, 89654-000, Brazil

MAPA DO TRAJETO

Distância

30.41 km
Duração Transporte

DMT1

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

33.18 Km

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento
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DISTÂNCIA 
MÉDIA

EMPREENDIMENTO

9596 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA GUILHERME 
GUERREIRO

MUNICÍPIO

Água Doce
DATA DE EMISSÃO

02/07/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

DMT2 - REFINARIA REPAR

A

ORIGEM

9596 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA GUILHERME GUERREIRO
Rua Guilherme Guerreiro

B

DESTINO

REFINARIA REPAR
R. Guilherme Guerreiro, 90 - Água Doce, SC, 89654-000, Brazil

MAPA DO TRAJETO

Distância

345.07 km
Duração Transporte

DMT2

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

345.07 Km



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento
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ANDRÉ FELIPE KASTELLER 



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento
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DISTÂNCIA 
MÉDIA

DISTÂNCIA 
MÉDIA

EMPREENDIMENTO

9597 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA HERCILIÓPOLIS
MUNICÍPIO

Água Doce
DATA DE EMISSÃO

02/07/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

DMT1 - CALDART

A

ORIGEM

9597 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA HERCILIÓPOLIS
Rua Herciliópolis

B

DESTINO

CALDART
R. Herciliopolis, 77 - Água Doce, SC, 89654-000, Brazil

MAPA DO TRAJETO

Distância

35.38 km
Duração Transporte

DMT1

DMT1 - TRIÂNGULO

A

ORIGEM

9597 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA HERCILIÓPOLIS
Rua Herciliópolis



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento
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B

DESTINO

TRIÂNGULO
R. Herciliopolis, 77 - Água Doce, SC, 89654-000, Brazil

MAPA DO TRAJETO

Distância

29.85 km
Duração Transporte

DMT1

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

32.62 Km

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento

Rua Roberto Trompowsky, 68|Centro|Água Doce - SC CEP: 89600000| Telefone: 4935222800| E-mail: Ammoc@ammoc.org.br Página 1 / 2

DISTÂNCIA 
MÉDIA

EMPREENDIMENTO

9597 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA HERCILIÓPOLIS
MUNICÍPIO

Água Doce
DATA DE EMISSÃO

02/07/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

DMT2 - REFINARIA REPAR

A

ORIGEM

9597 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA HERCILIÓPOLIS
Rua Herciliópolis

B

DESTINO

REFINARIA REPAR
R. Herciliopolis, 77 - Água Doce, SC, 89654-000, Brazil

MAPA DO TRAJETO

Distância

345.1 km
Duração Transporte

DMT2

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

345.1 Km



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento
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ANDRÉ FELIPE KASTELLER 



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento
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DISTÂNCIA 
MÉDIA

DISTÂNCIA 
MÉDIA

EMPREENDIMENTO

9598 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO
MUNICÍPIO

Água Doce
DATA DE EMISSÃO

02/07/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

DMT1 - CALDART

A

ORIGEM

9598 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO
Luiz H. Ferronatto

B

DESTINO

CALDART
R. Luíz Humberto Ferronatto, 153 - Água Doce, SC, 89654-000, Brazil

MAPA DO TRAJETO

Distância

35.24 km
Duração Transporte

DMT1

DMT1 - TRIÂNGULO

A

ORIGEM

9598 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO
Luiz H. Ferronatto



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento
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B

DESTINO

TRIÂNGULO
R. Luíz Humberto Ferronatto, 153 - Água Doce, SC, 89654-000, Brazil

MAPA DO TRAJETO

Distância

29.71 km
Duração Transporte

DMT1

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

32.48 Km

ANDRÉ FELIPE KASTELLER 



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento
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DISTÂNCIA 
MÉDIA

EMPREENDIMENTO

9598 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO
MUNICÍPIO

Água Doce
DATA DE EMISSÃO

02/07/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANDRÉ FELIPE KASTELLER

DMT2 - REFINARIA REPAR

A

ORIGEM

9598 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA LUIZ H. FERRONATTO
Luiz H. Ferronatto

B

DESTINO

REFINARIA REPAR
R. Luíz Humberto Ferronatto, 153 - Água Doce, SC, 89654-000, Brazil

MAPA DO TRAJETO

Distância

344.96 km
Duração Transporte

DMT2

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

344.96 Km



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Memória de Transporte (DMT)
Relatório de cálculo para insumos do orçamento
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ANDRÉ FELIPE KASTELLER 
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