SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

Y Planilha Orcamentéaria
éggﬂ ¢

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS

ATosAGSRIMCRS: p ara Serv| Qo S d e En g en h ar | a MUNICIPIO DE

ERVAL VELHO-SC

SINAPI-06/2026 1311-1 1312-1 0858-C

ESTADO - MUNICIPIO DATA DE EMISSAO PROGRAMA TOTAL GERAL

|\/|UN|C[P|O DE ERVAL VELHO 10/08/2026 N° do contrato: Contrato ndo

MUNICIPIO DE ERVAL VELHO BDIAPLICADO vinculado! R$ 382.512,67
21,50 CONTRATO

Programa néo vinculado

PROJETO RESPONSAVEL TECNICO

9611 - BARRACAO AGRICULTURA ANA JULIA UNGERICHT DE
CARVALHO
10625449-4

ITEM CODIGO

1-BARRACAO DA AGRICULTURA R$ 382.512,67
1.1-SERVICO INICIAIS R$ 4.087,22

111 103689  Fornecimento e instalac&o de placa de obra SINAPI M2 R$ 200,00 21,50 R$ 243,00 R$ 243,00
com chapa galvanizada e estrutura de
madeira. af_03/2022_ps

112 99059  Locacdo convencional de obra, utilizando 114,20 SINAPI M R$ 18,94 21,50 R$ 23,01 R$ 2.627,74
gabarito de tabuas corridas pontaletadas a
cada 2,00m - 2 utilizagbes

1.1.3 90777  Administragéo local de obra ,00 SINAPI R$ 125,14 21,50 R$ 152,06 R$ 1.216,48

1.2-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO R$ 67.577,90
1.2.1-FUNDAGAO R$ 67.577,90

1211 96521  Escavacdo mecanizada para bloco de 77,81 SINAPI M3 R$ 41,56 21,50 R$ 50,50 R$ 3.929,41
coroamento ou sapata com retroescavadeira

1.2.1.2 96617  Lastro de concreto magro, aplicado em blocos 59,85 SINAPI M2 R$ 22,93 21,50 R$ 27,86 R$ 1.667,42
de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm

1213 96535  Fabricacdo, montagem e desmontagem de 160,10 SINAPI M2 R$ 50,73 21,50 R$ 61,64 R$ 9.868,56
férma para sapata, em madeira serrada

1.2.1.4 104917 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e 23,70 SINAPI KG R$ 15,23 21,50 R$ 18,50 R$ 438,45
sapata corrida utilizando aco ca-50 de 6,3 mm
- montagem

1.2.1.5 104918 Armacéo de sapata isolada, viga baldrame e 489,60 SINAPI KG R$ 13,66 21,50 R$ 16,60 R$ 8.127,36
sapata corrida utilizando aco ca-50 de 8 mm -
montagem

1.2.1.6 104919  Armacao de sapata isolada, viga baldrame e 247,30 SINAPI KG R$ 11,98 21,50 R$ 14,56 R$ 3.600,69
sapata corrida utilizando aco ca-50 de 10 mm
- montagem

1.2.1.7 104916 Armacdo de sapata isolada, viga baldrame e 371,40 SINAPI KG R$ 17,09 21,50 R$ 20,76 R$ 7.710,26
sapata corrida utilizando aco ca-60 de 5 mm -
montagem

1.2.1.8 104924  Concretagem de sapata corrida, fck 30 mpa, 35,80 SINAPI M3 R$ 741,10 21,50 R$ 900,44 R$ 32.235,75
com uso de bomba - langamento,
adensamento e acabamento

1.3-ESTRUTURAS PRE-MOLDADO E METALICA R$ 251.835,13

1.3.1 AMMOC- = Estrutura de concreto pré-moldada, conforme 1,00 Cotacéo UN R$ 75.330,00 14,45 R$ 86.215,19 R$ 86.215,19
1311-1  especificagbes de projeto, incluindo
fornecimento de materiais, fabricacéo,
transporte, montagem e execugao de pilares.
incluso méo de obra, equipamentos,
icamento, ligacdes, inserts, chumbadores,
grauteamentos, mobilizacdo, desmobilizacéo.

1.3.2 AMMOC- Estrutura metdlica, conforme especificacdes 1,00 Cotacéo UN R$ 144.709,42 14,45 R$ 165.619,94 R$ 165.619,94
1312-| de projeto, incluindo fornecimento de
materiais, fabricacéo, transporte, montagem e
execugao de trama e tesouras, incluso ,
equipamentos, icamento, ligagdes, cabo de
aco, esticadores e grampos, mobilizagéo,
desmobilizagéo.

1.4-COBERTURA R$ 58.550,85

141 94213  Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 561,60 SINAPI M2 R$ 76,16 21,50 R$ 92,53 R$ 51.964,85
mm, com até 2 aguas, incluso icamento. af_06
12026

142 94227  Calha em chapa de ago galvanizado nimero 46,80 SINAPI M R$ 64,20 21,50 R$ 78,00 R$ 3.650,40

24, desenvolvimento de 33 cm, incluso
transporte vertical
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

%W Planilha Orcamentaria

SSOCIACAO DOS MUNICIPIOS

ATosAGSRIMCRS: p ara Serv| Q 0S d e En g en h ar | a MUNICIPIO DE

ERVAL VELHO-SC

SINAPI-06/2026 1311-1 1312-1 0858-C

143 89578  Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 100 mm, 50,00 SINAPI M R$ 35,73 21,50 R$ 43,41 R$ 2.170,50
fornecido e instalado em condutores verticais
de aguas pluviais

1.4.4 99251  Caixa enterrada hidraulica retangular em 2,00 SINAPI UN R$ 314,86 21,50 R$ 382,55 R$ 765,10
alvenaria com tijolos ceramicos macicos,
dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede
de drenagem

1.5-SERVICO FINAIS R$ 461,57

1.5.1 AMMOC- Limpeza da obra- remogao e descarte de 507,22 Composigéo M2 R$ 0,75 21,50 R$ 0,91 R$ 461,57
0858-C  entulhos com empresa licenciada pelo ima Prépria
para servicos de coleta de residuos da
construgao civil

Contrapartida exclusivamente Contrapartida exclusivamente fisica Valor a ser licitado/contratado Total do orgamento

financeira (C) (CF)
R$ 382.512,67 R$ 382.512,67
R$ 0,00 R$ 0,00

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE
ANA JULIA UNGERICHT carvatrioosesesrasrs
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=
D E 82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976

CARVALH0.0685957497 &ag:ioz:aigciou o autor deste documento

ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO
Engenheiro(a) Civil
CREA 105295-8
ART: 10625449-4

Observac6es Gerais

1. Verificag&o e aprovagao do orcamento serdo efetuadas observando-se valores quantitativos e custos, mediante comparativo com composi¢des do SINAPI e, em obras
rodovidrias, com a tabela SICRO, citando o c6digo no campo destinado na planilha.

2. Paraitens ndo convencionais ou ausentes nas tabelas de referéncia, devera ser apresentada composicéo do custo unitario em documento separado.

3. Material reaproveitavel devera ser encaminhado a Secretaria de Obras ou conforme recomendagéo da fiscalizagdo. O bota-fora sera indicado pelo municipio.

4. A empresa devera executar a sinalizagdo da obra conforme memorial descritivo.

5. A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo antes da fresagem, se houver.

6. A empresa devera manter a obra limpa durante a execugédo e executar limpeza geral para entrega da obra.

7. Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagédo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apés finalizagdo do pavimento, novo teste devera ser
executado.

8. Toda escavagdo de vala > 1,75 m de altura dever& ser executada conforme ABNT NBR 9061, com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25 m ou com escoramento
horizontal.

9. Placas de sinalizacé@o de obra devem ser colocadas conforme memorial descritivo, seguindo rigorosamente a legislagéo vigente; seu custo é incluido nos pregos propostos.
10. Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso de hidrojato quando necessario, comunicando previamente a fiscalizagéo.
11. Para a sinalizac@o, comunicar a Diretoria do Transito para acompanhar a execugéo.
12. Para escavag0es, informar o 6rgédo responsavel pela agua e esgoto para acompanhamento dos servigos.
13. A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14. A medicdo devera ser entregue com memoria de calculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico, junto dos diarios de obras do periodo.
15. Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16. Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo; qualquer divergéncia sera confirmada pela fiscalizacéo.
17. Os servicos com referéncia DEINFRA, DNIT e DAER foram atualizados por indices de reajustamento do DNIT.

Fonte de recurso aplicavel:

C Contrapartida exclusivamente financeira - Aquisicéo pela prépria administracéo.
CF contrapartida exclusivamente fisica - Execugéo pela propria administracéo.
Sem Fonte Item a ser licitado/contratado - Objeto de processo licitatério.
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
ggz'%mmoc Demonstrativo de BDI
(. Beneficios e Despesas Indiretas U o

ERVAL VELHO-SC

Formula e parametros estabelecidos pelo Acérdao 2622/2013-TCU-Plenério

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: BARRACAO TOMADOR: MUNICIPIO 10/08/2026 ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO
AGRICULTURA DE ERVAL VELHO-SC

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ACORDAO 2622/2013-TCL-

Para o tipo de obra "CONSTRUGAO DE EDIFIiCIOS" enquadram-se: a construgéo e reforma de edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns
e depositos, edificios para uso agropecuério, estagdes para trens e metropolitanos, estidios esportivos e quadras cobertas, instalacées para embarque e desembarque de
passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, etc.), penitenciarias e presidios, a construcao de edificios industriais (fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme
classificacé@o, 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se poérticos, mirantes e outros edificios de finalidade turistica.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 20:345% £ 25.00% (SEM

R S I T L
AC Administracédo Central 3,00 5,50 3,00
S+G Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80
R Risco 0,97 1,27 0,97
DF Despesas Financeiras 0,59 1,39 0,59
L Lucro 6,16 8,96 7,62
I* Tributos * 5,65 10,65 6,65

TOTAL 21,50

VERIFICAGAO 21,50 limite 20.34% a 25.00% (sem desoneragao)

I * Em geral, os tributos (1) aplicaveis séo PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislacdo municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS COMPOSIGAO

DE I*

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

Declaracéo sobre ISS Declaramos que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE ERVAL VELHO-SC é de 3.0 limite legal: 5,00 %.

FORMULA DO BDI

BDl segundo Ac6rdao 2622/ 2013- TCU- Pl enari o
BDI ={ [ (1 + ACJ100 + S/100 + R/100 + G 100) x (1 + DF/100) x (1 + L/100) ] / (1 #1/100) # 1 } x 100

Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE
CARVALHO:06859574976
ANA ‘J U LIA U NG ER I CHT ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=
D E 82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=ANA JULIA UNGERICHT DE

CARVALHO:0685957497Gﬁﬁfa‘fﬁégiﬁsﬁiﬁlﬁ'ﬂli‘e documento
ocalizacao:
ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO
Engenheiro(a) Civil
CREA 105295-8
ART: 10625449-4
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ERVAL VELHO-SC

Santa Catarina

Erval Velho

AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE
CURVA ABC (SERVICOS)

9611 - BARRACAO AGRICULTURA

Page 1 ofl

Cédigo

Referéncia

Descrigao

UN

Quantidade

Valor Un.

Valor Total

Peso
%

Peso
Acum

Curva: A

94213

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E =
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_06/2026

M2

561,60

76,16

42.770,33

13,06

13,06

104924

SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

35,80

741,10

26.531,52

8,10

21,15

96535

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA

M2

160,10

50,73

8.122,35

2,48

23,63

104918

SINAPI

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM

KG

489,60

13,66

6.688,92

2,04

25,68

104916

SINAPI

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM

KG

371,40

17,09

6.347,60

1,94

27,61

96521

SINAPI

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA

M3

77,81

41,56

3.233,94

0,99

28,60

94227

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

46,80

64,20

3.004,42

0,92

29,52

104919

SINAPI

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM

KG

247,30

11,98

2.962,41

0,90

30,42

99059

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES

M

114,20

18,94

2.162,49

0,66

31,08

89578

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS

50,00

35,73

1.786,50

0,55

31,63

96617

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM

M2

59,85

22,93

1.372,48

0,42

32,05

90777

SINAPI

ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA

8,00

125,14

1.001,16

0,31

32,35

99251

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE
DE DRENAGEM

UN

2,00

314,86

629,71

0,19

32,54

AMMOC-
0858-C

Composicéo
Propria

LIMPEZA DA OBRA- REMOCAO E DESCARTE DE
ENTULHOS COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA
PARA SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DA
CONSTRUGCAO CIVIL

M2

507,22

0,75

380,42

0,12

32,66

104917

SINAPI

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM

KG

23,70

15,23

360,90

0,11

32,77

103689

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

1,00

200,00

200,00

0,06

32,83

Valor total curva A R$: 107.555,15

Valor total sem BDI: 107.555,15

Valor do BDI; 23.122,39

Valor total com BDI: 130.677,54



SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

"y .
;;ﬁ@mmoc CRONOGRAMA GLOBAL FISICO-FINANCEIRO

DO MEIG BESTE CATARINENSE

MUNICIPIO DE

Distribuicdo mensal de execugdo da obra ERVAL VELHO-SC
EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
BARRACAO AGRICULTURA Municipio de Erval Velho 2 meses R$ 382.512,67
Rua dos Lirios, 4 DATA
10/08/2026
Item escricdo Més 1 Més 2 otal
1 BARRACAO DA AGRICULTURA o 19125634 0.00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 382.512,67

- 10000

cocwsvaenerseo| | | 0 | 00 0| 0] 000 @ [
cocwsvamenreencs| | | 0 | 0 0} 0 000 0P
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Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE

ANA JULIA UNGERICHT carvaLroossses4szs
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=
DE 82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:0685957497

CARVAL H O . 0685957497 f:cz:?)zzaigosou o autor deste documento

ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO
Engenheiro(a) Civil
CREA 105295-8
ART: 10625449-4
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