



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE**

Rua Nereu Ramos, 389 - Centro - Herval D'Oeste  
 CEP: 89610-000 CNPJ: 82.939.430/0001-38 Telefone: (49) 3554-0922  
 E-mail: contato@hervaldoeste.sc.gov.br Site: http://www.hervaldoeste.sc.gov.br

## **AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO**

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a lei 14.133/2021, Art. 28, I e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

**Processo Administrativo:** 64/2026  
**Modalidade:** Pregão eletrônico  
**Forma de Julgamento:** MENOR PREÇO POR ITEM  
**Forma de Pagamento:** Até 30 dias após emissão de AF. e NF.  
**Prazo de Entrega:** ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE AF./NF.  
**Local de Entrega:** Prefeitura Municipal de Herval d' Oeste  
**Vigência:** 12 (doze) meses  
**Objeto da Licitação:** Registro de Preços para a futura e/ou eventual Aquisição de Implementos e Equipamentos Agrícolas, destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Herval d'Oeste/SC, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital

**Observações:**

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

| Organograma     | Descrição da Despesa  | Máscara                              | Valor Estimado |
|-----------------|---|--------------------------------------|----------------|
| 09.001          | Manutenção, encargos e atividades do departamento de agricultura. | 09.001.20.606.0028.2060.4.4.90.00.00 | R\$ 386.094,00 |
| 09.001          | Manutenção, encargos e atividades do departamento de agricultura. | 09.001.20.606.0028.2060.4.4.90.00.00 | R\$ 150.000,00 |
| Total Entidade: |   |                                      | R\$ 536.094,00 |
| Total Geral:    |   |                                      | R\$ 536.094,00 |

Herval d'Oeste, 06 de Maio de 2026

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Responsável**