



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE**

Rua Nereu Ramos, 389 - Centro - Herval D'Oeste  
 CEP: 89610-000 CNPJ: 82.939.430/0001-38 Telefone: (49) 3554-0922  
 E-mail: contato@hervaldoeste.sc.gov.br Site: http://www.hervaldoeste.sc.gov.br

## **AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO**

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a lei 14.133/2021, Art. 28, II e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

<b>Processo Administrativo:</b>	82/2026
<b>Modalidade:</b>	Concorrência eletrônica
<b>Forma de Julgamento:</b>	MENOR PREÇO GLOBAL
<b>Forma de Pagamento:</b>	Conforme Medições (Intervalo Máx. 30 dias)
<b>Prazo de Entrega:</b>	240 (duzentos e quarenta) dias, após emissão de OS
<b>Local de Entrega:</b>	Prefeitura Municipal de Herval d' Oeste
<b>Vigência:</b>	300 (trezentos) dias.
<b>Objeto da Licitação:</b>	Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica em C.B.U.Q da Estrada Municipal Rural de Acesso à Comunidade de Sede Belém, ligando a Comunidade de Serra Alta (Programa Estrada Boa Rural), localizado no interior do Município de Herval d' Oeste, contemplando 4,920 km de extensão, incluindo Aterro, Drenagem, Pavimentação, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e por Condução Ótica, com fornecimento de Material e Mão de Obra; conforme tabela constante do Anexo I deste edital.

**Observações:**

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
08.002	Pavimentação e manutenção de vias urbanas e rurais e construção de obras complementares.	08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00	R\$ 3.483.710,03
08.002	Pavimentação e manutenção de vias urbanas e rurais e construção de obras complementares.	08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00	R\$ 3.075.000,00
08.002	Pavimentação e manutenção de vias urbanas e rurais e construção de obras complementares.	08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00	R\$ 3.075.000,00
Total Entidade:			R\$ 9.633.710,03
Total Geral:			R\$ 9.633.710,03

Herval d'Oeste, 08 de Junho de 2026

\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Responsável**