

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

### 1. SECRETARIA REQUISITANTE

Gabinete do Prefeito Municipal

### 2. RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Wilson Ribeiro Cardoso Junior, Prefeito do Município de Fraiburgo

### 3. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

A demanda consiste na execução de obra de pavimentação da Rua Mollies, localizada no Bairro Macieira, com extensão de 60 metros e área total de 465,60 m<sup>2</sup>.

A intervenção contempla a realização dos serviços necessários para implantação da pavimentação, incluindo eventuais etapas de preparação do solo, base, sub-base, drenagem (se necessário) e revestimento, conforme os padrões técnicos adotados pelo município.

O valor estimado para execução da obra é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

A obra tem por finalidade melhorar as condições de mobilidade urbana, garantindo trafegabilidade adequada, segurança e qualidade de vida aos moradores da localidade.

### 4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A execução da pavimentação se faz necessária em razão das condições atuais da via, que apresenta dificuldades de tráfego, especialmente em períodos chuvosos, devido à presença de lama, buracos e irregularidades.

Em períodos secos, há significativa geração de poeira, impactando diretamente a qualidade de vida dos moradores e usuários da via.

A pavimentação contribuirá diretamente para:

- Melhoria das condições de trafegabilidade;
- Redução de poeira e lama;
- Maior segurança para motoristas e pedestres;
- Valorização urbana da região;
- Melhoria da mobilidade no Bairro Macieira.

Dessa forma, a execução da obra é essencial para garantir infraestrutura adequada e atender às demandas da população local.





## 5. EXPECTATIVA DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Espera-se, com a execução da obra:

- Melhoria significativa das condições da via;
- Maior segurança no tráfego de veículos e pedestres;
- Redução de custos com manutenção constante da via;
- Melhoria das condições ambientais locais;
- Valorização dos imóveis e desenvolvimento urbano da região.

## 6. PREVISÃO DA DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO

A partir de abril/2026.

Fraiburgo, 14 de abril de 2026.

[Assinado Eletronicamente]  
**Wilson Ribeiro Cardoso Junior**  
Prefeito do Município de  
Fraiburgo

