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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: (SELECIONAR)

Proponente/Tomador: não se aplica

Município/UF: LAGES SC

Nº da Operação (0000000-00): não se aplica

Nº do SICONV (000000): não se aplica

Valor do Repasse Contratado (R$):

Valor de Contrapartida Contratada (R$):

% mínimo de Contrapartida:

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

Descrição do Objeto do Lote / CTEF: Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO

Data base do Orçamento: 12-2023

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

CREA/CAU: 157234-6

ART/RRT: 9158669-4

Data do preenchimento: 19/02/2024

Nome: Antonio Ceron 

Cargo: Prefeito Municipal de Lages-SC

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE:

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 20,73%

BDI DES 20,73%

Observações:

Data

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

CREA/CAU: 157234-6

ART/RRT: 9158669-4

não se aplica não se aplica não se aplica

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra  / Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

LAGES SC segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

não se aplica não se aplica não se aplica

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra  / Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 1,50%

SG 0,30%

R 0,56%

DF 0,85%

L 3,50%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 14,45%

BDI DES 14,45%

Observações:

Data

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

CREA/CAU: 157234-6

ART/RRT: 9158669-4

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

LAGES SC segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

não se aplica não se aplica

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 20,73% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.124.474,68 

1. SINAPI Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra - - BDI 1 - 1.124.474,68 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - - BDI 1 - 37.700,47 RA

1.1.1. SINAPI Serviço de Administração de obras - - BDI 1 - 21.820,45 RA

1.1.1.0.1. Composição COMP-63
Administração local da obra (Engenheiro,  Encarregado, Apontador, Topógrafo, 

Laboratório de asfalto)
und 7,00             2.459,46 BDI 1 2.969,31 20.785,17 RA

1.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP-45 "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART UNIDADE 1,00                857,52 BDI 1 1.035,28 1.035,28 RA

1.1.2. SINAPI Mobilização - -                        -   BDI 1 - 3.318,63 RA

1.1.2.0.1. Composição COMP-80 MOBILIZAÇÃO - ASFALTO UND 1,00             2.748,80 BDI 1 3.318,63 3.318,63 RA

1.1.3. SINAPI Desmobilização - -                        -   BDI 1 - 3.318,63 RA

1.1.3.0.1. Composição COMP-81 DESMOBILIZAÇÃO - ASFALTO UND 1,00             2.748,80 BDI 1 3.318,63 3.318,63 RA

1.1.4. SINAPI Instalação de Canteiro de Obras - -                        -   BDI 1 - 9.242,76 RA

1.1.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP-64 Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação und 1,00             1.469,02 BDI 2 1.681,29 1.681,29 RA

1.1.4.0.2. SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   7,00                673,82 BDI 2 771,19 5.398,33 RA

1.1.4.0.3. Cotação COT-01 Banheiro Quimico - Locação e Manutenção MÊS 7,00                270,00 BDI 2 309,02 2.163,14 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                        -   BDI 1 - 3.702,16 RA

1.2.1. SINAPI Demolições e remoções - -                        -   BDI 1 - 1.507,29 RA

1.2.1.0.1. SICRO 4915667 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 89,45                  12,06 BDI 1 14,56 1.302,39 RA

1.2.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP-05 Remoção de meio-fio M 30,00                    5,66 BDI 1 6,83 204,90 RA

1.2.2. SINAPI Carga, transporte e descarga de material - -                        -   BDI 1 - 2.194,87 RA

1.2.2.0.1. SINAPI 100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 217,53                    6,07 BDI 1 7,33 1.594,49 RA

1.2.2.0.2. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 870,12                    0,57 BDI 1 0,69 600,38 RA

1.3. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                        -   BDI 1 - 28.181,25 RA

1.3.1. Preparo do terreno -                        -   - 7.899,59 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 101115
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 1.638,92                    3,99 BDI 1 4,82 7.899,59 RA

1.3.2. SINAPI Carga, transporte e descarga de material - -                        -   BDI 1 - 20.281,66 RA

1.3.2.0.1. SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 3.072,98                    2,61 BDI 1 3,15 9.679,89 RA

1.3.2.0.2. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 15.364,88                    0,57 BDI 1 0,69 10.601,77 RA

1.4. SINAPI DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE - -                        -   BDI 1 - 304.296,31 RA

1.4.1. Escavação mecanizada de valas -                        -   BDI 1 - 8.932,69 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 12,82                  89,64 BDI 1 108,22 1.387,38 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 699,50                    7,71 BDI 1 9,31 6.512,35 RA

1.4.1.0.3. SICRO 5502993 Escavação em material de 3ª categoria m³ 34,98                  24,46 BDI 1 29,53 1.032,96 RA

1.4.2. SINAPI Escoramento de valas - metálico tipo caixa - -                        -   BDI 1 - 23.788,52 RA

1.4.2.0.1. SICRO 2108168
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, 

instalação e retirada
m³ 916,00                  21,51 BDI 1 25,97 23.788,52 RA

1.4.3. SINAPI Berço / Enrocamento /  Envelopamento para tubulação - -                        -   BDI 1 - 10.829,47 RA

Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

não se aplica Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

FLORIANOPOLIS LAGES SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

não se aplica não se aplica

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 20,73% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.124.474,68 Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

não se aplica Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

FLORIANOPOLIS LAGES SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.4.3.0.1. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 55,71                161,01 BDI 1 194,39 10.829,47 RA

1.4.4. SINAPI Esgotamento d'água -                        -   BDI 1 - 1.210,50 RA

1.4.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP-27 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE H 45,00                  22,28 BDI 1 26,90 1.210,50 RA

1.4.5. Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto -                        -   BDI 1 - 87.074,32 RA

1.4.5.0.1. SINAPI 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 308,00                101,71 BDI 1 122,79 37.819,32 RA

1.4.5.0.2. SINAPI 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 125,00                326,38 BDI 1 394,04 49.255,00 RA

1.4.6. Reaterro de vala -                        -   BDI 1 - 15.967,63 RA

1.4.6.0.1. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 35,62                  27,21 BDI 1 32,85 1.170,12 RA

1.4.6.0.2. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 656,50                  18,67 BDI 1 22,54 14.797,51 RA

1.4.7. SINAPI Material aplicado no reaterro das valas -                        -   BDI 1 - 15.363,68 RA

1.4.7.0.1. SINAPI-I 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    367,64                  36,51 BDI 2 41,79 15.363,68 RA

1.4.8. Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução -                        -   BDI 1 - 141.129,50 RA

1.4.8.1. Boca de lobo com grelha -                        -   BDI 1 - 77.042,20 RA

1.4.8.1.1. COMPOSIÇÃO COMP-65 BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) und 26,00             1.927,69 BDI 1 2.327,30 60.509,80 RA

1.4.8.1.2. COMPOSIÇÃO COMP-11 A recuperar (Boca de lobo com grelha) unid 10,00             1.369,37 BDI 1 1.653,24 16.532,40 RA

1.4.8.2. SINAPI Boca de bueiro - -                        -   BDI 1 - 54.190,53 RA

1.4.8.2.1. COMPOSIÇÃO COMP-93
Corpo de BSCC 4,00 x 1,80 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 

m - areia e brita comerciais
und 2,00           21.444,52 BDI 1 25.889,97 51.779,94 RA

1.4.8.2.2. SICRO 0804073
Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00                370,97 BDI 1 447,87 895,74 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

não se aplica não se aplica

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 20,73% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.124.474,68 Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

não se aplica Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

FLORIANOPOLIS LAGES SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.4.8.2.3. SICRO 0804381
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas
un 1,00             1.254,74 BDI 1 1.514,85 1.514,85 RA

1.4.8.3. SINAPI Carga, transporte e descarga para bota fora / obra - -                        -   BDI 1 - 9.896,77 RA

1.4.8.3.1. SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 984,75                    2,61 BDI 1 3,15 3.101,96 RA

1.4.8.3.2. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 9.847,55                    0,57 BDI 1 0,69 6.794,81 RA

1.5. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 587.854,51 RA

1.5.1. Camada Estrutural -                        -   BDI 1 - 352.944,74 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 4.054,08                    2,64 BDI 1 3,19 12.932,52 RA

1.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP-42

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO)

M3 608,11                  84,41 BDI 1 101,91 61.972,49 RA

1.5.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP-41

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE.  (COMPOSIÇÃO)

M3 1.216,22                108,03 BDI 1 130,42 158.619,41 RA

1.5.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP-24 Execução de imprimação com emulsão asfáltica catiônica EAI m2 4.054,08                    0,67 BDI 1 0,81 3.283,80 RA

1.5.1.0.5. SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 4.054,08                    0,28 BDI 1 0,34 1.378,39 RA

1.5.1.0.6. SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 486,49                195,39 BDI 1 235,89 114.758,13 RA

1.5.2. SINAPI Aquisição de ligantes asfálticos - -                        -   BDI 1 - 157.209,47 RA

1.5.2.0.1. BINOMIO BIN2
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E 

ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO)
T 5,27             3.482,37 BDI 2 3.985,57 21.003,95 RA

1.5.2.0.2. BINOMIO BIN3

EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA 

(COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME 

BINOMIO)

T 1,82             3.398,87 BDI 2 3.890,01 7.079,82 RA

1.5.2.0.3. BINOMIO BIN1
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO 

ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO)
T 27,54             4.096,69 BDI 2 4.688,66 129.125,70 RA

1.5.3. Carga, transporte e descarga para a obra -                        -   BDI 1 - 15.647,34 RA

1.5.3.0.1. SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 3.952,73                    2,61 BDI 1 3,15 12.451,10 RA

1.5.3.0.2. SICRO 5914643

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

t 486,49                    5,44 BDI 1 6,57 3.196,24 RA

1.5.4. SINAPI Transporte de material granular e CBUQ - -                        -   BDI 1 - 62.052,96 RA

1.5.4.0.1. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 71.149,10                    0,57 BDI 1 0,69 49.092,88 RA

1.5.4.0.2. SICRO 5914612
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba 

térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
tkm 8.756,81                    1,23 BDI 1 1,48 12.960,08 RA

1.6. SINAPI URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - -                        -   BDI 1 - 149.363,09 RA

1.6.1. Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros -                        -   BDI 1 - 136.542,18 RA

1.6.1.0.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 841,00                  53,85 BDI 1 65,01 54.673,41 RA

PMv3.0.4 6 / 11



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

não se aplica não se aplica

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 20,73% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.124.474,68 Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

não se aplica Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

FLORIANOPOLIS LAGES SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.6.1.0.2. SINAPI-I 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    687,81                  36,51 BDI 2 41,79 28.743,58 RA

1.6.1.0.3. SICRO 4805754 Compactação manual com soquete vibratório m³ 491,29                    6,94 BDI 1 8,38 4.117,01 RA

1.6.1.0.4. SICRO 2003850
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
m³ 245,65                143,98 BDI 1 173,83 42.701,34 RA

1.6.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP-35

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 

COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM  E 

CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID 36,00                145,11 BDI 1 175,19 6.306,84 RA

1.6.2. Carga, transporte e descarga para a obra -                        -   BDI 1 - 12.820,91 RA

1.6.2.0.1. SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 1.400,18                    2,61 BDI 1 3,15 4.410,57 RA

1.6.2.0.2. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 12.188,90                    0,57 BDI 1 0,69 8.410,34 RA

1.7. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                        -   BDI 1 - 13.376,89 RA

1.7.1. SINAPI Sinalização horizontal - -                        -   BDI 1 - 2.577,52 RA

1.7.1.0.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 376,28                    5,67 BDI 1 6,85 2.577,52 RA

1.7.2. SINAPI Sinalização Vertical - -                        -   BDI 1 - 5.058,12 RA

1.7.2.0.1. SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     36,00                  65,30 BDI 1 78,84 2.838,24 RA

1.7.2.0.2. SICRO 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 3,05                602,86 BDI 1 727,83 2.219,88 RA

1.7.3. Sinalização de obra -                        -   BDI 1 - 5.741,25 RA

1.7.3.0.1. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 15,00                265,76 BDI 1 320,85 4.812,75 RA

1.7.3.0.2. SINAPI-I 13244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 

76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    15,00                  47,90 BDI 2 54,82 822,30 RA

1.7.3.0.3. SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     36,00                    2,58 BDI 2 2,95 106,20 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

CREA/CAU: 157234-6

Data ART/RRT: 9158669-4

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LAGES SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO

não se aplica

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

F Meta 1. Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra - 

F Nível 2 1.1. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - 

F Nível 3 1.1.1. Serviço de Administração de obras - 

F
Serviço 1.1.1.0.1.

Administração local da obra (Engenheiro,  Encarregado, Apontador, Topógrafo, 

Laboratório de asfalto)
und 7,00 Meses para cada frente de obra 

F Serviço 1.1.1.0.2. "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART UNIDADE 1,00 asbulit para entrega 

F Nível 3 1.1.2. Mobilização - 

F
Serviço 1.1.2.0.1. MOBILIZAÇÃO - ASFALTO UND 1,00 

Mobilização dos equipamento em 

até 30 km nos aredores de Lages

F Nível 3 1.1.3. Desmobilização - 

F

Serviço 1.1.3.0.1. DESMOBILIZAÇÃO - ASFALTO UND 1,00 

Desmobilização dos equipamento 

em até 30 km nos aredores de 

Lages

F Nível 3 1.1.4. Instalação de Canteiro de Obras - 

F
Serviço 1.1.4.0.1. Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação und 1,00 

Placa com 1,20 x 2,40m e  

estrutura de fixação

F

Serviço 1.1.4.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   7,00 Meses para cada frente de obra 

F Serviço 1.1.4.0.3. Banheiro Quimico - Locação e Manutenção MÊS 7,00 Meses para cada frente de obra 

F Nível 2 1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

F Nível 3 1.2.1. Demolições e remoções - 

F
Serviço 1.2.1.0.1. Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 89,45 

Conforme indicado em planta de 

levantamento 

F
Serviço 1.2.1.0.2. Remoção de meio-fio M 30,00 

Conforme indicado em planta de 

levantamento 

F Nível 3 1.2.2. Carga, transporte e descarga de material - 

F

Serviço 1.2.2.0.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 

AF_07/2020

T 217,53 

Carga de cata tubo no peso de 65 

Kg cada e 96 kg cada meio fio, e 

revestimento com peso de 2400 

kg;m³

F
Serviço 1.2.2.0.2. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 870,12 

Transporte do item acima DMT 

Médio - 5km 

F Nível 2 1.3. TERRAPLENAGEM - 

F Nível 3 1.3.1. Preparo do terreno - 

F

Serviço 1.3.1.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 1.638,92 

área da seção de corte 

multiplicado por 10 m de largura 

(passeios e pavimento), com a 

espessura conforme projeto

F Nível 3 1.3.2. Carga, transporte e descarga de material - 

F

Serviço 1.3.2.0.1.
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 

de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 3.072,98 

Volume de material escavado e 

transporte para utilização vezes 

1,875 para transformar em 

tonelada

F
Serviço 1.3.2.0.2. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 15.364,88 

Transporte do item acima DMT 

Médio - 5km vezes 

F Nível 2 1.4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE - 

F Nível 3 1.4.1. Escavação mecanizada de valas - 

F

Serviço 1.4.1.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 12,82 

Metragem de tubulação a ser 

executada multiplicado por 0,9m 

de largura para DN 40cm e 1,2m 

de largura para DN 60cm  e 1,5m 

para Galeria 2x2m por 2,4m de 

largura multiplicado pela espessura 

media de 3cm

F

Serviço 1.4.1.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 699,50 

Metragem de tubulação de 40 cm 

de diâmetro a ser executada 

multiplicado pela média de 1,5 m 

de largura e 1m de altura e 

tubulação de 60 cm de diâmetro a 

ser executada multiplicado pela 

média de 1,9 m de largura e 1m de 

altura

F Serviço 1.4.1.0.3. Escavação em material de 3ª categoria m³ 34,98 5% do volume de de escavação 

F Nível 3 1.4.2. Escoramento de valas - metálico tipo caixa - 

F

Serviço 1.4.2.0.1.
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, 

instalação e retirada
m³ 916,00 

Metragem de tubo a ser utilizado 

multiplicado por 1,00 de altura 

média (DN 40cm) e por 1,20 de 

altura média (DN 60cm) 

F Nível 3 1.4.3. Berço / Enrocamento /  Envelopamento para tubulação - 

F

Serviço 1.4.3.0.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 55,71 

Extensão da tubulação a ser 

utilizada multiplicado pela por 0,9m 

de largura para DN 40cm e 1,2m 

de largura para DN 60cm  

multiplicado pela espessura media 

de média de 10cm 

F Nível 3 1.4.4. Esgotamento d'água - 

F
Serviço 1.4.4.0.1. ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE H 45,00 

Estimativa de utilização caso seja 

necessário

F Nível 3 1.4.5. Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto - 

F

Serviço 1.4.5.0.1.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 308,00 Elencado no projeto de drenagem

F

Serviço 1.4.5.0.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 125,00 Elencado no projeto de drenagem

F Nível 3 1.4.6. Reaterro de vala - 

F
Serviço 1.4.6.0.1.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 35,62 

Aproximadamente 5% da 

quantidade escavada

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra não se aplica

MENU

←
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I

Nº OPERAÇÃO

não se aplica

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra não se aplica

MENU

←

F

Serviço 1.4.6.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 656,50 

Volume escavado da tubulação 

reduzindo a área do tubo e a 

utilização do berço de brita abaixo 

do tubo ( o materialpara reaterro 

de galerias está alencado no item 

de terraplanagem)

F Nível 3 1.4.7. Material aplicado no reaterro das valas - 

F

Serviço 1.4.7.0.1.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    367,64 

reutilizar 60% do volume escavado 

e os 40% restante utilizar novo 

material com o empolamento de 

1,4

F Nível 3 1.4.8. Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução - 

F Nível 4 1.4.8.1. Boca de lobo com grelha - 

F Serviço 1.4.8.1.1. BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) und 26,00 Conforme projeto DRENAGEM

F Serviço 1.4.8.1.2. A recuperar (Boca de lobo com grelha) unid 10,00 Conforme projeto DRENAGEM

F Nível 4 1.4.8.2. Boca de bueiro - 

F
Serviço 1.4.8.2.1.

Corpo de BSCC 4,00 x 1,80 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 

m - areia e brita comerciais
und 2,00 Conforme projeto DRENAGEM

F
Serviço 1.4.8.2.2.

Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un 2,00 Conforme projeto DRENAGEM

F
Serviço 1.4.8.2.3.

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas
un 1,00 Conforme projeto DRENAGEM

F Nível 4 1.4.8.3. Carga, transporte e descarga para bota fora / obra - 

F

Serviço 1.4.8.3.1.
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 

de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 984,75 

Volume de material retirado e 

trazido para obra vezes 1,5 para 

transformar em tonelada

F
Serviço 1.4.8.3.2. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 9.847,55 

Transporte do item acima DMT 

Médio - 5km 

F Nível 2 1.5. PAVIMENTAÇÃO - 

F Nível 3 1.5.1. Camada Estrutural - 

F

Serviço 1.5.1.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 4.054,08 

Regularização do sub-leito para 

posterior execução de base e sub-

base

F

Serviço 1.5.1.0.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO)

M3 608,11 
15 cm de espessura em toda a 

extensão da via

F

Serviço 1.5.1.0.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE.  (COMPOSIÇÃO)

M3 1.216,22 
30 cm de espessura em toda a 

extensão da via

F Serviço 1.5.1.0.4. Execução de imprimação com emulsão asfáltica catiônica EAI m2 4.054,08 Superficie dos pavimentos 

F Serviço 1.5.1.0.5. Pintura de ligação m² 4.054,08 Superficie dos pavimentos 

F

Serviço 1.5.1.0.6. Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 486,49 

Superficie dos pavimentos 

multiplicada pela espessuda de 

5cm e pela densidade de 2,4

F Nível 3 1.5.2. Aquisição de ligantes asfálticos - 

F

Serviço 1.5.2.0.1.
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI (COLETADO ANP E 

ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO)
T 5,27 

Metragem quadrada multiplicada 

pela quantidade a ser utilizada de 

0,0013 t/m²

F

Serviço 1.5.2.0.2.

EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA 

(COLETADO ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME 

BINOMIO)

T 1,82 

Metragem quadrada multiplicada 

pela quantidade a ser utilizada de 

0,00045 t/m²

F

Serviço 1.5.2.0.3.
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO 

ANP E ACRESCIDO IMPOSTOS E TRANSPORTE CONFORME BINOMIO)
T 27,54 

tonelada de concreto asfáltico 

multiplicada pela teor de CAP a ser 

utilizada de 0,0566 

F Nível 3 1.5.3. Carga, transporte e descarga para a obra - 

F

Serviço 1.5.3.0.1.
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 

de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 3.952,73 

Volume de trazido para obra 

multiplicado por 2,2 de peso 

especifico do material de base e  

2,1 de peso especifico do material 

de sub base

F

Serviço 1.5.3.0.2.

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 

vibroacabadora

t 486,49 
Volume de material trazido para 

obra

F Nível 3 1.5.4. Transporte de material granular e CBUQ - 

F
Serviço 1.5.4.0.1. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 71.149,10 

Transporte do item acima DMT 

Médio - 18km 

F
Serviço 1.5.4.0.2.

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba 

térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada
tkm 8.756,81 

Transporte do item acima DMT  

18km 

F Nível 2 1.6. URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - 

F Nível 3 1.6.1. Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros - 

F

Serviço 1.6.1.0.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 841,00 
Perimetro da área de asfalto 

descontando os acessos as ruas

F

Serviço 1.6.1.0.2.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    687,81 

Superficie de calçadas multiplicado 

por aproximadamente 10cm de 

espessura e 1,4 de empolamento

F Serviço 1.6.1.0.3. Compactação manual com soquete vibratório m³ 491,29 Compactação do aterro 

F

Serviço 1.6.1.0.4.
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
m³ 245,65 

Superficie de calçadas multiplicado 

por aproximadamente 5cm de 

espessura

F

Serviço 1.6.1.0.5.

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 

COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM  E 

CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID 36,00 
Conforme quantidade de 

residências por frente de obra

F Nível 3 1.6.2. Carga, transporte e descarga para a obra - 

F

Serviço 1.6.2.0.1.
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante 

de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 1.400,18 

Volume de trazido para obra 

multiplicado por 1,5 de peso 

especifico do material 
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I

Nº OPERAÇÃO

não se aplica

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

F LOTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra não se aplica

MENU

←

F

Serviço 1.6.2.0.2. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 12.188,90 

Transporte do item acima DMT 

Médio - 5km para aterro e  DMT 

Médio - 18km para material britado

F Nível 2 1.7. SINALIZAÇÃO - 

F Nível 3 1.7.1. Sinalização horizontal - 

F

Serviço 1.7.1.0.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 376,28 Eixa da via, indicado em projeto

F Nível 3 1.7.2. Sinalização Vertical - 

F
Serviço 1.7.2.0.1.

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     36,00 3 metro para cada placa

F

Serviço 1.7.2.0.2. Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 3,05 

0,2 m² para placa d=50cm e 0,28 

para placa l=35cm e 0,1035 para 

placa de rua

F Nível 3 1.7.3. Sinalização de obra - 

F

Serviço 1.7.3.0.1. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 15,00 
tapume para fechamento, caso 

necessário, com reaproveitamento

F

Serviço 1.7.3.0.2.
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 

76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    15,00 

restrição de acesso a local 

perigoso com Distanciamento por 

estacas, com reaproveitamento

F

Serviço 1.7.3.0.3.
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     36,00 

Distanciamento de estacas com 

altura de 1,20, para controle, com 

reaproveitamentoF LOTE

LAGES SC

Local Responsável Técnico

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 CREA/CAU: 157234-6

Data ART/RRT: 9158669-4
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

não se aplica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra  1.124.474,68 % Período: 8,87% 8,62% 11,29% 20,14% 20,14% 16,86% 14,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA 37.700,47 % Período: 15,00% 15,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.702,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  28.181,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  304.296,31 % Período: 20,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 40,00% 10,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  587.854,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 25,00% 15,00%

1.6. URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES 149.363,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 25,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 25,00% 15,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  13.376,89 % Período: 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 90,00%

%: 8,87% 8,62% 11,29% 20,14% 20,14% 16,86% 14,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 99.735,43 96.943,97 126.996,58 226.443,35 226.443,35 189.582,46 158.329,54 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 99.735,43 96.943,97 126.996,58 226.443,35 226.443,35 189.582,46 158.329,54 - - - - - 

%: 8,87% 17,49% 28,78% 48,92% 69,06% 85,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 99.735,43 196.679,40 323.675,98 550.119,33 776.562,68 966.145,14 1.124.474,68 1.124.474,68 1.124.474,68 1.124.474,68 1.124.474,68 1.124.474,68 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 99.735,43 196.679,40 323.675,98 550.119,33 776.562,68 966.145,14 1.124.474,68 1.124.474,68 1.124.474,68 1.124.474,68 1.124.474,68 1.124.474,68 

Local Responsável Técnico

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

CREA/CAU: 157234-6

Data ART/RRT: 9158669-4

não se aplica

Total:    R$ 1.124.474,68

Item Descrição

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

 Valor (R$) Parcelas:

não se aplica Revitalização da Rua Frei Henrique de Coimbra 

LAGES SC
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