
Fresagem 
Descontínua 

(m³)

Fresagem 
Contínua (m³)

Pintura de ligação 
(m²)

CAUQ Borracha 
Descontínuo (t)

CAUQ Borracha 
Contínuo (t)

3.976,70 9.284,10 265.216,00 9.544,08 22.281,84
3 ACESSO IRINEÓPOLIS 0,00 7,18 7,18 PAV 0% 0,00 0,00 0,00

3 SC-120 1,35 3,79 2,44 PAV 10% 30% 85,40 256,20 6.832,00 204,96 614,88

3 SC-120 3,79 10,51 6,72 PAV 10% 30% 235,20 705,60 18.816,00 564,48 1.693,44

3 SC-120 36,34 85,76 49,42 LEN 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SC-135 0,00 17,41 17,41 PAV 30% 0,00 1.828,05 36.561,00 0,00 4.387,32

3 SC-340 0,00 12,54 12,54 PAV 0% 20% 0,00 877,80 17.556,00 0,00 2.106,72

3 SC-340 12,54 36,37 23,83 LEN 0,00 0,00 0,00

3 SC-477 0,00 22,20 22,20 PAV 20% 40% 1.554,00 3.108,00 93.240,00 3.729,60 7.459,20

3 SC-477 22,20 34,48 12,28 PAV 10% 0% 429,80 0,00 8.596,00 1.031,52 0,00

3 SC-477 40,52 47,16 6,64 PAV 0,00 0,00 0,00

3 SC-477 47,16 71,05 23,89 PAV 20% 30% 1.672,30 2.508,45 83.615,00 4.013,52 6.020,28

Recomposição 
Descontínua (%)

Recomposição 
Contínua (%)

Km Final 
Extensão 

(Km)
Situação 

RECOMPOSIÇÃO Fresagem e Recomposição de camada de CAUQ

Lote Rodovia/Acesso Km Inicial 
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CORREÇÃO DE DEFEITOS

Fresagem Minicarregadeira com 
fresadora (m³)

Pintura de ligação (m²)
Correção de defeitos 

(m³)

1.791,30 35.826,00 1.791,30

3 ACESSO IRINEÓPOLIS 0,00 7,18 7,18 PAV 10% 251,30 5.026,00 251,30

3 SC-120 1,35 3,79 2,44 PAV

3 SC-120 3,79 10,51 6,72 PAV

3 SC-120 36,34 85,76 49,42 LEN

3 SC-135 0,00 17,41 17,41 PAV 5% 304,68 6.093,50 304,68

3 SC-340 0,00 12,54 12,54 PAV 0% 0,00 0,00 0,00

3 SC-340 12,54 36,37 23,83 LEN 5% 417,03 8.340,50 417,03

3 SC-477 0,00 22,20 22,20 PAV 5% 388,50 7.770,00 388,50

3 SC-477 22,20 34,48 12,28 PAV 10% 429,80 8.596,00 429,80

3 SC-477 40,52 47,16 6,64 PAV 0,00 0,00 0,00

3 SC-477 47,16 71,05 23,89 PAV 0,00 0,00 0,00

Correção de defeitos fresagem descontínua - Minicarregadeira com fresadora

Correção de defeito (%)

Km Final 
Extensão 

(Km)
Situação Lote Rodovia/Acesso Km Inicial 

P
ág

. 0
2 

de
 0

4 
- 

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ar

a 
co

nf
er

ên
ci

a,
 a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

l.s
gp

e.
se

a.
sc

.g
ov

.b
r/

po
rt

al
-e

xt
er

no
 e

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 S

IE
00

02
05

56
/2

02
4 

e 
o 

có
di

go
 0

E
V

1I
W

97
.

364



MICRO Aplicação de Microrrevestimento

Microrrevestimento (m²)

223.461,00
3 ACESSO IRINEÓPOLIS 0,00 7,18 7,18 PAV 0,00

3 SC-120 1,35 3,79 2,44 PAV

3 SC-120 3,79 10,51 6,72 PAV 60% 28.224,00

3 SC-120 36,34 85,76 49,42 LEN 0,00

3 SC-135 0,00 17,41 17,41 PAV 0,00

3 SC-340 0,00 12,54 12,54 PAV 55% 48.279,00

3 SC-340 12,54 36,37 23,83 LEN

3 SC-477 0,00 22,20 22,20 PAV 30% 46.620,00

3 SC-477 22,20 34,48 12,28 PAV 0,00

3 SC-477 40,52 47,16 6,64 PAV 0,00

3 SC-477 47,16 71,05 23,89 PAV 60% 100.338,00

Aplicação de microrrevestimento (%)

Km Final 
Extensão 

(Km)
Situação Lote Rodovia/Acesso Km Inicial 
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REMENDO 
PROFUNDO

Remoção Camada 
Granular (m³)

Remoção mecanizada de revestimento 
asfáltico (m³)

Macadame 
seco (m³)

BGS (m³) Imprimação (m²) Pintura de ligação (m²) CAUQ Borracha Descontínuo (t)

16.530,15 2.361,45 9.445,80 7.084,35 47.229,00 47.229,00 5.667,48

3 ACESSO IRINEÓPOLIS 0,00 7,18 7,18 PAV

3 SC-120 1,35 3,79 2,44 PAV 10% 597,80 85,40 341,60 256,20 1.708,00 1.708,00 204,96

3 SC-120 3,79 10,51 6,72 PAV 10% 1.646,40 235,20 940,80 705,60 4.704,00 4.704,00 564,48

3 SC-120 36,34 85,76 49,42 LEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SC-135 0,00 17,41 17,41 PAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SC-340 0,00 12,54 12,54 PAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SC-340 12,54 36,37 23,83 LEN 10% 5.838,35 834,05 3.336,20 2.502,15 16.681,00 16.681,00 2.001,72

3 SC-477 0,00 22,20 22,20 PAV 10% 5.439,00 777,00 3.108,00 2.331,00 15.540,00 15.540,00 1.864,80

3 SC-477 22,20 34,48 12,28 PAV 10% 3.008,60 429,80 1.719,20 1.289,40 8.596,00 8.596,00 1.031,52

3 SC-477 40,52 47,16 6,64 PAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 SC-477 47,16 71,05 23,89 PAV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remendo Profundo

Remendo 
Profundo (%)

Km Final 
Extensão 

(Km)
Situação Lote Rodovia/Acesso Km Inicial 
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 0EV1IW97

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GUSTAVO MARTINS COSTA (CPF: 089.XXX.739-XX) em 11/04/2025 às 17:12:19
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/05/2020 - 15:02:16 e válido até 13/05/2120 - 15:02:16.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMjA1NTZfMjA1NThfMjAyNF8wRVYxSVc5Nw== ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00020556/2024 e o código 0EV1IW97 ou
aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


