ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

Perguntas e Respostas – II -- CE 149/2026
(**SES 00150889/2026**)

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ÁREA DE DOAÇÃO DE SANGUE E DO ABRIGO EXTERNO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HEMOCENTRO DE FLORIANÓPOLIS, LOCALIZADO NA AVENIDA OTHON GAMA D'EÇA, CENTRO, FLORIANÓPOLIS/SC, CEP 88015 240, conforme especificações constantes dos Anexos I a XIII.

Os questionamentos recebidos pelo Portal de Compras encontra-se nos autos SIE 41497/2026, bem como toda a análise e resposta relacionado ao assunto, realizada pela SES/GEOMA.

Questionamentos

1 - Não localizamos o memorial descritivo do projeto de climatização.

R. Memorial Descritivo – Sistema de Climatização e Ventilação Mecânica – Arquivo Anexo. (Fornecido pelo Hemosc)

2 - não localizamos remuneração para retirada de entulho. O Entulho ficará na obra mesmo ?

R. A remuneração para a retirada de entulho está contemplada em dois itens:

- 100982(SINAPI02/2026ONERADA): CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³-CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA DE 0,80M³/111HP) E DESCARGA LIVRE(UNIDADE:M3). AF_02/2026;
- 97914(SINAPI02/2026ONERADA): TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026.

Ambos os itens encontram-se em vários grupos de serviço, como Remoções e Retiradas, Movimento de Terra, Limpeza da Obra.

3 - o item poste cônico reto galvanizado apresenta preço inexequível. Não localizamos a CPU 167913.

R. Não, identificamos esse item na planilha orçamentária nem em projeto. Não será executado serviços referentes a entrada de energia.

Atenciosamente,

Arq. Daiane Hermann Tamiozzo
SES/Gerente de Acompanhamento de Obras e Manutenção