Orçamento Analítico

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Ano : 2026
Orçamento : 27556/SIE - contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de paisagismo destinado à modernização e requalificação dos jardins do Centro Integrado de Cultura CIC.
Município(s) : Florianópolis
Versão : 1 - Versão Inicial
Dimensão : 8.000,240 M2
Tabela de Origem : 285 - TABELA SINAPI ONERADA ABRIL 2026

Valores Expressos em Reais (R$)
Data base do orçamento (T) : 01/04/2026

01 - Serviços Técnicos

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Material	Sub.Serviço + MO	Custo Unit.	BDI(%)	Preço Unitário (R$)	Preço Unit. c/ BDI	Preço total
PRÓPRIA 04/26	CPU159 008	PROJETO PAISAGISMO (ESPÉCIES,PORTES, QUANTIDADES, MOBILIÁRIO EXTERNO E ACESSÓRIO) - IMPLEMENTOS EXTERNOS -(DER-ES)	M2	8.000,240	0,00	0,00	3,31	26,21	4,17	4,17	33.361,00
PRÓPRIA 04/26	CPU159 009	PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÕES, CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS) - IMPLEMENTOS EXTERNOS -(DER-ES)	M2	1.319,880	0,00	0,00	5,27	26,21	6,65	6,65	8.777,20
PRÓPRIA 04/26	CPU159 010	PROJETO HIDROSSANITÁRIO (IMPLEMENTOS EXTERNOS) -(DER-ES)	M2	8.000,240	0,00	0,00	2,92	26,21	3,68	3,68	29.440,88
PRÓPRIA 04/26	CPU159 011	PROJETO DE DRENAGEM (IMPLEMENTOS EXTERNOS) -(DER-ES)	M2	8.000,240	0,00	0,00	3,42	26,21	4,31	4,31	34.481,03
PRÓPRIA 04/26	CPU159 012	PROJETO ELÉTRICO (IMPLEMENTOS EXTERNOS) -(DER-ES)	M2	8.000,240	0,00	0,00	3,96	26,21	4,99	4,99	39.921,19
PRÓPRIA 04/26	CPU159 013	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS) -(CEHOP-SE)	M2	8.000,240	0,00	0,00	0,93	26,21	1,17	1,17	9.360,28

Total do Grupo:** 155.341,58

Total Geral do Orçamento: 155.341,58

** O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições

Thiago Christoff Silveira
Engenheiro Civil

Thiago Christoff Silveira
Engenheiro Civil

Orçamento Analítico

Descrição do grupo	Total do Grupo	Preço/M2
Serviços Técnicos	155.341,58	19,41
Total geral	**155.341,58**	**19,41**