IS  ESTADO DE SANTA CATARINA
& SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA N2 0144/2026
PROCESSO SIE 00039003/2022

O ESTADO DE SANTA CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE, através da Geréncia de Licitacbes (GELIC), torna publico que realizard uma Contratagdo
Direta — Dispensa de Dispensa de licitacdo Eletronica, com critério de julgamento maior desconto, com
fundamento no art. 75, inciso Il nos termos da Lei n.2 14.133, de 12 de abril de 2021, do Decreto Estadual
n.2 30, de 17 de fevereiro de 2023, e eventuais lacunas serdo solucionadas mediante a aplicagdo dos
métodos ordindrios previstos no art. 42 da Lei de Introducdo as normas do Direito Brasileiro — LINDB.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE ADEQUACAO, OBRAS COMPLEMENTARES E PAVIMENTACAO DE
ACESSOS E REFUGIOS NA RODOVIA SC-484, TRECHO CHAPECO - PAIAL, conforme especificacdes
constantes dos Anexos | a XVII.

Periodo para entrega de proposta e envio de lances:
04/11/2026 17:00h até 10/11/2026 17:00h

1 - PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA:

1.1. A empresa interessada em participar, realizard um cadastro simplificado no portal
https://cotacao.licitacao.sc.gov.br . Clicando na opc¢do “N&o tenho cadastro”.

1.1.1. Alinteressada em se cadastrar podera seguir as instru¢des no tutorial desenvolvido pela Diretoria
de Gestdo de Licitagdes e Contratos da Secretaria de Estado da Administragdo, por meio do link:
https://youtu.be/MtILX39 ryg

1.1.2. A PROPOSTA devera ser cadastrada exclusivamente em sistema, até o prazo estipulado no portal
eletrénico. Link para acesso e cadastro da proposta: https://cotacao.licitacao.sc.gov.br .

1.1.3. As empresas interessadas em cadastrar propostas, poderdo seguir o tutorial desenvolvido pela
Diretoria de Gestao de Licitagdes e Contratos da Secretaria de Estado da Administragcao, por meio do link:
https://youtu.be/8JL8ggARORs

1.1.4. Na data limite de cadastro de propostas, todos participantes deverao permanecer online para a
negociagao.

2 — DA DISPENSA

2.1 - Do Objeto

2.1.1 — A presente contratacdo direta destina-se a selecionar proposta(s) objetivando CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS
OBRAS DE ADEQUAGAO, OBRAS COMPLEMENTARES E PAVIMENTAGAO DE ACESSOS E REFUGIOS NA
RODOVIA SC-484, TRECHO CHAPECO - PAIAL., conforme especificacdes constantes dos Anexos | a XVII e
nas condigdes previstas neste aviso.

2.2 — Da Execugao da Dispensa de licitagao

2.2.1 - O processamento da contratacdo direta pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade/
Geréncia de Licitacdes, serd na qualidade de Interveniente Promotora/Orgdo Gerenciador, destinando-se o
objeto licitado a atender a Diretoria de Fiscalizacdo de Obras de Infraestrutura.

3 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 — Poderdo participar desta contratacdo direta as empresas interessadas que atenderem as exigéncias
estabelecidas neste Aviso.
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3.2 — Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consdrcio, conforme item 13
do Anexo Il do Aviso.

3.3 — Ndo sera admitida a participacdo de:

3.3.1 - Empresas punidas com suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administragao usudria do
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina — SEA, durante o prazo estabelecido para a
penalidade;

3.3.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica;

3.3.3 - Empresas cujos diretores, gerentes, sécios e empregados sejam servidores ou dirigentes do
orgdo/entidade licitante, bem como membro efetivo ou substituto da Comissdo de Contratacgdo.

3.3.4 — As hipdteses elencadas no art. 14 da Lei n? 14.133 de 12 de abril de 2021.

3.4 - A participacao na dispensa de licitagdo implica automaticamente na aceitagao integral e irretratavel
dos termos e conteudos deste aviso e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em
vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados
em qualquer fase da dispensa de licitagao.

3.5 — Ainteressada em participar desta dispensa de licitacdo deverd cadastrar, informar e manter endereco
eletrénico (e-mail) para fins de comunicagdo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade até
a finalizacdo do procedimento licitatério e, ou, eventual contrato, ordem de fornecimento;

3.5.1 — Sera considerado e-mail cadastrado o informado no sistema, E-lic;

3.6 — Somente este e-mail servird para comunicados e notificacdes relacionados ao procedimento licitatorio
devendo-se considerar como data de recebimento a data de envio da comunicacdo pela Secretaria de
Estado da Infraestrutura e Mobilidade.

4 - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL E DISPUTA

4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrénica se dard com o cadastramento de sua
proposta inicial, na forma deste item.

4.2. O fornecedor interessado, apds a divulgacdo do Aviso de Dispensa EletrGnica, encaminharg,
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletronica, a proposta com a descricdo do objeto
ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até a data e o horario estabelecidos para
abertura do procedimento.

4.3. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta, em especial o prego, vinculam a Contratada.
4.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo
dos servicos;

4.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.6. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispGe este aviso de dispensa, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessadrios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.7. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NAO poder3o retira- la, substitui-la ou
modifica-la;

4.8. A partir do horario e data estabelecidos neste Aviso de Dispensa Eletronica, a SIEsdo publica sera
automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos, exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo encerrado no horério de finalizacdo de lances também ja previsto neste
aviso.

4.9. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
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4.10. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relagdo ao
ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.11. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o
certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances
definidos como “lances intermediarios”.

4.12. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecerd aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.

4.13. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.14. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do fornecedor.

4.15. Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverd o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificagdo.

4.16. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no horério indicado,
sem qualquer possibilidade de prorrogacao e ndao havendo tempo aleatério ou mecanismo similar.

5 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO, PROPOSTA READEQUADA E EXEQUIBILIDADE

5.1. Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequacdo do objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao estipulado para a
contratagao.

5.2. A Administracdo podera negociar condicdes mais vantajosas.

5.3. Estando o pregco compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se necessario, de documentos
complementares, adequada ao ultimo lance.

5.3.1. Havendo necessidade, poderd ser convocado para readequar a proposta;

5.4. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

5.1.1. contiver vicios insanaveis;

5.1.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.1.3. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

5.1.4. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos, desde
gue insanavel.

5.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

5.3. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majorac¢ao do preco.

5.3.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

5.4. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no objeto.

5.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

5.6. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitagdo, observado o
disposto neste Aviso de Dispensa Eletronica.

OBS: INFORMAMOS QUE O SISTEMA NAO TEM UM CAMPO ESPECIFICO PARA INSERCAO DA

PORCENTAGEM, SENDO ASSIM, APOS A ETAPA DE LANCES SERA REALIZADO O CALCULO DA
PORCENTAGEM, TRUNCANDO O VALOR ATE DUAS CASAS DEPOIS DA VIRGULA.
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5.7. Nesta dispensa de licitagdo serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
5.7.1 — Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas/lances apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta/lance mais bem classificada. Conforme disposto na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006;
5.7.2 - A obtencdo de beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizagdo da dispensa de licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o érgdo ou entidade exigir do participante
declaracdo de observancia desse limite na dispensa de licitagdo.
5.7.3 - Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do
contrato na aplicagdo dos limites na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006:
a) no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a RS
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
b) no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a
RS 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a RS 4.800.000,00 (quatro
milhGes e oitocentos mil reais).
5.7.4 — Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) o sistema aplicard automaticamente o beneficio da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006, quando houver empresas dentro das condigdes previstas na lei.

b) o sistema convocara automaticamente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada para apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame (no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos sob pena de preclusdo), situagdo em que serd adjudicado em
seu favor o objeto licitado;

c) ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso |, do caput do artigo 45, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese dos §§ 12 e 29, do art.
44, desta Lei Complementar, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

d) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 12 e 29, do art. 44, da Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.8. O disposto no subitem 5.7 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.9. Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos no subitem 5.7, o objeto licitado serd
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.10. Encerrada a recepgdo de lances dos beneficidrios da Lei Complementar n2 123, quando houver, a
comissdo de contratacdao podera, antes de anunciar o vencedor, encaminhar, pelo sistema eletrénico,
contraproposta diretamente a proponente que tenha apresentado o lance de menor prego, para que seja
obtido pregco melhor, bem como decidir sobre sua aceitagado.

5.11. O sistema anunciara a participante vencedora apds o encerramento da etapa de lances da sessdo
publica ou, quando for o caso, apds negociagao e decisdo previstas nos itens anteriores

5.12. Encerrada a etapa de lances da sessdo publica, a participante detentora da melhor oferta devera
atender as exigéncias de habilitacdo previstas deste Aviso.

5.13. Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitdvel, ou se a participante desatender as
exigéncias habilitatérias, a comissdo de contratacdo examinara a proposta ou o lance subseqliente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitacdo do participante, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apurac¢do de uma proposta ou lance que atenda o Aviso.

5.14. Em nao havendo a situagdo preconizada no item 5.7.1, o critério de desempate ocorrera com base
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no art. 60 da Lei n2 14.133 de 12 de abril de 2021.

5.15. Apds a abertura das Propostas, serd consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), o Cadastro Nacional de CondenacGes
Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNIA), o Cadastro de Inidoneos - Licitantes
Inidéneos (TCU), todos estes através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ e o Cadastro de
Penalidades Administrativas aplicadas a fornecedores por érgaos e entidades pertencentes ao Poder
Executivo do Estado de Santa Catarina, através do link: https://cadpen.sc.gov.br/cadpen/.

5.15.1 — Caso a empresa detenha sancdo com alcance ao Estado de Santa Catarina, os seguintes
procedimentos administrativos deverao ser adotados:

I. inabilitacdo ou desclassificacdo do fornecedor em processo licitatério e/ou contratacdo direta em
Ccurso;
Il. proibicdo do fornecedor para participar de processos licitatérios e/ou contratacdo direta, enquanto
perdurarem os efeitos da sancao;
Ill. proibicdo do fornecedor para firmar novos contratos com a Administragdo Publica Estadual,
enquanto perdurarem os efeitos da sanc¢do.

5.16 — Da proposta readequada:

5.16.1 — A empresa vencedora da dispensa devera inserir no clips ao lado 4 documentos: CARTA
PROPOSTA, conforme ANEXO XVI; PLANILHA DE PREENCHIMENTO conforme ANEXO IV, com respectivo
DESCONTO PERCENTUAL (%) SOBRE O ORCAMENTO ESTIMADO EM UMA VERSAO EM PDF ASSINADA E A
OUTRA VERSAO EM .XLS (EXCEL) e CRONOGRAMA, conforme ANEXO IV.

OBS': O BDI- Bonificacdo e Despesas Indiretas deve detalhar todos os seus componentes, inclusive em
forma percentual, conforme modelo anexo ao Aviso;

Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da
obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha
orcamentdria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo participante nGo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagdo tributdria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, nGo deverdo ser incluidos no BDI;

As participantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuigbes sociais comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo
Publica reflitam os beneficios tributdrios concedidos pela legislacdo tributdria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher,
conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderd incluir os
gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.),
conforme dispées o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar;

OBS?: Na composicdo dos precos unitdrios para preencher a Planilha, a participante deverd utilizar 2
(duas) casas decimais.

OBS3: No preenchimento da planilha, a participante deverd apenas informar o Desconto percentual
final na célula DESCONTO APLICADO, consignado no chat com o agente de contratagdes.

0BS*: Deverd ser inserido na proposta readequada de forma explicita o percentual relativo a
materiais e méo de obra.

Pagina 5 de 68


https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://cadpen.sc.gov.br/cadpen/

IS  ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

5.16.1.1 - O percentual de desconto apresentado pelos participantes incidira linearmente sobre os pregos
de todos os itens do orgcamento estimando constante do instrumento convocatério.

5.16.2 — A identificacao dos servigos cotados, observadas as especificacbes e condi¢Ges constantes nos
Anexos presente aviso, deve permitir que a Comissdo de Licitagdes possa facilmente constatar se as
mesmas foram ou ndo atendidas;

5.16.3 = O(s) prego(s) unitario(s) e total(is), expresso(s) em reais, com no maximo 2 (duas) casas decimais,
mesmo que o sistema aceite mais;

5.16.4 — Em caso de divergéncia entre os valores unitarios e totais, serdo considerados os primeiros, e entre
os valores expressos em algarismos e por extenso, sera considerado este ultimo;

5.16.5 — Prazo de sua validade, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite
para apresentagdo das propostas neste Certame.

5.16.6 — O prazo de execuc¢do dos servicos sera conforme cronograma e orcamento, contados da data
ordem de Servicos, devidamente assinado pelo representante legal.

5.16.7 - A proponente é obrigada a cotar todos os itens do orcamento proposto;

5.16.8 — As empresas deverdo apresentar na proposta de precos o valor bruto, objetivando o julgamento
da proposta;

5.16.9 — Sugerimos que a empresa indique em sua proposta os dados bancdrios para facilitar o processo de
contrato e emissao de nota de empenho e Indique o gestor do contrato pela empresa.

5.16.10 — No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo ou
superiores a 25% (vinte e cinco por cento) de desconto do valor deste, independentemente do regime de
execucgao.

5.16.10.1 - Serd exigida garantia adicional do participante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo ou superior a 15% ( quinze por cento) de
desconto do valor deste, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

5.16.10.2 - Conforme Acérddo 465/2024 — Plenario, o critério definido no item 5.16.10, preconizado no art.
59, § 49, da Lei 14.133/2021, conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a participante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos
termos do art. 59, § 22, da mesma lei.

5.16.10.3 — Para os efeitos de verificagao de inexequibilidade dos precos da proposta, serao empregados
os critérios constantes do art. 59 da Lei 14.133/2021 e alteragdes posteriores em vigéncia na data
prevista para a entrega das propostas, tanto para prego global, os quantitativos e os precos unitarios
tidos como relevantes.

5.16.10.4 — A Comissao de Contratagao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta
ou exigir do Participante que ela seja demonstrada. Ela podera desclassificar a proposta que:

a) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para a

contratagao;

b) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

c) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do aviso, desde que insanavel
5.16.11 - Erros no preenchimento dos documentos elencados no item 8.20.1 ndo sdo motivos suficientes
para a desclassificacdo da proposta, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do
preco ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da
contratacao.

6 — DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1 — Sera verificada a situacdo de regularidade da participante detentora da melhor oferta, da seguinte
forma:

6.1.1 — Consulta on-line, pela Comissdo de Contratac¢do, do Certificado de Cadastro de Fornecedores — CCF,
valido na data limite fixada para abertura de propostas nesta DISPENSA DE LICITACAO, emitido pela DGMS
— Diretoria de Gestdao de Materiais e Servicos, da Secretaria de Estado da Administra¢do, pertinente ao
grupo-classe objeto desta dispensa de licitagdo.
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OBS': No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o participante deverd
apresentar a comprovacgdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo;
OBS?: Se o pedido for de auto faléncia a proponente serd inabilitada.
0BS3: Decisdo do TCU (Acdrddo n 8271/2011 — 22 cdmara), a Administracdo nédo poderd excluir a
participagdo de empresa em recuperagdo judicial que apresente certiddo emitida pela instdncia
judicial competente, atestando que a empresa se encontra apta financeiramente a participar de
procedimento licitatdrio nos termos da Lei
6.1.1.1 O CCF que apresentar Situacdo Cadastral com alguma restrigdo nos documentos por ele abrangidos,
o Agente de Contratagcdo ou Comissdao de Contratagdo comunicard, via chat, a obrigatoriedade do
encaminhamento de documento habil correspondente no prazo de até 30 (trinta) minutos da sodispensa
de licitacdo do Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo. Para anexar basta clicar sobre o icone
(desenho de clips) ao lado do cédigo do item, que abrird uma nova janela onde terd a opcdo de anexar

documentos.

6.1.2. - A habilitagdo economico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econ6mica do participante e serd
restrita a apresentacdo da seguinte documentacao:

I balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, devendo a empresa apresentar os calculos de:

a) “indice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte férmula:

ILG =

AC + RLP Resultando ILG
PC + ELP

\
[

onde: ILG -indice de Liquidez Geral;

AC - Ativo Circulante;

RLP - Realizavel a Longo Prazo;
PC - Passivo Circulante;

ELP - Exigivel a Longo Prazo.

OBS.: Serd considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Liquidez Geral” for inferior a 1 (um).

b) “indice de Solvéncia Geral”, aplicando-se a seguinte férmula:

ISG = __AT . Resultando ISG = 1
PC + ELP
onde ISG = indice de Solvéncia Geral
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

OBS.: Sera considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Solvéncia Geral” for inferior a 1 (um).

¢) “indice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte férmula:

_AC . Resultando ILC > 1
PC
ILC = Iindice de Liquidez Corrente;
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.

OBS.: Sera considerada inabilitada a empresa cujo “indice de Liquidez Corrente” for inferior a 1 (um).

II.  Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do participante.
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M. Declaragdo para Fruigdo dos Beneficios da LC 123/06 — Apenas para empresas empresa ME/EPP.
(ANEXO XVII);

IV.  Indicagdo, comprovada com dados do balan¢o patrimonial, de capital minimo ou de patriménio
liguido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo;

V.  Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo,
de 40,80% (quarenta inteiros e oitenta centésimos por cento) do valor estimado da contratacao,
tendo por base o balango patrimonial e as demonstrag¢des contabeis do ultimo exercicio social.

OBS': Com base no Acérddo 2724/2025 — Plendrio, a exigéncia de Capital Circulante Liquido (CCL),
também denominado Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante), no percentual
proposto, apoia-se na necessidade de garantir que a futura contratada possua capacidade
econémico-financeira real nos dois primeiros meses, conforme cronograma do orcamento. E
essencial destacar que os pagamentos das obras publicas se realizam mediante medi¢cdes mensais,
e, no presente caso, a primeira medicdo somente serd quitada entre 45 e 60 dias apds a emissdo da
Ordem de Servico, prazo necessdrio para execu¢do inicial, apresentacdo da medicdo e
processamento administrativo-financeiro. Isso significa que, nos dois primeiros meses, a contratada
deverd suportar integralmente com recursos prdoprios todos os custos inerentes ao inicio da obra —
como mobilizagdo de equipamentos, instalagdo de canteiro, contratagdo de pessoal, aquisicGo de
materiais e demais despesas operacionais.

6.1.2.1 — No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstragGes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

OBS: SE AS INFORMAGOES CONTABEIS NAO ESTIVEREM CONTIDAS NO CCF, ESTAS PODEM SER INSERIDAS
JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAGAO DO ITEM 10.

6.1.3 — Qualificagdo Técnica - Seré analisada pela COMISSAO DE CONTRATACAO a documentacdo abaixo
referente a comprovagao da Qualificagdo Técnica. A empresa deve inserir o Anexo XV — Quadro de
Comprovagao de Qualificagao Técnica no inicio da documentagdo para facilitar a analise:

6.1.3.1.Prova de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, com
jurisdicdo no Estado em que estd sediada a empresa, com validade na data limite de entrega da
documentacdo e das propostas.;

6.1.3.2.- Em relacdo a qualificacdo técnico-operacional, a empresa deverad apresentar atestado(s) ou
certiddo(Ges) de execucdo pela empresa de servicos semelhantes aos do objeto desta dispensa de
licitacdo, a seguir:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA QUANTIDADES MINIMAS PARA
UNID| QUANTIDADES ATENDER A QUALIFICACAO

) . TECNICA
Pavimentacao

CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO A

QUENTE E/OU CONCRETO ASFALTICO COM T 626,78 300,00
BORRACHA
CAMADA DE MACADAME SECO m3 821,59 400,00

OBS™: AS EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO TECNICA FORAM ESTIPULADAS CONFORME ART. 18, IX, DA
LEI N2 14.133/2021, COM A INSERCAO DOS QUANTITATIVOS MINIMOS EXIGIDOS NO ART. 67, §12 E 22,
ASSIM CONSIDERADOS OS SERVICOS QUE TENHAM VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU SUPERIOR A 4%
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(QUATRO POR CENTO) DO VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO, SENDO EXIGIDO QUANTIDADE
MINIMA DE ATE 50% DO TOTAL DO SERVICO.

OBS*:
OBS3:

UM ATESTADO PODERA COMPROVAR MAIS DE UM TIPO DE SERVIGO.
AS CERTIDOES OU ATESTADOS EXIGIDOS PODEM DEMONSTRAR CAPACIDADE OPERACIONAL NA

EXECUCAO DE SERVICOS SIMILARES DE COMPLEXIDADE TECNOLOGICA E OPERACIONAL EQUIVALENTE
OU SUPERIOR, EM ATENCAO AO INCISO 1l DO ART. 67 DA LEI N2 14.133/2021 E AO ACORDAO 298/2024-
PLENARIO-TCU.

6.1.3.2.1 Para maior seguranc¢a da Administracdo e ampliar a competitividade, sem perder a capacidade

técnica desejada por esta Secretaria, mantendo a qualidade para a execucdao de quantidades
maiores que requerem mais conhecimentos técnicos, experiéncias e expertises em executar,
evitando no futuro a paralisacdo e/ou rescisdo contratual, optou-se em solicitar quantidades
minimas entre aproximadamente 30% e 50% do item previsto em projeto, sem limitacdo no
nimero de atestados para comprovacdo das QUANTIDADES MINIMAS PARA ATENDER A
QUALIFICACAO TECNICA.

6.1.3.2.2 Em caso de Empresas em Consdrcio, serd admitido para efeito de qualificacdo técnica, o

somatério dos quantitativos de cada consorciado.

6.1.3.3.Em relacdo a qualificacdo técnico-profissional, a empresa deverd possuir na data prevista para

a)

entrega da proposta, Engenheiro Civil, o qual serd obrigatoriamente o engenheiro preposto,
detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA, por execugdo de servigos
semelhantes ao objeto dessa dispensa de licitagdo, devendo juntar para tal comprovagdo os
seguintes documentos:

No caso de vinculo empregaticio: cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero de registro, a
qualificacdo civil e contrato de trabalho) ou Ficha de Registro de Empregados ou do Livro de Registro
de Empregados, onde conste o referido registro do trabalhador;

No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no drgao de
Registro de Comércio cometente, do domicilio ou sede do participante;

No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico vigente ou, ainda,
declaragcdo de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada da anuéncia deste.

Certiddo(Ges) de Acervo Técnico (CAT) Profissional emitido pelo CREA deste mesmo engenheiro civil
gue comprove ter o mesmo se responsabilizado por servigos semelhantes solicitados na qualificagdo
técnica da empresa.

6.1.3.3.1 Equipe Técnica Profissional - Nominata do pessoal técnico disponivel para a execucdo dos

servicos, conforme exigéncia constante no quadro a seguir, sendo que TODOS os profissionais
devem comprovar algum dos vinculos descritos no item 6.1.3.3, ndo sendo permitida a
acumulagao de fungoes:

Item Formagao / Especialidade Quantidade Minima
1 Engenheiro(a) Civil 1
2 Laboratorista 1
3 Topdgrafo(a) 1
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6.1.3.4.- Conforme art. 118 da Lei 14.133/2021: “O contratado deverd manter preposto aceito pela
Administracdo no local da obra ou do servico representa-lo na execucdo do contrato”. A exigéncia
acima descrita tem o intuito de garantir que o engenheiro responsavel técnico pelo contrato, obra
e servico contratado tenha condi¢Oes reais de atender as exigéncias técnicas decorrentes dos
compromissos assumidos pela contratagao na propor¢do da complexidade do objeto contratual. Ha
de se observar que a obra licitada apresenta valor expressivo, sendo este motivo ja suficiente para
justificar a necessidade da presenca do engenheiro na obra, bem como da equipe técnica.

6.1.3.5. ANEXO V - Declaragédo (Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013);

6.1.3.6. ANEXO VII — Declaragdo de Pleno Atendimento ao aviso e aos dispositivos legais.
6.1.3.7. ANEXO IX — Declaragdo de Disponibilidade de Equipamentos Minimos;

6.1.3.8. ANEXO X — Declaracdo de Reapresentacao de Plano de Trabalho;

6.1.3.9. ANEXO Xl — Declaracdo de Entrega do Plano de Garantia do Controle de Qualidade;
6.1.3.10. ANEXO XII — Declaracdo de Responsabilidade Ambiental;

6.1.3.11. ANEXO XV — Quadro de comprovacdo de Qualificacdo Técnica.

OBS™: OS PROFISSIONAIS INDICADOS PELO PARTICIPANTE DEVERAO PARTICIPAR DA OBRA OU SERVICO
OBJETO DA DISPENSA DE LICITAGAO, E SERA ADMITIDA A SUA SUBSTITUICAO POR PROFISSIONAIS DE
EXPERIENCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE APROVADA PELA ADMINISTRAGAO.

OBS%: NAS DOCUMENTAGOES DE QUE TRATA ESTE ITEM, NAO SERAO ADMITIDOS ATESTADOS DE
RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROFISSIONAIS QUE, TENHAM DADO CAUSA A APLICACAO DAS
SANCOES PREVISTAS NOS INCISOS Iil E IV DO CAPUT DO ART. 156 LEI N2 14.133/2021 EM DECORRENCIA
DE ORIENTACAO PROPOSTA, DE PRESCRIGAO TECNICA OU DE QUALQUER ATO PROFISSIONAL DE SUA
RESPONSABILIDADE.

OBS*: AS DOCUMENTACOES DEVEM SER ASSINADAS POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFERIDO
PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA — ICP — BRASIL OU ASSINATURA ELETRONICA
DO GOV.BR.O SGPE NAO ACEITA OUTRO TIPO DE CERTIFICADO.

7 — DA ADJUDICACAO, DA CONTRATAGCAO E SUBCONTRATACAO

13.1 - Os atos do presente processo serdo publicados no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina
(DOE/SC), bem como no Portal de Compras e disponibilizados na pagina eletronica da SIE
(www.sie.sc.gov.br) e SGPE;

13.2 - Os atos de adjudicacdo e homologacdo desta dispensa de licitagdo serdo de competéncia do Exmo.
Sr. Secretdrio de Estado da Infraestrutura e Mobilidade ou as autoridades delegadas;

13.3 - A participante que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais,
0s acréscimos ou supressdes sobre o valor inicial do Contrato/AF que se fizerem necessarios, por
conveniéncia da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n? 14.133/21, sem direito a
qualguer indenizagao.

13.4 - Serad firmado com a empresa vencedora da presente dispensa de licitagdo, um Contrato de
empreitada, conforme ANEXO XVIIi;

13.5 - Como condigdo para a celebragao do Contrato, a participante vencedora devera manter as mesmas
condicBes de habilitagdo;

13.6 - As demais condi¢des contratuais, tais como: alteragdes, vigéncia, rescisdo e outras; sdo as previstas
no ANEXO XVIII deste aviso (Contrato de empreitada);

13.7 - Se a participante vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente ou nao apresentar
situacdo regular no ato da assinatura do contrato, sera convocado outra participante, observada a ordem
de classificacdo, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
cabiveis.

13.8 - O prazo contratual para conclusdo dos servicos poderd ser prorrogado conforme artigo 111, da
Lei n? 14.133/21.
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13.8.1 - O prazo minimo é de 60 (sessenta) dias antes do término do Contrato, para o pedido de
prorrogagdo do prazo.

13.9 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisdo, nos termos dos art. 155 e 156,
da Lein214.133/21.

13.10 - A participante vencedora fica desde ja convocada para assinatura do contrato no prazo de 15
(quinze) dias apds a publicacdo no Didrio Oficial do Estado de Santa Catarina, da homologac¢ao do resultado
da dispensa de licitagdo. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante sodispensa de licitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administracdo.

13.11 — O valor maximo que a CONTRATANTE pretende pagar corresponde ao valor total do orgamento
estimado pela Administracdo Publica. Considerando que o critério de julgamento adotado é o de maior
desconto, ndo serdo aceitas propostas com valor global superior ao orcamento estimado. Ademais, os
precos unitdrios constantes da proposta deverdo respeitar a incidéncia linear do percentual de desconto
ofertado sobre todos os itens da planilha orcamentaria. Dessa forma, nenhum preco unitario poderd
ultrapassar os valores estimados pela Administracao.

13.12 - Serd admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela CONTRATANTE, em regime de
responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais; restrita, contudo, ao
percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado

13.12.1 - O contratado apresentard a Administracdo documentacdao que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente

13.12.2 - Serd vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na dispensa de
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem c6njuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

8- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1- A despesa decorrente desta dispensa de licitacdo correra a conta do Orcamento da Secretaria de
Estado da Infraestrutura e Mobilidade — SIE: 53001;

14.2 - Subagdo: 014749 — Pavimentagdo de rodovias estaduais — obras e supervisao;

14.3 - Natureza da despesa: 44.90.51.82 — Obras de Infraestrutura;

14.4 - Fonte do recurso: 1.500.100.000.

9 - GARANTIA CONTRATUAL
15.1 - A proponente, a qual for adjudicado o objeto da presente dispensa de licitagdo, sera notificada a
comparecer para assinatura do contrato, devendo para isso efetuar na SIE, a titulo de GARANTIA
CONTRATUAL de 5% (cinco por cento), o recolhimento da importancia a ser indicada para participante
vencedora do certame.
15.2 - Em caso de rescisdo do contrato e/ou interrupcdo dos trabalhos, ndo serd devolvida a Garantia
Contratual a ndo ser que a rescisdo e/ou paralisacdo decorra de acordo com a SIE ou demais hipdteses
previstas no Art. 138, §29, inciso |, da Lei Federal n? 14.133/21.
15.3 - A garantia contratual deverd acompanhar os possiveis reajustes e qualquer outra modalidade de
alteracdo contratual que acarrete mudanca do valor do contrato.
15.4 - A Garantia Contratual podera ser feita em uma das seguintes modalidades:
a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdao e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) em seguro-garantia;
c) em fianca bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;
d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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15.5 - No caso de fianca bancdria, esta deverd ser, a critério do participante, fornecida por um banco
localizado no Brasil.
15.6 - No caso da opgdo pelo seguro-garantia o mesmo sera feito mediante entrega da competente apdlice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da SIE, cobrindo o risco de quebra do
contrato.
15.6.1 - Para o participante que optar pela modalidade seguro-garantia, este terd o prazo minimo de 1
(um) més, contado da data de homologacdo da dispensa de licitagdo e anterior a assinatura do contrato,
para fazer a prestacao.
15.7 - A Garantia Contratual somente podera ser levantada 30 (trinta) dias apds a data do aceite pela SIE do
“as built”, entregue em via documental e magnética.
15.7.1 - O pedido de devolucdo devera ser protocolado e acompanhado do original da guia de
recolhimento.
15.8 - A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execuc¢do do contrato ou
apos a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.
15.9 - A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar, sem prejuizo das
sancdes previstas na Lei Federal n? 14.133/21, execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucdo;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execuc¢do e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,

guando cabivel;

10 - ESPECIFICACOES E NORMAS TECNICAS

16.1 - Na execucao dos servicos objeto desta dispensa de licitacdo deverdo ser observados, as Diretrizes, os
Manuais, as Instrugcbes de Servico e as Especificagbes vigentes na SIE e nos casos ndo contemplados por
estas as das Instrucdes Particulares contidas no ANEXO Il deste Aviso.

11- MEDICf)ES, ENTREGAS DOS SERVICOS E PAGAMENTOS

17.1. Os pagamentos dos servicos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento
referencial e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da dispensa de licitagdo, executados
no periodo da medigdo, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

17.2 — A medicdo serd mensal, tendo por base o orgamento proposto pela empresa e integrante do
contrato. Esta medigdo sera feita apds apresentagdo do Relatério Mensal de Servigos realizados (RA),
contendo, no minimo:

I. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as eventuais
causas de atraso no andamento dos servigos.

Il. Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungdo e a sua relagdo com a
empresa, por atividade) e dos técnicos da SIE no acompanhamento dos servicos (bem como
alteragGes na equipe, autorizadas pela fiscalizagdo);

lll. A quantificagcdo e o orcamento dos recursos utilizados no periodo, de acordo com a planilha
orcamentdria do contrato;

IV. Programacao para o proximo periodo; e

V. Correspondéncias expedidas e recebidas.

17.3 - Como condicdo obrigatdria para o inicio da execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar
o Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT/TRT), até 05 dias apds emissdo da Ordem de Servigo.
17.4 - A CONTRATADA deve apresentar, com a devida antecedéncia, o material a ser analisado para fins de
medicdo; os prazos de apresentagao e de analise serdao acordados entre as partes;

17.5 - As ressalvas técnicas da Fiscalizacdo devem ser comunicadas formalmente a CONTRATADA,
especialmente aquelas que inviabilizem pagamentos;
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17.6 - A Fiscalizacdo deve receber manifestacdo da CONTRATADA onde explica, discute ou contesta as
ressalvas técnicas, podendo julgar o mérito e decidindo por acatar ou rejeitar;

17.7 - A dinamica descrita nos itens “17.2” a “17.4” podem, se de acordo entre as partes, ser realizada
através de encontros presenciais ou remotos, desde que formalizadas por ata ou registro em midia digital
(voz, video, etc.);

17.8 - Repete-se: as medicOes e seus pagamentos so serdo realizados apds prestacdo completa de etapa
prevista, conforme plano de a¢do acordado entre as partes; a entrega de documentos ou arquivos
incompletos, com incorregBes técnicas, ndo acabados, enfim, que ndo configurem um “produto acabado”,
nao ensejarao pagamentos;

I. Ndo serdo pagas fragdes de etapas por documentos ou arquivos incompletos ou que apresentem
incorregoes;

II. Compete a CONTRATADA gerir seus custos e recursos para que cumpra os prazos acordados e ndo
se veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medicdo, recusa sempre justificada nos
termos deste documento.

17.9 - As medic¢Oes serdo realizadas de acordo com os servicos executados e aprovados previamente e
atestados pela fiscalizacao;

17.10 - A entrega dos servicos obedecerd o cronograma, bem como as regras relativas ao recebimento
parcial e definitivo;

17.11 - Os pagamentos dos servicos realizados serdo efetuados a partir da emissdo das faturas/Notas
fiscais, e sera liberado mediante a apresentacdo os documentos abaixo identificados:

I. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, comprovada através das certidGes Negativa de
Tributos Federais e Negativa da Divida Ativa da Unido (Decreto n2 3.650 de 27/05/93), e, quando a
empresa ndo for catarinense, da Certiddo Negativa do estado de origem (Decreto n2 3.884/93, de
26/08/93);

Il. Certiddo Negativa de Tributos Estaduais;

lll. Certiddo Negativa de Tributos Municipais;

IV. Certiddo Negativa de Débito para com o INSS;

V. Certificado de Regularidade do FGTS;

VI. Comprovante de pagamento do INSS e FGTS;

VII. Certiddo Negativa Trabalhista.
17.12 - Os pagamentos serdo efetuados até 30 (trinta) dias apds o término do periodo correspondente aos
servigos executados, e serdo efetuados mediante Ordem Bancdria na conta da contratada no Banco do
Brasil em moeda corrente do pais.
17.13 - N3o serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos nao realizados no prazo previsto no item 18.9
serdo atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no art. 117 da Constituicao do
Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do efetivo pagamento.
17.14 - Os pagamentos a pessoa juridica pelo fornecimento de bens ou pela prestagao de servicos em
geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder a retencdo do imposto de renda (IR) com base na
Instrugdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e altera¢Ges posteriores, devendo também
observar o disposto no Decreto n? 129, de 10 de maio de 2023.

12 - FISCALIZAGCAO E GESTAO DO CONTRATO

18.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

18.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato,o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediantes simples apostila.

18.3 - O contrato sera gerido pelo Gestor de Contrato, a quem caberd assina-lo e, se for o caso, aplicar
sanc¢des e/ou rescindi-lo.

18.4 - A CONTRATADA manterd, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,um Preposto, com fins de
representd-la administrativamente, sempre que necessario, devendo indicd-lo mediante declaragdo
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especifica, na qual constardo todos os dados necessarios, tais como nome completo, nimeros de
identidade e do CPF, endereco e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados a sua
qualificacdo profissional, entre outros.

18.5 - A indicacdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgado ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade. O
Preposto deverad estar apto a esclarecer as questdes relacionadas as faturas dos servicos prestados.

18.6 - A Empresa orientara o seu Preposto quanto a necessidade de acatar as orientagdes da
Administracdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

18.7 - A CONTRATADA deverd instruir seu Preposto quanto a necessidade de atender prontamente a
quaisquer solicitacdes da CONTRATANTE, do Gestor do Contrato ou de seu substituto, acatando
imediatamente as determinacdes, instrucdes e orientacdes destes, inclusive quanto ao cumprimento das
normas internas, desde que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providéncias
pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execugao dos servigos contratados.
18.8 - A comunicacdo entre o Orgdo e a prestadora de servicos se dard, preferencialmente, mediante meio
eletronico.

18.9 - Possiveis prorrogacdes contratuais, bem como andlises de pedidos de repactuacdo, ficardo sob
responsabilidade do Gestor do Contrato.

18.10 - A metodologia de avaliacdo da qualidade e aceite das obras e dos servicos executados deverao
seguir aos itens 6 ao 9 do Termo de referéncia (ANEXO Il), bem como as especificacGes descritas no projeto
(ANEXO 1V) e nas instrucGes para apresentacdo do plano de garantia de qualidade prescrigdes comuns a
todos os materiais.

13 — REAJUSTAMENTOS

19.1 - O reajuste dos pregos contratuais serd calculado de acordo com a variagdo dos valores dos “indices
de Reajustamento de Obras Rodovidrias, calculados pela Fundagdo Getulio Vargas para o DNIT (DNER).

19.2 - O célculo do reajustamento serd procedido aplicando-se a seguinte formula:

(1 -1o)
lo
R: Valor do reajustamento procurado;
I: indice de preco referente ao més de reajustamento;
lo: Indice de preco do més da data base do orcamento; e
V: Valor do pagamento solicitado a precos iniciais do contrato.

R=V. , onde:

14 - DAS PENALIDADES E SANCGES:
20.1 - As empresas que ndo cumprirem as obrigacdes assumidas, comentendo infracdes na fase licitatoria
e/ou de execucdo do contrato estdo sujeitas as san¢Bes administrativas preconizadas no Capitulo | do Titulo
IV da Lei Federal n2 14.133/21 e ao Decreto n2 441 de 19/01/2024;
20.2- Serdo aplicadas as seguintes sangbes, observado o devido processo legal e assegurados o
contraditdrio e a ampla defesa:
| — adverténcia;
Il —multa: a) compensatdéria e b)de mora;
Il —impedimento de licitar e contratar;
IV — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
20.2.1 - A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragao a converta em compensatéria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao cumulada de outras sang¢des previstas neste
Aviso.
20.2.2 - As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV poderao ser aplicadas cumulativamente com a sangao
prevista na alinea “a” do inciso Il do item 20.2.
20.2.3 - A sanc¢do de adverténcia serd aplicada como instrumento de didlogo e corregao de conduta nas
seguintes hipdteses, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave:
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| — descumprimento de pequena relevancia;
Il — inexecucdo parcial de obrigacdo contratual.
20.2.4 - A sancdao de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei federal n? 14.133, de 2021, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes
parametros:
| —de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
Il — 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o
reforco de garantia contratual;
Il — 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecucdo
parcial do contrato;
IV - 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:
a) apresentacdo de declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou declaragdo falsa
durante a dispensa de licitacdo ou a execugdo do contrato;
b) fraude a dispensa de licitagcdo ou pratica de ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
c) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;
d) prética de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa de licitacéo;
e) pratica de ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da dispensa de licitagdo sem
motivo justificado;
h) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagGes contratadas;
i) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que resulte em grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
j) dar causa a inexecucdo total do objeto do contrato.

20.2.5 - Em relacdo a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei 14.133/2021, a CONTRATADA fica
sujeita a multa de 0,33% (zero, trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execugdo
de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove
por cento).
20.2.6- A determinagdo dos valores referentes ao subitem 20.2.5 serdo definidos pelo gestor do contrato
com o auxilio do fiscal técnico do contrato em fungao da graduag¢do do descumprimento e da complexidade
do objeto a ser entregue.
20.2.7 - Serd aplicada a sancdo de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave,
observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| — dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il — dar causa a inexecucdo total do contrato;

IIl — deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

IV — ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

V —ndo celebrar o contrato ou a ata de registros de pre¢o ou ndo entregar a documentacgdo exigida

para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VI — ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da dispensa de licitagdo sem

motivo justificado.

20.2.7.1 - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV e V serd aplicada a
san¢do de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual pelo prazo de até 2
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(dois) anos. Aos responsaveis pela infracdo administrativa prevista no inciso Il serd aplicada a sangdo de
impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual pelo prazo de até 3 (trés) anos.
Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso VI serd aplicada a san¢do de impedimento
de licitar e contratar com a Administra¢do Publica Estadual pelo prazo de até 1 (um) ano.
20.2.8 - Sera aplicada a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, observando-se os pardmetros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infracdes:

| — apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo

falsa durante a dispensa de licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

Il — fraudar a dispensa de licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

[l — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa de licitacdo;

V — praticar ato lesivo previsto no caput do art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 2013.
20.2.9 - Sera aplicada a sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infragdes previstas item 20.2.7, pelo
prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
20.2.9.1 - Aos responsaveis pela infracdo administrativa prevista no item anterior serd aplicada sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta de todos
os entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos. Aos responsaveis pelas infracbes administrativas
previstas nos incisos Il, lll e V sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administragdo Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 (seis) anos.
Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso IV sera aplicada a san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os entes
federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos
20.2.10- A aplicacdo da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
precedida de analise juridica, quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo Estadual, sera de competéncia
exclusiva do Secretdrio de Estado da Administragao;
20.3 - O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma dispensa de licitagdo ou relagao contratual
sujeitard o infrator a sangao cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas,
sopesando-se, em qualquer caso, as demais infragdes como circunstancia agravante
20.4- As penalidades aplicadas serdo registradas na Secretaria de Estado da Administracdo/ Diretoria de
Gestdo de Materiais e Servicos — DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa
Catarina/SEA;
20.5- Homologadas e publicadas as penalidades, a Administragdo as encaminhara ao Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro.

15 - DAS DISPOSIC()ES FINAIS

21.1 - E facultado ao Agente de Contratacdo ou Comissdo de Contratacdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase desta dispensa de licitagdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucao do processo.

21.1.1 — As normas disciplinadoras da dispensa de licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os participantes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, a
finalidade e a seguranca da contratacgdo.

21.2 — A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade — SIE poderd revogar a presente
CONCORRENCIA por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.3 - O presente aviso e seus Anexos poderao ser alterados, pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade - SIE, antes de aberta a dispensa de licitagdo, no interesse publico, por sua iniciativa ou
decorrente de provocacdo de terceiros, atendido o que estabelece o art. 55, § 19, da Lei Federal n2
14.133/21, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas
Eletronicas e Documentos Adicionais.
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21.3.1 - Caso ocorram alteracbes neste aviso, as mesmas serdo disponibilizadas no site
www.portaldecompras.sc.gov.br, link “Licitagcdes” e ainda, enviadas aos interessados registrados.

21.4 — A Administragdo ndo se responsabiliza pelo contelddo e autenticidade de cépias deste aviso, sendo
aquelas que estiverem rubricadas pela autoridade competente, ou sua cdpia fiel.

21.5 — A participacdo na dispensa de licitagdo implica automaticamente na aceitacdo integral e irretratavel
dos termos e conteldos deste aviso e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em
vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados
em qualquer fase da dispensa de licitagao.

21.6 - Conforme decisdo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a empresa contratada devera
apresentar, quando do recebimento definitivo dos servicos por parte da SIE, GARANTIA DA OBRA pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, conforme determina o art. 618 do Cédigo Civil.

21.7 - As partes, no desempenho das atividades do objeto desta Dispensa de licitacdo, devem:

I. Declarar que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais nas Leis n°s
8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

II. Comprometerem-se em ndo adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipdteses
previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso | deste artigo e se comprometem em
exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

lll. Comprometerem-se em notificar a Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execucdo do contrato;

IV. Declarar que tém ciéncia que a violacdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta Instrucdo
Normativa, além de outras, é causa para a rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da
cobranca das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

21.8 — A contratada fica obrigada a apresentar a relacdo contendo o nome de todos os sdcios e demais
informacdes exigidas pela Lei Estadual n2 17.983/2020.

21.9 — Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com prevaléncia sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para apreciacdo judicial de quaisquer questdes resultantes
deste aviso.

Anexo | — Quadro de Quantitativo(s) e Especificacdo(Ges) Minima(s) do(s) Item(ns) e Condi¢cdes de
Execugao;

Anexo Il - Termo de Referéncia;

Anexo Il - Modelo de Proposta de Pregos — “on-line”;

Anexo IV — Declaragdo (Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013);

Anexo V — Modelo de Quadro de Composi¢do da Taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI);
Anexo VI — Declaragdo de Pleno Atendimento ao edital e aos dispositivos legais

Anexo VIl = Equipamentos Minimos;

Anexo VIII — Declaragdo de Disponibilidade de Equipamentos Minimos;

Anexo IX — Declaracdo de Reapresentacao de Plano de Trabalho;

Anexo X — Declaracao de Entrega do Plano de Garantia do Controle de Qualidade;

Anexo Xl — Declaracao de Responsabilidade Ambiental;

Anexo XIl — Modelo de Placas de Obra;

Anexo XlIl — Custos Unitdrios de Servicos;

Anexo XIV — Quadro de Comprovacdo de Qualificagdo Técnica;

Anexo XV — Carta Proposta da Licitante;

Anexo XVI — Declaragdo para Fruicdo dos beneficios da LC 123/06 — apenas para empresas ME/EPP;
Anexo XVII — Minuta de Contrato.
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Floriandpolis-SC, 04 de novembro de 2026.

Ricardo Euclides Grando
Secretario de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
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ANEXO |
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026
Quadro de Quantitativos e Especificacdes Minimas dos Itens
ANEXO | - Especificagdes Técnicas Minimas

ITEM gf:’s';g coDIGO PRODUTO - CARACTERISTICAS MiNIMAS UNIDADE QUANTIDADE
01 0712 50297 001 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA Por servico 1

1 - PRAZOS E CONDICOES DE EXECUGCAO:

1.1 - O prazo para a execugdo dos servicos sera de 06 (seis) meses contados a partir da pertinente Ordem
de Servico dada pela SIE, que sera emitida apés a publicacdo do contrato no Diario Oficial do Estado de
Santa Catarina;

1.1.1- A vigéncia contratual serad de 09 (nove) meses contados a partir da publicacdo do contrato no Diario
Oficial do Estado de Santa Catarina. Deverdo ser observadas, no momento da contratacdo e a cada
exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsao no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

1.2 - A ndo execucdo dos servicos dentro dos padrdes exigidos implicard na ndo aceitacdo dos mesmos.

1.3 - Reconhecida a autoria, todas as pecas componentes do trabalho executado pela Contratada, inclusive
originais, serdo propriedade do SIE, ndo podendo os dados deles resultantes serem divulgados,
reproduzidos ou utilizados em publica¢Ges, sem autorizagdo por escrito da SIE.

1.4 - Os trabalhos objeto do contrato serdo desenvolvidos sempre em regime da subordinacdo e estreita
colaboracdo com a SIE, que indicard especificamente fiscais, auditores ou outros, com poderes de atuacdo
para fiscalizar o cumprimento do contrato.

1.5 — A substituicdo de técnicos apresentados na Proposta e o acréscimo ou a reducdo de seu numero
deverdo ser previamente submetidos ao 6rgdo contratante para aprovacdo. S6 sera aceita a substituicdo de
um técnico por outro, se as qualidades, os conhecimentos e a experiéncia deste, analisados de acordo com
o preconizado no Aviso, forem de grau igual ou superior ao daquele.

1.6 — Constatadas, no decorrer dos servicos, incapacidade técnica, desidia ou atitudes capazes de
prejudicar o andamento e/ou a qualidade dos mesmos, por parte de elemento da consultora, podera o
drgdo contratante, sob pena de rescisdao do contrato, exigir o afastamento desse elemento da equipe da
consultora e sua substituicdo por outro, cujo curriculo deverad ser previamente aprovado pelo 6rgao
contratante.
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1)

2)

ANEXO Il
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGCAO DE SERVIGCOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DAS OBRAS DE ADEQUAGAO, OBRAS COMPLEMENTARES E PAVIMENTAGCAO DE ACESSOS E
REFUGIOS NA RODOVIA SC-484, TRECHO CHAPECO — PAIAL.

OBJETO DA CONTRATAGAO, DESCRICAO DOS LOCAIS E PRAZO

O objeto deste termo de referéncia serd a contratacdo de empresa para prestacdo de servicos
especializados de engenharia para Execucdo das obras de Adequacdo, Obras Complementares e
Pavimentacdo de Acessos e Refugios na Rodovia SC-484, trecho Chapecé — Paial, incluindo servicos de
Terraplenagem, Drenagem, Pavimentacdo, Servicos Adicionais, Obras Complementares e Conservacao
Rodovidria.

A obra em tela se trata de necessidade de cumprimento a sentenca do processo N2 5001551-
15.2014.4.04.7202/SC, bem como possibilitar a finalizacdo do trecho da SC 483 - Entr. SC 283 (P/
Chapecd) - Entr. Rua Maranhdo (PAIAL) e atender a outras demandas solicitadas pela comunidade
indigena da reserva Toldo Chimbangue.

1.1 Regime de Execugao

O regime de execugdo serda Empreitada por Prego Unitario.

A escolha do regime de prego unitario se deu pela caracteristica do objeto, considerando que se trata
de uma obra que, por sua natureza, possui uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
or¢amentdrios, como por exemplo um consideravel volume de pavimentagao e possiveis interferéncias,
impedindo um adequado nivel de precisdo nos quantitativos totais da obra, podendo haver a
necessidade de adequacgGes em alguns servicos contratuais.

1.2 Prazo

O prazo para a execugao dos servicos serd de 180 dias corridos (6 meses) a partir da publicacdo da
Ordem de Servigos no Didrio Oficial do Estado de Santa Catarina.

O prazo contratual para conclusdo dos servicos podera ser prorrogado conforme artigo 111, da Lei n?
14.133/21.

A vigéncia contratual sera de 09 (nove) meses contados a partir da publicacdo do contrato no Didrio
Oficial do Estado de Santa Catarina.

PROJETOS

O projeto para execugdao dos servicos de Adequacdao, Obras Complementares e Pavimentagao de
Acessos e Reflugios na Rodovia SC-484, trecho Chapecé — Paial, se encontra no Portal de Compras desta
SIE juntamente com o Aviso.
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4)

ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS E PROJETOS

A execucgdo dos servicos deve obedecer as Especificacdes de Servigos da SIE/SC, complementadas

pelas Especificagdes do DNIT ou demais estados, e Especificagdes Particulares de Servigos,

indicadas

no Projeto Executivo, se for o caso. As Especificacdes de Servicos da SIE/SC estdo disponibilizadas no

site da Secretaria no enderego eletrénico https://www.sie.sc.gov.br/documentos-tecnicos.

As principais Especificacdes de Servico a serem adotadas sdo as seguintes:
TERRAPLENAGEM

DER-SC-ES-T-01/92 - SERVICOS PRELIMINARES

DER-SC-ES-T-02/92 - CAMINHOS DE SERVICO

DER-SC-ES-T-03/92 - CORTES

DER-SC-ES-T-04/92 - EMPRESTIMOS

DER-SC-ES-T-05/92 - ATERROS

DER-SC-ES-T-06/92 - ESCAVACAO DE SOLOS MOLES

DER-SC-ES-T-07/92 - REVESTIMENTO PRIMARIO

PAVIMENTO:

DEINFRA-SC-ES-P-02/16 — Camadas Estabilizadas Granulometricamente.
DEINFRA - SC-ES-P-04/16 — Pinturas Asfalticas.

DEINFRA - SC-ES-P-05/16 — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente.
DNIT ES 141/10 — Base de Brita Graduada Simples.

DRENAGEM:

DER-SC -SC-ES-D-01/92 — Sarjetas e Valetas.

DER-SC -SC-ES-D-02/92 — Meio-fio.

DER-SC -SC-ES-D-03/92 — Drenos Sub-horizontais e Profundos.

DER-SC -SC-ES-D-04/92 — Bueiros.

OBRAS COMPLEMENTARES (SINALIZACAO):

DER-SC -SC-ES-OC-03/92.

Normas e Padrées de Desempenho — 1996.

Gestdo da qualidade em obras rodoviarias - Norma DNIT 011_2004 PRO

LOCALIZACAO DAS OBRAS

Rodovia: SC-484;
Trecho: Chapecé - Paial

Extensdo: Se trata da execucdo de acessos e reflgios em alguns trechos da RODOVIA SC-484 e

ADEQUACAO DE ACESSOS as margens da Rodovia.
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Figura 1 — Mapa de Localizagdo.

5)

5.1

5.2

53

5.4

DAS DEFINICOES

Ordem de Servigo: é o instrumento emitido pelo contratante autorizando a contratada a executar os
servicgos, indicando objeto, prazo, valor e outras considera¢des necessarias a perfeita caracterizagdo
do objeto contratual.

Nota de Servico: documento emitido pela Fiscalizagcdo, que consiste em instrugdes escritas, definindo
e detalhando a implantacao e pavimentacao do objeto contratual ou parcela deste.

Plano de trabalho: documento emitido pela contratada, compativel com o cronograma de
desembolso contido no Aviso, que informa o local, rodovia ou segmento da rodovia onde as
atividades devem ser desenvolvidas, por més considerado, além de conter o memorial descritivo das
atividades e os servicos a serem realizados, o cronograma de implantacao e pavimentacdo e os
principais profissionais e equipamentos envolvidos na realiza¢do dos servigos.

Livro de Registro de Ocorréncias (Diario de Obras): tem por objetivo o registro por qualquer das
partes, contratante ou contratada, dos fatos, observagGes e anotac¢des pertinentes que, de forma
direta ou indireta, tenham a ver com a implantagdo e pavimentagao dos servigos.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

6)

6.1

Especificacdes de Servicos: normativas que se destinam a fixar condi¢Oes exigiveis para a aceitacao
ou recebimento de matérias-primas, produtos ou servicos. Para Obras Rodovidrias seguir
obrigatoriamente as ESPECIFICACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS DA SIE, complementadas
pelas ESPECIFICACOES GERAIS DO DNIT para implantacéo, restauracdo e pavimentacdo de rodovias.
Especificacdes Particulares de Servicos: referem-se a particularidade de um servico, porém, deve ser
sempre observado que as demais condi¢Bes para materiais, misturas granulares e asfaltica, manejo
ambiental, controle interno e externo de qualidade, critérios de aceitacao e rejeicdo e critérios de
medicdo e pagamento obedecem a pertinente Especificacdo de Servico Rodovidrio da SIE.

Controle tecnoldgico: controle interno de responsabilidade da contratada, que consiste na
verificacdo dos materiais aplicados e servicos executados, para satisfazer as especificacdes ou
normas técnicas correspondentes. Para atendimento ao controle tecnolégico, durante o periodo
contratual, a empresa mantera no canteiro da obra, um laboratério equipado com material e
pessoal, para a utilizacdo no controle dos servicos contratados de acordo com as normas e
instrugcdes da SIE e DNIT. A SIE reserva-se o direito de usar o laboratério da empreiteira acima
referida para ensaios complementares de controle de servigos, com pessoal préprio. A execugao dos
servicos fora dos padrdes exigidos implicard na ndo aceitacao deles.

Medicdo Provisdria: cada Medicdo Provisdria sera, obrigatoriamente, acompanhada do resumo dos
ensaios de controle tecnoldgico, dos servicos de engenharia sujeitos a controle laboratorial,
executados pela contratada durante o periodo abrangido na medi¢do. Os ensaios deverdo estar a
disposicdo da fiscalizagdo no laboratério da contratada, para quaisquer verificagcGes que a SIE julgar
necessarias. As medicbes serdo elaboradas conforme Procedimentos para Medicdo e Pagamento
para Obras Rodoviarias da SIE, no Sistema de Quantidades e Medigdo disponibilizado pela SIE.
Medicdo Final: como nas medigdes provisorias, a medicdo final deverd obrigatoriamente
acompanhada do resumo de ensaios de controle tecnoldgico, dos servicos de engenharia sujeitos a
controle laboratorial, das planilhas dos quantitativos e do RCA — Relatério de Controle Ambiental e
Termo de Recebimento Provisério.

Levantamento Visual de Defeitos de responsabilidade da Equipe de Acompanhamento da SIE:
consiste na elaboracdo de Levantamento Visual de Defeitos a ser encaminhado juntamente com a
medic¢do final.

Recebimento Provisério: ato de aprovacao e aceitagdo condicional de servicos, formalizado através
do termo de recebimento provisério emitido pela Fiscalizagao, apds a comunicagdo formal pela
contratada de que os servigos foram concluidos.

Recebimento Definitivo: a SIE, mediante Portaria, designard Engenheiro Fiscal da Obra. Igualmente
serd designada pelo Sr. Secretdrio da SIE a Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra que serd
preferencialmente composta por um engenheiro da Diretoria de Operacdo, um engenheiro da
Diretoria de Fiscaliza¢cdo de Obras de Infraestrutura e um engenheiro da SIE.

DAS DISPOSICOES GERAIS

Serd exigida a permanéncia, na obra, de engenheiro civil, indicado pela empresa, o qual sera o
ENGENHEIRO PREPOSTO da Obra, e que ndo podera estar vinculado a qualquer outra obra. A
Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado. A indica¢cdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

A partir da expedicao da Ordem de Servico, sera exigida a permanéncia na obra, da Equipe Técnica
indicada pela empresa, a qual devera ser apresentada ao Eng.2 Fiscal da SIE. A obra n3do podera
iniciar sem a presenca da Equipe Técnica.

Devera ser entregue na Diretoria de Fiscalizacdo de Obras de Infraestrutura da SIE pela empresa em
até 10 (dez) dias ap6s a data da Ordem de Servico, as ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(A.R.T.) validadas pelo C.R.E.A, do Engenheiro RESPONSAVEL TECNICO e do Engenheiro PREPOSTO
(residente da obra) constando os principais itens relacionados no orgamento.

A obra quando em andamento por nenhum periodo podera ficar sem a Equipe Técnica citada, bem
como sem o laboratdrio, necessdrios a Implantagdo e Pavimentagao dos servicos.

Os equipamentos relacionados conforme especificado neste aviso poderdo ser substituidos, no
decorrer das obras, desde que atendam as mesmas especificacdes ou as tenham superiores, com a
devida aprovagdo por parte da SIE. A SIE poderad também pedir substituicdo de equipamentos que
nao atendam as especificagdes minimas exigidas, ou em mau estado de conservagao e operagao.

A contratada se obriga a colocar, no canteiro da obra, em bom estado de conservacdo, os
equipamentos requeridos para a obra, na época prevista no Cronograma de Utilizacdo de
Equipamento, e sujeito a aprovacao posterior da SIE.

O equipamento somente podera ser retirado do canteiro de obras apds o término de sua utilizagcdo
prevista, ou quando houver autorizacdo escrita da Fiscalizacdo da SIE e ou quando houver
interrupcdo da Implantacdo e Pavimentacao ou diminuicdo do ritmo.

A Fiscalizacdo podera determinar a contratada um refor¢co do equipamento ou substituicdo de
unidades defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos servicos o
andamento previsto no plano de Implantacdo e Pavimentacao.

Especial atencdo devera ser dada, quando for o caso, a instalagdo e funcionamento das instalacdes
industriais (Britagem, Usina de Solos e Asfalto), na época prevista pelo Cronograma Fisico e de
Utilizagcdo de equipamento aprovado pela SIE, sob pena de aplicagdo de Multa prevista no Aviso,
enquanto as instalagdes industriais ndo estiverem instaladas e em funcionamento.

Tendo em vista as caracteristicas fisicas (quantitativos) da obra, as proponentes poderao, se assim o
desejarem, contratar com terceiros as instalagdes industriais referidas no subitem 5.9, sem que esta
subcontratagdo esteja inserida no limite de 30% estabelecido no Item 13 deste Termo de Referéncia.
Estas instalagGes industriais deverdo estar a disposicdo da obra nas condigdes previstas no presente
Aviso. Destacamos que as contratagdes sem reflexo no limite de subcontratagdes serdo permitidas
apenas para o fornecimento de insumos provenientes de instalagGes industriais de terceiros,
referentes a:

a) Britagem;

b) Usina de Solos;

c) Usina de Asfalto.

Declaragdo de que entregard a Diretoria de Fiscalizagdo de Obras de Infraestrutura, no prazo de 15
(quinze) dias corridos apds a assinatura do contrato, o Plano de Garantia do Controle de Qualidade
de acordo com os termos especificados neste aviso.

Os concorrentes ficam cientes de que a SIE reserva o direito de apresentar variantes ao projeto,
podendo acarretar reducdo ou acréscimo no volume dos servicos.

responsabilidade pelo controle de qualidade dos servicos e materiais e ambiental é integral da
empresa executora. Reserva-se o direito da SIE, quando julgar necessario, fazer suas verificagdes. A
ndo Implantacdo e Pavimentacdo dos servicos dentro dos padrdes exigidos implicarda na ndo
aceitagdo dos mesmos.
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6.14

6.15

6.13.1A contratada deverd realizar o controle tecnoldgico dos servicos, de acordo com as
exigéncias das normas técnicas pertinentes, registrando os resultados em relatério
assinado pelo Responsdvel Técnico.

6.13.20 controle tecnolégico da obra, controle dos materiais e controle da execucao do servico é
de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que devera realizar em seu laboratério, os
ensaios e os controles de acordo com as especificacGes adotadas.

6.13.3A liberacdo do servico podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo
laboratdério da CONTRATADA e, caso tenha, SUPERVISORA, o qual estard sujeito a
confirmagdo pela Fiscalizacdo, que poderd exigir novo ensaio do laboratério da
CONTRATADA, mesmo depois do trecho concluido, e conforme o resultado, podera
invalidar a liberagdo do servigo. Em caso de incorrecao, a CONTRATADA devera refazer o
servigo.

A SIE reserva-se o direito de usar o laboratério da empreiteira acima referido para a Implantacao e
Pavimentacdo de ensaios complementares de controle de servicos, com pessoal proprio.

As liberagOes, pela Fiscalizacdo, dos servicos executados ndo eximem a CONTRATADA da
responsabilidade por problemas que, porventura ocorram nos servicos, dentro do prazo de
responsabilidade civil, cabendo a mesma corrigir as falhas, as suas expensas. Os resultados do
controle tecnoldgico (controle do material e controle da execugdo), referenciados a obra, trecho e
estagueamento, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo, avaliados e liberados.

6.16 A realizacdo da medicdo final dos servigcos constantes do contrato e a emissdo do respectivo
termo de recebimento provisério da obra ficardo condicionadas a apresenta¢do e anexag¢do ao
processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade, na sua versao final, onde deverao
constar os seguintes itens primordialmente:

a) Apreciacdo sobre os métodos construtivos adotados na execuc¢do dos servicos;

b) Apreciacdo sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnoldgico da obra feito
pela CONTRATADA,;

c) Indicacdo da frequéncia de amostragem do laboratério;

d) Apresentacdo da analise estatistica dos resultados tendo como base as normas para controle
de qualidade da SIE, do DNIT ou ABNT;

e) Apresentacdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais
empregados na obra que tenham sua produgdo ou fabrica¢do fora da mesma, como no caso de
cimento, a¢o, derivados de petrdleo, tubos, elementos pré-fabricados, etc.

6.17 A SIE reserva-se o direito de contratar, a qualquer tempo, empresa consultora para
acompanhamento dos servigos.

6.18 Sdo também obrigacGes da empresa contratada:

6.18.1 Garantir, durante a Implantacdao e Pavimentacdao das obras, a continuidade, a
seguranca do trafego e a conservagado ndo sé dos servigcos executados, mas de todo o trecho sob sua
responsabilidade, bem como sinalizar e manter a vigilancia necessaria a seguranga do trafico. Todas
as frentes de servico em obras ou ndo deverdo ser ostensivamente sinalizadas. A Contratada sera
responsavel por colocar e manter sinalizagdo adequada desde o inicio até a conclusdo dos servigos,
sendo exclusivamente responsdavel pela seguranca dos operdrios e usuarios da rodovia durante a
execucdo dos trabalhos. Os servigos s6 poderdo ser iniciados apds a instalacdo de todos os
elementos necessdrios para garantir a sinalizacdo de seguranga, conforme os requisitos do Manual
de Sinalizacdo de Obras e Emergéncia em Rodovias do DNIT e do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de
Transito — Volume VII: Sinalizagdo Temporaria do CONTRAN (Resolugdo CONTRAN n2 690/2017).
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Devera ser providenciada sinalizacdo provisoria e/ou mével, de forma a minimizar prejuizos a fluidez
e garantir a seguranca dos usuarios da via, incluindo pedestres. A Contratada assumird total
responsabilidade por quaisquer acidentes decorrentes de falhas de seguranca na obra.

6.18.2 Adquirir, e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de
ocorréncias, autenticado pelo SIE, onde serdo anotadas pelas partes contratantes todo e qualquer
fato, que mereca registro, o qual sera entregue a SIE apés medicdo final da obra.

6.18.3 Permitir e facilitar a inspecao das obras pela fiscalizacdo, em qualquer dia e hora,
devendo prestar todas as informacgdes e esclarecimentos solicitados pelos técnicos da SIE.

6.18.4 Colocar, junto a obra, em locais apropriados e visiveis, (2) duas placas de
publicidade referentes a obra, de acordo com modelo constante nos anexos deste aviso.

6.18.5 Conservar o trecho executado sob sua responsabilidade até o seu recebimento
definitivo.

6.18.6 Conforme decisdao do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a empresa
contratada deverd apresentar, quando do recebimento definitivo dos servicos por parte da SIE,
GARANTIA DA OBRA pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, conforme determina o art. 618 do Cédigo
Civil.

6.18.7 O proponente devera arcar com todos os custos associados com a preparagdo e
apresentacdo de sua proposta. A SIE, em nenhuma hipdtese, serd responsavel por tais custos,
guaisquer que sejam os procedimentos seguidos na dispensa de licitacdo ou os resultados desta.

6.18.8 A empreiteira devera levar em conta, no seu plano de trabalho, que o trafego da
obra ndo poderd passar sobre a camada de pavimento ja executada, ou seja, as camadas do
pavimento deverdo convergir, durante sua Implanta¢do e Pavimentagdo, para o local da instalagdo
de britagem (e das usinas) ou jazidas.

6.18.9 E dever da contratada garantir, durante a execucdo dos servicos, que seus
funciondrios estejam devidamente paramentados com os equipamentos de prote¢do individual
(EPI's) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC’s), necessarios a execuc¢ao dos servicos, conforme
normas de Seguranca do Trabalho em vigor. Todos os materiais e equipamentos necessarios a
atender a seguranc¢a dos funciondrios e usudrios da via, assim como a continuidade do trafego
durante a execugdo dos servigos, sdo de total responsabilidade da contratada.

6.18.10 Instalacdo para os funciondrios, conforme as normas vigentes, no que diz respeito a
higiene e a segurancga do trabalho.

6.18.11 Despesas com obrigacOes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;
indenizagdes relativas a danos contra terceiros, decorrentes dos servicos em execugao.

6.18.12  Destinagdo correta de todos os residuos das obras (solo, rocha, concreto, etc).
6.19 Os quantitativos dos servicos de Administracao local serdo medidos proporcionais aos valores
faturados mensalmente na execuc¢do dos servicos a precos iniciais, conforme o Acorddo N2
2.622/2013, TCU.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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10

11

12

A gestdo e a fiscalizacdo da presente contratacdo observardo o disposto na Lei n? 14.133/2021 e na
Instrucdo Normativa SEA n2 14/2025, sendo adotado modelo de gestdo contratual com designacdo
formal de gestor do contrato e de fiscal(is) técnico(s) e administrativo(s), responsaveis pelo
acompanhamento da execucdo, verificacdo da conformidade dos servigcos, controle de prazos,
medicdes, pagamentos e registro das ocorréncias contratuais.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133, de 2021 e outras aplicaveis, e cada parte respondera, no que |lhe competir,
pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

As comunicac¢Ges entre o 6rgao e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

PLANO DE IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA OBRA
Todos os servigos constantes das etapas construtivas foram devidamente detalhados em projeto e sao
apresentados, de forma sequencial, para que a empresa possa elaborar seu plano de execucdo dos
servigos e cronograma.

ESQUEMA OPERACIONAL
A empresa devera elaborar seu plano de execug¢do conforme orientagdes contidas no do Relatério do
Projeto Executivo onde constam informagdes para elaboracdo do plano de execucdo da obra. A
sinalizacdo proviséria devera estar prevista em seu esquema operacional, permitindo ao usuario da via
a identificacdo das intervencGes de obra em distdncia segura para frenagem e diminuicdo de
velocidade no ponto de cruzamento com as intervengdes. Esta sinalizacdo deve ser efetivada pela
empreiteira, conforme previsto no projeto, respeitando o Manual de Sinalizagdo de Obras e
Emergéncias da SIE e ou DNIT.

CANTEIRO DE OBRAS
O canteiro de obras devera ser implantado conforme plano de execucdo e orienta¢des contidas no
projeto.

GARANTIA DA OBRA
A participante contratada responderd pela solidez e seguranca do objeto da presente dispensa de
licitagdo, durante o prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da conclusdo das mesmas, em
conformidade com o artigo 618, do Cddigo Civil Brasileiro (Lei Federal n2 10.406/2002).

ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAGAO
12.1 Valor Estimado
O valor estimado para a contratacdo, conforme orcamento referencial elaborado é de RS

2.553.276,50 (dois milhdes, quinhentos e cinquenta e trés mil, duzentos e setenta e seis reais e
cinquenta centavos).

Pégina 27 de 68



IS  ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

GOVSC GERENCIA DE LICITACOES

13

14

15

12.2 Reajustamento
Os reajustes de precos contratuais serdo calculados de acordo coma variacdo dos valores dos indices
de Reajustamento de Obras Rodoviarias, calculados pela Funda¢do Getulio Vargas para o DNIT,
aplicaveis para servicos de mesma natureza do objeto deste Contrato, de acordo com INSTRUCAO
NORMATIVA N2 1/DNIT SEDE, DE 24 DE JANEIRO DE 2023, conforme o item a reajustar.
O célculo do reajustamento serd procedido aplicando-se a seguinte férmula:

R=V * (l-1p), onde

lo

R — Reajustamento procurado;

V — Valor do pagamento solicitado a pregos iniciais do contrato;

| - indice correspondente a data de adimplemento da parcela do servigo faturada
lo - Indice do més referente a data base do orcamento.

12.3 BDI - BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

Na elaboracdo da planilha o orcamentista utilizou dois BDIs: 25,37% para servicos que tiveram seus
custos definidos por composicdes referenciais, e 15,00% para itens para fornecimento de materiais
betuminosos. Os demonstrativos deverao constar no instrumento convocatdrio.

SUBCONTRATACAO
Quanto a possibilidade de subcontratacdo dos servicos, sera admitida a subcontratacdo se
previamente aprovada pela fiscalizagdo, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais; restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por
cento) do valor contratado.

PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

N3o sera permitida a participagao de consdrcios para o procedimento licitatério, tendo em vista que
o objeto consiste em obra de pequeno porte, com prazo de execucdo reduzido (180 dias) e escopo
técnico claramente definido, ndo demandando a conjugacdo de capacidades técnicas ou
operacionais de multiplas empresas para sua adequada execugao.

Ademais, a vedagdo a formagao de consdrcios visa garantir maior celeridade na contratagdo e na
execucdo dos servicos, especialmente considerando que a obra decorre do cumprimento de decisdo
judicial e do atendimento a demandas da comunidade indigena local, ndo se justificando a adogdo
de arranjos mais complexos que possam dificultar a gestdo contratual e retardar a entrega do
objeto.

QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

15.1 Conforme item 6 do Aviso.

15.2 Justificativa para as exigéncias de qualificagao técnica, conforme art.18, IX, da Lei

n214.133/2021 e do art.23, §32, do Decreto n2358/2023.

Para maior seguranca da Administracdo e ampliar a competitividade, sem perder a capacidade técnica
desejada por esta Secretaria, mantendo a qualidade para a execug¢do de quantidades maiores que
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requerem mais conhecimentos técnicos, experiéncias e expertises em executar, evitando no futuro a
paralisacdo e/ou rescisdo contratual, optou-se em solicitar quantidades minimas de aproximadamente
50% do item previsto em projeto, sem limitagdo no numero de atestados para comprovagao das
QUANTIDADES MINIMAS PARA ATENDER A QUALIFICACAO TECNICA.

A exigéncia da qualificacdo técnica é proporcional a dimensdo e a complexidade do objeto a ser
executado, pois a técnica e modo de execucao dos servigos variam de acordo com estes parametros,
impactando diretamente nas caracteristicas finais da rodovia, sua durabilidade e seguranca. O objetivo
é garantir que a vencedora do certame detenha experiéncia e condigdes operacionais de mobilizagao,
logistica e planejamento, além da capacidade técnica, garantindo assim a qualidade almejada.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

16.1 Conforme o regime de execucdo estabelecido, as medicdes de servicos e materiais serdo
realizadas em unidades de servico, proporcionais a quantidade efetivamente executada.
Qualquer medicdo de servico ocorrerd somente apds sua conclusdo integral, mediante
verificagdo da qualidade e da conformidade dos produtos com as normas técnicas aplicaveis,
sob avaliacdo e aprovacdo da fiscalizagdo da SIE.

16.2 Os quantitativos dos servicos de Administracdo Local, em medicdo, serdo feitos de forma
diretamente proporcional ao servico executado, sem a necessidade de o fiscal abrir a
composicdo do item, desde que a contratada atenda as exigéncias do orcamento base e aviso,
conforme sodispensa de licitagcdo do fiscal. Caso a contratada ndo atenda as solicitacGes feitas
pela fiscalizagdo (dentro do que prevé o aviso), o item ndo sera pago até a regularizacdo da
situacdo em relagdo as respectivas exigéncias.

16.3 Os Procedimentos para Medicdo e Pagamento para Obras Rodoviadrias da SIE pode ser
encontrado em https://share.google/tMfkEFyGwupBGiBRN.

EQUIPE TECNICA MiNIMA

Conforme item 6 do Aviso.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Devera ser apresentado Cronograma de desembolso com base no modelo anexo, parte integrante
deste aviso.

JUSTIFICATIVAS
19.1 Justificativa da quantidade estimada para a contratagdo (Ac6rd302459/2021- PlenarioTCU).

Os quantitativos da obra em tela foram estimados com base no projeto executivo da obra, o qual
apresenta detalhadamente:

- Projeto Geométrico;

- Projeto de Terraplenagem;

- Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes;

- Projeto de Pavimentacao;
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- Projeto de Sinalizacao;

- Projeto de Obras Complementares;

Assim, estando o projeto aprovado, e cientes de que este atende as necessidades desta Secretaria,
justifica-se através do projeto executivo, plantas e memdrias de calculo nele presentes, os
guantitativos estimados para a contratagao.

19.2 Justificativa caracteristica do objeto

N3do se considera este objeto um servico comum de engenharia, pois se trata de uma obra ndo
objetivamente padronizdvel, com considerdvel heterogeneidade e complexidade, envolvendo
servicos especiais de engenharia que vao além das especificacdes técnicas, afastando a natureza de
servico comum do objeto a ser licitado. A obra em tela envolve uma diversidade de servigos, tais
como restauracdo e pavimentacdo, exigindo experiéncia, equipamentos e métodos construtivos
especificos e diversos, ndo se enquadrando como servico comum de engenharia.

19.3 Elementos constante do Art. 45 da Lei n214.133/2021

No art. 45, Lei n? 14.133/21 determina que as obras e servicos de engenharia deverdo respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos
gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por condicionantes e compensacdao ambiental,
utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a
reducdo do consumo de energia e de recursos naturais. Sob esse viés normativo, a contratagdo
pretendida caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execucdo implicard diretamente na
geracao de residuos de construcdo civil, de modo que devera a futura CONTRATADA empreender
esforcos para minimizar a producdo de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel
produgdo, visando mitigar os possiveis danos ambientais. Diante disso, na execu¢do obra deverd a
CONTRATANTE e a CONTRATADA a observancia das normas de prote¢do ambiental, cabendo a
primeira fiscalizagdo quanto ao estrito cumprimento da legislacdo e a segunda o respeito as leis
ambientais na consecucdo da obra.

19.4 Prazo de Execugdo

O prazo de execugdo foi determinado com base em diversos fatores. A extensdo e tamanho da obra,
bem como a area a ser pavimentada, sdo determinantes para cdlculo do tempo necessario. Foram
considerados também os elementos técnicos como drenagem, pavimentagdo, ponderando sua
complexidade e ordem de execucdo. Todos os fatores considerados, tendo em considera¢do a
implementacdo das etapas, desde a mobilizacdo e preparagdo do terreno até a finalizagdo da
pavimentacdo e sinalizacdo, foi possivel estimar um tempo de 6 meses para a conclusdo da obra.

19.5 Fundamentagao da Contratagao

A presente contratacdo encontra-se fundamentada nos Estudos Técnicos Preliminares — ETP,
elaborados no ambito do Processo SGPe n2 39003/2022, em atendimento ao disposto no art. 69,
inciso XXIII, alinea “b”, da Lei n? 14.133/2021, e ao art. 29 do Decreto Estadual n? 47/2023, os quais
subsidiaram a definicdo do objeto e das condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.
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O ETP atende ao disposto no art. 18 da Lei n? 14.133/2021, contemplando a identificacdo da
necessidade da contratacdo, a descri¢cdo da solucdo técnica adotada, as estimativas de quantitativos
e de valor, bem como os resultados pretendidos, servindo de base para a elaboragdo do Termo de
Referéncia.

19.6 Percentual relativo a Materiais e M3o de Obra

A SIE ndo possui ferramenta de orgamento que viabilize o levantamento dos percentuais de mdo de
obra e materiais conforme exigido nos termos do §4° do art. 35 do Decreto estadual n° 358/2023,
segundo o qual “no contrato especifico de cada obra ou servico de engenharia contratado, na
cldusula do valor para a execucdo do seu objeto, deverd constar explicitamente o percentual relativo
a materiais e mao de obra.”

Sendo assim, justifica-se a impossibilidade de atendimento a exigéncia, uma vez que o levantamento
manual dos percentuais é uma atividade extremamente morosa, imprecisa e invidvel sem o uso de
ferramentas computacionais especificas diante da demanda de contratos desta geréncia.

Ademais, tal exigéncia nao traria aplicagdes praticas na gestdo contratual, uma vez que os contratos
de obras de infraestrutura da SIE sdo compostos por servicos diversos e cujas medicdes mensais ndo
sdo realizadas uniformemente em todos os servicos.

Para alcancar a precisdo de dados exigida no Decreto Estadual n°® 358/2023, seria necessario
informacdo sobre o percentual de mdo de obra e material (além de equipamentos e servigos
terceiros) dentro dos servicos executados més a més, sendo que ndo dispomos desses dados de
forma global, como ja esclarecido.

Também ndo representaria o percentual final medido do contrato, uma vez que os or¢gamentos
referenciais apresentam pregos referenciais, diferentes dos precos das propostas e contratos, e
cujos quantitativos iniciais em contratacdes com regime de execug¢dao por empreitada por prego
unitdrio ndo sdao comumente coincidentes com os quantitativos medidos nos finais das obras,
justamente por serem usados em contrata¢des cujos quantitativos nao possuem uma precisao
adequada para uma contratagdo por empreitada por precgo global, como o caso em tela.

Assim, qualquer previsdo em contrato acaba gerando distor¢des do percentual global de mao de
obra e materiais em relagdo aos percentuais mensais constantes nas notas fiscais para apuracdo das
bases de calculo para retengbes a Previdéncia Social.
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ANEXO Il

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

ORCAMENTO

CRONOGRAMA

PROJETOS

PLANILHA DE PREENCHIMENTO

(em anexo)
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ANEXO IV
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

DECLARAGAO (LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013)

F AN =1 0 ] =L 1P PPPPPR , inscrita no CNPJ n2

......................................... , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
........................................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade ne

........................................ edo CPFn2.........ccceeeeeeeeeeennnnnnn., DECLARA que ird cumprir tudo o que diz respeito a
LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013.

de de20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente.
[NOME DA EMPRESA]

Pégina 33 de 68



e

GOvsC

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITACOES

ANEXO V

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

MODELO DE QUADRO DE COMPOSIGAO DA TAXA DE

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS ( BDI )

DESPESAS INDIRETAS % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central 0,00% Variavel - f (CD) 0,00 0,00
Despesas financeiras CF do (PV-Lucro Operacional) 0,00 0,00
Seguros e Garantias
8 : 0,00% do PV 0,00 0,00
Contratuais
Riscos 0,0% sobre PV 0,00 0,00
Sub-total 0,00 0,00
BENE :iCIOS % sobre PV % sobre CD
Lucro 0,00% Variavel - f (CD) 0,00 0,00
Sub-total 0,00 0,00
TRIB JTOS % sobre PV % sobre CD
PIS 0,00% de PV 0,00 0,00
COFINS 0,00% de PV 0,00 0,00
ISSQN 0,00% de PV 0,00 0,00
Sub-total 0,00 0,00
BDI COM IMPOSTOS 0,00 0,00
Custo Direto - CD 0,00
0,00
TOTAL - BDI (%) 0,00 0,00
PV = Prego de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (més/ano) 0,00 % a.a.
CF = ((1+SELIC)1/12 -1) X 100 0.00

Obs.: O percentual de ISSQN a ser adotado nos orgamentos deve ser aquele proveniente das aliquotas dos
municipios na area de influéncia da obra, respeitadas as dedugdes legais de materiais da base de célculo do

tributo

2

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.

dede 20
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ANEXO VI
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AO AVISO E AOS DISPOSITIVOS LEGAIS

DECLARA, para os devidos fins da Dispensa de licitacdo referente a CONCORRENCIA - Aviso N.2 144/2026 ,

o

que a empresa , inscrita no CNPJ n

, atende plenamente aos requisitos do Aviso, estando ciente de todas as

normas, especificacdes e informagdes necessdrias e obrigatdrias para a perfeita consecucdo de seu
objeto. Ratifica que sua proposta de precos compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas

DECLARA, que na execugdo atenderd as exigéncias das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de
Santa Catarina e da Vigilancia Sanitaria do Estado de Santa Catarina e demais Leis, Decretos, Portarias,
Normas (federais, estaduais, municipais e ambientais), Regulamentos, Resolugdes, Instrucdes Normativas,
normas, direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado;

DECLARA, que observara as determinacdes contidas na Lei Federal n° 10.098/2000, Decreto Federal n°
5.296/04, NBR 9.050 NBR 15.599 e NBR 16.537, e outras normas que versam sobre a promocdo da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com modalidade reduzida inclusive o
cumprimento do disposto no inciso IV do Art. 632 da Lei N2 14.333/2021, que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social, conforme
previsto na legislacdo vigente e demais normas aplicaveis.

DECLARA que, como um dos pré-requisitos para a contrata¢do, efetuard o pagamento a titulo de
GARANTIA CONTRATUAL de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, sem prejuizo da GARANTIA
ADICIONAL, se houver, do participante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da
proposta, conforme Art. 59, § 52 da Lei N2 14.133/2021;

DECLARA, de ndo emprego de menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos
(artigo 72, XXXIIl, da CF/88).

de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente
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ANEXO VI
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

EQUIPAMENTOS MiNIMOS

N2 Descricao o r.mmmo &
Equipamentos
1 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1
2 | Bomba de alta pressao para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW 1
3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 1
4 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW 1
5 Caminh&o basculante com capacidade de 6 m3®- 136 kW 1
6 Caminh3o basculante para rocha com capacidade de 12 m®- 210 kW 1
7 Caminhado carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1
8 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m® -
9 118 kW 1
10 Caminhdo guindauto com capacidade de elevacdo de 6,2 t e carroceriade 7 t - 136 1
kw
11 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1
12 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1
13 | Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1
14 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m3 - 105 kW 1
15 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1
16 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1
17 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 1
18 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com
19 capacidade de 1
2.040 gpm
20 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1
21 Motoniveladora - 93 kW 1
22 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 1
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76
23 m3 e da retroescavadeira de 0,29 m3 - 58 kW 1
Retroescavadeira de pneus com cagamba de escavagao trapezoidal ou triangular
24 com secdo de corte de 0,20 a 0,30 m? - 58 kW 1
25 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1
26 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1
27 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1
)8 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1
kw
29 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1
30 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1
31 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1
32 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1
Nota:

1) As poténcias e/ou capacidades indicadas referem-se as minhas exigidas, admitindo-se, portanto varia¢des para maior.
2) Quantidade minima de equipamento necessario para execugdo (proprio, leasing, alugado ou adquirir).
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ANEXO VI
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
MINIMOS PARA AS OBRAS

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE ADEQUAGCAO, OBRAS COMPLEMENTARES E AVISO N.2 144/2026
PAVIMENTAGAO DE ACESSOS E REFUGIOS NA RODOVIA SC-484, TRECHO CHAPECO — PAIAL

RAZAO SOCIAL:

Declaro para os devidos fins e efeitos, e sob as penas da lei, que os equipamentos minimos conforme

constante do ANEXO X, estardo disponiveis para as obras objeto deste Aviso.

OBS: Os equipamentos poderdo ser substituidos, no decorrer das obras, desde que atendam as
mesmas especificacdes ou as tenham superiores, com a devida aprovacdo por parte da SIE. A SIE poderd
também pedir substituicdo de equipamentos que ndo atendam as especificacbes minimas exigidas, ou

em mau estado de conservagdo e operagdo.

E, por ser verdade, firmo a presente.

de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO IX

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

DECLARAGAO DE REAPRESENTAGAO DE PLANO DE TRABALHO

(EMPresa)....ccceeeeeccveeeeeeccireee e, , heste ato representada por (nome do responsdvel ou representante
legal)..ccoeeeeecreeeeenns abaixo assinado, declara que entregard a Diretoria de Obras de Transportes e
composicées dos custos unitarios dos servicos em meio digital de acordo coma proposta apresentada, até
quinze (15) dias corridos apds a assinatura do contrato, novo Plano de Trabalho, se necessario, com as

adequacoes e ajustes solicitados por aquela Diretoria.

, de de 20 .

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO X
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

DECLARAGAO DE ENTREGA DO PLANO DE GARANTIA DO
CONTROLE DE QUALIDADE

(EMPresa)....ccceeeecceeeeeeecieeeeeccieee e , heste ato representada por (nome do responsavel ou representante
legal)..ccoveeeerccrienennnns abaixo assinado, declara que entregard a Diretoria de Fiscalizacdo de Obras de
Infraestrutura da SIE , o Plano de Garantia do Controle de Qualidade. O Plano contemplar3, no minimo, o
previsto nas “Especificacdes Gerais Para Obras Rodovidrias da SIE ”, no documento intitulado “Recomendacdes
Gerais Para Fiscalizacdo de Obras Rodoviarias da SIE”, em “Procedimentos para: Limites Mdximos de Deflexdo
e Maxima Densificacdo de Brita Graduada”* e nas “InstrucGes para a Apresentacdo do Plano de Garantia de

Qualidade” apresentadas no Aviso (ver paginas seguintes).

Declara, outrossim, que a empresa esta ciente que o controle de qualidade dos trabalhos respeitantes as
empreitadas é da responsabilidade da Contratada e que o controle realizado pela SIE ndo isentara a

Contratada das responsabilidades de deficiéncias e anomalias de construgdo que lhe sejam imputdveis.

, de de 20__.

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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1. INSTRUGOES PARA A APRESENTAGAO DO PLANO DE GARANTIA DE QUALIDADE PRESCRICOES COMUNS A
TODOS OS MATERIAIS

Todos os materiais a empregar devem obedecer a:

a) Sendo nacionais, as normas e especificacGes brasileiras, documentos de homologacdo de laboratérios

oficiais, regulamentos em vigor e especificacdes da SIE ;

b) Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, desde que ndo existam

normas nacionais aplicaveis.

Os materiais pré-fabricados de concreto, metalicos, PVC ou outros devem ser acompanhados, quando da sua
entrada no canteiro da obra, de certificados de origem e qualidade de fabricacdo, passados pelo fabricante,
comprovantes do atendimento as especificacbes da SIE. Estes materiais além das normas e regulamentos

nacionais e estrangeiros ja referidos, devem cumprir as especificacdes proprias do fabricante.

As dimensdes e os materiais constituintes deverdo ainda apresentar as caracteristicas descriminadas nas

especificacdes da SIE ou estabelecidas no projeto final de engenharia.

Todos os agregados a serem utilizados no CAUQ deverdo ser estocados ao abrigo das intempéries, sob
telheiros ou lonas, de modo a ser evitado o excesso de umidade nos mesmos. Em caso contrdrio, a Fiscalizacdo

podera exigir a pré- secagem dos agregados, sob inteira responsabilidade da Contratada.

2 PRESCRICOES EM RELACAO AOS EQUIPAMENTOS

O Adjudicatédrio devera dispor de balanga, prépria ou locada, em local aprovado pela Fiscalizacdo, para
pesagem dos veiculos transportadores de materiais e da massa asfaltica. A balanca devera possuir Certificado
de afericdo em vigor, expedido por organismo legalmente habilitado para tal fim, podendo ser exigida nova

afericdo pelo Contratante, se este julgar necessdrio.

A usina de CAUQ deverd possuir um silo de dosagem para cada agregado constituinte da mistura, ndo sendo
admitida a mistura de quaisquer materiais antes de langados na dosadora. Durante a operag¢do, devera a
contratada verificar que os silos sejam abastecidos de tal forma que ndo ocorra a mistura dos agregados no

momento da alimentagdo.

Para utilizacdo de usina volumétrica e/ou tipo “drum-mixer”, a Contratada deverd atender as seguintes

exigéncias adicionais:

e A secagem dos agregados devera ser no sistema de contra-fluxo, evitando-se a acdo das chamas do

gueimador sobre o asfalto;
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e Cada silo devera possuir balanca para dosagem individual dos agregados de modo a permitir a
imediata e automatica correcdo da dosagem dos materiais a partir da variagdo de qualquer deles, inclusive o
asfalto. Devera haver dispositivo que interrompa a produgdo caso haja variagdo brusca na dosagem de

qualquer material;
e Arecuperacdo de finos devera ser por via seca, através de filtro de manga;
e Ausina ndo podera ser de capacidade inferior a estipulada no caso de uma gravimétrica.

e O uso do “filler” mineral é obrigatdrio em todas as composi¢cdes de misturas betuminosas densas

3 PRESCRIGOES EM RELAGAO AO PESSOAL DE LABORATORIO

Considerando a pretensdo da SIE que as empreiteiras passem, elas proprias, a realizar o controle de qualidade
dos materiais e dos trabalhos executados, neste plano de garantia de controle de qualidade torna-se
necessario que o pessoal a utilizar na escolha dos locais dos ensaios e na sua elaboracdo, sejam laboratoristas
credenciados com uma consideravel experiéncia em trabalhos rodovidrios, supervisionados por técnicos com

larga experiéncia deste tipo de controle.

4 TIPOS DOS ENSAIOS A REALIZAR

Devem ser realizados todos os ensaios previstos nas Especificagdes Gerais da SIE , referente a cada servigo

realizado, essencialmente no que se refere a:
e Terraplenagem;
e Drenagem;
e Pavimentacgao;
e Obras de Arte Correntes;

e Sinalizagao.

Os ensaios devem ser realizados segundo os Métodos de Ensaios da SIE e, na falta destes, devem ser utilizados

os métodos de ensaios do DNIT ou outros determinados pela fiscaliza¢do.

Na apresentacdo do traco da camada betuminosa ao Laboratério Central da SIE, elaborado pela empreiteira,

deverao ser incluidos os dados complementares seguintes:

e Resisténcia a tracdo por compressdo diametral a 25 2C — DNIT-ME 138/94;
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e Moddulo de resiliéncia — DNIT-ME 133/94;

e Concentragado critica do sistema finos-betume;

e DUJ - Danos causados pela umidade induzida;

e Ensaio de Recuperacao eldstica pelo dutchilometro;

e Viscosidade BROKFIELD (Asfaltos Modificados) ou Viscosidade SAYBOLT FUROL (Asfalto Convencional).

Se existir casos de aproveitamento de materiais em reciclagens com adicdo de materiais, sejam eles
agregados, betuminosos ou cimentos hidrdulicos, deverdo ser realizadas pistas experimentais curtas (100 a
200 metros) para que se teste, de alguma forma a ser definida, em comum acordo pela CONTRATADA e a

FISCALIZACAO, a fresadora, o “mixer” e o material resultante das misturas.

5 EQUIPAMENTO LABORATORIAL PARA REALIZACAO DE ENSAIOS

A Contratada mantera no canteiro da obra um laboratério equipado com material suficiente para que possam
ser realizados ensaios de controle da execucdo dos servicos durante todo o tempo que perdurarem as Obras.
Os ensaios serdo procedidos em conformidade com as Especificacdes vigentes no SIE e serdo realizados sob a

orientacdo de pessoal técnico do préprio SIE e/ou de pessoal credenciado pelo mesmo para tal finalidade.

Estes equipamentos poderdo ser também utilizado pela Fiscalizagdo, sempre que esta o desejar. Os

equipamentos de laboratoério serdo os constantes das obrigagdes contratuais da empreiteira.

6 FREQUENCIA DE ENSAIOS

A Contratada obriga-se a satisfazer as freqiiéncias minimas de ensaios indicadas nas Especificagdes Gerais da
SIE, as quais, naturalmente, deverdo ser ajustadas sempre que condi¢cOes de heterogeneidade ou suspei¢do o
determinem. Para além destes ensaios, a Fiscalizacdo podera tomar amostras e mandar proceder, por conta
da Contratada, as anadlises, ensaios e provas em laboratdrios certificados a sua escolha e, bem assim,

promover as diligéncias necessarias para verificar se sdo mantidas as caracteristicas do material.

No inicio de cada semana serdo entregues a fiscalizacdo os boletins dos ensaios realizados na semana anterior.
Os boletins de ensaio a utilizar respeitardo a forma em uso no SIE . Os ensaios deverdo ser anotados
individualmente contemplando, em cada camada da terraplenagem ou pavimento, todos os valores
individuais obtidos. Por exemplo, de cada camada do corpo de aterros devem ser anotados todos os valores

individuais de ensaios identificando o nimero da camada e profundidade referenciadas ao estaqueamento da
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obra. Com periodicidade semanal deverdao ser apresentados relatorios em forma de planilha eletrénica

(impressos e em disquete/cd) em modelo fornecido pelo SIE .
Os ensaios serdo sempre referenciados aos perfis transversais do projeto, normalmente de 20 em 20 metros.

Nas obras de benfeitorias e em zonas de alargamento deve-se duplicar a freqiiéncia dos ensaios definida neste

item.

A Contratada deverd apresentar, para cada fornecimento, um certificado do fabricante em que sejam

indicados a data e resultados de ensaios de controle de fabricagao.

7 PRESCRICOES PARA A EXPLORAGCAO DE PEDREIRAS

No Plano de Garantia de Controle de Qualidade serdo consideradas todas as Especificacdes da SIE para a

exploracao de pedreiras.

8 ESTUDO PARA A CARACTERIZACAO FINAL DO PAVIMENTO
Caracterizagao estrutural do pavimento com base em ensaios de carga:

Os ensaios de carga deverdo ser efetuados de acordo com o documento “Procedimentos Para: Limites

Maximos de Deflexdao e Maxima Densificacdo de Brita Graduada”.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

ANEXO XI
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Declaramos para os devidos fins que conhecemos a legislagdo ambiental, notadamente as relacionadas
as atividades objeto deste Aviso (Lei Federal 6.938/81, Decreto Federal 99.274/90, Lei Federal 6.902/81,
Decreto Estadual 14.250/81, Lei Estadual 5.793/80, Resolucdo CONAMA 001/86, Resolucdo CONAMA
237/97, Cédigo Florestal, Decreto Federal 6.660/2008, Lei Estadual 14.675/2009, Cédigo das Aguas,
Decreto Federal 24.643/34.

Ratificamos que tomamos ciéncia da Lei Federal n° 9.605/1998 - Lei que dispde sobre as sancdes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente - Lei de Crimes Ambientais,
onde no seu Art. 22 menciona que "o preposto, dentre outros, de pessoa juridica que, sabendo da
conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua pratica, quando podia agir para evita-la, sobre esse
incidird as penas cabiveis";

Tomamos total conhecimento dos estudos e projetos com as respectivas restricdes ambientais, das
proposicoes relativas a preservacdao do meio ambiente e a minimizacdo dos impactos ambientais advindos
das obras previstas neste Aviso, cujas ag¢Oes serdo criteriosamente executadas, incluindo o
monitoramento ambiental, quando necessério;

Responsabilizamo-nos pela contratacdo de pessoal qualificado para o atendimento as questées
ambientais, bem como pela elaboracdo dos relatérios e documentacdes relativas aos licenciamentos
ambientais, sem custos adicionais a SIE;

Assumimos o compromisso de por a disposicdo da obra, durante o seu andamento um profissional
habilitado e capacitado em area ambiental, com registro em conselho e ART, como responsavel por todos
os servicos ambientais da empresa, capaz de obter e manter o gerenciamento de todas as licengas
ambientais necessarias ao pleno andamento das obras;

Responsabilizamo-nos pelo efetivo atendimento as Licengas e Autorizagdes Ambientais (LAP, LAl, AuA e
AuC) da rodovia, assumindo as condi¢Ges de validade das mesmas sem custos adicionais ao SIE;
Responsabilizamos pela obtencdo e pagamento de taxas das Licencas e Autorizagdes Ambientais (LAP,
LAI, LAO, AuA, AuC), das alteragdes no projeto ocorridas em funcdo de sodispensa de licitagdo nossa e/ou
em decorréncia de agdo de nossa responsabilidade, objeto do presente aviso;

Responsabilizamo-nos pela obtenc¢do das Licengas Ambientais de Operacdo - LAO das jazidas, instalacGes
de britagem, usinas e demais requisitos necessdrios a regularizacdo das obras e acBes previstas nesta
Dispensa de licitacdo, junto aos érgdos a nivel Federal, Estadual e Municipal (DNPM, IPHAN, FUNAI, DPU,
etc.), quando necessarios;

Responsabilizamo-nos pela obtengdo das autorizagdes de corte de vegetacgdo, incluindo taxas, honorarios
de profissionais habilitados para a elaborag¢do do levantamento, acompanhamento da execug¢do do corte,
preparagao de documentos, relatdrios e projetos;

Assumimos toda a responsabilidade pela execucdo das obras provisdrias e permanentes de protecdo
ambiental, constantes ou ndo do Plano de Trabalho, acompanhadas pela Consultora e autorizadas pela
Fiscalizacao da SIE;

Assumimos toda execugao e custos inerentes a conserva¢do, manuteng¢do e o monitoramento ambiental
das instalagdes, canteiro de obras, britagem, usinas e caminhos de servico;

Assumimos a responsabilidade pela execucdo e 6nus da limpeza de entulhos, focos de proliferacdo
endémicas, higiene e pela qualidade ambiental da obra;

Assumimos, sem repasse para o SIE, toda a responsabilidade por danos e 6nus, inclusive o pagamento das
multas que venham a ser associados as obras ora licitadas, motivados pelo ndo cumprimento dos
dispositivos legais ou normativos previstos;
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m) Assumimos o compromisso em permitir a fiscalizacdo ambiental, conforme previsto no § 32 do Art. 21° do

n)

o)

p)

Decreto Federal n® 99.274/1990;

Concluidas as obras, responsabilizamo-nos pela entrega ao SIE do Relatdrio de Controle Ambiental
devidamente aprovado pelo érgdo ambiental competente, bem como a execu¢do das condicionantes
ambientais para a obtencdo da Licenca Ambiental de Operacdo - LAO da obra, de cuja aprovacao
dependerd a liberacdo das caugdes contratuais;

Assumimos o compromisso de manutenc¢dao de arquivo préprio para reunir toda a documentacao
ambiental da obra, inclusive as licencas e autorizagBes, assim como o acervo dos respectivos registros
fotogréficos antes e depois da execucdo de obra ou procedimento de carater ambiental, de forma a
garantir subsidios a eventuais demandas e garantir material informativo para a confec¢do do Relatério de
Controle Ambiental — RCA;

Tomamos conhecimento que o pagamento da ultima medicdo, somente serd realizado apds a entrega ao
SIE do Relatdrio de Controle Ambiental devidamente aprovado pela ASMAM.

de de 20 __.

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO XII
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

MODELO DE PLACA

Modelo na proporgao 3x1 médulos texto em tipos da familia avenir centralizado nos dois médulos da direita no valor de 1/5 de médulo

~

DESCRICAO DA OBRA

Inicio: 00/00/00 | Término: 00/00/00 | Prazo: 0000 dias
Construtora: Nome da empresa licitada

Financiamento: Nome da financiadora
Valor: R$ 000.000.000,00

Ouvidoria Geral dofEstado  0B0M-444B500
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ANEXO XIil

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

AVISO N.2 144/2026

CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS DE

ADEQUACAO, OBRAS COMPLEMENTARES E PAVIMENTAGAO DE ACESSOS E REFUGIOS NA RODOVIA SC-484, TRECHO CHAPECO — PAIAL

CODIGO ESPECIFICACAO
SERVICOS:

UNIDADE:

(A) EQUIPAMENTO |COND. | CODIGO | QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACION. CUSTO
TRAB. PROD. IMPROD. PROD.  IMPROD. HORARIO
(A) TOTAL
(B) MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR CODIGO K QUANT. SALARIO BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE: CUSTO HORARIO DA EXECUCAO (A) + (B)
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO [(A)+(B)]/(C)=(D)
(E) MATERIAIS CODIGO | UNIDA- CUSTOS CONSUMO CUSTO
DE UNITARIO
(E) TOTAL
(F) TRANSPORTE CODIGO DMT CUSTOS CONSUMO CUSTO
UNITARIO
(F)TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)

BONIFICACAO

CUSTO UNITARIO TOTAL

OBSERVACOES:

OBS: A empresa deve declarar que ndo havera alteragGes na estrutura e nos quantitativos das composigées sem a
anuéncia da SIE e, caso seja verificado alguma alteragao por parte do fiscal, a empresa responsabilizar-se-a pela
retificagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis
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ANEXO XIV

AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

QUADRO DE COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA

QUADRO DE COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA

INFORMAGOES DO EDITAL INFORMAGOES DA EMPRESA
QUANTIDADE Empresa:
SERVICOS DE MAIOR RELEVAMCIA TECNICA UNID. MiMIMA OBRAS .
MECESSARIA ATESTADOS CONTRATO UMID. | QUANT. ATESTADO PAGINA
CAMADA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE T 300
E/OU CONCRETO ASFALTICO COM BORRACHA
1
2
3
a4
CAMADA DE MACADAME SECO m? 400
1
2
3
a
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ANEXO XV
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026

CARTA PROPOSTA DA PARTICIPANTE

Prezados Senhores,
Tendo examinado as condi¢cbes do Aviso e dos anexos que o integram, para a execug¢do do

mencionado servico (incluindo os materiais e servigos), nds, abaixo assinados, propomos executar e concluir
0s servicos previstos no mencionado Aviso, pelo DESCONTO PERCENTUAL (%) de xxx

Outrossim, declaramos que:

a) temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras;

b) aceitamos todas as condi¢des impostas pelo Aviso e seus anexos;

c) os servicos serdo executados e concluidos dentro do prazo fixado no Aviso;

d) esta proposta compreende todas as despesas com mao de obra (inclusive leis sociais),

materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos
necessarios a perfeita execucdo de toda a obra;

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 (noventa) dias,

contados da data final prevista para sua entrega. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituira
um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des de Aviso.

de de 2024.

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO XVI
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 144/2026
(somente para micro/epp empresas)

DECLARAGAO PARA FRUIGAO DOS BENEFICIOS DA LC 123/2006

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa , inscrita no CNPJ n? , enquadrada como
microempresa/empresa de pequeno porte, atende, para fins exclusivos de fruicdo dos beneficios previstos nos
arts. 42 a 49 da LC n2 123/2006, ao disposto no art. 42, § 29, da Lei n? 14.133/2021, uma vez que, no ano-
calenddrio de realizacao desta dispensa de licitacdo, ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

Declaro, ainda, estar ciente de que esta declaracdo ndo substitui nem se confunde com demonstra¢des

contdbeis de receita bruta, e que eventual falsidade ensejara a perda do beneficio e a aplicacdo das sancdes
legais cabiveis.

, de de 20__.

Assinatura, nome e cargo do Representante da empresa proponente.
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ANEXO XVII
AVISO DE DISPENSA ELETRONICA n2 0144/2026

MINUTA DE CONTRATO

CT.___/2026 TERMO DE CONTRATO DE EMPREITADA FIRMADO ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
(SIE) E A EMPRESA , ha forma abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA
PREAMBULO

1. CONTRATANTES:

O Estado de Santa Catarina, mediante a SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE), adiante por esta sigla denominada, inscrita no CNPJ/MF sob o n.2
82.951.344/0001-40, representada pelo seu Secretario, Sr. XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n.2

986.xxx.xxx-87, € a empresa , a seguir denominada CONTRATADA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° , representada pelo Sr(a). , inscrito(a) no CPF sob o n.2
2.LOCAL:

Lavrado e assinado em Floriandpolis, na sede da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade (SIE), sala da Consultoria Juridica, 102 andar, Edificio das Diretorias, Florianépolis —
Santa Catarina.

3.SEDE E REGISTRO
DA CONTRATADA:
A CONTRATADA esta estabelecida na

4. FUNDAMENTO LEGAL
DA ADJUDICAGAO:

Este Contrato decorre da autorizagao do Senhor Secretario de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade, que homologou o resultado da DISPENSA ELETRONICA - AVISO n.2 __ /2026,
conforme ratificado no processo SIE n.2 39003/2022, de 17/10/2022, que ficou fazendo parte integrante deste
Contrato, sujeitando-se as partes contratantes as suas clausulas e as normas da Lei Federal n.2 14.133, de 01
de abril de 2021; no Decreto n.2 11.246, de 27 de outubro de 2022; Decretos Estaduais n.2 358, de 05
dezembro de 2023; n.2 441, de 19 de janeiro de 2024; Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de
2006; Lei n.2 18.369, de 06 de maio de 2022; e eventuais regulamentos editados, inclusive quanto aos casos
omissos, na forma do art. 42 da LINDB! e a proposta vencedora ao Aviso, e pelas seguintes clausulas e
condigdes:

CLAUSULA SEGUNDA
OBJETO E ANDAMENTO DOS SERVICOS

1 Art. 4° da LINDB — Quando a lei for omissa, o juiz decidira o caso de acordo com a analogia, 0s costumes e 0s principios
gerais de direito.
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1. OBJETO DO CONTRATO:

E objeto do presente Contrato a “EXECUCAO DAS OBRAS DE
ADEQUACAO, OBRAS COMPLEMENTARES E PAVIMENTACAO DE ACESSOS E REFUGIOS NA RODOVIA SC-484,
TRECHO CHAPECO —PAIAL”, nas condi¢des previstas no Termo de Referéncia e na DISPENSA ELETRONICA n.2
___ /2026 e seus anexos, partes integrantes e inseparaveis deste Contrato.

2. NORMAS DE EXECUCAO:

A CONTRATADA se obriga a executar os servicos objeto do presente
Contrato em perfeita harmonia e concordancia com a Proposta aprovada para os servicos indicados no
presente processo, bem como de conformidade com a DISPENSA ELETRONICA e a Proposta que apresentou e
teve aceita nos autos, documentos estes que ficam fazendo parte integrante e inseparavel do presente
Contrato, como se aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos.

Outrossim, em tudo que ndo seja disciplinado, modificado e revogado
pelas disposicdes da DISPENSA ELETRONICA e deste Contrato, prevalecera o disposto na legislagdo pertinente
e nas Normas, Atos ou Instrucdes adotadas pela SIE e pela ABNT.

3.ANDAMENTO DOS
SERVICOS:

O andamento dos servicos obedecera rigorosamente ao cronograma
apresentado e aprovado pela SIE, constante do processo protocolado sob o n.2 SIE n.2 39003/2022, de
17/10/2022, que é parte integrante deste Contrato.

4.FORMA DE
EXECUCAO:

Os servigos serdo executados sob o regime de empreitada por prego
unitario, tecnicamente justificado no item 1.1. do Anexo Il do Aviso. A execucdo dos servicos observara as
Normas, Diretrizes, os Manuais, as Instruces de Servico e as EspecificacGes vigentes na SIE, ABNT, e quando
couber, outras pertinentes aos servigos, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e
determinagdes da Fiscalizagdo.

CLAUSULA TERCEIRA
PRECOS E PAGAMENTOS

1. PRECOS:

A SIE pagara a CONTRATADA pela execugdo dos servigos contratados, de
acordo com os pregos apresentados na Proposta Comercial, ficando expressamente estabelecido que os
precos incluem todos os custos diretos e indiretos para execugao dos servigos.

2.FORMA DE
PAGAMENTO:

Os pagamentos dos servicos executados mensalmente se processarao na
forma de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos
no orcamento referencial e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da dispensa de dispensa
de licitacdo, executados no periodo da medicdo, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

Os critérios e periodicidade das medi¢des obedecerdo ao disposto no
item 15 do Anexo | do Aviso.

Os pagamentos serdo efetuados por Ordem Bancdria, através do Banco
do Brasil S.A., em Floriandpolis, mediante requerimento da CONTRATADA ou de Procurador devidamente
habilitado, contra a apresentacdo das faturas correspondentes as medi¢Ges, devidamente conferidas e
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assinadas pelo Engenheiro Fiscal da SIE, bem como condicionado a entrega e a aprovagao do servigo, o
cumprimento do cronograma de execucdo, e cada pagamento corresponderd, quando couber:

a) medicbes provisdrias, cumulativas e medicdo final dos servicgos,
procedidas de acordo com as instrugdes para os servicos de medicdo de obras vigentes na SIE e, quando
couber, no DNIT;

b) as medi¢Ges serdo feitas a cada 30 (trinta) dias, exceto a inicial e a
final que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias;

c) de cada valor determinado em medicdo sera feito o pagamento
mediante fatura, em moeda corrente do Pais.

Os pagamentos dos servicos e/ou matérias serdo efetuados até 30
(trinta) dias apds recebimento definitivo dos servicos ou da aprovagdo da medicdo correspondente, conforme
cronograma fisico-financeiro, e sera liberado mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito para
com a Fazenda do Estado de Santa Catarina (Decreto n.2 3.650 de 27/05/93), e também, quando a empresa
ndo for catarinense, da Certiddo Negativa do estado de origem (Decreto n.2 3.884/93, 26/08/93), bem como
cumprir a determinagdo contida na Lei n.2 11.283, de 21/12/99, referente a débitos tributarios municipais e,
ainda, além das comprovacoes das obrigacdes previdencidrias e fiscais, a CONTRATADA obriga-se a apresentar,

quando couber:

1) junto com a primeira fatura, cdpia da matricula da obra ou servico
perante o INSS;

2) junto com a ultima fatura da obra ou servico, a Certiddo Negativa de
Débitos do INSS, referente a matricula acima mencionada;

3) a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional
responsavel pela obra ou servico junto ao CREA.

As medicGes e seus pagamentos sé serdo realizados apds prestacdo
completa de etapa prevista, conforme plano de acdo acordado entre as partes; a entrega de documentos ou
arquivos incompletos, com incorregdes técnicas, ndo acabados, enfim, que ndo configurem um “produto
acabado”, ndo ensejardo pagamentos:

1) ndo serdo pagas fracGes de etapas por documentos ou arquivos
incompletos ou que apresentem incorregdes;

Il) compete a CONTRATADA gerir seus custos e recursos para que
cumpra os prazos acordados e ndo se veja em dificuldades financeiras em caso de recusa de medigdo, recusa
sempre justificada nos termos deste documento.

Quando do pagamento serdo retidos 11% (onze por cento) do valor de
cada nota fiscal / fatura, que sera recolhido a Previdéncia Social (INSS), quando couber.

No caso de Consércio de Empresas, serd admitida a medi¢cdo e emissdo
das notas fiscais individuais de cada empresa consorciada, na propor¢do da participagdo percentual do
consorcio.

Sempre que solicitado pela SIE, a Contratada deverd emitir mais de uma
nota fiscal para a mesma medicdo, sendo que a soma dos valores constantes nas notas fiscais devera ser igual
ao valor total da medicao.

Os pagamentos a pessoa juridica pelo fornecimento de bens ou pela
prestacdo de servicos em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder a reten¢do do imposto de renda
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(IR) com base na Instrugdo Normativa RFB n.2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e altera¢des posteriores,
devendo também observar o disposto no Decreto n.2 129, de 10 de maio de 2023.

Ndo serdo admitidos adiantamentos e os pagamentos nao realizados no
prazo previsto anteriormente, serdo atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no
artigo 117 da Constituicdo do Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento até a data do
efetivo pagamento.

3. REAJUSTAMENTO

O reajuste dos precos contratuais sera calculado de acordo com a
variacdo dos valores dos “indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias”, calculados pela Fundagdo Getulio
Vargas para o DNIT (DNER).

O calculo do reajustamento sera procedido aplicando-se a seguinte
féormula:

(I -1lo)

R=V.
lo

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

lo = indice de preco do més da data base do orcamento;

I = indice de preco referente ao més de reajustamento; e

V = Valor do pagamento solicitado a pregos iniciais do contrato.

CLAUSULA QUARTA
PRAZOS

1. DE INicIO:
Os servigos contratados serao iniciados a partir da emissdao da Ordem de
Servico, a ser efetuada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE).

A Ordem de Servico somente poderd ser emitida mediante a
comprovacao do efetivo ingresso dos recursos financeiros e a realizacdo do devido empenho global no valor
suficiente para assegurar o pagamento das obrigacGes adjudicadas para o exercicio em curso, conforme
estabelecido no cronograma de desembolso, de acordo com o disposto nos incisos | e Il do § 12 do artigo 12, do
Decreto Estadual n.2 1.537/2013.

2. DE EXECUGAO:
O prazo para execugdo dos servicos sera de 06 (seis) meses, contado a
partir da pertinente Ordem de Servico.

O prazo de execucdo foi determinado com base em diversos fatores. A
extensdo e tamanho da obra, bem como a drea a ser pavimentada, sdo determinantes para calculo do tempo
necessario. Foram considerados também os elementos técnicos como drenagem, pavimentac¢do, ponderando
sua complexidade e ordem de execugdo. Todos os fatores considerados, tendo em consideragdo a
implementacdo das etapas, desde a mobilizagcdo e preparagdo do terreno até a finalizagdo da pavimentagao e
sinalizacdo, foi possivel estimar um tempo de 6 meses para a conclusado da obra.

3. DE VIGENCIA:
O prazo de vigéncia contratual sera de 09 (nove) meses, contado a
partir da publica¢do do contrato, em extrato, no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina.
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O prazo contratual para conclusdo dos servicos serd automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, conforme disposto no art.
111, da Lei n.2 14.133/2021.

O pedido de prorrogacdo devera ser feito no minimo 60 (sessenta) dias
antes de expirar o prazo contratual.

Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento,
excluir-se-d4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n.2
14.133/2021. Sé se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SIE.

A SIE tem o direito de reclamar vicios aparentes ou de fécil constatacao
pelo prazo de trinta dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos ndo durdveis; e pelo prazo de

noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico e de produtos duraveis.

CLAUSULA QUINTA
PERCENTUAL DE DESCONTO, VALOR E DOTACAO

1. PERCENTUAL DE DESCONTO:

O percentual de desconto deste Contrato é de % ( ) relativo ao orgamento referencial.

2. VALOR:
O valor deste Contrato é de RS

A execucdo do objeto contratual apresenta o percentual relativo a
materiais correspondente a % e o percentual de mdo de obra equivalente a %.

3. DOTACAO:
As despesas deste Contrato correrdo a conta da do Orgamento do SIE,

na Subacgdo: 014749; Natureza da Despesa: 44.90.51.82 — Obras de Infraestrutura.

CLAUSULA SEXTA
PENALIDADES E SANCOES

As empresas que nao cumprirem as obriga¢Ges assumidas, cometendo
infragdes na fase licitatoria e/ou de execu¢do do contrato estdo sujeitas as san¢des administrativas
preconizadas no Capitulo | do Titulo IV da Lei Federal n.2 14.133/21 e ao Decreto n.2 441 de 19/01/2024.

Serdo aplicadas as seguintes san¢des, observado o devido processo legal
e assegurados o contraditério e a ampla defesa:

l.adverténcia;

Il. multa:

a) compensatoria; e

b) de mora;

lll. impedimento de licitar e contratar;
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IV. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a
converta em compensatéria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
sang¢Oes previstas no Aviso.

As sangGes previstas nos incisos |, Ill e IV poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a san¢do prevista na alinea a) do inciso Il do item anterior.

A sancdo de adverténcia sera aplicada como instrumento de didlogo e
correcdo de conduta nas seguintes hipoteses, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave:
a. descumprimento de pequena relevancia;

b. inexecucdo parcial de obrigacdo contratual.

A sancdo de multa serd aplicada ao responsavel por qualquer das
infracdes administrativas previstas no art. 155 da Lei federal n.2 14.133, de 2021, ndo podendo ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os
seguintes parametros:

1. de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor
contratado, para aquele que:
1.1. deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame;

1.2. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

2. 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do
adjudicatario em efetuar o reforco de garantia contratual;

3. 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo
executada, em caso de inexecuc¢do parcial do contrato;

4. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

4.1. apresentacao de declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o
certame ou declaragao falsa durante a dispensa de dispensa de licitagdao ou a execugdo do contrato;

4.2. fraude a dispensa de dispensa de licitagdo ou pratica de ato
fraudulento na execugao do contrato;
4.3. comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;

4.4. prética de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa
de dispensa de licitacao;

4.5. prética de ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n.2 12.846, de
12 de agosto de 2013;

4.6. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida
para a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

4.7. ensejar o retardamento da execu¢dao ou da entrega do objeto da
dispensa de dispensa de licitagdo sem motivo justificado;
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4.8. entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne
imprdprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificacdes contratadas;

4.9. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que resulte em grave
dano a Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

4.10. dar causa a inexecucdo total do objeto do contrato.

Em relacdo a multa de mora preconizada no art. 162 da Lei 14.133/2021,
a CONTRATADA fica sujeita a multa de 0,33% (zero, trinta e trés por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto ou execugdo de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de
9,9% (nove, nove por cento).

A determinacdo dos valores referentes ao item anterior sera definida
pelo gestor do contrato com o auxilio do fiscal técnico do contrato em funcdo da graduacdo do
descumprimento e da complexidade do objeto a ser entregue.

Serd aplicada a sancdo de impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo Publica Estadual, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, observando-se os parametros estabelecidos, aos responsdveis pelas seguintes
infragdes:

1) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il) dar causa a inexecucdo total do contrato;
) deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame;

IV) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

V) ndo celebrar o contrato ou a ata de registros de preco ou ndo
entregar a documentagdo exigida para a contratagdao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

VI) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
dispensa de dispensa de licitagdo sem motivo justificado.

Aos responsdveis pelas infracdes administrativas previstas nos incisos I),
1), IV) e V) serd aplicada a sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual
pelo prazo de até 2 (dois) anos. Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso Il) serd aplicada
a sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual pelo prazo de até 3 (trés)
anos. Aos responsdveis pela infragdo administrativa prevista no inciso VI) serd aplicada a sangdo de
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual pelo prazo de até 1 (um) ano.

Sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infracGes
previstas nos incisos |I) ao VI), pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

Sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas
seguintes infragoes:

A. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame
ou prestar declara¢do falsa durante a dispensa de dispensa de licitagdo ou a execu¢do do contrato;
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B. fraudar a dispensa de dispensa de licitacgdo ou praticar ato
fraudulento na execugdo do contrato;

C. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

D. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa de
licitagao;

E. praticar ato lesivo previsto no caput do art. 52 da Lei federal n.2
12.846, de 2013.

Aos responsaveis pela infracdo administrativa prevista no item A sera
aplicada sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdao Publica Direta e
Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos. Aos responsaveis pelas infragcoes
administrativas previstas nos itens B, C e E sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administra¢cdo Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 (seis)
anos. Aos responsaveis pela infracdo administrativa prevista no item D serd aplicada a sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os entes
federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

A aplicacdo da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica, precedida de andlise juridica, quando aplicada por drgao do Poder Executivo Estadual,
sera de competéncia exclusiva do Secretario de Estado da Administracao.

O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma dispensa de
licitacdo ou relagdo contratual sujeitara o infrator a sancdo cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais,
somente uma delas, sopesando-se, em qualquer caso, as demais infragdes como circunstancia agravante.

As penalidades aplicadas serdo registradas na Secretaria de Estado da
Administracdo/ Diretoria de Gestdo de Materiais e Servicos — DGMS, no Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Santa Catarina/SEA.

Homologadas e publicadas as penalidades, a Administragdo as
encaminhara ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Santa Catarina/ SEA, para registro.

CLAUSULA SETIMA
EXTINCAO

O presente instrumento podera ser extinto unilateralmente pela SIE, nos
termos do art. 138, | da Lei n.2 14.133/2021, cabendo a CONTRATADA o que determina o §22 do art. 138, da
Nova Lei de Licitagdes.

Cabe extingdo deste Contrato, por iniciativa da SIE, independentemente
de interpelagao judicial, ou extrajudicial, quando:

a) a CONTRATADA ndo cumprir qualquer das obrigacbes estipuladas
neste instrumento;
b) a CONTRATADA ndo promova o ressarcimento a SIE dos prejuizos

financeiros decorrentes dos fatos pelos quais sofreu a punigdo prevista no item anterior;

c) a CONTRATADA subcontratar, total ou parcialmente, a obra ou
servico contratado, salvo o disposto na Clausula Décima Quarta deste Instrumento;

d) quando a CONTRATADA se associe com outrem, ceda ou transfira,
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total ou parcialmente, o objeto do contrato;

e) quando a CONTRATADA realize fusdo, cisdo ou incorporagdo, sem
gue ocorra a prévia e expressa autorizacado da SIE, formalizada por termo aditivo ao contrato;

f) quando a CONTRATADA obter vantagem indevida ou se beneficiar,
injustamente, das alteragcdes ou modificagGes contratuais, inclusive prorrogag¢Ses da vigéncia do contrato, em
prejuizo do Erdrio Publico;

g) quando apurado apds a contratacdo, que a CONTRATADA frustrou ou
fraudou, mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro expediente, o carater competitivo do procedimento
licitatorio que deu origem a este contrato, com o intuito de obter para si a vantagem decorrente da
adjudicacdo objeto deste contrato;

h) demais hipdteses previstas no artigo 37, da Nova Lei de LicitacGes.

A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui a
possibilidade de responsabilizacdo da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados a Administracao.

A extincdo por descumprimento das obrigacdes contratuais poderd
acarretar as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas pela Lei de Licitacdes:

1) assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que
se encontrar, por ato préprio da Administracdo;

Il) ocupacdo e utilizacdo do local, instalagOes, equipamentos, material
e pessoal empregados na execugdo do contrato, necessarios a sua continuidade;

lll) execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da
Administracdo, e dos valores das multas e indenizac¢Ges a ela devidos;

IV) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos causados a Administragdo.

Fica, ainda, expressamente estabelecido que a SIE ndo pagard
indenizagdes devidas pela CONTRATADA, em face de Legislagdo Social, Trabalhista ou Securitaria.

CLAUSULA OITAVA
GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA, quando da assinatura do contrato, devera efetuar na
Tesouraria da SIE, a titulo de garantia contratual, o recolhimento da importancia equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor deste contrato. No caso de alteracdo do valor do contrato, incluindo a garantia adicional, se
houver, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacdo.

A garantia contratual poderd ser feita em uma das seguintes
modalidades:

a) em moeda corrente do Pais ou em titulos da divida publica do Estado
de Santa Catarina;

b) em seguro garantia, mediante entrega da apdlice (original), emitida
por entidade em funcionamento no Brasil; ou

c) em fianga bancdria fornecida por banco localizado no Brasil.
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A garantia contratual somente serd levantada 30 (trinta) dias, na mesma
modalidade em que foi efetuada e acompanhada da guia original emitida pela SIE, apds a expedi¢do do Termo
de Recebimento dos Servicos, depois de cumpridas todas as obriga¢des contratuais.

Cabe ressaltar que qualquer alteragao do contrato é de conhecimento
da empresa, cabendo somente a esta administrar, quantificar e manter a garantia contratual em dia no
percentual e disposicGes contratadas.

No caso de extingdo contratual e/ou interrupc¢do dos trabalhos, ndo sera
devolvida a garantia contratual, que sera apropriada pela SIE, exceto quando ndo haja culpa do contratado,
conforme hipdteses previstas no art. 138, §2 29, inciso | da Lei n.2 14.133/2021.

CLAUSULA NONA
POLITICA ANTICORRUPCAQ?

As partes, no desempenho das atividades do objeto deste CONTRATO,
devem:

I. declarar que tém conhecimento das normas previstas na legislacao,
entre as quais nas Leis n°s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

Il. comprometer-se em nao adotar praticas ou procedimentos que se
enquadrem nas hipdteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso | deste artigo e se
comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

lll. comprometer-se em notificar a Controladoria Geral do Estado
qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execugdo do contrato;

IV. declarar que tém ciéncia que a violagdo de qualquer das obrigacGes
previstas nesta Instrucdo Normativa, além de outras, é causa para a extin¢do unilateral do contrato, sem
prejuizo da cobranca das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas
pactuadas.

CLAUSULA DECIMA
OBRIGAGOES

1. Sao obrigag6es da CONTRATADA:

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer o nome do proprietario ou de
todos os sdcios-proprietarios integrantes de pessoas juridicas contratadas para fornecer servigos e produtos,
aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, bem como aos demais érgdos da Administracdo Direta e
Indireta, independente da forma de contratacdo, em total cumprimento a Lei n.2 17.983/2020.

A CONTRATADA obriga-se a realizar a prestacao de servico do objeto
estabelecido no presente Contrato de acordo com a proposta apresentada na DISPENSA ELETRONICA n.o
___ /2026, nas especificacdes do Termo de Referéncia e nas condi¢des estabelecidas neste Contrato.

Todas as pecas componentes dos trabalhos executados pela
CONTRATADA, inclusive originais, serdo de propriedade da SIE, ndo podendo os dados deles resultantes serem
divulgados, reproduzidos ou utilizados em publica¢des, sem autorizacao por escrito da SIE.

2 Instrugdo Normativa Conjunta CGE/SEA n.° 01/2020.
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A CONTRATADA obriga-se executar fielmente o contrato, de acordo com
as clausulas avencgadas, prestando os servigos conforme o que consta neste instrumento, no aviso e nos seus
anexos e, ainda, ser responsavel pela observancia das leis (inclusive trabalhistas), normas técnicas, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato.

Deverd ser entregue na Diretoria de Fiscalizacdo de Obras de
Infraestrutura da SIE pela empresa em até 10 (dez) dias apds a data da Ordem de Servigo, as ANOTACOES DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (A.R.T.) validadas pelo C.R.E.A, do Engenheiro RESPONSAVEL TECNICO e do
Engenheiro PREPOSTO (residente da obra) constando os principais itens relacionados no orcamento.

Garantir, durante a Implantacdo e Pavimentacdo das obras, a
continuidade, a seguranca do trafego e a conservacao nao sé dos servigos executados, mas de todo o trecho
sob sua responsabilidade, bem como sinalizar e manter a vigilancia necessaria a seguranca do trafico. Todas as
frentes de servico em obras ou ndo deverdo ser ostensivamente sinalizadas com placas conforme modelo
especificado no aviso.

Adquirir, e manter permanentemente no escritdrio da obra, um livro de
ocorréncias, autenticado pelo SIE, onde serdo anotadas pelas partes contratantes todo e qualquer fato, que
mereca registro, o qual sera entregue a SIE apds medicao final da obra.

Permitir e facilitar a inspecdo das obras pela fiscalizacdo, em qualquer
dia e hora, devendo prestar todas as informacées e esclarecimentos solicitados pelos técnicos da SIE.

Colocar, junto a obra, em locais apropriados e visiveis, (2) duas placas de
publicidade referentes a obra, de acordo com modelo constante nos anexos deste aviso, devendo estas
despesas indiretas estarem contidas no BDI de sua Proposta de Pregos.

Conservar o trecho executado sob sua responsabilidade até o seu
recebimento definitivo.

Conforme decisdo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina a
empresa contratada deverd apresentar, quando do recebimento definitivo dos servicos por parte da SIE,
GARANTIA DA OBRA pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, conforme determina o art. 618 do Cédigo Civil.

O proponente deverd arcar com todos os custos associados com a
preparagao e apresentacdo de sua proposta. A SIE, em nenhuma hipdtese, serd responsavel por tais custos,
guaisquer que sejam os procedimentos seguidos na dispensa de licitagdo ou os resultados desta.

A empreiteira deverd levar em conta, no seu plano de trabalho, que o
trafego da obra ndo poderd passar sobre a camada de pavimento ja executada, ou seja, as camadas do
pavimento deverdao convergir, durante sua Implantacdo e Pavimentac¢do, para o local da instalagdo de
britagem (e das usinas) ou jazidas.

Os quantitativos dos servicos de Administracdo local serdao medidos
proporcionais aos valores faturados mensalmente na execucdo dos servicos a precos iniciais, conforme o
Acord3o n.2 2.622/2013, TCU.

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir, durante todo o periodo de
execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei
Federal n.2 14.133/2021).

A CONTRATADA devera comprovar a reserva de cargos a que se refere a

cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo unico da Lei Federal n.2 14.133/2021).
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A CONTRATADA arcard com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, Il, d, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do
contrato e aditivos, se houver, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas, todas as condi¢Ges
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na Dispensa de licitagdo.

2. Sao obrigac¢oes da SIE:

Comunicar a CONTRATADA toda e quaisquer ocorréncias relacionadas
aos objetos entregues.

Efetuar o pagamento da CONTRATADA de acordo com a forma de
pagamento estipulada na dispensa de licitacdo e no Contrato.

Promover o acompanhamento e a fiscalizacao do
fornecimento/prestacdo dos servicos, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro préprio
as falhas e solicitando as medidas corretivas.

Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela CONTRATADA
fora das especificacGes do contrato.

Observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as
obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condi¢ées de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na dispensa de licitacdo.

Aplicar as sang¢bGes administrativas, quando se fizerem
necessarias;Prestar a CONTRATADA informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados.

Permitir o acesso de pessoal autorizado pela CONTRATADA,
devidamente identificado, aos locais onde devam ser executados os servigos, tomando todas as providéncias
necessarias que garantam o livre desempenho de suas atividades.

Comunicar a Contratada para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da
Lei Federal n.2 14.133/2021.

Deverd, através da Geréncia responsavel, providenciar a divulgacdo do
contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP), como condicdo indispensavel
para a eficacia do mesmo, no prazo de 20 dias uteis (no caso de dispensa de licitacdo) ou de 10 dias uteis (no
caso de contratacdo direta), a contar da data de sua assinatura, conforme preconiza o art. 94 da Lei n.2
14.133/2021.

Explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para responder, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo, eventuais
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pedidos de restabelecimento de equilibrio econdmico-financeiro feitos pela contratada, em consonancia com
o art. 92, Xl da Lei n.2 14.133/2021.

A Administracdo n3do respondera por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

Reserva-se o direito a SIE de apresentar redu¢do ou acréscimo nos
guantitativos dos servigos, nos termos do art. 125 da Lei n.2 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
RECEBIMENTO SERVICO

O recebimento do servico se dara:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo
escrita da CONTRATADA, conforme art. 140, Inciso |, alinea “a” da Lei n.2 14.133/2021;

b) definitivamente, nos termos do art. 140, Inciso |, alinea “b”, sera
lavrado até 15 (quinze) dias apds o “Recebimento Provisdrio”, desde que atendidas todas as reclamacdes da
SIE referentes aos defeitos ou imperfeicdes verificadas em quaisquer elementos constitutivos das obras e/ou
servicos executados. Para tanto, o servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, recebera
definitivamente a obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observa¢do hdbil, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, ficando o
contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execuc¢do ou
de materiais empregados.

A Administracdo rejeitara, no todo ou em parte, obra ou servigco
executado em desacordo com o contrato e com a legislagado pertinente.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela solidez e seguranc¢a da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pela avenga.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n.2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do
contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediantes simples apostila.

As comunicacGes entre o érgdo ou entidade e a Contratada devem ser

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.
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O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocgdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa Contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informagbes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdao do objeto, do plano complementar de execu¢do da Contratada,
guando houver, do método de afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragao:

a) o fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para
a regularizac¢do das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n.2 14.133, de 2021, art. 117, §19);

b) identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do
contrato emitird notificacGes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao;

c) o fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil,
a situacdo que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

d) no caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do
contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

e) o gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos
fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de
habilitagao da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario:

l. caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do
contrato atuard tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O gestor do contrato coordenarda a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragées e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao:

1) o gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢Ges de
habilitacdo da Contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que

obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

2) o gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo
realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obriga¢Ges assumidas pela Contratada, com men¢do ao seu
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desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagGes;

3) o gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de
processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo
de que trata o art. 158 da Lei n.2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacao
contratual.

O gestor do contrato deverd elaborar relatdrio final com informacgdes
sobre a consecucdao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao
nos termos do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusdo da empresa contratada, a
aceitacdo de qualquer uma destas operagdes ficard condicionada a analise por esta administragdo contratante
do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execuc¢do do objeto
contratado, ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
SUBCONTRATACAO

Serd admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela SIE, em
regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais; restrita,
contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratado.

O contratado apresentarda a Administragdo documentagdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

Serd vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou
os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do drgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na
dispensa de licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. A subcontratacdo de
gue trata esta clausula ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a SIE e quanto a qualidade técnica
do projeto ou do servico prestado.

Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA devera emitir documento de
responsabilidade técnica de execucgdo, registrado no respectivo conselho, CREA ou CAU, referente aos servigos
por ela realizados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

PROTECAO DE DADOS

I. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei n?
13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD) e se compromete a adequar todos os seus
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procedimentos internos ao disposto na referida legislacdo, com o intuito de proteger os dados pessoais que
Ihe forem repassados. Compromete-se, ainda, a cumprir, em todo momento, as normas legais aplicdveis,
abstendo-se de qualquer ato ou omissdao que possa colocar a SIE em situacdo de violagdo dessas normas.

II. A CONTRATADA declara que designou Encarregado pelo
Tratamento de Dados Pessoais, nos termos do §12 do art. 41 da LGPD, cujos dados de contato estdo
disponiveis em sua pdgina eletrénica. Compromete-se, ainda, a manter a SIE informada sobre qualquer
alteracdo nesses dados, independentemente de sua atualizacdo no referido site.

Ill. A CONTRATADA somente poderd tratar dados pessoais dos usudarios
dos servigcos contratados nos limites e para as finalidades estritamente necessdrias ao cumprimento das
obrigacOes previstas neste contrato, sendo vedado o uso para qualquer outra finalidade diversa.

IV. A CONTRATADA devera assegurar que seus empregados,
representantes e prepostos cumprirdo integralmente as disposicdes deste contrato, as normas legais
aplicaveis a protecdao de dados e as eventuais instrugdes da SIE relacionadas a presente clausula. Dever3,
ainda, garantir o sigilo e a confidencialidade de todos os dados pessoais, inclusive sensiveis, tratados em razao
da execucdo deste contrato, responsabilizando-se por obter dos seus colaboradores os respectivos
compromissos de confidencialidade ou garantir que estejam sujeitos a obrigacdes legais equivalentes.

V. Caso o titular dos dados ou terceiros solicitem a CONTRATADA
qgualquer informacdo relacionada ao tratamento de dados pessoais decorrente deste contrato, tal sodispensa
de licitagdo devera ser imediatamente submetida a SIE, sendo vedado a CONTRATADA transferir, compartilhar
ou conceder acesso a tais dados sem instrucGes expressas da SIE, salvo em cumprimento de obrigacdo legal ou
contratual. Em caso de sodispensa de licitacdo por autoridade competente, a CONTRATADA deverd informar a
SIE de forma imediata.

VI. A CONTRATADA prestard toda assisténcia necessaria a SIE no
cumprimento das obrigacOes previstas nas leis de protecdo de dados, sempre que relacionadas ao objeto
deste contrato. Isso inclui, entre outras, obrigagdes relativas a seguranga do tratamento, comunicagdo de
incidentes, avaliacdo de impacto a protecdo de dados, consultas prévias as autoridades competentes e
atendimento aos direitos dos titulares, como acesso, retificacado, exclusao, limitacdo, oposicdo e portabilidade
dos dados pessoais.

VII. Quando solicitada, a CONTRATADA devera fornecer a SIE, no prazo
de até 24 (vinte e quatro) horas, todas as informagdes necessarias a comprovagdo da conformidade com as
obrigacdes previstas neste contrato e na legislacdo de protecdo de dados, inclusive para fins de elaboragdo de
relatérios de impacto e avaliagdo de riscos.

VIII. A CONTRATADA colaborara com a SIE no cumprimento de todas as
demais obrigagdes legais em matéria de prote¢do de dados pessoais, sempre que sua participa¢do for implicita
ou necessaria para a adequacao das atividades ao disposto na LGPD.

IX. A CONTRATADA se obriga a comunicar a SIE, por escrito, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da ciéncia de qualquer incidente de seguranca que envolva dados
pessoais — como acessos ndo autorizados, destruicdo, perda, alteracdo, vazamento ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito. Tal comunicacdo devera observar, ainda, eventuais prazos mais restritivos
estabelecidos pela Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD), devendo a CONTRATADA adotar todas
as providéncias exigidas pelo art. 48 da LGPD.

X. A CONTRATADA sera responsdvel por indenizar a SIE por quaisquer

danos, prejuizos, multas, penalidades, honordrios advocaticios e demais despesas decorrentes de sua
inobservancia das obriga¢des previstas na LGPD, regulamentos correlatos ou determinagdes da ANPD, bem
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como por qualquer responsabilizacdo da SIE em decorréncia de falha da CONTRATADA no tratamento de
dados pessoais objeto deste contrato.

XI. A CONTRATADA sera integralmente responsdvel por assegurar que
qualgquer SUBOPERADOR (subcontratado para tratamento de dados pessoais):

a) esteja contratualmente vinculado a cldusulas de protecdo de dados
pessoais que assegurem, no minimo, as mesmas obrigagdes previstas neste contrato;

b) cumpra integralmente a legislacdo aplicavel, especialmente a Lei n?
13.709/2018 (LGPD);

c) adote medidas técnicas e administrativas adequadas a protecdo dos
dados pessoais, observando os padrdes de seguranca exigidos pela SIE ou pela ANPD;

d) submeta-se a auditorias, inspecdes ou sodispensa de licitacdo de
evidéncias de conformidade, sempre que requerido pela SIE;

e) apds o encerramento do vinculo, devolva a CONTRATADA ou elimine
todos os dados pessoais tratados, conforme instru¢des da SIE e nos termos da LGPD;

f) esteja ciente de que a CONTRATADA continuara sendo plenamente
responsavel por todos os atos e omissdes de seus suboperadores, respondendo por qualquer dano, direto ou
indireto, decorrente de descumprimento da legislacdo de protecdo de dados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
VINCULACAO

Vincula-se o presente Contrato as disposicdes da Lei Federal n.2 14.133,
de 01 de abril de 2021; no Decreto n.2 11.246, de 27 de outubro de 2022; Decretos Estaduais n.2 358, de 05 de
dezembro de 2023; n.2 441, de 19 de janeiro de 2024; Lei n.2 18.369, de 06 de maio de 2022; e eventuais
regulamentos editados, a DISPENSA ELETRONICA n.2 /2026, a proposta da CONTRATADA e demais
normas legais e regulamentares aplicaveis.

Eventual ato normativo estadual promulgado durante a vigéncia do
Contrato, cujo objeto seja a regulamentac¢do de questdes a ele inerentes, inclusive a apuragdo de infragdes,
dosimetria e aplicacdo de san¢des administrativas previstas na Lei n.2 14.133, de 2021, ser-lhe-3
imediatamente aplicado.

No caso de auséncia de rotina administrativa ou caso ndo editado o
regulamento estadual ou sendo ele omisso sobre aspecto submetido a analise administrativa, faculta-se a
utilizacdo do Decreto Federal n.2 11.462, de 31 de margo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
FORO

Para as questdes decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da
Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA OITAVA

VALIDADE
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O presente Contrato somente surtira seus juridicos e legais efeitos apods
a publicacdo, em extrato, no Diario Oficial do Estado de Santa Catarina.

Serda considerada como data de assinatura deste Contrato, a data
(dia/més/ano) da ultima assinatura digital dos signatarios

E, por assim estarem acordes, assinam o presente Contrato, os
representantes das partes contratantes.

Ricardo Euclides Grando
Secretario de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
(Assinado digitalmente)

Representante Legal/Contratada
(Assinado digitalmente)
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