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Orçamento : 27097/SES - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto técnico de recuperação de sistema de drenagem pluvial e estabilização de talude numa área de 767,92 m² (

setecentos e sessenta e sete metros e noventa e dois) localizado próximo ao ginásio do 
Município(s) : Florianópolis
Versão : 2 - 2
Dimensão : 1,000 UN Data base do orçamento (T)  : 01/06/2025
Tabela de Origem : 245 - Tabela Referencial de Preço SINAPI 2025 JUNHO Onerada

01 - Serviços Técnicos
Tabela de
Origem

Cód. Auxiliar Descrição do Serviço Unid. Quantidade BDI(%) Preço Unitário(R$) Preço total

PRÓPRIA
06/25

CPU158596 Projeto técnico de recuperação de sistema de drenagem pluvial e estabilização de talude numa
área de 767,92 m²

UN 1,000 23,53 102.200,00 102.200,00

Total do Grupo**: 102.200,00

Total Geral do Orçamento: 102.200,00
** O Total do Grupo apresenta apenas os insumos que não são composições

____________________________________________ ____________________________________________
Eduardo de Morais Ávila Eduardo de Morais Ávila

Engenheiro Civil Engenheiro Civil
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