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I – INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. Equipe de Planejamento 
 

Nome Cargo/função Matrícula E-mail 

Fernanda Maria Menezes Arquiteta/SOC 0174659-6 fmmenezes@sie.sc.gov.br 

Ricardo de Freitas Arquiteto/SOC 0174722-3 rfreitas@sie.sc.gov.br 

Alexandre Aguiar da Silva Engenheiro 0998430-5 alexandresilva@sie.sc.gov.br 

Adalberto Cervino Ventura Diretor/DIAF 0363093-5 aventura@sefaz.sc.gov.br 

Sheila Gerber Péres Servidora/GABA 0366008-7 sheilaperes@sie.sc.gov.br 

 

 

 

II – DIAGNÓSTICO SITUAÇÃO ATUAL 

 

2. Descrição do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (art. 18, § 1º, I, da Lei 
Federal nº 14.133, de 2021). 

 
O fornecimento e instalação de mobiliário corporativo e persianas, para o andar Térreo, 3º andar e 10° 
andar do Edifício das Diretorias, sede da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, faz-se 
necessária tendo em vista as necessidades decorrentes da readequação dessas áreas, visando 
principalmente a finalização de reformas desses pavimentos. 
 
A estruturação do pavimento térreo contempla espaços de acesso ao público, e, desta forma, o tipo e a 
disposição do mobiliário deve contemplar estas atividades e se articular com as características 
projetuais modernistas, ou seja: planta livre, flexibilidade e modularidade.  
Os espaços previstos, além dos sanitários, são: área para recepção espera, mini auditório, sala de 
inovação (com apoio técnico) e área para exposições; área para protocolo, sala de licitações e apoio às 
licitações. 
 
Os pavimentos terceiro está em reforma civil, em decorrência de um sinistro na rede elétrica, 
necessitando de mobiliário apara a recondução dos servidores que ali exercem suas funções. 
 
O décimo andar, abriga os gabinetes do Secretário e do Secretário Adjunto, bem como a COJUR – 
Coordenadoria Jurídica, e também está em fase de conclusão de reforma, aguardando apenas o 
mobiliário. 
 
Observe-se que os arranjos da estrutura física de trabalho contribuem para o desempenho das 
atividades, ou seja, a eficiência e a produtividade está relacionada a qualidade dos espaços destinados 
ao trabalho. Imprescindível, que o ambiente de trabalho esteja de acordo com as atividades a serem 
desenvolvidas. 
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Além disto, nos últimos tempos o mobiliário existente foi sendo constituído por meio de 
remanejamento de outros órgãos. 
 
Identificou-se também a necessidade de instalar persianas. A instalação das persianas rolô com tela 
solar é uma parte essencial dessa readequação, pois visa proporcionar um controle mais eficaz da 
iluminação natural, garantir maior conforto térmico e reduzir o brilho solar, criando assim um ambiente 
de trabalho mais agradável e produtivo para os colaboradores.  
 
Além disso, as telas solares ajudarão a proteger os móveis e equipamentos contra os danos causados 
pela exposição prolongada ao sol, contribuindo para a preservação do patrimônio do edifício e a 
sustentabilidade das operações da Secretaria. 
 

  

3. Demonstração da previsão da contratação com o Plano Anual de Compras (art. 18, § 1º, II, da 
Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

 

Não está previsto, o Plano Anual de Compras da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade está em 
fase de elaboração devido a mudança da nova lei de licitações. 

4. Descrição dos requisitos da potencial contratação (art. 18, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133, de 
2021) 

 

4.1 Os materiais a serem adquiridos se enquadram como bens comuns, pois os padrões de 
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações 
usuais de mercado. 

4.2 As características/especificações técnicas, documentos adicionais, formas de acondicionamento 
de entrega dos materiais encontram-se individualmente por item/lote, apresentados no ANEXO 
I-QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO(S) LOTE(S). 

4.3 Os produtos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais 
lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, 
devendo estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o 
produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, 
data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como demais 
informações exigidas na legislação em vigor. Os materiais deverão ser fornecidos com todos os 
acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo a documentação 
técnica completa e atualizada, como manuais, guias de instalação e outros pertinentes. 

4.4 O prazo de entrega dos bens correspondentes a cada Autorização de Fornecimento emitida, 
será de até 30 (trinta)dias úteis, contados a partir do envio da Autorização de Fornecimento, 
por e-mail, podendo ser prorrogado, a pedido da contratada, por igual prazo mediante 
justificativa aceita pela Contratante. 

4.5 Os produtos serão entregues pela Contratada, conforme a necessidade e mediante Autorização 
de Fornecimento – AF.  O local de entrega dos materiais será na Rua Tenente Silveira 162, 
Centro, Florianópolis SC. 

4.6 Os produtos deverão ser entregues e instalados no local indicado no item 4.3, no horário 
compreendido entre 10h e 18h, de 2ª a 6ª feira. 

4.7 A critério da Equipe Técnica, poderá se r solicitada a amostra nas hipóteses em que se entenda 
que a documentação apresentada não seja suficiente para comprovar o atendimento às 

P
ág

. 0
2 

de
 0

6 
- 

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ar

a 
co

nf
er

ên
ci

a,
 a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

l.s
gp

e.
se

a.
sc

.g
ov

.b
r/

po
rt

al
-e

xt
er

no
 e

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 S

IE
 0

00
21

02
2/

20
24

 e
 o

 c
ód

ig
o 

J1
0B

G
O

77
.

210



 ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTRA E MOBILIDADE 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
 

 

 

 
especificações técnicas; 

4.8 Laudos quando necessários estarão previstos no descritivo dos objetos (ANEXO I); 

       4.9 O prazo de validade/garantia do objeto estará indicado, conforme cada caso, no ANEXO I; 

       4.10 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela carga e descarga dos objetos, no local de 
entrega especificado; 

      4.11 Fica a cargo da CONTRATADA a verificação dos critérios de acesso no local de entrega; 

      4.12 Os produtos devem ser entregues montados para permitir avaliação técnica quanto a possíveis 
vícios ou defeitos de fabricação. 

 

5. Estimativas das quantidades para contratação, acompanhadas de memórias de cálculo e dos 
documentos que lhe dão suporte (considerar interdependências com outras contratações, de 
modo a possibilitar economia de escala) (art. 18, § 1º, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

 

A estimativa de quantitativos foi extraída de estudos de leiaute realizados para os pavimentos 
especificados, bem como do número de funcionários existente e encontra-se no anexo I deste ETP.  

 

III – PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES  

 

6. Levantamento mercadológico (que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa 
técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar) (art. 18, § 1º, V, da Lei Federal nº 
14.133, de 2021). 

Em conformidade com a Instrução Normativa IN 12-2021/SEA, que regula o procedimento 
administrativo para a pesquisa de preços na aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito  da  
Administração  Pública  Estadual,  a  estimativa  de  preço  para  adoção  do  preço referencial  foi  
fundamentada  em  uma  cesta  de  preços,  composta  por  pesquisa  junto  a fornecedores (cotação de 
mercado) e por licitação homologada. Foi realizada uma busca nos painéis de preços referentes às 
licitações homologadas, considerando especificações semelhantes ao objeto em questão. Para o Lote I, 
foi utilizada a contratação PE-0285/2022, processo SGPe SCC 9208/2022; para o Lote II, a Ata de 
Registro de Preços da contratação PE-098/2022, processo SGPe SEA 4514/2022; e, para o Lote IV, a 
contratação PE-0164/2022, processo SGPe SCC  13597/2022.  
Ressalta-se que a busca se concentrou em especificações que se assemelham ao objeto em análise.  
 
No que tange à pesquisa de mercado, foram obtidos preços de no mínimo quatro fornecedores. Com o 
intuito de mitigar a possibilidade de sobrepreço, decidiu-se considerar, na formação do preço 
referencial, tanto os valores fornecidos pelos fornecedores, quanto o valor da licitação homologada, 
uma vez que foi possível verificar a compatibilidade das especificações. 
 
Toda a metodologia da Formatação de Preços está no ANEXO II- FORMACAO DE PRECOS -_MOBILIARIO 
E PERSIANA - FINAL 

7. Estimativa do valor da contratação (art. 18, § 1º, VI, da Lei Federal nº 14.133, de 2021). 

 
O valor total estimado para o mobiliário e persianas é de R$ 1.317.429,95 (Um milhão, trezentos e 
dezessete mil, quatrocentos e vinte nove reais e noventa e cinco centavos) conforme formatação de 
preços do ANEXO II. 
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8. Comparativo das soluções 

 
O comparativo encontra-se no ANEXO II 
 

 

IV – SOLUÇÃO ESCOLHIDA  

 

9. Descrição da solução escolhida (art. 18, § 1º, VII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

 
Como já mencionado anteriormente no item 2 deste documento, devido a necessidade de adquirir esses 
itens imediatamente devido as reformas e reestruturações dos pavimentos térreo, terceiro e décimo 
andares, no momento entende-se como formato mais adequado – Pregão eletrônico. 
 
Ressalta-se que as soluções foram apreciadas (conforme Anexo II), ponderando-se os encargos de cada 
uma delas, assim como os preceitos legais implícitos. A solução escolhida atende às determinações 
legais, mostrando-se a opção mais viável e econômica à Instituição. 
 

10. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação (art. 18, § 1º, VIII, da Lei Federal nº 
14.133, de 2021) 

Os itens a serem adquiridos compõem um conjunto de móveis de escritório, os quais não devem 
comportar variação de cor, design, etc. Tem-se que por melhor que seja a especificação dos itens, no 
presente termo de referência, suas cores e acabamentos sofrem alterações de um fornecedor para 
outro. Fato que não atenderia as necessidades da instituição, dado o potencial comprometimento da 
desejada uniformidade entre os elementos. 
 
Nesse desiderato, verifica-se totalmente plausível a opção eleita por entender que tal mobiliário é um 
conjunto uno e harmônico, ainda que formado por itens autônomos, ante a necessidade de 
padronização de design e acabamento dos diversos móveis componentes, garantindo, assim, uma 
estética e identidade visual apropriadas. 
 
Além do mais, tal agrupamento visa dinamizar a aquisição de forma a não gerar contratos em número 
que inviabilize a fiscalização, não havendo assim prejuízo para o conjunto da solução ou perda de 
economia de escala, e propiciando a ampla participação de licitantes. 
 
Portanto, para que não haja assim prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, 
de acordo com a viabilidade técnica do objeto e considerando a economicidade dos recursos da 
administração é mais vantajoso a adoção deste processo licitatório em lotes, devido a especificidade de 
cada lote, possibilitando aquisições dentro de um mesmo padrão visualmente estético e de qualidade. 
 
LOTE I – Mesas, Gaveteiros, Armários e Aparadores 
LOTE II – Cadeiras 
LOTE III – Estofados 
LOTE IV – Persianas 
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11. Contratações correlatas e/ou interdependentes (art. 18, § 1º, XI, da Lei Federal nº 14.133, de 
2021) 

Não há contratações correlatas com o objeto da contratação em exame neste documento. 
 
 

12. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato (art. 
18, § 1º, X, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

 

Não há maiores providências a serem adotadas pela Administração para além das já exigidas conforme 
a legislação vigente.  

13. Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras (art. 18, § 1º, XII, da Lei Federal 
nº 14.133, de 2021) 

MOBILIÁRIO: 
Para os requisitos da contratação solicita-se que todos os materiais devem ser, preferencialmente, 
acondicionados em embalagem adequada, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e armazenamento e utilização de materiais menos agressivos 
ao meio ambiente. Tais ações visam mitigar o lixo produzido e sua reciclagem, naquilo que couber. 

Solicita-se a aquisição do mobiliário em MDP (Partículas de Média Densidade), pois este material é 
produzido com madeira de reflorestamento e portanto, evita a extração de madeira clandestina e o 
desmatamento de florestas nativas. 

PERSIANAS: 

Persianas podem afetar a eficiência energética e se mal utilizadas, podem resultar em maior consumo 
de energia para aquecimento ou resfriamento, aumentando a pegada de carbono da edificação. Como 
medida mitigadora, solicita-se persianas que melhoram a eficiência energética e que ajudam a regular 
a entrada de luz solar, reduzindo a necessidade de aquecimento e resfriamento, pode ajudar a 
economizar energia e diminuir a pegada de carbono. 

 

14. Resultados pretendidos (art. 18, § 1º, IX, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

 
A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados: 

• Consolidar a estrutura física capaz de atender às necessidades do Órgão; 

• Proporcionar uma melhor qualidade dos espaços destinados ao trabalho; 

• Garantir um ambiente de trabalho mais agradável e produtivo para os colaboradores 
 
Dessa maneira, considera esta Equipe de Planejamento que é dever do Gestor Público promover as 
condições adequadas de trabalho visando eficiência, eficácia, conforto, segurança, economicidade, 
sustentabilidade, além da melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à comunidade 
 
A especificação do objeto a ser contratado foi realizada de modo a aperfeiçoar os recursos contratados, 
visando maior economia para a Administração Pública.  
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15. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da 
necessidade a que se destina (art. 18, § 1º, XIII, da Lei Federal nº 14.133, de 2021) 

 
Após análise e elaboração deste estudo preliminar, foi concluído que a contratação é viável e 
necessária, uma vez que maximiza a probabilidade do alcance dos resultados pretendidos com a 
mitigação dos riscos e observância dos princípios da economicidade, eficácia e eficiência, sendo 
considerada a melhor solução. 
 

 

 

Anexos referentes ao objeto: 

• ANEXO I-QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DO(S) LOTE(S). 

• ANEXO II – FORMACAO DE PRECOS -_MOBILIARIO E PERSIANA - FINAL 
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