
​PREGÃO ELETRÔNICO​ ​PE 0692/2026​

​PROCESSO SGPe​ ​SES   249703/ 2025​

​CONTRATANTE​ ​Secretaria de Estado da Saúde ​

​ENVIO DA PROPOSTA​ ​13/10/2026, a partir das 14:00 horas​

​ABERTURA DA SESSÃO​ ​27/10/2026, a partir das 13:15 horas​

​INÍCIO DA DISPUTA​ ​27/10/2026, a partir das 13:30 horas​

​OBJETO​

​Contratação​​de​​serviços​​de​​​​comuns​​de​​engenharia,​​de​​manutenção​
​predial​ ​civil​ ​continuada,​ ​preventiva​ ​e​ ​serviços​ ​eventuais​ ​eletivos​
​(incluindo​ ​serviços​ ​para​ ​modernização​​de​​ambientes​​e​​melhorias​​que​
​visam​ ​elevar​ ​o​ ​nível​ ​de​ ​desempenho​ ​original,​ ​aumentar​ ​a​ ​segurança​
​dos​ ​prédios​ ​e​ ​espaços​ ​ocupados​ ​pela​ ​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Saúde,​
​cujos​​projetos​​serão​​disponibilizados​​pela​​SES/GEOMA),​​por​​demanda,​
​fornecimento​ ​de​ ​equipamentos,​ ​materiais​ ​e​ ​mão​ ​de​ ​obra,​ ​em​
​unidades​ ​da​ ​SES,​ ​conforme​ ​Lotes​ ​01​ ​ao​ ​17,​ ​sob​ ​maior​ ​desconto​
​percentual​ ​(%)​ ​sobre​ ​as​ ​tabelas​ ​referenciais​ ​relacionadas:​ ​Sistema​
​Nacional​ ​de​ ​Pesquisa​ ​de​ ​Custos​ ​e​ ​índices​ ​da​ ​Construção​ ​Civil​
​(SINAPI)(sem​ ​Desoneração),​ ​Composição​ ​Própria​ ​da​ ​Secretaria​ ​de​
​Estado​ ​da​ ​Saúde​ ​de​ ​Santa​ ​Catarina;​ ​DEINFRA​ ​SC​ ​–​ ​Referencial​ ​de​
​Preços​ ​de​ ​Obras​ ​de​ ​Edificações;​ ​TCMR/PINI​ ​–​ ​Tabela​ ​de​ ​Custos​ ​de​
​Manutenção​​e​​Reformas​​Da​​Editora​​PINI;​​ORSE​​–​​Tabela​​de​​Orçamento​
​de​ ​Obras​ ​de​ ​Sergipe;​ ​Base​ ​de​ ​dados​ ​SBC;​ ​SEINFRA​ ​–​ ​Secretaria​ ​de​
​Infraestrutura,​ ​Mobilidade​ ​e​ ​Parcerias​ ​de​ ​Minas​ ​Gerais​ ​–Região​
​Central;​​GO​​INFRA​​–​​Agência​​Goiana​​de​​Infraestrutura​​e​​Transportes​​–​
​Obras​ ​Civis;​ ​DER–Departamento​ ​de​ ​Edificações​ ​e​ ​de​ ​Rodovias​ ​do​
​Espírito Santo; SEOP – Secretaria de Obras Públicas – Pará​

​EXCLUSIVO ME/EPP​ ​Não​

​CRITÉRIO DE JULGAMENTO​ ​MAIOR DESCONTO POR LOTE​

​VALOR TOTAL ESTIMADO​ ​R$ 27.591.461,56​



​ESTADO DE SANTA CATARINA​
​SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO​
​DIRETORIA DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS​
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​EDITAL DE LICITAÇÃO​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​Processo nº SES   249703/ 2025​

​O​ ​Estado​​de​​Santa​​Catarina​​,​​por​​intermédio​​da​​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Administração​​,​​com​​sede​​na​
​Rodovia​​SC​​401,​​Km​​15,​​nº​​4.600,​​Bloco​​II,​​1º​​andar,​​Bairro​​Saco​​Grande​​II,​​Florianópolis/SC,​​inscrita​
​no​ ​CNPJ​ ​sob​ ​o​ ​nº​ ​82.951.351/0001-42,​ ​por​ ​intermédio​ ​da​ ​Diretoria​ ​de​ ​Gestão​ ​de​ ​Licitações​ ​e​
​Contratos​ ​-​ ​DGLC,​ ​torna​ ​público​ ​que​ ​fará​ ​realizar​ ​licitação​ ​na​ ​modalidade​ ​pregão,​ ​tipo​ ​maior​
​desconto,​ ​na​ ​forma​ ​eletrônica,​ ​modo​ ​de​ ​disputa​ ​aberto​ ​e​ ​fechado​ ​para​ ​selecionar​ ​proposta​
​objetivando​ ​a​ ​contratação​ ​de​ ​serviços​ ​de​ ​comuns​ ​de​ ​engenharia,​ ​de​ ​manutenção​ ​predial​ ​civil​
​continuada,​ ​preventiva​ ​e​ ​serviços​ ​eventuais​ ​eletivos​ ​(incluindo​ ​serviços​ ​para​ ​modernização​ ​de​
​ambientes​​e​​melhorias​​que​​visam​​elevar​​o​​nível​​de​​desempenho​​original,​​aumentar​​a​​segurança​​dos​
​prédios​ ​e​ ​espaços​ ​ocupados​ ​pela​ ​Secretaria​ ​de​ ​Estado​ ​da​ ​Saúde,​ ​cujos​ ​projetos​ ​serão​
​disponibilizados​ ​pela​ ​SES/GEOMA),​​por​​demanda,​​fornecimento​​de​​equipamentos,​​materiais​​e​​mão​
​de​​obra,​​em​​unidades​​da​​SES,​​conforme​​Lotes​​01​​ao​​17,​​sob​​maior​​desconto​​percentual​​(%)​​sobre​​as​
​tabelas​ ​referenciais​ ​relacionadas:​ ​Sistema​ ​Nacional​ ​de​ ​Pesquisa​ ​de​ ​Custos​​e​​índices​​da​​Construção​
​Civil​ ​(SINAPI)(sem​ ​Desoneração),​ ​Composição​ ​Própria​ ​da​ ​Secretaria​ ​de​ ​Estado​ ​da​ ​Saúde​ ​de​ ​Santa​
​Catarina;​​DEINFRA​​SC​​–​​Referencial​​de​​Preços​​de​​Obras​​de​​Edificações;​​TCMR/PINI​​–​​Tabela​​de​​Custos​
​de​​Manutenção​​e​​Reformas​​Da​​Editora​​PINI;​​ORSE​​–​​Tabela​​de​​Orçamento​​de​​Obras​​de​​Sergipe;​​Base​
​de​ ​dados​ ​SBC;​ ​SEINFRA​ ​–​ ​Secretaria​ ​de​ ​Infraestrutura,​ ​Mobilidade​ ​e​ ​Parcerias​ ​de​ ​Minas​ ​Gerais​
​–Região​ ​Central;​ ​GO​ ​INFRA​ ​–​ ​Agência​ ​Goiana​ ​de​ ​Infraestrutura​ ​e​ ​Transportes​ ​–​ ​Obras​ ​Civis;​
​DER–Departamento​ ​de​ ​Edificações​ ​e​ ​de​ ​Rodovias​ ​do​ ​Espírito​ ​Santo;​ ​SEOP​ ​–​ ​Secretaria​ ​de​ ​Obras​
​Públicas​​–​​Pará​ ​​​,​​nos​​termos​​da​​Lei​​Federal​​nº​​14.133,​​de​​01​​de​​abril​​de​​2021,​​Lei​​Complementar​​nº​
​123,​ ​de​ ​14​ ​de​ ​dezembro​ ​de​ ​2006,​ ​Decreto​ ​Estadual​ ​nº​ ​358,​​de​​29​​de​​novembro​​de​​2023,​​Decreto​
​Estadual​ ​nº​ ​1.560,​ ​de​ ​11​ ​de​ ​junho​ ​de​ ​2026,​ ​e​ ​demais​ ​legislações​ ​federal​ ​e​ ​estadual​ ​e,​ ​ainda,​ ​de​
​acordo com as condições estabelecidas neste Edital.​

​1.​ ​DISPOSIÇÕES PRELIMINARES​
​1.1.​ ​Envio de proposta: a partir das 14:00 horas do dia 13/10/2026.​
​1.2.​ ​Abertura da sessão: a partir das 13:15 horas do dia 27/10/2026.​
​1.3.​ ​Início da disputa: a partir das 13:30 horas do dia 27/10/2026.​
​1.4.​ ​O​ ​pregão​ ​eletrônico​ ​será​ ​realizado​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​disputa​ ​à​ ​distância​ ​em​ ​sessão​​pública,​​via​
​Sistema Integrado de Licitações do Estado de Santa Catarina (LIC), módulo eletrônico (e-LIC).​
​1.5.​ ​Todo​ ​e​ ​qualquer​ ​ato​ ​referente​​ao​​presente​​processo​​licitatório​​dar-se-á​​exclusivamente​​por​
​meio eletrônico via internet.​
​1.6.​ ​A​​comunicação​​será​​realizada​​utilizando​​recursos​​de​​tecnologia​​da​​informação​​pela​​Internet,​
​mediante condições de segurança –– criptografia e autenticação – em todas as etapas do certame.​
​1.7.​ ​O​​pregão,​​na​​forma​​eletrônica,​​será​​conduzido​​com​​apoio​​técnico​​e​​operacional​​da​​Secretaria​
​de​​Estado​​da​​Administração,​​por​​intermédio​​da​​Diretoria​​de​​Gestão​​de​​Licitações​​e​​Contratos​​-​​DGLC,​
​que​ ​atuará​ ​como​ ​provedor​ ​do​ ​Sistema​ ​Eletrônico​ ​para​ ​os​ ​órgãos​ ​integrantes​ ​do​ ​Sistema​ ​de​
​Administração de Gestão de Materiais e Serviços – SAGMS.​
​1.8.​ ​Os​ ​trabalhos​ ​serão​ ​conduzidos​ ​por​ ​servidores​ ​de​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​vinculado​ ​ao​ ​Poder​
​Executivo​ ​do​ ​Estado​ ​de​ ​Santa​ ​Catarina,​ ​denominados​ ​pregoeiro​ ​e​ ​equipe​ ​de​ ​apoio,​ ​mediante​ ​a​
​inserção​ ​e​ ​monitoramento​ ​de​ ​dados​​gerados​​ou​​transferidos​​para​​o​​Sistema​​LIC,​​módulo​​e-LIC,​​por​
​acesso restrito com login e senha no endereço eletrônico​​http://e-lic.sc.gov.br.​
​1.9.​ ​Todas​ ​as​ ​referências​ ​de​ ​tempo​ ​no​ ​Edital,​ ​no​ ​aviso​ ​e​ ​durante​ ​a​ ​sessão​ ​pública​ ​observarão​
​obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema eletrônico.​
​1.10.​ ​Os documentos relacionados a seguir são parte integrante deste Edital:​
​Anexo I – Detalhamento do objeto.​
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​Anexo I-A - Modelo de declaração de vistoria;​
​Anexo I-B - Modelo de declaração de não realização de vistoria;​
​ANEXO I-C - PARÂMETROS CÁLCULO LOTES​
​ANEXO I-D - TABELA DE DESCONTO MÍNIMO​
​ANEXO I-E -  MEMORIAL DESCRITIVO​
​ANEXO​ ​I-F​ ​CHECKLIST​ ​DE​ ​VERIFICAÇÃO​ ​DA​ ​QUALIDADE​ ​-​ ​SERVIÇOS​ ​DE​ ​MANUTENÇÃO​ ​PREDIAL​ ​E​
​REFORMAS (¹)​
​ANEXO I-G  - AFERIÇÃO DE RESULTADOS E MEDIÇÃO DE PERFORMANCE​
​ANEXO I-H - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - VISTORIA​
​ANEXO I-I - INSTRUÇÃO DE TRABALHO GEOMA​
​ANEXO I-J - FLUXO PROCESSOS SOLICITAÇÕES MANUTENÇÕES SGPE​
​ANEXO I-K - FLUXO SOLICITAÇÕES SICOP​
​ANEXO I-L - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO GRAU DE DIFICULDADE DOS SERVIÇOS​
​ANEXO I-M - FISCAIS​
​ANEXO I-N - MODELO DE TERMOS DE RECEBIMENTO​
​ANEXO I-O  - FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO/OBRA​
​ANEXO I-P  - MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO E PARECER FISCAL​
​ANEXO​ ​I-Q​ ​-​ ​DECLARAÇÃO​ ​DE​ ​PLENO​ ​ATENDIMENTO​ ​AO​ ​EDITAL,​ ​AOS​ ​DISPOSITIVOS​ ​LEGAIS​
​ESTADUAIS​ ​E​ ​FEDERAIS​ ​N°​ ​10.098/2000,​ ​DECRETO​ ​FEDERAL​ ​N°​ ​5.296/04,​ ​NBR​ ​9050/15,​ ​NBR​
​15.599/08, NBR 16.537/16​
​ANEXO​ ​I-R​ ​-​ ​DECLARAÇÃO​ ​(LEI​ ​ESTADUAL​ ​16.003/2013​ ​DE​ ​25/04/2013)​ ​E​ ​LEI​ ​FEDERAL​ ​N°​
​10.098/2000​
​ANEXO I-S  - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DA SES​
​ANEXO I-T -  ANÁLISE DE RISCOS​
​Anexo I-U – Informações da empresa vencedora para contratação.​
​Anexo II – Modelo de proposta de preços eletrônica.​
​Anexo III – Minuta de Contrato.​
​Anexo IV – Modelo de declaração de atendimento às legislações vigentes.​
​Anexo V - Termo de referência.​

​2.​ ​DA LICITAÇÃO​
​2.1.​ ​Do Objeto​
​2.1.1.​ ​A​ ​presente​ ​licitação​ ​destina-se​ ​a​​selecionar​​proposta​​objetivando​​a​​contratação​​de​​comuns​
​de​ ​engenharia,​ ​de​ ​manutenção​ ​predial​ ​civil​ ​continuada,​ ​preventiva​ ​e​ ​serviços​ ​eventuais​ ​eletivos​
​(incluindo​ ​serviços​ ​para​ ​modernização​ ​de​ ​ambientes​ ​e​ ​melhorias​ ​que​ ​visam​ ​elevar​ ​o​ ​nível​ ​de​
​desempenho​ ​original,​ ​aumentar​ ​a​ ​segurança​ ​dos​ ​prédios​ ​e​ ​espaços​ ​ocupados​ ​pela​ ​Secretaria​ ​de​
​Estado​ ​da​ ​Saúde,​ ​cujos​ ​projetos​ ​serão​ ​disponibilizados​ ​pela​ ​SES/GEOMA),​ ​por​ ​demanda,​
​fornecimento​​de​​equipamentos,​​materiais​​e​​mão​​de​​obra,​​em​​unidades​​da​​SES,​​conforme​​Lotes​​01​​ao​
​17,​ ​sob​​maior​​desconto​​percentual​​(%)​​sobre​​as​​tabelas​​referenciais​​relacionadas:​​Sistema​​Nacional​
​de​​Pesquisa​​de​​Custos​​e​​índices​​da​​Construção​​Civil​​(SINAPI)(sem​​Desoneração),​​Composição​​Própria​
​da​​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Saúde​​de​​Santa​​Catarina;​​DEINFRA​​SC​​–​​Referencial​​de​​Preços​​de​​Obras​​de​
​Edificações;​ ​TCMR/PINI​ ​–​ ​Tabela​ ​de​ ​Custos​ ​de​ ​Manutenção​ ​e​ ​Reformas​ ​Da​ ​Editora​ ​PINI;​ ​ORSE​ ​–​
​Tabela​ ​de​ ​Orçamento​ ​de​ ​Obras​ ​de​ ​Sergipe;​ ​Base​ ​de​ ​dados​ ​SBC;​ ​SEINFRA​ ​–​ ​Secretaria​ ​de​
​Infraestrutura,​​Mobilidade​​e​​Parcerias​​de​​Minas​​Gerais​​–Região​​Central;​​GO​​INFRA​​–​​Agência​​Goiana​
​de​ ​Infraestrutura​ ​e​ ​Transportes​ ​–​ ​Obras​ ​Civis;​ ​DER–Departamento​​de​​Edificações​​e​​de​​Rodovias​​do​
​Espírito​​Santo;​​SEOP​​–​​Secretaria​​de​​Obras​​Públicas​​–​​Pará​ ​​​,​​conforme​​especificações,​​quantitativos​​e​
​condições estabelecidas e previstas neste Edital e seus Anexos.​
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​2.2.​ ​Da Execução da Licitação​
​2.2.1.​ ​O​​processamento​​da​​licitação​​pela​​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Administração,​​será​​na​​qualidade​
​de​ ​Interveniente​ ​Promotora,​ ​destinando-se​ ​o​ ​objeto​ ​licitado​ ​a​ ​atender​ ​às​ ​necessidades​ ​do/a​
​Secretaria de Estado da Saúde​​.​

​3.​ ​DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO​
​3.1.​ ​Poderão​ ​participar​ ​desta​ ​licitação​ ​as​ ​licitantes​ ​interessadas​ ​que​ ​atenderem​ ​às​ ​exigências​
​estabelecidas   neste Edital.​
​3.1.1.​ ​A​ ​licitante​ ​deverá​ ​atender​ ​às​ ​exigências​ ​da​ ​Lei​​Estadual​​nº​​16.003,​​de​​25​​de​​abril​​de​​2013,​
​regulamentada​ ​pelo​ ​Decreto​ ​Estadual​​nº​​1.694,​​de​​23​​de​​agosto​​de​​2013,​​mantendo​​programas​​de​
​capacitação de seus trabalhadores no que se refere a saúde e segurança do trabalho.​
​3.1.1.1​ ​A Administração poderá exigir os comprovantes necessários.​
​3.1.2.​ ​Os​​itens/lotes​​identificados​​com​​“(​​Item​​exclusivo​​para​​ME/EPP​​)”,​​no​​quadro​​de​​quantidades​
​do​ ​Anexo​ ​I,​ ​são​ ​de​ ​participação​ ​exclusiva​ ​de​ ​empresas​​enquadradas​​como​​Microempresa​​–​​ME​​ou​
​Empresa​ ​de​ ​Pequeno​ ​Porte​ ​–​ ​EPP,​ ​que​ ​atenderem​ ​às​ ​exigências​ ​estabelecidas​ ​neste​ ​Edital​ ​e​ ​nos​
​termos​ ​da​ ​Lei​ ​Complementar​ ​n°​ ​123/2006,​ ​com​ ​as​ ​alterações​ ​da​​Lei​​Complementar​​147,​​de​​07​​de​
​agosto de 2014, sem prejuízo de sua participação nos demais lotes.​
​3.2.​ ​Não poderão disputar essa licitação:​
​3.2.1.​ ​aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) Anexo(s);​
​3.2.2.​ ​autor​ ​do​ ​anteprojeto,​ ​do​ ​projeto​ ​básico​​ou​​do​​projeto​​executivo,​​pessoa​​física​​ou​​jurídica,​
​quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;​
​3.2.3.​ ​empresa,​​isoladamente​​ou​​em​​consórcio,​​responsável​​pela​​elaboração​​do​​projeto​​básico​​ou​
​do​ ​projeto​ ​executivo,​ ​ou​ ​empresa​ ​da​ ​qual​ ​o​ ​autor​ ​do​ ​projeto​ ​seja​ ​dirigente,​ ​gerente,​​controlador,​
​acionista​ ​ou​ ​detentor​ ​de​ ​mais​ ​de​ ​5%​ ​(cinco​ ​por​ ​cento)​ ​do​ ​capital​ ​com​ ​direito​ ​a​ ​voto,​​responsável​
​técnico​ ​ou​ ​subcontratado,​ ​quando​ ​a​ ​licitação​ ​versar​ ​sobre​ ​serviços​ ​ou​​fornecimento​​de​​bens​​a​​ela​
​necessários;​
​3.2.4.​ ​pessoa​​física​​ou​​jurídica​​que​​se​​encontre,​​ao​​tempo​​da​​licitação,​​impossibilitada​​de​​participar​
​da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;​
​3.2.5.​ ​aquele​ ​que​ ​mantenha​ ​vínculo​ ​de​ ​natureza​ ​técnica,​ ​comercial,​ ​econômica,​ ​financeira,​
​trabalhista​ ​ou​ ​civil​ ​com​ ​dirigente​ ​do​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​Contratante​ ​ou​ ​com​ ​agente​ ​público​ ​que​
​desempenhe​​função​​na​​licitação​​ou​​atue​​na​​fiscalização​​ou​​na​​gestão​​do​​contrato,​​ou​​que​​deles​​seja​
​cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;​
​3.2.6.​ ​empresas​ ​controladoras,​ ​controladas​ ​ou​ ​coligadas,​ ​nos​ ​termos​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​6.404,​ ​de​ ​15​ ​de​
​dezembro de 1976, concorrendo entre si;​
​3.2.7.​ ​pessoa​​física​​ou​​jurídica​​que,​​nos​​5​​(cinco)​​anos​​anteriores​​à​​divulgação​​do​​Edital,​​tenha​​sido​
​condenada​ ​judicialmente,​ ​com​ ​trânsito​ ​em​ ​julgado,​ ​por​ ​exploração​ ​de​ ​trabalho​ ​infantil,​ ​por​
​submissão​​de​​trabalhadores​​a​​condições​​análogas​​às​​de​​escravo​​ou​​por​​contratação​​de​​adolescentes​
​nos casos vedados pela legislação trabalhista;​
​3.2.8.​ ​agente público do órgão ou entidade licitante;​
​3.2.9.​ ​Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;​
​3.2.10.​ ​um​ ​usuário​ ​representante​ ​de​ ​duas​ ​ou​ ​mais​ ​empresas,​ ​para​ ​o​ ​mesmo​ ​item​ ​ou​ ​lote​ ​do​
​processo;​
​3.2.11.​ ​pessoas jurídicas reunidas em consórcio.​
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​3.2.12.​ ​sociedades cooperativas.​
​3.3.​ ​Não​ ​poderá​ ​participar,​ ​direta​ ​ou​ ​indiretamente,​ ​da​ ​licitação​ ​ou​ ​da​ ​execução​ ​do​ ​contrato​
​agente​​público​​do​​órgão​​ou​​entidade​​Contratante,​​devendo​​ser​​observadas​​as​​situações​​que​​possam​
​configurar​ ​conflito​​de​​interesses​​no​​exercício​​ou​​após​​o​​exercício​​do​​cargo​​ou​​emprego,​​nos​​termos​
​da legislação que disciplina a matéria, conforme art. 9º, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021.​
​3.4.​ ​O​​impedimento​​de​​que​​tratam​​os​​itens​​3.2.4​​e​​3.2.7​​serão​​também​​aplicados​​à​​licitante​​que​
​atue​ ​em​ ​substituição​ ​a​ ​outra​ ​pessoa,​ ​física​ ​ou​ ​jurídica,​ ​com​ ​o​ ​intuito​ ​de​ ​burlar​ ​a​ ​efetividade​ ​da​
​sanção​​a​​ela​​aplicada,​​inclusive​​a​​sua​​controladora,​​controlada​​ou​​coligada,​​desde​​que​​devidamente​
​comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante.​
​3.5.​ ​A​​critério​​da​​Administração​​e​​exclusivamente​​a​​seu​​serviço,​​o​​autor​​dos​​projetos​​e​​a​​empresa​
​a​​que​​se​​referem​​os​​itens​​3.2.2​​e​​3.2.3​​poderão​​participar​​no​​apoio​​das​​atividades​​de​​planejamento​
​da​ ​contratação,​ ​de​ ​execução​ ​da​ ​licitação​ ​ou​ ​de​ ​gestão​ ​do​ ​contrato,​ ​desde​ ​que​ ​sob​ ​supervisão​
​exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.​
​3.6.​ ​Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.​
​3.7.​ ​O​ ​disposto​ ​nos​ ​itens​ ​3.2.2​ ​e​ ​3.2.3​ ​não​ ​impede​ ​a​ ​licitação​ ​ou​​a​​contratação​​de​​serviço​​que​
​inclua​ ​como​ ​encargo​ ​da​ ​Contratada​ ​a​ ​elaboração​ ​do​ ​projeto​ ​básico​ ​e​ ​do​ ​projeto​ ​executivo,​ ​nas​
​contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.​
​3.8.​ ​Em​ ​licitações​ ​e​ ​contratações​ ​realizadas​ ​no​ ​âmbito​ ​de​ ​projetos​ ​e​ ​programas​ ​parcialmente​
​financiados​​por​​agência​​oficial​​de​​cooperação​​estrangeira​​ou​​por​​organismo​​financeiro​​internacional​
​com​​recursos​​do​​financiamento​​ou​​da​​contrapartida​​nacional,​​não​​poderá​​participar​​pessoa​​física​​ou​
​jurídica​​que​​integre​​o​​rol​​de​​pessoas​​sancionadas​​por​​essas​​entidades​​ou​​que​​seja​​declarada​​inidônea​
​nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.​
​3.9.​ ​A​ ​vedação​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​item​ ​3.2.8​ ​estende-se​ ​a​ ​terceiro​ ​que​ ​auxilie​ ​a​ ​condução​ ​da​
​contratação​​na​​qualidade​​de​​integrante​​de​​equipe​​de​​apoio,​​profissional​​especializado​​ou​​funcionário​
​ou representante de empresa que preste assessoria técnica.​
​3.10.​ ​A​ ​participação​ ​na​ ​licitação​ ​implica,​ ​sem​ ​que​ ​tenha​ ​sido​ ​tempestivamente​ ​impugnado​ ​o​
​Edital,​ ​automaticamente,​ ​na​ ​aceitação​​integral​​e​​irretratável​​dos​​termos​​e​​conteúdos​​deste​​Edital​​e​
​seus​ ​Anexos,​​a​​observância​​dos​​preceitos​​legais​​e​​regulamentos​​em​​vigor​​e​​a​​responsabilidade​​pela​
​fidelidade​​e​​legitimidade​​das​​informações​​e​​dos​​documentos​​enviados​​em​​qualquer​​fase​​da​​licitação,​
​não cabendo, portanto, posterior reclamação.​

​4.​ ​DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO​
​4.1.​ ​Conduzir a sessão pública;​
​4.2.​ ​Receber,​ ​examinar​ ​e​ ​decidir​ ​(manifestar-se)​ ​sobre​ ​as​ ​impugnações​ ​e​ ​os​ ​pedidos​ ​de​
​esclarecimentos​ ​ao​ ​edital​ ​e​ ​aos​ ​anexos,​ ​(e,​ ​no​ ​caso​ ​de​ ​impugnações,​ ​encaminhá-las​ ​à​ ​autoridade​
​competente​ ​para​ ​decisão),​ ​além​ ​de​ ​poder​ ​requisitar​ ​subsídios​ ​formais​ ​aos​ ​responsáveis​ ​pela​
​elaboração desses documentos;​
​4.3.​ ​Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no Edital;​
​4.4.​ ​Coordenar a sessão pública e o envio de lances;​
​4.5.​ ​Verificar e julgar as condições de habilitação;​
​4.6.​ ​Sanear​ ​erros​ ​ou​ ​falhas​ ​que​ ​não​ ​alterem​ ​a​ ​substância​ ​das​ ​propostas,​ ​dos​ ​documentos​ ​de​
​habilitação​​e​​sua​​validade​​jurídica​​(mediante​​decisão​​fundamentada,​​registrada​​em​​ata​​e​​acessível​​a​
​todos);​
​4.7.​ ​Promover diligências, para:​
​4.7.1.​ ​complementação​​de​​informações​​acerca​​dos​​documentos​​já​​apresentados​​pelos​​licitantes​​e​
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​desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;​
​4.7.2.​ ​atualização​ ​de​ ​documentos​ ​cuja​ ​validade​ ​tenha​ ​expirado​ ​após​​a​​data​​de​​recebimento​​das​
​propostas;​
​4.8.​ ​Negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado;​
​4.9.​ ​Receber,​ ​examinar​ ​e​ ​manifestar-se​ ​acerca​ ​dos​ ​recursos​ ​e​ ​encaminhá-los​ ​à​ ​autoridade​
​competente para decisão;​
​4.10.​ ​Indicar o vencedor do certame;​
​4.11.​ ​Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;​
​4.12.​ ​Encaminhar​ ​o​ ​processo​ ​devidamente​ ​instruído​​à​​autoridade​​competente​​para​​propor​​a​​sua​
​adjudicação e homologação;​
​4.12.1.​ ​O​​pregoeiro​​poderá​​solicitar​​manifestação​​técnica​​da​​assessoria​​jurídica​​ou​​de​​outros​​setores​
​do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.​

​5.​ ​DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME​
​5.1.​ ​As​ ​pessoas​ ​físicas​ ​ou​ ​jurídicas​ ​deverão​ ​dispor​ ​de​​chave​​identificação​​e​​de​​senha,​​pessoal​​e​
​intransferível,​ ​para​ ​acesso​ ​ao​ ​Sistema​ ​eletrônico,​ ​emitida​ ​pelo​ ​sistema​ ​de​ ​Cadastro​ ​Geral​ ​de​
​Fornecedores do Estado de Santa Catarina da Secretaria de Estado da Administração.​
​5.1.1.​ ​Atribuição​ ​de​ ​chave​ ​de​ ​identificação​ ​e​ ​de​ ​senha,​ ​obtidas​ ​a​ ​partir​ ​da​ ​homologação​ ​do​
​Cadastro​ ​Geral​ ​de​ ​Fornecedores,​ ​credenciará​ ​o​ ​interessado​​em​​participar​​do​​pregão​​eletrônico​​e​​o​
​qualificará​ ​para​ ​fornecimento​ ​e​ ​envio​ ​de​ ​proposta​ ​eletrônica​ ​para​ ​o​ ​objeto​ ​correspondente​ ​ao​
​grupo-classe indicado no Edital.​
​5.1.2.​ ​Caso​ ​não​ ​consiga​ ​visualizar​ ​o​ ​processo​ ​para​ ​envio​ ​de​ ​proposta​ ​eletrônica,​ ​o​ ​credenciado​
​precisa​ ​solicitar​ ​qualificação​ ​ao​ ​grupo-classe​ ​correspondente​ ​junto​ ​ao​ ​Cadastro​ ​Geral​ ​de​
​Fornecedores.​
​5.1.3.​ ​O​ ​procedimento​ ​para​ ​inscrição​ ​e​ ​alterações,​ ​no​ ​Cadastro​ ​Geral​ ​de​ ​Fornecedores,​
​encontra-se​​disponível​​no​​site​​do​​Portal​​de​​Compras​​pelo​​endereço​​http://portaldecompras.sc.gov.br,​
​clicando em seguida no link “Fornecedores”.​
​5.1.4.​ ​A​ ​chave​ ​de​ ​identificação​ ​e​ ​a​ ​senha​ ​poderão​ ​ser​ ​utilizadas​ ​em​ ​qualquer​ ​pregão​ ​na​ ​forma​
​eletrônica,​​correspondente​​ao​​seu​​grupo-classe​​registrado​​no​​Cadastro​​Geral​​de​​Fornecedores,​​para​
​formular​​lances​​de​​preços​​e​​praticar​​todos​​os​​demais​​atos​​e​​operações​​no​​Sistema​​eletrônico,​​salvo​
​quando​ ​canceladas​ ​por​ ​solicitação​ ​do​ ​credenciado​ ​ou​ ​por​ ​iniciativa​ ​da​ ​Secretaria​ ​de​ ​Estado​ ​da​
​Administração, devidamente justificada.​
​5.2.​ ​É​ ​de​ ​exclusiva​ ​responsabilidade​ ​do​ ​usuário​ ​o​ ​sigilo​ ​da​ ​senha,​ ​bem​ ​como​ ​seu​ ​uso​ ​em​
​qualquer​ ​transação​ ​efetuada​ ​diretamente​ ​ou​ ​por​ ​seu​ ​representante,​ ​não​​cabendo​​ao​​provedor​​do​
​Sistema​ ​ou​ ​ao​​órgão​​promotor​​da​​licitação,​​a​​responsabilidade​​por​​eventuais​​danos​​decorrentes​​de​
​uso indevido da senha, ainda que por terceiros.​
​5.2.1.​ ​As​ ​licitantes​ ​deverão​ ​comunicar​ ​imediatamente​ ​ao​ ​provedor​ ​do​ ​Sistema​ ​qualquer​
​acontecimento​ ​que​ ​possa​ ​comprometer​ ​o​ ​sigilo​ ​ou​ ​a​​inviabilidade​​do​​uso​​da​​senha,​​para​​imediato​
​bloqueio de acesso.​
​5.3.​ ​O​ ​credenciamento​ ​da​ ​licitante​ ​e​ ​de​ ​seu​ ​representante​ ​legal​ ​junto​ ​ao​ ​Sistema​ ​Eletrônico​
​implica​ ​na​ ​responsabilidade​ ​legal​ ​pelos​ ​atos​ ​praticados​ ​e​ ​a​ ​presunção​ ​de​ ​capacidade​ ​técnica​ ​para​
​realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.​
​5.3.1.​ ​Para o correto funcionamento do Sistema recomendam-se os seguintes requisitos mínimos:​
​5.3.1.1​ ​conexão de Internet com velocidade nominal de 2MB ou superior;​
​5.3.1.2​ ​navegadores Internet Explorer 9 ou superior, Chrome ou Firefox;​
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​5.3.1.3​ ​javascript habilitado e pop-ups liberados (não bloqueados).​

​6.​ ​DA PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO​
​6.1.​ ​A​ ​participação​ ​no​ ​pregão​ ​eletrônico​ ​dar-se-á​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​acesso​ ​restrito​ ​e​ ​digitação​ ​da​
​senha​ ​pessoal​ ​e​ ​intransferível​ ​do​ ​representante​ ​credenciado​ ​e​ ​subsequente​ ​encaminhamento​ ​da​
​proposta​ ​eletrônica​ ​de​ ​preços,​ ​por​ ​meio​ ​do​ ​Sistema​ ​eletrônico,​ ​observada​ ​data​ ​e​ ​horário​ ​limite​
​estabelecidos.​
​6.1.1.​ ​O​ ​sistema​ ​de​ ​licitações​​estará​​disponível​​no​​endereço​​http://portaldecompras.sc.gov.br/​​ou​
​http://e-​​lic.sc.gov.br/​​, na área de acesso restrito.​
​6.1.2.​ ​Efetuado​ ​login​ ​no​ ​Sistema,​ ​o​ ​fornecedor​ ​somente​ ​irá​ ​visualizar​ ​os​ ​Editais​ ​em​ ​que​ ​esteja​
​cadastrado no grupo-classe.​
​6.2.​ ​Como​ ​requisito​ ​para​ ​a​ ​participação​ ​no​ ​pregão,​ ​a​ ​licitante​ ​deverá​ ​manifestar,​ ​em​ ​campo​
​próprio​ ​do​ ​Sistema​ ​eletrônico,​ ​o​ ​pleno​ ​conhecimento​ ​e​ ​atendimento​ ​às​ ​exigências​ ​previstas​ ​no​
​Edital.​
​6.2.1.​ ​Quando​ ​a​ ​licitante​ ​for​ ​beneficiária​ ​da​ ​Lei​ ​Complementar​ ​nº​ ​123/2006​ ​e​ ​suas​ ​alterações,​
​deverá​ ​manifestar​ ​em​ ​campo​ ​próprio​ ​do​ ​Sistema​​eletrônico,​​o​​pleno​​conhecimento​​e​​atendimento​
​das exigências previstas na lei.​
​6.2.2.​ ​A​​declaração​​falsa​​relativa​​ao​​cumprimento​​dos​​requisitos​​de​​habilitação​​e​​proposta​​sujeitará​
​a licitante às sanções previstas na legislação vigente aplicável à matéria.​
​6.3.​ ​A​ ​licitante​ ​será​ ​responsável​ ​por​​todas​​as​​transações​​que​​forem​​efetuadas​​em​​seu​​nome​​no​
​Sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.​
​6.4.​ ​Qualquer​​elemento​​que​​possa​​identificar​​a​​licitante,​​importa​​na​​desclassificação​​da​​proposta,​
​sem prejuízo das sanções previstas no Edital.​
​6.5.​ ​Caberá​​à​​licitante​​acompanhar​​as​​operações​​no​​Sistema​​Eletrônico​​durante​​a​​sessão​​pública​
​do​​pregão,​​ficando​​responsável​​pelo​​ônus​​decorrente​​da​​perda​​de​​negócios​​diante​​da​​inobservância​
​de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.​
​6.6.​ ​As​ ​licitantes​ ​deverão​ ​solicitar​ ​o​ ​cancelamento​ ​da​ ​chave​ ​de​ ​identificação​ ​ou​ ​da​ ​senha​ ​de​
​acesso por interesse próprio.​
​6.7.​ ​O​ ​fornecedor​ ​descredenciado​ ​no​ ​Cadastro​ ​Geral​ ​de​ ​Fornecedores​ ​terá​ ​sua​ ​chave​ ​de​
​identificação e senha suspensas automaticamente.​

​7.​ ​DAS IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO​
​7.1.​ ​Qualquer​ ​pessoa,​ ​até​ ​03​ ​(três)​ ​dias​​úteis​​antes​​da​​abertura​​da​​sessão,​​poderá​​impugnar​​o​
​ato​ ​convocatório​ ​e/ou​ ​solicitar​ ​esclarecimento​ ​sobre​ ​os​ ​seus​ ​termos,​ ​exclusivamente​ ​por​ ​meio​
​eletrônico​​via​​internet,​​nos​​endereços​​eletrônicos​​www.portaldecompras.sc.gov.br​​,​​quando​​optar​​por​
​efetuar​​o​​download​​do​​Edital​​como​​interessado​​ou​​e-lic.sc.gov.br​​,​​quando​​acessar​​o​​link​​do​​processo,​
​selecionando painel de controle botão “Fórum”.​
​7.1.1.​ ​Fornecedores​​cadastrados​​podem​​optar​​ao​​efetuar​​o​​login​​,​​acessando​​o​​processo​​eletrônico,​
​botão “Impugnação”.​
​7.2.​ ​O​ ​Sistema​ ​permite,​ ​após​ ​salvar​ ​as​ ​informações​ ​iniciais​ ​e​ ​emitir​ ​o​ ​número​ ​de​ ​registro​ ​da​
​impugnação, inserir anexos na aba correspondente.​
​7.2.1.​ ​As​ ​impugnações​ ​registradas​ ​no​ ​Sistema,​ ​com​ ​ou​ ​sem​ ​anexos,​ ​constituem​ ​meio​ ​legal​ ​de​
​prova, não sendo obrigatório o encaminhamento do original.​
​7.3.​ ​Não serão aceitos quaisquer documentos senão pelo Sistema eletrônico.​
​7.4.​ ​A​​resposta​​à​​impugnação​​ou​​ao​​pedido​​de​​esclarecimento​​será​​divulgado​​em​​sítio​​eletrônico​
​oficial​ ​no​ ​prazo​ ​de​​até​​3​​(três)​​dias​​úteis,​​limitado​​ao​​último​​dia​​útil​​anterior​​à​​data​​da​​abertura​​do​
​certame.​
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​7.5.​ ​As​ ​impugnações​ ​e​ ​pedidos​ ​de​ ​esclarecimentos​ ​não​ ​suspendem​ ​os​ ​prazos​ ​previstos​ ​no​
​certame.​

​8.​ ​DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS​
​8.1.​ ​Após​ ​a​ ​divulgação​ ​do​ ​Edital​ ​no​ ​endereço​ ​eletrônico,​ ​as​ ​licitantes​ ​interessadas​ ​deverão​
​encaminhar​ ​proposta​ ​e,​ ​se​ ​for​ ​o​​caso,​​o(s)​​respectivo(s)​​Anexo(s),​​até​​a​​data​​e​​hora​​marcadas​​para​
​abertura​ ​da​ ​sessão,​ ​exclusivamente​ ​por​ ​meio​ ​do​ ​Sistema​ ​eletrônico,​​quando,​​então,​​encerrar-se-á,​
​automaticamente, a fase de recebimento de propostas.​
​8.2.​ ​Até​​a​​abertura​​da​​sessão,​​as​​licitantes​​poderão​​retirar​​ou​​substituir​​a​​proposta​​anteriormente​
​enviada.​
​8.3.​ ​As​ ​licitantes​ ​receberão,​ ​por​ ​e-mail,​ ​comprovante​ ​de​ ​recebimento​ ​das​ ​suas​ ​propostas​
​eletrônicas enviadas, com a indicação do dia e respectivo horário de registro.​
​8.4.​ ​A​ ​proposta​​enviada​​não​​poderá​​ter​​prazo​​de​​validade​​inferior​​a​​90​​(noventa)​​dias,​​contados​
​da​ ​data​ ​limite​ ​para​ ​apresentação​ ​das​ ​propostas​ ​neste​ ​Pregão,​ ​sendo​​este​​o​​prazo​​considerado​​em​
​caso de omissão.​
​8.5.​ ​Sob​ ​pena​ ​de​ ​desclassificação,​ ​a​ ​proposta​ ​eletrônica​ ​deverá​ ​ser​ ​preenchida​ ​indicando​ ​o​
​desconto total dos serviços, expressos em percentual no campo “valor da proposta”.​
​8.5.1.​ ​A​​licitante​​deverá​​apresentar​​em​​sua​​proposta​​apenas​​um​​desconto​​por​​item/lote​​do​​edital,​
​vetada​ ​diferenciação​ ​de​ ​preços​ ​em​ ​decorrência​ ​de​ ​local​ ​de​ ​entrega​ ​do​ ​item,​ ​forma​ ​ou​ ​local​ ​de​
​acondicionamento do item ou quaisquer outras circunstâncias não previstas neste instrumento.​
​8.6.​ ​A​ ​proposta​ ​de​ ​preços​ ​com​ ​base​ ​nas​ ​especificações​​constantes​​neste​​Edital​​e​​seus​​Anexos,​
​estará​​condicionada​​às​​informações​​cadastradas​​no​​Sistema​​de​​Cadastro​​Geral​​de​​Fornecedores,​​que​
​contém,​ ​obrigatoriamente,​ ​a​ ​razão​ ​social​ ​completa​ ​e​ ​CNPJ​ ​da​ ​licitante,​ ​endereço,​ ​telefone​ ​e​
​endereço eletrônico (​​e-mail​​).​
​8.6.1.​ ​A​ ​licitante​ ​não​ ​poderá​ ​identificar-se​ ​(nome,​ ​CNPJ,​ ​papel​ ​timbrado​ ​da​ ​empresa,​ ​telefone,​
​e-mail, site da empresa, etc.) nesta proposta comercial,​​sob pena de desclassificação​​.​
​8.7.​ ​As​ ​licitantes​ ​deverão​ ​manter​ ​suas​ ​informações​ ​cadastrais​ ​atualizadas,​ ​junto​ ​ao​ ​Cadastro​
​Geral​ ​de​ ​Fornecedores,​ ​ficando​​responsáveis​​pelo​​ônus​​decorrente​​da​​perda​​de​​negócios​​diante​​da​
​inobservância​​de​​quaisquer​​mensagens​​divulgadas​​via​​“​​chat​​”​​ou​​emitidas​​pelo​​Sistema​​junto​​ao​​seu​
​endereço eletrônico (​​e- mail​​).​
​8.8.​ ​As propostas apresentadas serão irretratáveis e irrenunciáveis, na forma da lei.​
​8.9.​ ​A apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições deste Edital.​
​8.10.​ ​A​ ​licitante​ ​vencedora​ ​do​ ​certame,​ ​quando​ ​houver​ ​cotação​ ​de​ ​proposta​ ​por​ ​Lote,​ ​deverá​
​ajustar​ ​sua​ ​proposta​ ​no​ ​Sistema​ ​eletrônico,​ ​com​ ​os​ ​respectivos​ ​valores​ ​unitários​ ​readequados​ ​ao​
​valor​ ​total​ ​representado​ ​pelo​ ​lance​ ​vencedor,​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​01​ ​(um)​ ​dia​ ​útil,​ ​contado​ ​a​ ​partir​ ​da​
​solicitação do pregoeiro juntamente com o envio da documentação da proposta.​
​8.10.1.​ ​Quando​​por​​lote,​​o​​valor​​unitário​​readequado​​não​​poderá​​ser​​superior​​àquele​​oferecido​​na​
​proposta inicial registrada no sistema e-Lic.​
​8.10.2.​ ​Quando​ ​por​ ​lote,​ ​o​ ​valor​ ​unitário​ ​readequado​ ​de​ ​cada​ ​item​ ​não​ ​poderá​ ​ser​ ​superior​ ​aos​
​valores​ ​individuais​ ​de​ ​referência​ ​definidos​ ​para​ ​a​ ​licitação,​ ​disponíveis​ ​no​ ​processo​ ​e​ ​no​ ​sistema​
​e-Lic.​

​9.​ ​DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO​
​9.1.​ ​Iniciada​ ​a​ ​sessão​ ​pública​ ​do​ ​pregão,​ ​esta​ ​não​ ​será​ ​suspensa​ ​ou​ ​transferida,​ ​salvo​ ​motivo​
​excepcional assim caracterizado pelo pregoeiro.​
​9.2.​ ​Verificando-se​​o​​adiamento​​da​​sessão​​pública​​do​​pregão,​​o​​pregoeiro​​determinará​​nova​​data​
​para continuação dos trabalhos, ficando intimadas as licitantes.​
​9.3.​ ​O​ ​pregoeiro​ ​poderá​ ​interromper​ ​a​ ​sessão,​ ​temporariamente,​ ​para​ ​determinar​ ​alguma​
​providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos.​
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​9.4.​ ​No​​caso​​de​​desconexão​​do​​pregoeiro,​​no​​decorrer​​da​​etapa​​de​​lances,​​se​​o​​Sistema​​Eletrônico​
​permanecer​ ​acessível​ ​às​ ​licitantes,​ ​os​ ​lances​ ​continuarão​ ​sendo​ ​recebidos,​ ​sem​ ​prejuízo​ ​dos​ ​atos​
​realizados.​
​9.5.​ ​Quando​​a​​desconexão​​do​​pregoeiro​​persistir​​por​​tempo​​superior​​a​​dez​​minutos,​​a​​sessão​​do​
​pregão​​na​​forma​​eletrônica​​será​​suspensa​​e​​reiniciada​​somente​​após​​comunicação​​aos​​participantes,​
​no endereço eletrônico utilizado para divulgação.​

​10.​ ​DA ABERTURA DA SESSÃO E ETAPA DE LANCES​
​10.1.​ ​A​ ​partir​ ​do​ ​horário​ ​previsto​ ​no​ ​Edital​ ​terá​ ​início​ ​a​ ​sessão​ ​pública​ ​do​ ​pregão​ ​eletrônico,​
​momento​ ​em​​que​​o​​Sistema​​disponibilizará​​campo​​próprio​​(​​Chat​​)​​para​​troca​​de​​mensagens​​entre​​o​
​pregoeiro e as licitantes.​
​10.2.​ ​O​ ​pregoeiro​ ​verificará​ ​propostas​ ​eletrônicas​ ​enviadas,​ ​desclassificando​ ​aquelas​ ​que​ ​não​
​estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.​
​10.2.1.​ ​A​ ​desclassificação​ ​de​ ​proposta​ ​será​ ​sempre​ ​fundamentada​ ​e​ ​registrada​ ​no​ ​Sistema,​ ​com​
​acompanhamento em tempo real por todos os participantes.​
​10.2.1.1​ ​O​ ​fornecedor​ ​que​ ​tiver​ ​a​ ​sua​ ​proposta​ ​desclassificada,​ ​terá​ ​o​ ​tempo​ ​de​ ​5​ ​(cinco)​
​minutos​ ​para​ ​solicitar​ ​reconsideração,​ ​findo​ ​o​ ​qual,​ ​o​ ​pregoeiro​ ​irá​ ​analisar​ ​a​ ​justificativa,​
​fundamentando sua decisão.​
​10.2.1.2​ ​A​ ​não​ ​desclassificação​ ​da​ ​proposta​ ​não​ ​impede​ ​o​ ​seu​ ​julgamento​ ​definitivo​ ​em​
​sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.​
​10.2.2.​ ​O​​Sistema​​ordenará,​​automaticamente,​​as​​propostas​​classificadas​​pelo​​pregoeiro,​​sendo​​que​
​somente estas participarão da fase de lances.​
​10.2.3.​ ​As​ ​propostas​ ​apresentadas​ ​com​ ​o​ ​mesmo​ ​valor​ ​serão​ ​ordenadas​ ​automaticamente​ ​pelo​
​sistema, por meio de sorteio eletrônico.​
​10.3.​ ​A partir do horário previsto no Edital o pregoeiro dará início à etapa da disputa.​
​10.3.1.​ ​O​ ​pregoeiro​ ​abrirá​ ​o​ ​item/lote​ ​quando​ ​então​ ​as​ ​licitantes​ ​poderão​ ​encaminhar​ ​lances,​
​exclusivamente, por meio do Sistema eletrônico.​
​10.3.2.​ ​O lance deverá ser pelo​​“MAIOR DESCONTO POR LOTE”​​.​
​10.3.3.​ ​Será considerada como primeiro lance a proposta inicial apresentada.​
​10.4.​ ​As​ ​licitantes​ ​poderão​ ​encaminhar​ ​lances​ ​exclusivamente​ ​por​ ​meio​ ​do​ ​Sistema​ ​eletrônico,​
​sendo​​imediatamente​​informado​​do​​seu​​recebimento​​e​​do​​valor​​consignado​​no​​registro,​​visualizando​
​seu horário e valor no​​link​​“histórico de lances”.​
​10.5.​ ​As​ ​licitantes​ ​poderão​ ​oferecer​ ​lances​ ​sucessivos​ ​somente​ ​superiores​ ​ao​ ​último​ ​por​ ​ele​
​ofertado e registrado pelo Sistema, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro.​
​10.6.​ ​Somente​ ​a​ ​licitante​ ​de​ ​maior​ ​desconto​ ​dentre​ ​os​ ​ofertados,​ ​e​ ​enquanto​ ​mantiver​ ​esta​
​situação, visualiza em tempo real o ícone “troféu”.​
​10.7.​ ​Durante​ ​o​ ​transcurso​ ​da​​sessão​​pública,​​as​​licitantes​​serão​​informadas,​​em​​tempo​​real,​​do​
​valor do maior desconto registrado, vedada a identificação da licitante.​
​10.7.1.​ ​O​ ​Sistema​ ​não​ ​identificará​ ​os​ ​autores​ ​dos​ ​lances,​ ​podendo​ ​visualizar​ ​valores​ ​e​ ​horários​
​registrados no​​link​​“histórico de lances”.​
​10.8.​ ​O​ ​procedimento​ ​seguirá​ ​de​​acordo​​com​​o​ ​modo​​de​​disputa​​"aberto​​e​​fechado"​ ​em​​que​​as​
​licitantes​ ​apresentarão,​ ​no​ ​Sistema​ ​Eletrônico,​ ​lances​ ​públicos​ ​e​ ​sucessivos,​ ​com​ ​lance​ ​final​ ​e​
​fechado.​
​10.8.1.​ ​A​​etapa​​de​​lances​​da​​sessão​​pública​​terá​​duração​​inicial​​de​​quinze​​minutos.​​Após​​esse​​prazo,​
​o​​sistema​​encaminhará​​aviso​​de​​fechamento​​iminente​​dos​​lances,​​após​​o​​que​​transcorrerá​​o​​período​
​de​ ​até​ ​dez​ ​minutos,​ ​aleatoriamente​ ​determinado,​ ​findo​ ​o​ ​qual​​será​​automaticamente​​encerrada​​a​
​recepção de lances.​
​10.8.2.​ ​Encerrado​ ​o​ ​prazo​ ​previsto​ ​no​ ​subitem​ ​anterior,​ ​o​​sistema​​abrirá​​oportunidade​​para​​que​​o​
​autor​​da​​oferta​​de​​maior​​desconto​​e​​os​​das​​ofertas​​com​​descontos​​até​​10%​​(dez​​por​​cento)​​inferiores​
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​àquela​ ​possam​ ​ofertar​ ​um​ ​lance​ ​final​ ​e​ ​fechado​ ​em​ ​até​ ​cinco​ ​minutos,​ ​o​ ​qual​ ​será​ ​sigiloso​ ​até​ ​o​
​encerramento deste prazo.​
​10.8.3.​ ​No​ ​procedimento​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​subitem​ ​supra,​​a​​licitante​​poderá​​optar​​por​​manter​​o​​seu​
​último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.​
​10.8.4.​ ​Não​ ​havendo​ ​pelo​ ​menos​ ​três​ ​ofertas​ ​nas​ ​condições​ ​definidas​ ​neste​ ​item,​ ​poderão​ ​os​
​autores​​dos​​melhores​​lances​​subsequentes,​​na​​ordem​​de​​classificação,​​até​​o​​máximo​​de​​3,​​oferecer​
​um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.​
​10.8.5.​ ​Após​​o​​término​​dos​​prazos​​estabelecidos​​nos​​itens​​anteriores,​​o​​sistema​​ordenará​​e​​divulgará​
​os​ ​lances​ ​segundo​ ​a​ ​ordem​ ​decrescente​ ​de​ ​descontos​ ​e​ ​realizará​ ​a​ ​verificação​ ​automática​ ​dos​
​requisitos​ ​para​ ​a​ ​aplicação​ ​da​ ​Lei​ ​Complementar​ ​nº​ ​123/2006,​ ​na​ ​sequência,​ ​o​ ​pregoeiro​​deverá​
​negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.​
​10.9.​ ​Depois​ ​de​ ​encerrados,​ ​automaticamente,​ ​os​ ​itens/lotes​ ​para​ ​a​ ​recepção​ ​de​ ​lances,​ ​por​
​comando​ ​do​ ​pregoeiro,​ ​encerrar-se-á​ ​a​ ​fase​ ​competitiva​ ​(etapa​ ​da​ ​disputa)​​e​​o​​Sistema​​Eletrônico​
​emitirá aviso via​​chat​​iniciando as fases de negociação,​​aceitabilidade e habilitação.​
​10.9.1.​ ​Deverá​ ​o​ ​pregoeiro,​ ​antes​ ​de​ ​anunciar​ ​o​ ​vencedor,​ ​encaminhar,​ ​pelo​ ​Sistema​ ​eletrônico,​
​contraproposta​ ​diretamente​ ​à​​proponente​​que​​tenha​​enviado​​o​​lance​​de​​maior​​desconto,​​para​​que​
​seja​ ​obtida​ ​melhor​ ​proposta,​ ​bem​ ​como​ ​decidir​ ​sobre​ ​sua​ ​aceitação,​ ​observado​ ​o​ ​critério​ ​de​
​julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.​
​10.9.2.​ ​A​ ​negociação​ ​será​ ​realizada​ ​por​ ​intermédio​ ​do​ ​Sistema​ ​de​ ​troca​ ​de​ ​mensagens​ ​(​​chat​​),​
​podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.​
​10.9.3.​ ​A​ ​negociação​ ​deverá​ ​ser​ ​feita​ ​com​ ​os​ ​demais​ ​licitantes,​ ​segundo​ ​a​ ​ordem​ ​de​​classificação​
​inicialmente​ ​estabelecida,​ ​quando​ ​o​ ​primeiro​ ​colocado,​ ​mesmo​ ​após​ ​a​ ​negociação,​ ​for​
​desclassificado​ ​em​ ​razão​ ​de​ ​sua​ ​proposta​ ​permanecer​ ​abaixo​ ​do​ ​desconto​ ​mínimo​ ​definido​ ​pela​
​Administração.​
​10.9.4.​ ​Para​​itens​​divididos​​em​​cota​​reservada​​para​​ME/EPP​​e​​cota​​de​​livre​​participação,​​caso​​a​​cota​
​reservada​ ​reste​ ​Deserta​ ​ou​ ​Frustrada.​ ​O​ ​pregoeiro​ ​consultará​ ​a​ ​empresa​ ​vencedora​ ​da​ ​cota​ ​livre​
​(independente​ ​desta​ ​ser​ ​ME/EPP​ ​ou​ ​não)​ ​acerca​ ​do​ ​interesse​ ​em​ ​assumir​ ​a​ ​cota​ ​reservada​ ​de​
​ME/EPP. Caso esta manifeste o interesse, a cota reservada será adjudicada em favor da mesma.​
​10.9.5.​ ​Se​ ​a​ ​mesma​ ​empresa​ ​vencer​ ​a​ ​cota​​reservada​​(para​​microempresa​​e​​empresa​​de​​pequeno​
​porte) e a cota principal/livre participação, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço cotado.​
​10.10.​ ​Ocorrendo​ ​o​ ​empate​ ​será​ ​assegurada,​ ​como​ ​critério​ ​de​ ​desempate,​ ​preferência​ ​de​
​contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.​
​10.10.1.​ ​Entende-se​ ​por​ ​empate​ ​aquelas​ ​situações​ ​em​ ​que​ ​as​ ​propostas/lances​ ​enviados​
​pelas​ ​microempresas​ ​e​ ​empresas​ ​de​ ​pequeno​ ​porte​ ​sejam​ ​iguais​ ​ou​ ​até​ ​5%​ ​(cinco​ ​por​ ​cento)​
​inferiores​ ​à​ ​proposta/lance​ ​mais​ ​bem​ ​classificado,​ ​conforme​ ​disposto​ ​na​ ​Lei​ ​Complementar​ ​nº​
​123/2006 e suas alterações.​
​10.10.2.​ ​Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:​
​10.10.2.1​ ​o​​Sistema​​aplicará​​automaticamente​​o​​benefício​​da​​Lei​​Complementar​​nº​​123/2006​​e​
​suas alterações, quando houver empresas dentro das condições previstas na lei;​
​10.10.2.2​ ​o​ ​Sistema​ ​convocará​ ​automaticamente​ ​a​ ​microempresa​ ​ou​ ​empresa​ ​de​ ​pequeno​
​porte​​mais​​bem​​classificada,​​momento​​que​​abrirá​​campo​​para​​recepção​​de​​lances,​​para​​enviar​​nova​
​proposta​ ​com​ ​desconto​ ​superior​ ​àquela​ ​considerada​​vencedora​​do​​certame​​no​​prazo​​máximo​​de​​5​
​(cinco) minutos sob pena de preclusão;​
​10.10.2.3​ ​não​ ​ocorrendo​ ​a​ ​contratação​ ​da​ ​microempresa​ ​ou​ ​empresa​ ​de​ ​pequeno​​porte,​​na​
​forma​​do​​inciso​​I,​​do​​caput​​do​​artigo​​45,​​da​​Lei​​Complementar​​nº​​123/2006​​e​​suas​​alterações,​​serão​
​convocados​​os​​remanescentes​​que​​porventura​​se​​enquadrem​​na​​hipótese​​dos​​§§​​1º​​e​​2º,​​do​​art.​​44,​
​da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.​
​10.11.​ ​O​ ​disposto​ ​no​ ​subitem​ ​10.11​ ​somente​ ​se​ ​aplicará​ ​quando​ ​a​​melhor​​oferta​​inicial​​não​​tiver​
​sido enviada por microempresa ou empresa de pequeno porte.​
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​10.12.​ ​Na​ ​hipótese​ ​da​ ​não​ ​contratação​ ​nos​ ​termos​ ​previstos​ ​no​ ​subitem​ ​10.11,​ ​o​ ​objeto​ ​licitado​
​será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.​
​10.13.​ ​A​ ​disposto​ ​no​ ​item​ ​10.11​ ​não​ ​se​ ​aplica​ ​para​ ​itens/lotes​ ​com​ ​valor​ ​estimado​ ​superior​ ​a​
​R$4.800.000,00.​

​11.​ ​DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA​
​11.1.​ ​Encerrada​ ​a​ ​etapa​ ​de​ ​negociação,​ ​será​ ​considerada​ ​primeira​ ​classificada​ ​a​ ​proposta​ ​que,​
​obedecendo​​às​​condições,​​especificações​​e​​procedimentos​​estabelecidos​​em​​conformidade​​com​​este​
​Edital, apresentar o​​“MAIOR DESCONTO POR LOTE”​​.​
​11.2.​ ​O​​pregoeiro​​verificará​​se​​a​​licitante​​provisoriamente​​classificada​​em​​primeiro​​lugar​​atende​​às​
​condições​​de​​participação​​no​​certame,​​conforme​​previsto​​no​​art.​​14​​da​​Lei​​Federal​​nº​​14.133/2021​​e​
​demais​ ​legislações​ ​correlatas,​ ​especialmente​ ​quanto​ ​à​ ​existência​ ​de​ ​sanção​ ​que​ ​impeça​ ​a​
​participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:​
​11.2.1.​ ​da​ ​existência​​de​​registros​​impeditivos​​da​​contratação​​no​​CGU-PAD,​​que​​contempla​​Certidão​
​negativa​ ​correcional​ ​(CGU-PJ,​ ​CEIS,​ ​CNEP​ ​e​ ​CEPIM),​ ​e​ ​Certidão​ ​negativa​ ​correcional​ ​(ePAD​ ​e​
​CGU-PAD) (​​https://certidoes.cgu.gov.br/​​);​
​11.2.2.​ ​da​​existência​​de​​registros​​impeditivos​​da​​contratação​​no​​Cadastro​​Nacional​​de​​Condenações​
​Cíveis​ ​por​ ​Ato​ ​de​ ​Improbidade​ ​Administrativa​ ​mantido​ ​pelo​ ​Conselho​ ​Nacional​ ​de​ ​Justiça​
​(​​www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php​​).​
​11.2.3.​ ​A​​consulta​​aos​​cadastros​​será​​realizada​​em​​nome​​da​​empresa​​da​​licitante​​e​​também​​de​​seu​
​sócio​ ​majoritário,​ ​por​ ​força​ ​do​ ​artigo​ ​12​ ​da​ ​Lei​ ​n°​ ​8.429,​ ​de​ ​1992,​ ​que​ ​prevê,​ ​dentre​ ​as​ ​sanções​
​impostas​​ao​​responsável​​pela​​prática​​de​​ato​​de​​improbidade​​administrativa,​​a​​proibição​​de​​contratar​
​com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.​
​11.2.4.​ ​Caso​ ​conste​​na​​consulta​​de​​situação​​da​​licitante​​a​​existência​​de​​ocorrências,​​a​​licitante​​será​
​convocada para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.​
​11.3.​ ​O pregoeiro solicitará à licitante mais bem classificada que envie:​
​11.3.1.​ ​A​​proposta​​adequada​​ao​​último​​lance​​ofertado​​após​​a​​negociação​​realizada,​​conforme​​Anexo​
​III, constando:​
​11.3.1.1​ ​As informações da empresa vencedora a contratação conforme Anexo I-U;​
​11.3.1.2​ ​Razão Social da empresa;​
​11.3.1.3​ ​Endereço completo e atualizado;​
​11.3.1.4​ ​Telefone para contato;​
​11.3.1.5​ ​Endereço de e-mail;​
​11.3.1.6​ ​Representante​ ​legal​ ​da​ ​empresa​ ​(nome,​ ​CPF,​ ​RG,​ ​cargo/função​ ​na​ ​empresa,​
​telefones de contato);​
​11.3.1.7​ ​Sócio(s)​ ​majoritário(s)​ ​da​​empresa​​(nome,​​CPF/CNPJ,​​RG)​​conforme​​ato​​constitutivo​
​vigente.​
​11.3.1.8​ ​Dados bancários:​
​•​ ​Banco (nº e nome do banco para pagamento);​
​•​ ​nº da agência bancária com dígito;​
​•​ ​nº da conta bancária com dígito.​
​11.3.2.​ ​Declaração de atendimento às legislações vigentes conforme anexo IV deste edital.​
​11.3.3.​ ​Os​​documentos​​exigidos​​para​​habilitação​​constantes​​no​​item​​12​​deste​​edital​​que​​não​​estejam​
​contemplados no CCF, ou que estejam vencidos neste cadastro.​
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​11.3.3.1​ ​Os​ ​documentos​ ​de​ ​habilitação​ ​solicitados​ ​ao​ ​item​ ​11.3.3.​ ​devem​​ser​​apresentados​
​em​ ​arquivo​ ​distinto​ ​dos​ ​documentos​ ​referentes​ ​a​ ​proposta​ ​atualizada​ ​de​ ​preços,​ ​para​ ​análise​ ​no​
​momento oportuno do rito licitatório.​
​11.4.​ ​Os​ ​documentos​ ​solicitados​​no​​subitem​​11.3​​deverão​​ser​​inseridos​​como​​Anexos​​no​​Sistema​
​Eletrônico em até 01 (um) dia útil, a contar da convocação do pregoeiro, via “CHAT”.​
​11.5.​ ​Se​ ​a​ ​licitante​ ​primeiro​ ​classificada,​ ​após​ ​a​ ​fase​ ​de​ ​negociação,​ ​quando​ ​solicitado,​ ​não​
​apresentar​ ​documento​ ​adicional​ ​e/ou​ ​amostra,​ ​e,​ ​quando​ ​enviado,​ ​os​ ​mesmos​​não​​atenderem​​ao​
​exigido no Edital, terá sua proposta desclassificada.​
​11.6.​ ​Serão desclassificadas as propostas que:​
​11.6.1.​ ​não obedecerem às especificações técnicas contidas no Detalhamento do objeto (Anexo I);​
​11.6.2.​ ​contiverem vícios insanáveis;​
​11.6.3.​ ​não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração;​
​11.6.4.​ ​apresentarem​ ​desconformidade​ ​com​ ​quaisquer​ ​outras​ ​exigências​ ​deste​ ​Edital​ ​ou​ ​seus​
​Anexos, desde que insanável.​
​11.7.​ ​Não​ ​serão​ ​consideradas,​ ​para​ ​efeitos​ ​de​​julgamento,​​quaisquer​​vantagens​​não​​previstas​​no​
​Edital.​
​11.8.​ ​Caso​ ​sejam​ ​constatados,​ ​pelo​ ​pregoeiro​ ​ou​ ​área​ ​técnica,​ ​indícios​ ​de​​inexequibilidade,​​será​
​realizada diligência para oportunizar que a licitante comprove, sob pena de desclassificação:​
​11.8.1.​ ​que o seu custo não ultrapassa o valor da proposta; e/ou​
​11.8.2.​ ​existirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.​
​11.9.​ ​Para​ ​fins​ ​de​ ​análise​ ​da​ ​proposta​ ​quanto​ ​ao​ ​cumprimento​ ​das​ ​especificações​ ​do​ ​objeto,​
​poderá​ ​ser​ ​colhida​​a​​manifestação​​escrita​​do​​setor​​requisitante​​do​​serviço​​ou​​da​​área​​especializada​
​no objeto.​
​11.10.​ ​Dos critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global;​
​11.10.1.​ ​Não​ ​serão​ ​aceitos​ ​os​ ​preços​ ​unitários​ ​ou​ ​global​ ​que​ ​possuam​ ​desconto​ ​inferior​ ​a​
​0,2% em relação aos valores estimados no orçamento estimativo elaborado para esta licitação;​
​11.10.2.​ ​O​​percentual​​de​​desconto​​ofertado​​incidirá​​linearmente​​sobre​​os​​preços​​de​​todos​​os​
​itens das tabelas referenciais constantes do instrumento convocatório​
​11.10.3.​ ​O​​desconto​​do​​licitante​​incidirá​​linearmente​​sobre​​os​​preços​​unitários​​e​​não​​incidirá​
​sobre valor global de cada lote.​
​11.11.​ ​Para​​os​​efeitos​​de​​verificação​​de​​inexequibilidade​​dos​​preços​​da​​proposta,​​serão​​empregados​
​os​ ​critérios​ ​constantes​ ​do​ ​art.​ ​59​ ​da​ ​Lei​​14.133/2021​​e​​alterações​​posteriores​​em​​vigência​​na​​data​
​prevista​​para​​a​​entrega​​das​​propostas,​​tanto​​para​​preço​​global,​​os​​quantitativos​​e​​os​​preços​​unitários​
​tidos como relevantes.​
​11.12.​ ​A​ ​Comissão​ ​de​ ​Contratação​ ​poderá​ ​realizar​ ​diligências​ ​para​ ​aferir​ ​a​ ​exequibilidade​ ​da​
​proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. Ela poderá desclassificar a proposta que:​
​11.12.1.​ ​apresentarem​​preços​​inexequíveis​​ou​​permanecerem​​acima​​do​​orçamento​​estimado​
​para a contratação;​
​11.12.2.​ ​não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;​
​11.12.3.​ ​apresentarem​ ​desconformidade​ ​com​ ​quaisquer​ ​outras​ ​exigências​ ​do​​edital,​​desde​
​que insanável​
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​11.12.4.​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​obras​ ​e​ ​serviços​ ​de​ ​engenharia,​ ​serão​ ​consideradas​ ​inexequíveis​ ​as​
​propostas​ ​cujos​ ​valores​ ​forem​ ​inferiores​ ​a​ ​75%​ ​(setenta​ ​e​ ​cinco​ ​por​ ​cento)​ ​do​ ​valor​ ​orçado​ ​pela​
​Administração.​
​11.13.​ ​Na​ ​hipótese​ ​do​ ​item​ ​11.11,​ ​o​ ​Licitante​ ​deverá​ ​demonstrar​ ​que​ ​o​ ​valor​ ​da​ ​proposta​ ​é​
​compatível​​com​​a​​execução​​do​​objeto​​licitado​​no​​que​​se​​refere​​aos​​custos​​adotados​​nas​​composições​
​do valor global.​

​12.​ ​DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO​
​12.1.​ ​Certificado de Cadastro de Fornecedores – CCF:​
​12.1.1.​ ​A​ ​habilitação​ ​das​ ​licitantes​ ​será​ ​analisada​ ​por​ ​meio​ ​do​ ​Certificado​ ​de​ ​Cadastro​ ​de​
​Fornecedores​​–​​CCF,​​emitido​​pela​​Diretoria​​de​​Gestão​​de​​Licitações​​e​​Contratos​​-​​DGLC,​​da​​Secretaria​
​de​ ​Estado​ ​da​ ​Administração,​ ​pertinente​ ​ao​ ​grupo-classe​ ​objeto​ ​desta​ ​licitação,​ ​para​​verificação​​da​
​regularidade​​dos​​documentos​​a​​seguir​​elencados,​​devendo​​apresentar​​prazo​​de​​validade,​​no​​mínimo,​
​até a data limite fixada para a abertura das propostas.​
​12.1.2.​ ​Os​ ​documentos​ ​exigidos​ ​para​ ​habilitação,​ ​que​ ​não​ ​estejam​ ​contemplados​ ​no​ ​CCF​ ​ou​ ​que​
​estejam​ ​vencidos​ ​no​ ​Cadastro​ ​deverão​ ​ser​ ​apresentados​ ​por​ ​meio​​eletrônico,​​após​​convocação​​do​
​pregoeiro​ ​no​ ​Sistema​ ​Eletrônico​ ​via​ ​“​​Chat​​”,​ ​em​ ​até​ ​01​ ​(um)​ ​dia​ ​útil,​ ​inseridos​ ​como​ ​Anexos​ ​no​
​Sistema Eletrônico.​
​12.1.3.​ ​O​ ​pregoeiro​ ​ou​ ​equipe​ ​de​ ​apoio,​ ​verificará,​ ​nos​ ​sítios​ ​oficiais​ ​de​ ​órgãos​ ​e​ ​entidades​
​emissores​ ​de​ ​certidões,​ ​a​ ​autenticidade​ ​dos​​documentos​​solicitados​​e​​enviados,​​constituindo​​meio​
​legal de prova, para fins de habilitação.​
​12.2.​ ​Da habilitação jurídica:​
​12.2.1.​ ​Registro​​Comercial,​​arquivado​​na​​Junta​​Comercial​​respectiva,​​no​​caso​​de​​Empresa​​Individual;​
​ou​
​12.2.2.​ ​Ato​ ​Constitutivo,​ ​Estatuto​ ​ou​ ​Contrato​ ​Social​ ​em​ ​vigor,​ ​devidamente​ ​registrado​ ​na​ ​Junta​
​Comercial,​ ​em​ ​se​ ​tratando​ ​de​ ​Sociedade​ ​Comercial;​ ​e,​ ​no​ ​caso​ ​de​ ​Sociedade​ ​por​ ​Ações,​
​acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores; ou​
​12.2.3.​ ​Inscrição​ ​do​ ​Ato​ ​Constitutivo,​ ​no​ ​caso​ ​de​ ​Sociedades​ ​Civis,​ ​acompanhada​ ​de​ ​prova​ ​da​
​Diretoria em Exercício, devidamente registrado em cartório; ou​
​12.2.4.​ ​Decreto​ ​de​ ​autorização,​ ​em​ ​se​ ​tratando​ ​de​ ​Empresa​ ​ou​ ​Sociedade​ ​Estrangeira​ ​em​
​funcionamento​ ​no​ ​País,​ ​e​ ​ato​ ​de​ ​registro​ ​ou​​autorização​​para​​funcionamento​​expedido​​pelo​​órgão​
​competente, quando a atividade assim o exigir; ou​
​12.2.5.​ ​Cédula​ ​de​ ​identidade​ ​(RG)​ ​ou​​documento​​equivalente​​que,​​por​​força​​de​​lei,​​tenha​​validade​
​para fins de identificação em todo o território nacional.​
​12.2.6.​ ​Sociedade​ ​simples:​ ​inscrição​ ​do​ ​ato​ ​constitutivo​ ​no​ ​Registro​ ​Civil​ ​de​ ​Pessoas​ ​Jurídicas​ ​do​
​local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;​
​12.2.7.​ ​Filial,​​sucursal​​ou​​agência​​de​​sociedade​​simples​​ou​​empresária:​​inscrição​​do​​ato​​constitutivo​
​da​​filial,​​sucursal​​ou​​agência​​da​​sociedade​​simples​​ou​​empresária,​​respectivamente,​​no​​Registro​​Civil​
​das​​Pessoas​​Jurídicas​​ou​​no​​Registro​​Público​​de​​Empresas​​Mercantis​​onde​​opera,​​com​​averbação​​no​
​Registro onde tem sede a matriz;​
​12.2.8.​ ​Os​ ​documentos​ ​apresentados​ ​deverão​ ​estar​ ​acompanhados​ ​de​ ​todas​ ​as​ ​alterações​ ​ou​ ​da​
​consolidação respectiva.​
​12.3.​ ​Da habilitação fiscal, social e trabalhista:​
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​12.3.1.​ ​Prova​​de​​regularidade​​com​​a​​Fazenda​​Federal​​(relativos​​aos​​Tributos​​Federais,​​Dívida​​Ativa​​e​
​Seguridade Social/INSS);​
​12.3.2.​ ​Prova​ ​de​ ​regularidade​ ​para​ ​com​ ​a​ ​Fazenda​ ​Estadual​ ​do​ ​domicílio​ ​ou​ ​sede​ ​da​ ​licitante,​
​mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;​
​12.3.3.​ ​Prova​ ​de​ ​regularidade​ ​para​ ​com​ ​a​ ​Fazenda​ ​Municipal​ ​do​ ​domicílio​ ​ou​ ​sede​​da​​licitante​​ou​
​outra equivalente, na forma da lei;​
​12.3.4.​ ​Prova​ ​de​ ​regularidade​ ​relativa​ ​ao​ ​Fundo​​de​​Garantia​​por​​Tempo​​de​​Serviço​​(FGTS),​​emitida​
​pela Caixa Econômica Federal;​
​12.3.5.​ ​Prova​ ​de​ ​inexistência​ ​de​ ​débitos​ ​inadimplidos​ ​perante​ ​a​ ​Justiça​ ​do​ ​Trabalho,​ ​mediante​ ​a​
​apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).​
​12.3.6.​ ​Os​ ​comprovantes​ ​de​ ​regularidade​ ​fiscal​ ​e​ ​trabalhista​​exigidos​​deverão​​apresentar​​prazo​​de​
​validade,​ ​no​ ​mínimo,​ ​até​ ​a​ ​data​ ​limite​ ​fixada​ ​para​ ​a​ ​abertura​ ​das​ ​propostas.​ ​Não​ ​constando​ ​a​
​vigência, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão.​
​12.3.7.​ ​Prova​ ​de​ ​regularidade​ ​com​ ​a​ ​Fazenda​ ​[Estadual/Distrital]​ ​ou​ ​[Municipal/Distrital]​ ​do​
​domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;​
​12.3.8.​ ​Caso​ ​o​ ​fornecedor​ ​seja​ ​considerado​ ​isento​ ​dos​ ​tributos​ ​[Estadual/Distrital]​ ​ou​
​[Municipal/Distrital]​ ​relacionados​ ​ao​ ​objeto​ ​contratual,​ ​deverá​ ​comprovar​ ​tal​​condição​​mediante​​a​
​apresentação​ ​de​ ​declaração​ ​da​​Fazenda​​respectiva​​do​​seu​​domicílio​​ou​​sede,​​ou​​outra​​equivalente,​
​na forma da lei.​
​12.3.9.​ ​O​ ​fornecedor​ ​enquadrado​ ​como​ ​microempreendedor​ ​individual​ ​que​ ​pretenda​ ​auferir​ ​os​
​benefícios​ ​do​ ​tratamento​ ​diferenciado​ ​previstos​ ​na​ ​Lei​ ​Complementar​ ​n.​ ​123,​ ​de​ ​2006,​ ​estará​
​dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.​
​12.4.​ ​Da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte:​
​12.4.1.​ ​A​ ​regularidade​ ​fiscal​ ​e​ ​trabalhista​ ​das​ ​microempresas​ ​e​ ​empresas​ ​de​ ​pequeno​ ​porte​ ​que​
​apresentem​ ​restrição​ ​(documento​ ​vencido)​ ​no​ ​Certificado​ ​de​ ​Cadastro​ ​de​ ​Fornecedores​ ​–​ ​CCF,​
​deverá​ ​ser​ ​comprovada,​ ​com​ ​o​ ​encaminhamento​ ​de​ ​documento​ ​hábil​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​5​ ​(cinco)​ ​dias​
​úteis,​​cujo​​termo​​inicial​​corresponderá​​ao​​momento​​em​​que​​o​​proponente​​for​​declarado​​o​​vencedor​
​do​​certame,​​prorrogáveis​​por​​igual​​período,​​a​​critério​​da​​Administração​​Pública,​​para​​a​​regularização​
​da​ ​documentação,​ ​pagamento​ ​ou​ ​parcelamento​ ​do​ ​débito,​ ​e​ ​emissão​ ​de​ ​eventuais​ ​certidões​
​negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.​
​12.4.2.​ ​A​ ​não​ ​regularização​ ​da​ ​documentação,​ ​no​ ​prazo​ ​estabelecido,​ ​implicará​ ​na​ ​decadência​​do​
​direito​ ​da​ ​microempresa​ ​ou​ ​empresa​ ​de​ ​pequeno​ ​porte​ ​à​ ​contratação,​ ​sem​ ​prejuízo​ ​das​ ​sanções​
​administrativas​ ​cabíveis​ ​por​ ​descumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​previstas​ ​neste​ ​Edital​ ​e​ ​na​ ​legislação​
​vigente​ ​aplicável​ ​à​ ​matéria​ ​(advertência,​ ​multa,​ ​impedimento​ ​de​ ​licitar​ ​e​ ​contratar​ ​com​ ​a​
​Administração),​​sendo​​facultada​​à​​Administração​​convocar​​as​​licitantes​​remanescentes,​​na​​ordem​​de​
​classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.​
​12.4.3.​ ​Os​ ​comprovantes​ ​de​ ​regularidade​ ​fiscal​ ​e​ ​trabalhista​​exigidos​​deverão​​apresentar​​prazo​​de​
​validade,​ ​no​ ​mínimo,​ ​até​ ​a​ ​data​ ​limite​ ​fixada​ ​para​ ​a​ ​abertura​ ​das​ ​propostas.​ ​Não​ ​constando​ ​a​
​vigência, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão.​
​12.4.4.​ ​A​ ​verificação​ ​posterior​ ​de​ ​que,​ ​nos​ ​termos​ ​da​ ​lei,​ ​o​ ​declarante​ ​não​ ​se​ ​enquadra​ ​como​
​microempresa​ ​ou​ ​empresa​ ​de​ ​pequeno​ ​porte​ ​sujeitará​ ​a​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​ ​administrativas​
​previstas​​na​​Lei​​Federal​​nº​​14.133/2021,​​sem​​prejuízo​​de​​apuração​​de​​ocorrência​​da​​prática​​de​​crime​
​na esfera penal.​
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​12.5.​ ​Da qualificação econômico-financeira:​
​12.5.1.​ ​Certidão​ ​negativa​ ​de​ ​insolvência​ ​civil​ ​expedida​ ​pelo​ ​distribuidor​ ​do​ ​domicílio​ ​ou​ ​sede​ ​do​
​licitante,​ ​caso​ ​se​ ​trate​ ​de​ ​pessoa​​física,​​desde​​que​​admitida​​a​​sua​​participação​​na​​licitação​​(art.​​5º,​
​inciso II, alínea“c” da, Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples​
​12.5.2.​ ​Certidão​ ​negativa​ ​de​ ​falência​ ​expedida​ ​pelo​ ​distribuidor​ ​da​ ​sede​ ​do​ ​fornecedor​ ​-​ ​Lei​ ​nº​
​14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).​
​12.5.3.​ ​Patrimônio​​líquido​​de​​10%​​do​​valor​​estimado​​da​​contratação,​​referente​​aos​​2​​(dois)​​últimos​
​exercícios sociais.​

​Tabela 03: VALOR A SER COMPROVADO DE CADA LOTE PARA PATRIMÔNIO LÍQUIDO​

​LOTE​ ​Valor Total Lote​ ​Percentual Estimado de​
​Comprovação patrimônio​
​líquido​

​I​ ​3.482.488,45​ ​R$ 348.248,85​

​II​ ​4.169.012,63​ ​R$416.901,26​

​III​ ​2.980.922,50​ ​R$298.092,25​

​IV​ ​630.275,91​ ​R$63.027,59​

​V​ ​3.465.490,09​ ​R$346.549,01​

​VI​ ​2.918.115,29​ ​R$291.811,53​

​VII​ ​979.771,50​ ​R$97.977,15​

​VIII​ ​150.000,00​ ​R$15.000,00​

​IX​ ​2.699.035,10​ ​R$269.903,51​

​X​ ​1.215.662,77​ ​R$121.566,28​

​XI​ ​457.782,34​ ​R$45.778,23​

​XII​ ​150.000,00​ ​R$15.000,00​

​XIII​ ​450.000,00​ ​R$45.000,00​

​XIV​ ​2.436.128,01​ ​R$243.612,80​

​XV​ ​600.000,00​ ​R$60.000,00​

​XVI​ ​506.776,96​ ​R$50.677,70​

​XVII​ ​300.000,00​ ​R$30.000,00​
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​12.5.4.​ ​Tratando-se​ ​de​ ​licitação​ ​com​ ​mais​ ​de​ ​um​ ​lote​ ​o​ ​percentual​ ​mínimo​ ​exigido​ ​deverá​ ​ser​
​comprovado​ ​individualmente​​em​​relação​​a​​cada​​lote​​que​​o​​licitante​​se​​sagrar​​vencedor.​​No​​caso​​da​
​mesma​ ​licitante​ ​sagrar-se​ ​vencedora​ ​em​ ​concomitante​ ​em​ ​múltiplos​ ​Lotes,​ ​a​ ​Habilitação​
​Econômico-Financeira será como segue:​
​12.5.4.1.​ ​Tratando-se​ ​de​ ​licitação​ ​por​ ​lotes,​ ​caso​ ​o​ ​mesmo​ ​licitante​ ​apresente​ ​a​ ​melhor​​proposta​
​para​​mais​​de​​1​​(um)​​lote,​​a​​habilitação​​econômico-financeira​​concomitante​​nos​​referidos​​lotes​​exigirá​
​a​ ​comprovação​ ​de​ ​Patrimônio​​Líquido​​mínimo​​de​​10%​​(dez​​por​​cento)​​incidente​​sobre​​o​​somatório​
​do valor estimado anual de todos os lotes para os quais se sagrar vencedor.​
​12.5.4.2.​ ​Caso​ ​o​ ​licitante​ ​preencha​ ​o​ ​requisito​ ​de​ ​Patrimônio​ ​Líquido​ ​mínimo​ ​de​ ​10%​ ​de​ ​forma​
​isolada​ ​para​ ​1​ ​(um)​ ​ou​ ​mais​ ​lotes,​ ​mas​ ​não​ ​atinja​ ​o​ ​montante​ ​exigido​ ​para​ ​a​ ​habilitação​
​concomitante​ ​no​ ​somatório​ ​de​ ​todos​ ​os​ ​lotes​ ​para​ ​os​ ​quais​ ​apresentou​ ​a​ ​melhor​ ​proposta,​ ​o​
​Pregoeiro/Agente​ ​de​ ​Contratação​ ​concederá​ ​o​ ​prazo​ ​de​ ​3​​(três)​​dias​​úteis,​​contado​​da​​convocação​
​formal​ ​no​ ​sistema​ ​eletrônico,​ ​para​ ​que​ ​o​ ​licitante​ ​escolha​ ​expressamente​ ​qual(is)​ ​lote(s)​ ​deseja​
​adjudicar,​ ​respeitada​ ​a​ ​limitação​ ​da​ ​sua​ ​capacidade​ ​financeiro-patrimonial​ ​efetivamente​
​comprovada.​
​12.5.4.3.​​Na​​ausência​​de​​manifestação​​do​​licitante​​no​​prazo​​estipulado​​no​​subitem​​12.5.4.2,​​ou​​após​
​exercido​ ​o​ ​direito​ ​formal​ ​de​ ​escolha,​ ​o​ ​licitante​ ​será​ ​declarado​ ​inabilitado​ ​quanto​ ​ao(s)​ ​lote(s)​
​excedente(s),​ ​prosseguindo-se​ ​o​ ​certame​ ​com​ ​a​ ​convocação​ ​dos​​licitantes​​subsequentes​​na​​ordem​
​de​ ​classificação​ ​para​ ​a​ ​apreciação​ ​de​ ​suas​ ​propostas​ ​e​ ​documentos​ ​para​ ​o(s)​ ​referido(s)​ ​lote(s​
​12.5.4.4.​ ​Justificativa​ ​Técnica:​ ​A​ ​exigência​ ​de​ ​comprovação​ ​de​ ​Patrimônio​ ​Líquido​ ​mínimo​ ​(10%)​
​calculado​​sobre​​a​​soma​​dos​​valores​​estimados​​dos​​lotes​​arrematados​​fundamenta-se​​na​​necessidade​
​de​ ​assegurar​ ​a​ ​real​ ​higidez​ ​financeira​ ​e​​a​​liquidez​​da​​contratada​​diante​​da​​assunção​​simultânea​​de​
​múltiplos​​contratos​​de​​manutenção​​predial​​hospitalar.​​Como​​a​​execução​​concomitante​​em​​frentes​​de​
​trabalho​ ​geograficamente​ ​dispersas​ ​exige​ ​aportes​ ​de​ ​capital​ ​de​ ​giro,​ ​compra​ ​de​ ​insumos​ ​e​
​pagamento​ ​de​ ​folha​ ​de​ ​pagamento​ ​de​ ​forma​ ​pulverizada,​ ​a​ ​verificação​ ​isolada​ ​por​ ​lote​ ​poderia​
​ensejar​​a​​contratação​​de​​empresa​​sem​​lastro​​patrimonial​​suficiente​​para​​suportar​​a​​operação​​global.​
​A​ ​concessão​ ​do​ ​direito​ ​de​ ​escolha​ ​assegura​ ​a​ ​razoabilidade​ ​e​ ​a​ ​competitividade​ ​do​ ​certame,​
​permitindo que a licitante adjudique os lotes até o limite de sua capacidade financeira demonstrada.​
​12.5.5.​ ​As​ ​empresas​ ​criadas​ ​no​ ​exercício​ ​financeiro​ ​da​ ​licitação​ ​deverão​ ​atender​ ​a​ ​todas​ ​as​
​exigências​​da​​habilitação​​e​​poderão​​substituir​​os​​demonstrativos​​contábeis​​pelo​​balanço​​de​​abertura.​
​(Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).​
​12.5.6.​ ​O​ ​balanço​ ​patrimonial,​ ​demonstração​ ​de​ ​resultado​ ​de​ ​exercício​ ​e​ ​demais​ ​demonstrações​
​contábeis​​limitar-se-ão​​ao​​último​​exercício​​no​​caso​​de​​a​​pessoa​​jurídica​​ter​​sido​​constituída​​há​​menos​
​de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)​
​12.5.7.​ ​O​ ​atendimento​ ​dos​ ​índices​ ​econômicos​ ​previstos​​neste​​item​​deverá​​ser​​atestado​​mediante​
​declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.​
​12.5.8.​ ​Fica​​dispensada​​a​​apresentação​​de​​balanço​​patrimonial​​e​​dos​​índices​​a​​ele​​relacionados​​pelos​
​microempreendedores​​individuais​​e​​pelas​​microempresas​​e​​empresas​​de​​pequeno​​porte,​​quando​​se​
​tratar​ ​de​ ​licitação​ ​para​ ​o​ ​fornecimento​ ​de​ ​bens​ ​para​ ​pronta​ ​entrega​ ​ou​ ​locação​ ​de​ ​materiais,​
​conforme​ ​disposto​ ​no​ ​art.​ ​25​ ​da​ ​Lei​ ​Complementar​ ​Estadual​ ​nº​ ​631,​ ​de​ ​21​ ​de​​março​​de​​marçode​
​2014.​
​12.6.​ ​Da qualificação técnica:​
​12.6.1.​ ​Registro​​ou​​inscrição​​da​​empresa​​na​​entidade​​profissional:​​Registro​​ou​​inscrição​​da​​empresa​
​e​​de​​seus​​responsáveis​​técnicos​​junto​​ao​​Conselho​​Regional​​de​​Engenharia​​–​​CREA,​​e/ou​​Conselho​​de​
​Arquitetura​​e​​Urbanismo​​(CAU)​​em​​vigor,​​com​​validade​​na​​data​​limite​​de​​entrega​​da​​documentação​​e​
​das propostas;​
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​12.6.1.1.  A empresa vencedora deverá realizar visto no CREA ou CAU de Santa Catarina​
​12.6.2.​ ​Comprovação​ ​de​ ​aptidão​ ​para​ ​a​ ​prestação​ ​de​ ​serviços​ ​de​ ​complexidade​ ​tecnológica​ ​e​
​operacional​ ​equivalente​ ​ou​ ​superior​ ​ao​ ​objeto​ ​desta​ ​contratação,​ ​por​ ​meio​ ​da​ ​apresentação​ ​de​
​atestado(s)​ ​de​ ​capacidade​ ​técnica,​ ​emitido(s)​ ​por​ ​pessoa​ ​jurídica​ ​de​ ​direito​ ​público​ ​ou​ ​privado,​
​obrigatoriamente​​acompanhado(s)​​da​​respectiva​​Certidão​​de​​Acervo​​Operacional​​(CAO),​​emitida​​pelo​
​conselho​ ​profissional​ ​competente​ ​(CREA​ ​ou​ ​CAU)​ ​em​ ​nome​ ​da​ ​licitante,​ ​nos​ ​termos​ ​da​​Resolução​
​CONFEA​​nº​​1.137/2023.​​Os​​atestados​​deverão​​estar​​vinculados​​às​​respectivas​​Anotações​​ou​​Registros​
​de​ ​Responsabilidade​ ​Técnica​ ​(ART/RRT)​ ​dos​ ​profissionais​ ​que​ ​executaram​ ​os​ ​serviços,​ ​de​ ​modo​ ​a​
​conferir​ ​autenticidade​ ​e​ ​veracidade​ ​às​ ​informações​ ​constantes​ ​no​ ​acervo​ ​operacional​ ​da​ ​empresa​
​licitante.​
​12.6.3.​ ​Os atestados deverão cumprir os requisitos do item 12.6.15.​
​12.6.4.​ ​Para​ ​fins​ ​da​ ​comprovação​ ​de​​que​​trata​​este​​subitem,​​os​​atestados​​deverão​​dizer​​respeito​​a​
​contratos​​executados​​com​​as​​seguintes​​características​​mínimas:​​Reforma,​​Ampliação​​ou​​Manutenção​
​em edificações de alvenaria.​
​12.6.5.​ ​A(s)​ ​parcela(s)​ ​de​ ​maior​ ​relevância​ ​ou​ ​valor​ ​significativo​ ​e​ ​seus​ ​quantitativos​ ​mínimos​ ​a​
​serem​​comprovados​​foram​​definidas​​conforme​​percentual​​mínimo​​da​​área​​construída​​das​​edificações​
​de cada lote, conforme colocado no quadro 04 Percentual área mínima a ser comprovada.​
​12.6.5.1​ ​15%​​da​​média​​da​​área​​construída​​no​​respectivo​​lote,​​cuja​​média​​seja​​menor​​do​​que​
​20.000 m²​
​12.6.5.2​ ​10%​​da​​média​​da​​área​​construída​​no​​respectivo​​lote​​cuja​​média​​seja​​igual​​ou​​maior​
​do que 20.000 m².​
​12.6.6.​ ​O​​quadro​​04​​Percentual​​de​​área​​mínima​​a​​ser​​comprovada​​demonstra,​​para​​cada​​lote,​​a​​área​
​total​ ​construída​ ​e​ ​a​ ​área​ ​mínima​ ​a​ ​ser​ ​comprovada​ ​dos​ ​serviços​ ​de​ ​Reforma,​ ​Ampliação​ ​ou​
​Manutenção em edificações de alvenaria na respectiva CAO ou CAT.​
​Quadro 04: Percentual área mínima a ser comprovada:​

​ITEM​ ​LOTE​ ​UNIDADE​ ​MUNICÍPIO​ ​Classificaç​

​ão​

​Área (m²)​ ​Área total​

​LOTE​

​ÁREA​
​MÍNIMA​
​DA CAO​
​OU CAT​

​(m²)​

​(²)​

​1​ ​I​ ​HGCR​ ​Florianópolis​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​20.400,19​

​2​ ​I​ ​MCD​ ​Florianópolis​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​6.546,63​ ​26.946,82​ ​2.694,68​
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​3​ ​II​ ​CCR​ ​Florianópolis​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​2.387,82​

​4​ ​II​ ​HIJG​ ​Florianópolis​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​22.485,00​

​5​ ​II​ ​HNR​ ​Florianópolis​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​6.225,52​

​6​ ​II​ ​IAP​ ​Florianópolis​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​288,00​ ​31.386,34​ ​3.138,63​

​7​ ​III​ ​ED. HALLEY​ ​Florianópolis​ ​administrativa​ ​6.013,96​

​8​ ​III​ ​ANEXO I​ ​Florianópolis​ ​administrativa​ ​10.891,11​

​9​ ​III​ ​LACEN​ ​Florianópolis​ ​EAS​

​Laboratório​

​4.776,25​

​10​ ​III​ ​DIVS​ ​Florianópolis​ ​administrativa​ ​1384,48​ ​23.065,80​ ​2.306,58​

​11​ ​IV​ ​EFOS​ ​São José​ ​administrativa​ ​1.394,94​

​12​ ​IV​ ​GERSA​ ​São José​ ​administrativa​ ​716,70​

​13​ ​IV​

​ALMOXARIF​
​ADO​

​DIVE​
​São José​ ​1.050,15​
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​administrativa​

​14​ ​IV​ ​GEPAT​ ​São José​ ​administrativa​ ​238,62​ ​3.400,41​ ​510,06​

​15​ ​V​ ​HRSJ​ ​São José​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​19.909,65​

​16​ ​V​ ​ICSC​ ​São José​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​6.905,64​ ​26.815,29​ ​2.681,53​

​17​ ​VI​ ​IPQ​ ​São José​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​13.292,00​

​18​ ​VI​ ​HST​ ​São Pedro​

​de Alcântara​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​9.287,81​ ​22.579,81​ ​2.257,98​

​19​ ​VII​ ​GERSA​ ​Blumenau​ ​administrativa​ ​600,00​

​20​ ​VII​ ​HDWC​ ​Ibirama​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​5.259,94​

​21​ ​VII​ ​GERSA​ ​Rio do Sul​ ​administrativa​ ​495,89​ ​6.355,83​ ​953,37​

​22​ ​VIII​ ​GERSA​ ​Itajaí​ ​administrativa​ ​730,00​ ​730,00​ ​109,50​

​23​ ​IX​ ​HRHDS​ ​Joinville​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​20.884,61​ ​20.884,61​ ​2.088,46​
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​24​ ​X​ ​GERSA​ ​Jaraguá do​

​Sul​ ​administrativa​

​652,00​

​25​ ​X​ ​MDV​ ​Joinville​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​5.924,55​

​26​ ​X​ ​GERSA​ ​Joinville​ ​administrativa​ ​988,65​

​27​ ​X​ ​LAREG​ ​Joinville​ ​EAS​

​Laboratório​

​160,00​ ​7.725,20​ ​1.158,78​

​28​ ​XI​ ​MDCK​ ​Mafra​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​2.381,56​

​29​ ​XI​ ​GERSA​ ​Mafra​ ​administrativa​ ​740,00​ ​3.121,56​ ​468,23​

​30​ ​XII​ ​GERSA​ ​Tubarão​ ​administrativa​ ​850,00​ ​850,00​ ​127,50​

​31​ ​XIII​ ​GERSA​ ​Araranguá​ ​administrativa​ ​479,37​

​32​ ​XIII​ ​GERSA​ ​Criciúma​ ​administrativa​ ​460,00​

​33​ ​XIII​ ​LAREG​ ​Criciúma​ ​EAS​

​Laboratório​

​260,00​ ​1.199,37​ ​179,91​

​34​ ​XIV​ ​HGMTR​ ​Lages​ ​EAS​
​HOSPITALAR​

​35.379,23​
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​35​ ​XIV​ ​GERSA​ ​Lages​ ​administrativa​ ​778,00​ ​36.157,23​ ​3.615,72​

​36​ ​XV​ ​GERSA​ ​Concórdia​ ​administrativa​ ​479,88​

​37​ ​XV​ ​GERSA​ ​Joaçaba​ ​administrativa​ ​779,18​

​38​ ​XV​ ​LAREG​ ​Joaçaba​ ​EAS​

​Laboratório​

​229,89​

​39​ ​XV​ ​GERSA​ ​Videira​ ​administrativa​ ​1.005,78​ ​2.494,73​ ​374,21​

​40​ ​XVI​ ​GERSA​ ​Chapecó​ ​administrativa​ ​173,00​

​41​ ​XVI​ ​LAREG​ ​Chapecó​ ​EAS​

​Laboratório​

​298,54​

​42​ ​XVI​ ​GERSA​ ​Xanxerê​ ​administrativa​ ​1.600,00​ ​2.071,54​ ​310,73​

​43​ ​XVII​ ​GERSA​ ​SMO​ ​administrativa​ ​1.087,45​

​44​ ​XVII​ ​LAFRON​ ​SMO​ ​EAS​

​Laboratório​

​120,00​ ​1.207,45​ ​181,12​

​12.6.7.​ ​Tratando-se​​de​​licitação​​com​​mais​​de​​um​​item/lote​​o​​quantitativo​​mínimo​​exigido​​deverá​​ser​
​comprovado​​individualmente​​em​​relação​​a​​cada​​item/lote​​que​​o​​licitante​​se​​sagrar​​vencedor.​​Caso​​o​
​mesmo​​licitante​​apresentar​​a​​melhor​​proposta​​para​​mais​​de​​um​​lote,​​a​​habilitação​​concomitante​​dos​
​lotes​ ​exigirá​ ​a​ ​comprovação​ ​da​ ​soma​ ​dos​ ​quantitativos​ ​mínimos​ ​de​ ​cada​ ​lote​ ​em​ ​relação​ ​aos​
​requisitos de habilitação técnica:​
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​12.6.7.1​ ​Tratando-se​ ​de​ ​licitação​ ​por​ ​lotes,​ ​caso​ ​o​ ​mesmo​ ​licitante​ ​apresente​ ​a​ ​melhor​
​proposta​ ​para​ ​mais​ ​de​ ​um​ ​lote,​ ​a​ ​habilitação​ ​concomitante​ ​nos​ ​dois​ ​ou​ ​mais​ ​lotes​ ​exigirá​ ​a​
​comprovação​ ​da​ ​soma​ ​dos​ ​quantitativos​ ​mínimos​ ​de​ ​cada​ ​lote​ ​em​ ​relação​ ​aos​ ​requisitos​ ​de​
​qualificação técnica (área construída mínima exigida conforme Quadro 04 do TR).​
​12.6.7.2​ ​Caso​​o​​licitante​​preencha​​os​​requisitos​​para​​a​​habilitação​​isolada​​em​​1​​(um)​​ou​​mais​
​lotes,​​mas​​não​​atenda​​aos​​requisitos​​para​​a​​habilitação​​concomitante​​na​​totalidade​​dos​​lotes​​para​​os​
​quais​ ​apresentou​ ​a​ ​melhor​ ​proposta,​ ​o​ ​Pregoeiro/Agente​ ​de​ ​Contratação​ ​concederá​ ​o​ ​prazo​ ​de​ ​3​
​(três)​ ​dias​ ​úteis,​ ​contado​ ​da​ ​convocação​ ​formal​ ​no​​sistema​​eletrônico,​​para​​que​​o​​licitante​​escolha​
​expressamente​ ​qual(is)​ ​lote(s)​ ​deseja​ ​adjudicar,​ ​respeitado​ ​o​ ​limite​ ​da​ ​capacidade​ ​técnica​
​efetivamente comprovada.​
​12.6.7.3​ ​Na​ ​ausência​ ​de​ ​manifestação​ ​do​ ​licitante​ ​no​​prazo​​estipulado​​no​​subitem​​12.6.7.2,​
​ou​​após​​exercido​​o​​direito​​de​​escolha,​​o​​licitante​​será​​declarado​​inabilitado​​em​​relação​​ao(s)​​lote(s)​
​excedente(s),​ ​prosseguindo-se​ ​o​ ​certame​ ​com​ ​a​ ​convocação​ ​dos​​licitantes​​subsequentes​​na​​ordem​
​de classificação para o(s) referido(s) lote(s).​
​12.6.7.4​ ​Justificativa​ ​Técnica:​ ​A​ ​exigência​ ​de​ ​comprovação​ ​do​ ​somatório​ ​de​ ​quantitativos​
​mínimos​​para​​habilitação​​concomitante​​em​​múltiplos​​lotes​​alinha-se​​ao​​entendimento​​do​​Tribunal​​de​
​Contas​ ​da​ ​União​ ​consolidado​ ​no​ ​Acórdão​ ​nº​ ​878/2026​ ​–​ ​Plenário.​ ​O​ ​TCU​​assentou​​que,​​quando​​a​
​fase​ ​de​ ​habilitação​ ​ocorre​ ​após​ ​o​ ​julgamento​ ​das​ ​propostas,​ ​a​ ​exigência​ ​de​ ​capacidade​
​técnico-operacional​ ​proporcional​ ​à​ ​soma​ ​dos​​lotes​​vencidos​​é​​regular​​e​​assegura​​a​​capacidade​​real​
​de​ ​execução​ ​simultânea​ ​dos​ ​contratos,​ ​sem​ ​constituir​​barreira​​de​​entrada,​​visto​​que​​incide​​apenas​
​sobre​​quem​​já​​demonstrou​​ter​​a​​melhor​​proposta.​​A​​fixação​​de​​prazo​​para​​a​​escolha​​formal​​do​​lote​
​garante​ ​o​​respeito​​à​​isonomia,​​à​​eficiência​​e​​à​​razoabilidade,​​permitindo​​a​​adjudicação​​no​​limite​​da​
​capacidade comprovada da empresa.​
​12.6.8.​ ​Os​ ​atestados​ ​deverão​ ​comprovar​ ​a​ ​prestação​ ​do​ ​serviço​ ​pelo​ ​prazo​ ​mínimo​ ​de​ ​1​ ​ano,​​em​
​períodos​ ​sucessivos​ ​ou​ ​não,​ ​e​ ​deverão​ ​dizer​ ​respeito​ ​às​ ​parcelas​ ​de​ ​maior​ ​relevância​ ​ou​ ​valor​
​significativo do objeto.​
​12.6.9.​ ​Será​​admitida​​a​​apresentação​​de​​atestados​​relativos​​a​​potencial​​subcontratado​​em​​relação​​à​
​parcela do fornecimento 25% , limitada a 25% do objeto licitado, conforme Quadro 02.​
​12.6.10.​ ​Prova de atendimento aos requisitos:​
​a)​ ​Declaração​ ​assinada​ ​pelo​ ​Representante​ ​Legal​ ​da​ ​Empresa​ ​ou​ ​de​ ​preposto​ ​indicado​​por​​ele,​​de​
​que​ ​apresentará,​ ​no​ ​ato​ ​da​ ​assinatura​​do​​Contrato,​​os​​documentos​​que​​indiquem​​as​​instalações,​​o​
​aparelhamento​​e​​o​​pessoal​​técnico,​​adequados,​​suficientes​​e​​disponíveis​​para​​a​​realização​​do​​objeto​
​do​ ​Contrato,​ ​bem​ ​como​ ​de​ ​que​ ​disponibilizará​ ​a​ ​qualificação​​de​​cada​​um​​dos​​membros​​da​​equipe​
​técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;​
​b)Declaração​ ​de​ ​Pleno​ ​Atendimento​ ​ao​ ​Edital,​ ​aos​ ​Dispositivos​ ​Legais​ ​Estaduais​ ​e​ ​Federais​ ​n°​
​10.098/2000,​ ​Decreto​ ​Federal​ ​N°​ ​5.296/04,​ ​NBR​ ​9050/15​ ​NBR​ ​15.599/08​​e​​NBR​​16.537/16​​(Anexo​
​I-Q);​
​c)Declaração de atendimento à Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013 (Anexo I-R);​
​d)Declaração de conhecimento do grau de dificuldade dos serviços (Anexo I-L);​
​12.6.11.​ ​Os​ ​atestados​ ​de​ ​capacidade​ ​técnica​ ​poderão​ ​ser​​apresentados​​em​​nome​​da​​matriz​
​ou da filial do fornecedor.​
​12.6.12.​ ​O​ ​fornecedor​ ​disponibilizará​ ​todas​ ​as​ ​informações​ ​necessárias​ ​à​ ​comprovação​ ​da​
​legitimidade​ ​dos​ ​atestados,​​apresentando,​​quando​​solicitado​​pela​​Administração,​​cópia​​do​​contrato​
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​que​​deu​​suporte​​à​​contratação,​​endereço​​atual​​da​​contratante​​e​​local​​em​​que​​foi​​executado​​o​​objeto​
​contratado, dentre outros documentos.​
​12.6.13.​ ​Será​​admitida,​​para​​fins​​de​​comprovação​​de​​quantitativo​​mínimo,​​a​​apresentação​​e​​o​
​somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante? Sim.​
​12.6.14.​ ​Qualificação técnico-profissional​
​12.6.14.1​ ​Apresentação​ ​de​ ​profissional,​ ​devidamente​ ​registrado​ ​no​ ​conselho​ ​profissional​
​competente,​ ​quando​​for​​o​​caso,​​detentor​​de​​atestado​​de​​responsabilidade​​técnica​​por​​execução​​de​
​obra​ ​ou​ ​serviço​ ​de​ ​características​ ​semelhantes,​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​contratação(capacidade​
​técnico-profissional) (art. 67, I, da Lei n.º 14.133/2021) .​
​12.6.14.2​ ​Será​ ​exigida​ ​apresentação​ ​de​ ​profissional,​ ​devidamente​ ​registrado​ ​no​ ​conselho​
​profissional​​competente,​​detentor​​de​​atestado​​de​​responsabilidade​​técnica​​por​​execução​​de​​obra​​ou​
​serviço de características semelhantes, para fins de contratação, consistente:​
​12.6.14.2.1.​​para​​cada​​lote,​​demonstração​​de​​aptidão​​técnica,​​mediante​​apresentação​​de​​profissional​
​Arquiteto​ ​e​ ​Urbanista​ ​ou​ ​Engenheiro​ ​Civil​ ​que​ ​tenha​​executado​​serviços​​compatíveis​​com​​o​​objeto​
​envolvendo as seguintes parcelas de maior relevância:​
​a)​​Comprovação​​de​​aptidão​​para​​a​​prestação​​de​​serviços​​de​​complexidade​​tecnológica​​e​​operacional​
​equivalente​ ​ou​ ​superior​ ​ao​ ​objeto​ ​desta​ ​contratação,​ ​por​ ​meio​ ​da​​apresentação​​de​​atestado(s)​​de​
​capacidade​ ​técnica,​ ​emitido(s)​ ​por​ ​pessoa​ ​jurídica​ ​de​ ​direito​ ​público​ ​ou​​privado,​​obrigatoriamente​
​acompanhado(s)​​da​​respectiva​​Certidão​​de​​Acervo​​Técnico​​Acervada​​–​​CAT-A,​​com​​situação/status​​do​
​serviço“concluído”, emitida pelo CREA ou CAU.​
​b)​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​contratação​ ​futura:​ ​declaração​ ​dos​ ​profissionais​ ​responsáveis,​ ​devendo​ ​constar​ ​no​
​documento​ ​a​ ​concordância​ ​formal​​dos​​mesmos,​​mantendo​​a​​obrigatoriedade​​de​​que​​o​​profissional​
​indicado​ ​apresente​ ​na​ ​data​ ​de​ ​realização​ ​da​ ​licitação,​ ​registro​ ​válido​ ​no​ ​respectivo​ ​Conselho​ ​da​
​profissão (CREA/SC ou CAU/SC).​
​12.6.14.3​ ​no​ ​caso​ ​de​ ​vínculo​ ​empregatício:​ ​ficha​ ​de​ ​registro​ ​de​ ​empregado​ ​ou​ ​cópia​ ​da​
​Carteira​ ​de​ ​Trabalho​ ​e​ ​Previdência​ ​Social​ ​(CTPS),​ ​expedida​ ​pelo​ ​Ministério​ ​do​ ​Trabalhoe​ ​Emprego​
​(contendo​ ​as​ ​folhas​ ​que​ ​demonstrem​ ​o​ ​número​ ​de​ ​registro,​ ​a​ ​qualificação​ ​civil​ ​e​ ​contrato​ ​de​
​trabalho);​
​12.6.14.4​ ​no​​caso​​de​​sócio,​​diretor​​ou​​proprietário:​​última​​consolidação​​do​​ato​​constitutivo​​da​
​empresa​ ​devidamente​ ​registrado​ ​no​ ​órgão​ ​de​ ​Registro​ ​de​ ​Comércio​ ​competente,​ ​do​ ​domicílio​ ​ou​
​sede do licitante;​
​12.6.14.5​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​profissional​ ​autônomo​ ​ou​ ​liberal:​ ​cópia​ ​de​ ​contrato​ ​de​ ​prestação​ ​de​
​serviço,​ ​entre​ ​as​ ​partes​ ​ou​ ​declaração​ ​de​ ​contratação​ ​futura​ ​do​ ​profissional,​ ​desde​ ​que​
​acompanhada da anuência deste.​
​12.6.15.​ ​Requisitos formais da certidão ou atestado de capacidade técnica​
​12.6.15.1​ ​O​ ​documento​ ​de​ ​comprovação​ ​da​ ​aptidão​​técnica​​a​​que​​se​​refere​​o​​item​​12.6.14.3​
​deverá​ ​ser​ ​certidão​ ​ou​ ​atestado​ ​de​ ​capacidade​ ​técnica​ ​fornecida(s)​ ​por​ ​pessoa​ ​jurídica​ ​de​ ​direito​
​público​ ​ou​ ​privado,​ ​acompanhado​ ​da​ ​respectiva​ ​Certidão​ ​de​ ​Acervo​ ​Técnico​ ​Acervada​ ​–​ ​CAT,​ ​com​
​situação/status​​do​​serviço​​“concluído”,​​emitida​​pelo​​CREA​​ou​​CAU.​​O​​atestado​​de​​capacidade​​técnica​
​deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:​
​a) prazo contratual - data de início e de término da prestação dos serviços;​
​b) local da prestação dos serviços;​
​c) descrição da prestação dos serviços que demonstre os requisitos indicados no item 12.6.14.3;​
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​d) quantidades executadas contendo o mínimo indicado no item 12.6.14.3; e​
​e) identificação da pessoa jurídica emitente, bem como o nome e o cargo do signatário.​
​12.6.16.​ ​Justificativa da exigência de certidão ou atestado de capacidade técnica:​
​a)​​15%​​da​​média​​da​​área​​construída​​no​​respectivo​​lote,​​cuja​​média​​seja​​menor​​doque​​20.000​​m²;​​b)​
​10%​ ​da​ ​média​ ​da​ ​área​​construída​​no​​respectivo​​lote​​cuja​​média​​seja​​igual​​ou​​maior​​do​​que​​20.000​
​m².​
​12.6.16.1​ ​A​​justificativa​​da​​exigência​​de​​atestado​​ou​​certidão​​de​​capacidade​​técnica​​consiste​​na​
​indicação​​das​​parcelas​​de​​maior​​relevância​​ou​​de​​valor​​significativo​​na​​demonstração​​de​​obediência​
​ao​​percentual​​máximo​​de​​50%​​dos​​quantitativos​​destas​​parcelas,​​nos​​termos​​do​​art.​​18,​​IX,​​e​​art.​​67,​
​§§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/2021:​
​12.6.16.2​ ​A​​experiência​​exigida​​no​​item​​12.6.14.2.​​é​​considerada​​parcela(s)​​de​​maior​​relevância​
​do​ ​serviço​ ​licitado​ ​na​ ​medida​ ​que​ ​o​ ​objeto​ ​da​ ​licitação​ ​é​ ​a​ ​prestação​ ​de​ ​"serviços​ ​comuns​ ​de​
​engenharia​ ​de​ ​manutenção​ ​predial​ ​civil​ ​continuada".​ ​Como​ ​as​ ​atividades​ ​previstas​ ​incluem​
​especificamente​ ​manutenção​ ​corretiva,​ ​preventiva​ ​e​ ​serviços​ ​eventuais​ ​(como​ ​retrofitting),​ ​a​
​exigência​ ​de​ ​experiência​ ​em​​reforma,​​ampliação​​e​​manutenção​​reflete​​exatamente​​as​​intervenções​
​que​​a​​contratada​​executará​​no​​dia​​a​​dia​​das​​unidades​​da​​SES,​​respeitando-se​​o​​limite​​máximo​​de​​até​
​50% dos quantitativos da(s) parcela(s) de maior relevância ou valor significativo.​
​12.6.17.​ ​Não​ ​será​ ​permitido​ ​o​ ​mesmo​ ​responsável​ ​técnico​ ​em​ ​mais​ ​de​ ​um​ ​lote,​ ​com​
​seguintes justificativas:​
​a.​​Dispersão​​Geográfica​​e​​Logística:​​O​​objeto​​foi​​parcelado​​em​​17​​lotes​​distribuídos​​por​​todo​​o​​estado​
​para​ ​garantir​ ​a​ ​proximidade​ ​das​ ​equipes.​ ​A​ ​supervisão​ ​técnica​ ​efetiva​ ​exige​ ​a​ ​presença​ ​física​ ​e​ ​o​
​acompanhamento​ ​in​ ​loco​ ​das​ ​Ordens​ ​de​ ​Serviço,​ ​oquesetorna​ ​materialmente​ ​impossível​ ​para​ ​um​
​único profissional atuar simultaneamente em regiões distintas e distantes.​
​b.​ ​Natureza​ ​Crítica​ ​das​ ​Unidades​ ​de​ ​Saúde:​ ​A​ ​maioria​ ​das​ ​unidades​ ​(hospitais)​ ​opera​
​ininterruptamente​ ​(24/7).​ ​A​ ​complexidade​ ​das​ ​intervenções​ ​em​ ​áreas​ ​estéreis​ ​e​ ​sistemas​ ​vitais​
​(oxigênio,​ ​vácuo,​ ​subestações)​ ​exige​ ​que​​o​​Responsável​​Técnico​​tenha​​disponibilidade​​integral​​para​
​orientar as equipes e assumir decisões técnicas imediatas em casos de emergência.​
​c.​ ​Cumprimento​ ​de​ ​SLAs​ ​de​ ​Emergência:​ ​O​ ​contrato​ ​estabelece​ ​Níveis​ ​Mínimos​ ​de​ ​Serviço​ ​(SLA)​
​rigorosos,​ ​com​ ​início​ ​de​ ​atendimento​ ​em​ ​até​​06​​horas​​para​​situações​​de​​urgência.​​Um​​profissional​
​compartilhado​​entre​​lotes​​comprometeria​​essa​​capacidade​​de​​resposta,​​elevando​​o​​risco​​de​​paralisia​
​de serviços essenciais e riscos à vida.​
​d.​ ​Dever​ ​de​ ​Fiscalização​ ​e​ ​Qualidade:​ ​Conforme​ ​a​ ​NBR​ ​5674​ ​e​ ​as​ ​normas​ ​da​ ​ANVISA​ ​(RDC​ ​50),​ ​o​
​controle​ ​de​ ​qualidade​ ​deve​ ​ser​ ​contínuo.​ ​A​ ​exclusividade​ ​garante​ ​que​ ​o​ ​RT​ ​possa​ ​validar​
​tecnicamente​ ​cada​ ​etapa​ ​do​ ​serviço,​ ​evitando​ ​retrabalhos​ ​e​ ​garantindo​ ​a​ ​correta​ ​emissão​ ​das​
​Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) por unidade atendida​

​12.6.18.​ ​O​​profissional​​acima​​indicado​​deverá​​participar​​do​​serviço​​objeto​​do​​contrato,​​sendo​
​admitida​ ​a​ ​sua​ ​substituição​ ​por​ ​profissional​ ​de​ ​experiência​ ​equivalente​ ​ou​ ​superior,​ ​desde​ ​que​
​aprovada pela Administração.​
​12.6.19.​ ​Indicação​​de​​pessoal​​técnico​​disponível​​para​​a​​execução​​do​​objeto​​da​​licitação,​​bem​
​como​ ​da​ ​qualificação​ ​de​ ​cada​ ​membro​ ​da​ ​equipe​ ​técnica​ ​que​ ​se​ ​responsabilizará​​pelos​​trabalhos,​
​comprovada​​por​​meio​​de:​​Declaração​​dos​​profissionais​​responsáveis,​​devendo​​constar​​no​​documento​
​a​ ​concordância​ ​formal​ ​dos​ ​mesmos,​ ​mantendo​ ​a​ ​obrigatoriedade​ ​de​ ​que​ ​o​ ​profissional​ ​indicado​
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​apresente​ ​na​ ​data​ ​de​ ​realização​ ​da​ ​licitação,​ ​registro​ ​válido​ ​no​ ​respectivo​ ​Conselho​ ​da​ ​profissão​
​(CREA/SC ou CAU/SC).​
​12.6.20.​ ​Os​ ​profissionais​ ​indicados​ ​deverão​ ​participar​ ​da​ ​prestação​ ​do​ ​serviço,​ ​sendo​
​admitida​ ​a​ ​sua​ ​substituição​ ​por​ ​profissionais​ ​de​ ​experiência​ ​equivalente​ ​ou​ ​superior,​ ​desde​ ​que​
​aprovada pela Administração.​
​12.7.​ ​A vistoria dos locais de prestação dos serviços é facultativa​​.​
​12.7.1.​ ​A​ ​opção​ ​pela​ ​não​ ​realização​​de​​vistoria​​obriga​​a​​licitante​​a​​apresentação​​do​​Anexo​​I-B,​​que​
​deverá ser apresentado juntamente com os documentos adicionais.​
​12.7.2.​ ​A opção pela realização de vistoria obriga a licitante à apresentação do Anexo I-A.​
​12.7.3.​ ​Endereços e contatos para agendamento de vistoria estão no Anexo I.​
​12.7.4.​ ​Pela​ ​vistoria,​ ​a​ ​licitante​ ​ratifica​ ​ter​ ​tomado​ ​conhecimento​ ​de​ ​todas​ ​as​ ​peculiaridades​ ​dos​
​serviços​ ​a​ ​serem​ ​executados,​ ​bem​ ​como​ ​das​ ​dificuldades​ ​existentes​ ​para​ ​sua​ ​execução,​ ​não​ ​se​
​admitindo posteriormente, a alegação de desconhecimento.​
​12.7.5.​ ​a​ ​licitante​ ​que​ ​tenha​ ​interesse​ ​em​ ​realizar​ ​vistoria,​ ​deverá​ ​agendar​ ​conforme​​endereços​​e​
​contatos​​disponíveis​​no​​Quadro​​de​​endereços​​e​​contatos​​constante​​no​​Anexo​​I​​do​​edital​​-​​das​​12:00​
​às​ ​18:00hs,​ ​de​ ​segunda​ ​a​ ​sexta-feira,​ ​no​ ​período​ ​compreendido​ ​entre​ ​a​ ​data​ ​de​ ​publicação​ ​deste​
​edital até o dia útil anterior à data de abertura das propostas.​
​12.8.​ ​Todos​ ​documentos​ ​deverão​ ​ser​ ​apresentados​ ​na​ ​língua​ ​nacional​ ​do​ ​Brasil,​ ​ou​ ​original​
​traduzido​ ​por​ ​tradutor​ ​oficial,​ ​por​ ​meio​ ​eletrônico,​ ​em​ ​até​ ​01​ ​(um)​ ​dia​ ​útil​ ​após​ ​convocação​ ​do​
​pregoeiro via “​​Chat​​”, inseridos como Anexos no Sistema​​Eletrônico.​
​12.9.​ ​Os​ ​documentos​ ​exigidos​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​habilitação​ ​poderão​ ​ser​ ​substituídos​ ​por​ ​registro​
​cadastral​​emitido​​por​​órgão​​ou​​entidade​​pública,​​desde​​que​​o​​registro​​tenha​​sido​​feito​​em​​obediência​
​ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.​
​12.10.​ ​Somente​ ​haverá​ ​a​ ​necessidade​ ​de​ ​comprovação​​do​​preenchimento​​de​​requisitos​​mediante​
​apresentação​​dos​​documentos​​originais​​não-digitais​​quando​​houver​​dúvida​​em​​relação​​à​​integridade​
​do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.​
​12.11.​ ​Encerrado​ ​o​ ​prazo​ ​para​ ​envio​ ​da​ ​documentação​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​item​ ​12.8,​ ​poderá​ ​ser​
​admitida,​ ​mediante​ ​decisão​ ​fundamentada​ ​do​ ​Pregoeiro,​​a​​apresentação​​de​​novos​​documentos​​de​
​habilitação​ ​ou​ ​a​ ​complementação​ ​de​ ​informações​ ​acerca​ ​dos​ ​documentos​ ​já​ ​apresentados​ ​pelos​
​licitantes, para:​
​12.11.1.​ ​aferição​ ​das​ ​condições​ ​de​ ​habilitação,​ ​desde​ ​que​​decorrentes​​de​​fatos​​existentes​​à​
​época da abertura do certame;​
​12.11.2.​ ​atualização​​de​​documentos​​cuja​​validade​​tenha​​expirado​​após​​a​​data​​de​​recebimento​
​das propostas;​
​12.11.3.​ ​suprimento​ ​da​ ​ausência​ ​de​ ​documento​ ​de​ ​cunho​ ​declaratório​ ​emitido​
​unilateralmente pelo licitante; e​
​12.11.4.​ ​suprimento​ ​da​ ​ausência​ ​de​ ​certidão​ ​e/ou​ ​documento​ ​de​ ​cunho​ ​declaratório​
​expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.​
​12.12.​ ​Findo​ ​o​ ​prazo​ ​assinalado​ ​sem​ ​o​ ​envio​ ​da​ ​nova​ ​documentação,​ ​restará​ ​preclusa​ ​essa​
​oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.​
​12.13.​ ​Na​​hipótese​​de​​a​​licitante​​não​​atender​​às​​exigências​​para​​habilitação,​​o​​pregoeiro​​examinará​
​a​​proposta​​subsequente​​e​​realizará​​a​​negociação,​​e​​assim​​sucessivamente,​​na​​ordem​​de​​classificação,​
​até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital.​
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​12.14.​ ​Os​​documentos​​quando​​solicitados​​por​​meio​​eletrônico,​​deverão​​ser​​inseridos​​como​​Anexos​
​no Sistema, no prazo de até 01 (um) dia útil, a contar da convocação do pregoeiro, via “CHAT”.​

​13.​ ​DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS​
​13.1.​ ​Após​ ​a​ ​fase​ ​de​ ​habilitação,​ ​encerrados​ ​os​ ​itens/lotes​ ​e​ ​declarado​ ​o​ ​vencedor,​ ​qualquer​
​licitante​ ​poderá​ ​manifestar​ ​sua​ ​intenção​ ​de​ ​recorrer,​ ​de​ ​forma​ ​imediata,​ ​em​ ​campo​ ​próprio​ ​do​
​Sistema,​ ​sendo-lhe​ ​concedido​ ​o​ ​prazo​ ​de​ ​03​ ​(três)​ ​dias​ ​úteis​ ​para​ ​a​ ​envio​ ​das​ ​razões​ ​do​ ​recurso,​
​ficando​​as​​demais​​licitantes,​​desde​​logo,​​intimadas​​a​​enviar​​contrarrazões​​em​​igual​​número​​de​​dias,​
​que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.​
​13.1.1.​ ​A​ ​falta​ ​de​ ​manifestação​​imediata​​da​​licitante​​quanto​​à​​intenção​​de​​recorrer,​​nos​​termos​​do​
​subitem 13.1, importará na decadência desse direito.​
​13.1.2.​ ​Para​ ​fins​ ​deste​ ​Edital​ ​considera-se​ ​“imediata”,​ ​a​ ​manifestação​ ​realizada​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​30​
​(trinta) minutos, contado a partir do encerramento da fase de habilitação.​
​13.2.​ ​O​ ​acolhimento​ ​de​ ​recurso​ ​importará​ ​na​ ​invalidação​ ​apenas​ ​dos​ ​atos​ ​insuscetíveis​ ​de​
​aproveitamento.​
​13.3.​ ​O​ ​Sistema​ ​permite,​ ​após​ ​salvar​ ​as​ ​informações​ ​iniciais​ ​e​ ​emitir​ ​o​ ​número​ ​de​ ​registro​ ​do​
​recurso, inserir Anexos antes de fechar a janela.​
​13.3.1.​ ​Os​​recursos​​registrados​​no​​Sistema,​​constituem​​meio​​legal​​de​​prova,​​desde​​que​​devidamente​
​assinados, não sendo obrigatório o encaminhamento do original.​
​13.4.​ ​Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal.​
​13.5.​ ​Decididos​ ​os​ ​recursos​ ​e​ ​constatada​ ​a​ ​regularidade​ ​dos​ ​atos​ ​praticados,​ ​a​ ​autoridade​
​competente   adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.​

​14.​ ​DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES​
​14.1.​ ​O​​licitante,​​contratado​​ou​​beneficiário​​de​​ARP​​será​​responsabilizado​​administrativamente​​por​
​conduta​ ​que​ ​se​ ​enquadre​ ​nas​ ​seguintes​ ​infrações​ ​administrativas,​ ​nos​ ​termos​ ​do​ ​art.​ ​155​ ​da​ ​Lei​
​federal nº 14.133, de 2021:​
​14.1.1.​ ​dar causa à inexecução parcial do contrato;​
​14.1.2.​ ​dar​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​que​ ​cause​ ​grave​ ​dano​ ​à​​Administração​​Pública​
​Estadual, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;​
​14.1.3.​ ​dar causa à inexecução total do contrato;​
​14.1.4.​ ​deixar de entregar a documentação exigida para o certame;​
​14.1.5.​ ​não​ ​manter​ ​a​ ​proposta,​ ​exceto​ ​em​ ​decorrência​ ​de​ ​fato​ ​superveniente​ ​devidamente​
​justificado;​
​14.1.6.​ ​não​​celebrar​​o​​contrato​​ou​​não​​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​​contratação,​​quando​
​convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;​
​14.1.7.​ ​ensejar​ ​o​ ​retardamento​ ​da​ ​execução​ ​ou​ ​da​ ​entrega​ ​do​ ​objeto​ ​da​ ​licitação​ ​sem​ ​motivo​
​justificado;​
​14.1.8.​ ​apresentar​ ​declaração​ ​ou​ ​documentação​ ​falsa​ ​para​ ​concorrer​ ​ao​ ​certame​ ​ou​ ​prestar​
​declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;​
​14.1.9.​ ​fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;​
​14.1.10.​ ​comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;​
​14.1.11.​ ​praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e​
​14.1.12.​ ​praticar ato lesivo estabelecido no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.​
​14.2.​ ​Ao​​licitante,​​contratado​​ou​​beneficiário​​de​​ARP​​que​​incorrer​​nas​​infrações​​de​​que​​trata​​o​​item​
​14.1​​deste​​edital​​poderão​​ser​​aplicadas​​as​​seguintes​​sanções​​administrativas​​de​​que​​trata​​o​​art.​​156​
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​da​ ​Lei​ ​federal​ ​nº​ ​14.133,​​de​​2021,​​observados​​os​​parâmetros​​e​​os​​procedimentos​​estabelecidos​​no​
​Decreto​​1.560/2026,​​em​​estrita​​observância​​aos​​princípios​​do​​devido​​processo​​legal,​​do​​contraditório​
​e da ampla defesa:​
​14.2.1.​ ​advertência;​
​14.2.2.​ ​multa;​
​14.2.3.​ ​impedimento de licitar e de contratar; e​
​14.2.4.​ ​declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.​
​14.3.​ ​As​ ​sanções​ ​estabelecidas​ ​nos​ ​itens​ ​14.2.1,​ ​14.2.3​ ​e​ ​14.2.4​ ​poderão​ ​ser​ ​aplicadas​
​cumulativamente com a sanção de que trata o inciso 14.2.2.​
​14.4.​ ​A​ ​sanção​ ​de​ ​impedimento​ ​de​ ​licitar​ ​e​ ​de​ ​contratar​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​item​ ​14.2.3,​ ​quando​
​aplicada,​ ​impedirá​ ​o​ ​licitante​ ​de​ ​contratar​ ​apenas​ ​no​ ​âmbito​ ​da​ ​Administração​ ​Pública​ ​Estadual​
​Direta e Indireta, nos termos do § 4º do art. 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021.​
​14.5.​ ​A​​sanção​​de​​declaração​​de​​inidoneidade​​para​​licitar​​ou​​contratar​​de​​que​​trata​​o​​item​​14.2.4,​
​quando​​aplicada,​​impedirá​​o​​licitante​​de​​contratar​​com​​a​​Administração​​Pública​​Direta​​e​​Indireta​​de​
​todos​ ​os​ ​entes​ ​federativos,​ ​conforme​ ​o​ ​disposto​ ​no​ ​§​ ​5º​ ​do​ ​art.​ ​156​ ​da​ ​Lei​ ​federal​ ​nº​ ​14.133,​​de​
​2021.​
​14.6.​ ​A​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​ ​estabelecidas​ ​no​ ​item​ ​14.2​ ​não​ ​exclui,​ ​em​ ​hipótese​ ​alguma,​ ​a​
​obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública Estadual.​
​14.7.​ ​A​​sanção​​de​​advertência​​será​​aplicada​​como​​medida​​de​​correção​​de​​conduta​​ao​​fornecedor​
​que​ ​der​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​​e​​desde​​que,​​na​​análise​​do​​caso​​específico,​​não​​se​
​justifique a imposição de penalidade mais grave.​
​14.7.1.​ ​Considera-se​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​o​ ​descumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​contratuais​
​principais​ ​ou​ ​acessórias,​ ​inclusive​ ​o​ ​descumprimento​ ​de​ ​prazos​ ​e​ ​a​ ​imposição​ ​de​ ​obstáculos​ ​ao​
​regular​ ​desenvolvimento​ ​da​ ​relação​ ​contratual,​ ​ainda​ ​que​​tais​​condutas​​não​​afetem​​diretamente​​a​
​execução ou a entrega do objeto contratado.​
​14.8.​ ​A​​sanção​​de​​multa​​será​​aplicada​​ao​​licitante,​​contratado​​ou​​beneficiário​​de​​ARP,​​responsável​
​por​​qualquer​​das​​infrações​​administrativas​​de​​que​​trata​​o​​art.​​155​​da​​Lei​​federal​​nº​​14.133,​​de​​2021,​
​não​​podendo​​ser​​inferior​​a​​0,5%​​(cinco​​décimos​​por​​cento)​​nem​​superior​​a​​30%​​(trinta​​por​​cento)​​do​
​valor​​contratado​​ou​​do​​valor​​estimado​​da​​contratação,​​conforme​​o​​caso,​​observando-se​​os​​seguintes​
​parâmetros:​
​14.8.1.​ ​multa​​de​​mora​​de​​0,5%​​(cinco​​décimos​​por​​cento),​​por​​dia​​de​​atraso,​​limitado​​a​​10%​​(dez​​por​
​cento)​​da​​parcela​​prejudicada​​do​​contrato,​​ao​​responsável​​por​​ensejar​​o​​retardamento​​da​​execução​
​ou da entrega do objeto da licitação, sem motivo justificado;​
​14.8.2.​ ​multa​ ​de​ ​0,5%​ ​(cinco​ ​décimos​​por​​cento)​​do​​valor​​estimado​​da​​contratação​​ao​​responsável​
​por:​
​14.8.2.1​ ​deixar de entregar a documentação exigida para o certame; e​
​14.8.2.2​ ​não​ ​manter​ ​a​​proposta,​​exceto​​em​​decorrência​​de​​fato​​superveniente​​devidamente​
​justificado;​
​14.8.3.​ ​multa​ ​de​ ​10%​ ​(dez​ ​por​ ​cento)​​sobre​​o​​valor​​da​​parcela​​prejudicada​​ao​​responsável​​por​​dar​
​causa à inexecução parcial do contrato;​
​14.8.4.​ ​multa​ ​de​ ​10%​ ​(dez​ ​por​ ​cento)​ ​sobre​ ​o​ ​valor​ ​contratado​ ​ao​ ​responsável​ ​por​ ​dar​ ​causa​ ​à​
​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​que​ ​resulte​ ​em​ ​grave​ ​dano​ ​à​ ​Administração​ ​Pública​ ​Estadual,​ ​ao​
​funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;​
​14.8.5.​ ​multa​​de​​10%​​(dez​​por​​cento)​​sobre​​o​​valor​​estimado​​da​​contratação​​ao​​responsável​​por​​não​
​celebrar​​o​​contrato​​ou​​não​​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​​contratação,​​quando​​convocado​
​dentro do prazo de validade de sua proposta;​
​14.8.6.​ ​multa​ ​de​ ​15%​ ​(quinze​ ​por​ ​cento)​ ​sobre​ ​o​ ​valor​ ​contratado​​ao​​responsável​​por​​dar​​causa​​à​
​inexecução total do contrato; e​
​14.8.7.​ ​multa​​de​​30%​​(trinta​​por​​cento)​​sobre​​o​​valor​​contratado​​ou​​o​​valor​​estimado​​da​​contratação,​
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​conforme o caso, ao responsável por:​
​14.8.7.1​ ​apresentar​ ​declaração​ ​ou​ ​documentação​ ​falsa​ ​para​ ​concorrer​ ​ao​ ​certame​ ​ou​
​declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;​
​14.8.7.2​ ​fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;​
​14.8.7.3​ ​comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; e​
​14.8.7.4​ ​praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.​
​14.8.8.​ ​Nos​ ​contratos​ ​ou​ ​nas​ ​ARPs​ ​que​ ​ainda​ ​não​ ​foram​ ​celebrados,​ ​os​ ​percentuais​​estabelecidos​
​nos​ ​itens​ ​14.8.1​ ​a​ ​14.8.7​​incidirão​​sobre​​o​​valor​​estimado​​da​​contratação,​​podendo​​ser​​limitado​​ao​
​valor do item ou do lote objeto do descumprimento, conforme o caso.​
​14.8.9.​ ​Nas​​hipóteses​​previstas​​em​​lei​​em​​que​​a​​Administração​​Pública​​Estadual​​substitua​​o​​termo​​de​
​contrato​​por​​outro​​instrumento​​hábil,​​os​​percentuais​​estabelecidos​​nos​​itens​​14.8.1​​a​​14.8.7​​incidirão​
​sobre o valor do instrumento substituto.​
​14.8.10.​ ​A​ ​aplicação​ ​da​ ​multa​ ​de​ ​mora​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​​art.​​162​​da​​Lei​​federal​​nº​​14.133,​​de​
​2021,​​não​​impedirá​​que​​a​​Administração​​Pública​​Estadual​​a​​converta​​em​​compensatória​​e​​promova​​a​
​extinção​ ​unilateral​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​a​ ​aplicação​ ​cumulada​ ​de​ ​outras​ ​sanções​ ​estabelecidas​ ​neste​
​Decreto.​
​14.8.11.​ ​Nas​ ​hipóteses​ ​estabelecidas​ ​nos​ ​incisos​ ​14.8.3,​ ​14.8.4,​ ​14.8.5​ ​e​ ​14.8.6,​ ​o​ ​agente​
​público​ ​responsável​ ​pela​ ​decisão​ ​acerca​ ​da​ ​dosimetria​ ​poderá​ ​dobrar​ ​o​ ​percentual​ ​da​ ​multa,​
​mediante​​decisão​​devidamente​​fundamentada,​​considerando​​as​​peculiaridades​​do​​caso​​específico,​​a​
​natureza​ ​e​ ​a​ ​gravidade​ ​da​ ​infração​ ​e​ ​os​ ​danos​ ​dela​ ​decorrentes​ ​para​ ​a​ ​Administração​ ​Pública​
​Estadual, para o funcionamento dos serviços públicos ou para o interesse público.​
​14.9.​ ​O​ ​valor​ ​da​ ​multa​ ​aplicada​ ​será​ ​descontado​ ​dos​ ​pagamentos​ ​devidos​ ​pela​ ​Administração​
​Pública​ ​Estadual​ ​ao​ ​fornecedor,​ ​inclusive​ ​aqueles​ ​relativos​ ​a​ ​outros​ ​contratos​ ​celebrados​ ​com​ ​o​
​mesmo fornecedor.​
​14.9.1.​ ​Se​ ​as​ ​multas​ ​aplicadas​ ​e​ ​as​ ​indenizações​ ​devidas​ ​forem​ ​superiores​ ​aos​ ​valores​
​eventualmente​ ​devidos​ ​pela​ ​Administração​ ​Pública​ ​Estadual​ ​ao​ ​fornecedor,​ ​a​ ​diferença​ ​será​
​descontada da garantia prestada ou cobrada administrativamente ou judicialmente.​
​14.10.​ ​Será​​aplicada​​a​​sanção​​de​​impedimento​​de​​licitar​​e​​de​​contratar​​com​​a​​Administração​​Pública​
​Estadual​ ​Direta​ ​e​ ​Indireta,​ ​pelo​ ​prazo​ ​máximo​ ​de​ ​3​ ​(três)​ ​anos,​ ​ao​ ​licitante,​ ​contratado​ ​ou​
​beneficiário​​de​​ARP​​que​​praticar​​infrações​​administrativas​​estabelecidas​​na​​Lei​​federal​​nº​​14.133,​​de​
​2021, quando não for cabível a aplicação de sanção mais grave, observados os seguintes critérios:​
​14.10.1.​ ​até​ ​1​ ​(um)​ ​ano​ ​ao​ ​responsável​ ​que​ ​der​ ​causa​ ​ao​​retardamento​​da​​execução​​ou​​da​
​entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;​
​14.10.2.​ ​até 2 (dois) anos ao responsável que:​
​14.10.2.1​ ​der​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​que​ ​cause​ ​grave​ ​dano​​à​​Administração​
​Pública Estadual, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;​
​14.10.2.2​ ​deixar de entregar a documentação exigida para o certame;​
​14.10.2.3​ ​não​​mantiver​​a​​proposta,​​exceto​​em​​decorrência​​de​​fato​​superveniente​​devidamente​
​justificado; e​
​14.10.2.4​ ​não​ ​celebrar​ ​o​ ​contrato​ ​ou​ ​a​ ​ARP​ ​ou​ ​não​ ​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​
​contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; e​
​14.10.3.​ ​até 3 (três) anos ao responsável que der causa à inexecução total do contrato.​
​14.11.​ ​Será​ ​aplicada​ ​a​ ​sanção​ ​de​ ​declaração​ ​de​ ​inidoneidade​ ​para​ ​licitar​ ​ou​ ​contratar​ ​com​ ​a​
​Administração​​Pública​​Direta​​e​​Indireta​​de​​todos​​os​​entes​​federativos,​​pelo​​prazo​​mínimo​​de​​3​​(três)​
​anos​ ​e​ ​máximo​ ​de​ ​6​ ​(seis)​ ​anos,​ ​ao​ ​licitante,​​contratado​​ou​​beneficiário​​de​​ARP,​​responsável​​pelas​
​seguintes infrações administrativas, observando-se os parâmetros estabelecidos:​
​14.11.1.​ ​até​ ​4​ ​(quatro)​ ​anos,​ ​ao​ ​responsável​ ​que​ ​apresentar​ ​declaração​ ​ou​ ​documentação​
​falsa​ ​para​ ​concorrer​ ​ao​ ​certame​ ​ou​ ​prestar​ ​declaração​ ​falsa​ ​durante​ ​a​ ​licitação​ ​ou​ ​a​ ​execução​ ​do​
​contrato;​
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​14.11.2.​ ​até​ ​5​ ​(cinco)​ ​anos​ ​ao​ ​responsável​ ​que​ ​praticar​ ​atos​ ​ilícitos​ ​com​​vistas​​a​​frustrar​​os​
​objetivos da licitação; e​
​14.11.3.​ ​até 6 (seis) anos ao responsável que:​
​14.11.3.1​ ​fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;​
​14.11.3.2​ ​comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; ou​
​14.11.3.3​ ​praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 2013.​
​14.11.4.​ ​Será​​aplicada​​a​​sanção​​de​​declaração​​de​​inidoneidade​​para​​licitar​​ou​​contratar​​com​​a​
​Administração​​Pública​​Direta​​e​​Indireta​​de​​todos​​os​​entes​​federativos,​​nas​​hipóteses​​estabelecidas​​no​
​item​ ​14.10,​ ​pelo​ ​prazo​ ​mínimo​ ​de​ ​3​ ​(três)​ ​anos​ ​e​ ​máximo​ ​de​ ​6​ ​(seis)​ ​anos,​ ​quando​ ​se​​justificar​​a​
​imposição​ ​de​ ​penalidade​ ​mais​ ​grave​ ​que​ ​a​​sanção​​de​​impedimento​​de​​licitar​​e​​de​​contratar​​com​​a​
​Administração Pública Estadual.​
​14.12.​ ​Na aplicação das sanções, a Administração Pública Estadual deverá observar:​
​14.12.1.​ ​a natureza e a gravidade da infração cometida;​
​14.12.2.​ ​as peculiaridades do caso específico;​
​14.12.3.​ ​as circunstâncias agravantes ou atenuantes;​
​14.12.4.​ ​os​ ​danos​ ​que​ ​dela​ ​provierem​ ​para​ ​a​ ​Administração​ ​Pública​ ​Estadual,​ ​para​ ​o​
​funcionamento dos serviços públicos ou para o interesse coletivo; e​
​14.12.5.​ ​a​ ​implantação​ ​ou​ ​o​ ​aperfeiçoamento​​de​​programa​​de​​integridade​​pelo​​responsável​
​pela infração, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.​
​14.12.6.​ ​São circunstâncias agravantes:​
​14.12.6.1​ ​a prática da infração com violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão;​
​14.12.6.2​ ​a obstrução à atuação da fiscalização;​
​14.12.6.3​ ​a persistência ou o prolongamento da infração; e​
​14.12.6.4​ ​a reincidência.​
​14.12.7.​ ​Verifica-se​​a​​reincidência​​nos​​casos​​em​​que​​o​​acusado​​comete​​nova​​infração​​depois​
​de já ter sido sancionado por infração anterior da qual não caiba mais recurso.​
​14.12.8.​ ​Para efeito de reincidência:​
​14.12.8.1​ ​será​ ​considerada​ ​a​​decisão​​definitiva​​proferida​​no​​âmbito​​da​​Administração​​Pública​
​Direta​ ​e​ ​Indireta​ ​de​ ​todos​ ​os​ ​entes​ ​federativos,​ ​quando​ ​aplicada​ ​a​ ​sanção​ ​de​ ​declaração​ ​de​
​inidoneidade para licitar ou contratar;​
​14.12.8.2​ ​não​ ​será​ ​considerada​ ​a​ ​condenação​ ​anterior​ ​se​ ​entre​ ​a​ ​data​ ​da​ ​publicação​ ​da​
​respectiva​ ​decisão​ ​definitiva​ ​e​ ​a​ ​data​ ​do​​cometimento​​da​​nova​​infração​​tiver​​decorrido​​período​​de​
​tempo superior a 5 (cinco) anos; e​
​14.12.8.3​ ​não​ ​fica​ ​assim​ ​caracterizada,​ ​se​ ​tiver​ ​ocorrido​ ​a​ ​reabilitação​ ​em​​relação​​à​​infração​
​anterior.​
​14.12.9.​ ​São circunstâncias atenuantes:​
​14.12.9.1​ ​a primariedade;​
​14.12.9.2​ ​a​​tentativa​​comprovada​​de​​evitar​​ou​​minorar​​as​​consequências​​da​​infração​​antes​​do​
​julgamento;​
​14.12.9.3​ ​a reparação do dano antes do julgamento; e​
​14.12.9.4​ ​a confissão da autoria da infração.​
​14.12.10.​ ​Considera-se​ ​primário​ ​aquele​ ​que​ ​não​ ​tenha​ ​sido​ ​sancionado​ ​definitivamente​ ​por​
​infração administrativa estabelecida em lei ou que já tenha sido reabilitado.​
​14.12.11.​ ​Caracterizadas​ ​as​ ​circunstâncias​ ​atenuantes​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​item​ ​14.12.9,​ ​a​
​autoridade​ ​competente​ ​para​ ​decisão​ ​e​ ​aplicação​ ​de​ ​sanção​ ​administrativa,​ ​na​ ​análise​ ​do​ ​caso​
​específico​ ​e​ ​desde​ ​que​ ​devidamente​ ​fundamentado,​ ​poderá​ ​reduzir​ ​o​ ​valor​​da​​multa,​​em​​atenção​
​aos​​princípios​​da​​razoabilidade​​e​​da​​proporcionalidade​​e​​respeitados​​os​​limites​​estabelecidos​​no​​§​​3º​
​do art. 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021.​
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​15.​ ​DA CONTRATAÇÃO​
​15.1.​ ​A​​celebração​​do​​Contrato​​será​​formalizada​​com​​o​​órgão​​requisitante,​​mediante​​a​​emissão​​do​
​Contrato, consoante minuta que constitui o Anexo III deste Edital.​
​15.1.1.​ ​A​ ​empresa​ ​deverá​​apresentar​​relação​​contendo​​o​​nome​​dos​​sócios,​​CPF,​​endereço​​da​​sede,​
​foto da fachada, etc.  (Lei Estadual nº.  17.983/2020).​
​15.2.​ ​Da convocação para assinatura do Contrato:​
​15.2.1.​ ​Transcorrido​ ​o​ ​prazo​ ​recursal,​ ​adjudicado​ ​o​ ​objeto​ ​e​ ​homologado​ ​o​ ​resultado,​ ​a​ ​licitante​
​vencedora​ ​será​ ​convocada​ ​via​ ​endereço​ ​eletrônico​ ​(e-mail)​​para,​​no​​prazo​​de​​05​​(cinco)​​dias​​úteis,​
​contados da data da convocação, assinar o Contrato.​
​15.2.2.​ ​Caso​ ​a​ ​futura​ ​contratada​ ​opte​ ​pela​ ​garantia​ ​na​ ​modalidade​ ​seguro-garantia,​ ​o​ ​prazo​ ​para​
​assinatura​ ​fica​ ​prorrogado​ ​para​ ​1​ ​(um​ ​)​ ​mês​ ​da​ ​data​ ​da​ ​convocação,​ ​de​ ​modo​​a​​respeitar​​o​​prazo​
​legal para apresentação da garantia citada.​
​15.2.2.1​ ​A​ ​assinatura​ ​do​ ​contrato​​se​​dará​​de​​forma​​eletrônica,​​mediante​​uso​​de​​certificação​
​digital ICP Brasil, no mesmo prazo indicado no subitem acima.​
​15.2.2.2​ ​A​ ​licitante​ ​convocada​ ​poderá​ ​pedir​ ​prorrogação​ ​do​ ​prazo,​ ​por​ ​igual​ ​período,​ ​para​
​assinatura​ ​do​ ​Contrato,​ ​desde​ ​que​ ​formulada​ ​no​ ​curso​ ​do​ ​prazo​ ​inicial​ ​e​ ​alegado​ ​justo​ ​motivo,​
​condicionado o atendimento do requerido, à aceitação dos motivos pela Contratante.​
​15.2.3.​ ​Se​​a​​licitante​​vencedora​​não​​apresentar​​situação​​de​​habilitação​​regular​​ou,​​dentro​​do​​prazo​
​de​ ​validade​ ​de​ ​sua​​proposta,​​se​​recusar​​a​​assinar​​o​​Contrato,​​poderá​​ser​​convocada​​outra​​licitante.​
​Neste​ ​caso,​ ​será​ ​observada​ ​a​ ​ordem​ ​de​ ​classificação,​ ​averiguada​ ​a​ ​aceitabilidade​ ​de​ ​sua​ ​oferta,​
​procedendo​​a​​sua​​habilitação​​e,​​sucessivamente,​​até​​a​​apuração​​de​​um​​que​​atenda​​ao​​Edital​​e​​seus​
​Anexos,​​que​​será​​declarada​​a​​vencedora​​do​​certame,​​devendo​​o​​Pregoeiro​​negociar​​diretamente​​com​
​a licitante para que seja obtido melhor preço.​
​15.3.​ ​Da execução do Contrato​
​15.3.1.​ ​São​ ​partes​ ​integrantes​ ​do​ ​Contrato​ ​a​ ​ser​ ​assinado,​ ​como​ ​se​ ​transcritos​ ​estivessem,​ ​o​
​presente​ ​Edital​ ​de​ ​licitação,​ ​seus​ ​Anexos​ ​e​ ​quaisquer​ ​complementos,​ ​bem​ ​como​ ​os​ ​documentos,​
​propostas​​e​​informações​​apresentadas​​pela​​licitante​​vencedora​​e​​que​​deram​​suporte​​ao​​julgamento​
​da licitação.​
​16.​ ​DA SUBCONTRATAÇÃO​
​16.1.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​poderá​ ​subcontratar​ ​os​ ​serviços​ ​comuns​ ​de​ ​ordem​ ​Elétrica​ ​desde​ ​de​ ​que​
​previamente​ ​autorizados​ ​pela​ ​CONTRATANTE​ ​após​ ​avaliação​ ​técnica,​ ​e​ ​que​ ​seja​ ​apresentada​ ​a​
​qualificação​ ​técnica​ ​e​ ​dos​ ​profissionais​ ​que​ ​executarão​ ​os​ ​serviços​ ​da​ ​empresa​ ​que​ ​for​
​subcontratada,​​sob​​pena​​da​​imediata​​rescisão​​do​​contrato​​e​​demais​​sanções​​aplicáveis​​Lei​​Federal​​n°​
​14.133/2021,​ ​nas​ ​seguintes​ ​condições:​ ​30%​ ​nos​ ​sistema​ ​de​ ​cabeamento​ ​estruturado,​ ​SPDA​ ​e​
​quadros de distribuição;​
​16.2.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​poderá​ ​subcontratar​ ​os​ ​serviços​ ​comuns​ ​de​ ​ordem​ ​Civil,​ ​desde​ ​de​ ​que​
​previamente​ ​autorizados​ ​pela​ ​CONTRATANTE​ ​após​ ​avaliação​ ​técnica,​ ​e​ ​que​ ​seja​ ​apresentada​ ​a​
​qualificação​ ​técnica​ ​e​ ​dos​ ​profissionais​ ​que​ ​executarão​ ​os​ ​serviços​ ​da​ ​empresa​ ​que​ ​for​
​subcontratada,​​sob​​pena​​da​​imediata​​rescisão​​do​​contrato​​e​​demais​​sanções​​aplicáveis​​Lei​​Federal​​n°​
​14.133/2021,​​nas​​seguintes​​condições​​30%​​nos​​sistema​​de​​revestimento:​​manta​​vinílica,​​serviços​​de​
​paredes, esquadrias: gesso acartonado, serviços de sistema de cobertura;​
​16.3.​ ​A​​CONTRATADA​​poderá​​subcontratar​​os​​serviços​​comuns​​de​​ordem​​Mecânica,​​desde​​de​​que​
​previamente​ ​autorizados​ ​pela​ ​CONTRATANTE​ ​após​ ​avaliação​ ​técnica,​ ​e​ ​que​ ​seja​ ​apresentada​ ​a​
​qualificação​ ​técnica​ ​e​ ​dos​ ​profissionais​ ​que​ ​executarão​ ​os​ ​serviços​ ​da​ ​empresa​ ​que​ ​for​
​subcontratada,​​sob​​pena​​da​​imediata​​rescisão​​do​​contrato​​e​​demais​​sanções​​aplicáveis​​Lei​​Federal​​n°​
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​14.133/2021,​​nas​​seguintes​​condições:​​30%​​nos​​serviços​​de​​instalações​​de​​ar​​condicionado​​tipo​​split​
​e janela e rede de gás GLP.​
​16.4.​ ​Em​ ​qualquer​ ​hipótese​ ​de​ ​subcontratação,​ ​permanece​ ​a​ ​responsabilidade​ ​integral​ ​da​
​Contratada​ ​pela​ ​perfeita​​execução​​contratual,​​cabendo-lhe​​realizar​​a​​supervisão​​e​​coordenação​​das​
​atividades​ ​da​ ​subcontratada,​ ​bem​ ​como​ ​responder​ ​perante​ ​a​ ​Contratante​ ​pelo​ ​rigoroso​
​cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.​
​16.5.​ ​A​​subcontratação​​depende​​de​​autorização​​prévia​​da​​Contratante,​​a​​quem​​incumbe​​avaliar​​se​
​a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.​
​16.6.​ ​A​ ​Contratada​ ​apresentará​ ​à​ ​Administração​ ​documentação​ ​que​ ​comprove​ ​a​ ​capacidade​
​técnica da subcontratada, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.​
​16.7.​ ​É​ ​vedada​ ​a​ ​subcontratação​ ​de​ ​pessoa​ ​física​ ​ou​ ​jurídica,​ ​se​ ​aquela​ ​ou​ ​os​ ​dirigentes​ ​desta​
​mantiverem​ ​vínculo​ ​de​ ​natureza​ ​técnica,​ ​comercial,​ ​econômica,​ ​financeira,​​trabalhista​​ou​​civil​​com​
​dirigente​ ​do​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​Contratante​ ​ou​ ​com​ ​agente​ ​público​ ​que​ ​desempenhe​ ​função​ ​na​
​contratação​ ​ou​ ​atue​ ​na​ ​fiscalização​ ​ou​ ​na​ ​gestão​ ​do​ ​contrato,​ ​ou​ ​se​ ​deles​ ​forem​ ​cônjuge,​
​companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.​

​17.​ ​DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS​
​17.1.​ ​As​ ​despesas​ ​referentes​ ​à​ ​execução​ ​do​ ​Contrato​ ​correrão​ ​à​ ​conta​ ​da​ ​seguinte​ ​dotação​
​orçamentária:​

​Órgão/Unidade Orçamentária​ ​Subação​ ​Natureza de Despesa​ ​Fonte​

​48091​ ​13268​ ​33.90.39.16​ ​1.500.100.000​

​18.​ ​DAS DISPOSIÇÕES FINAIS​
​18.1.​ ​Cópias e vistas obedecerão aos seguintes procedimentos:​
​18.1.1.​ ​Cópia​ ​deste​ ​Edital​ ​e​ ​seus​ ​Anexos​ ​poderá​ ​ser​ ​obtida​ ​pelos​ ​interessados,​ ​no​ ​endereço​
​eletrônico​​http://portaldecompras.sc.gov.br/​​.​
​18.1.2.​ ​Vistas​ ​ao​ ​processo​ ​licitatório​ ​poderão​ ​ser​ ​realizadas​ ​no​ ​endereço​ ​eletrônico​
​https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/atendimento​​,​ ​informando​ ​o​ ​nº​ ​do​ ​processo​ ​SES​ ​​ ​​
​249703/ 2025.​
​18.2.​ ​É​ ​facultado​ ​ao​ ​pregoeiro​ ​ou​ ​à​ ​autoridade​ ​superior,​ ​em​ ​qualquer​ ​fase​ ​desta​ ​licitação,​
​promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.​
​18.3.​ ​As​​normas​​disciplinadoras​​da​​licitação​​serão​​sempre​​interpretadas​​em​​favor​​da​​ampliação​​da​
​disputa​ ​entre​ ​os​ ​participantes,​ ​desde​ ​que​ ​não​ ​comprometam​ ​o​ ​interesse​ ​da​ ​Administração,​ ​a​
​finalidade e a segurança da contratação.​
​18.4.​ ​A​​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Administração​​–​​SEA​​poderá​​revogar​​o​​presente​​pregão​​por​​razões​
​de​ ​interesse​ ​público​ ​decorrente​ ​de​ ​fato​ ​superveniente​ ​devidamente​ ​comprovado,​ ​pertinente​ ​e​
​suficiente​​para​​justificar​​o​​ato,​​ou​​anulá-lo​​por​​ilegalidade,​​de​​ofício​​ou​​por​​provocação​​de​​terceiros,​
​mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.​
​18.5.​ ​O​ ​presente​ ​Edital​ ​e​ ​seus​ ​Anexos​ ​poderão​ ​ser​ ​alterados,​ ​pela​ ​Secretaria​ ​de​ ​Estado​ ​da​
​Administração​ ​–​ ​SEA,​ ​antes​ ​de​ ​aberta​ ​a​ ​licitação,​ ​no​ ​interesse​ ​público,​ ​por​ ​sua​ ​iniciativa​ ​ou​
​decorrente​ ​de​ ​provocação​ ​de​ ​terceiros,​ ​atendido​ ​o​ ​que​ ​estabelece​ ​a​ ​Lei​ ​Federal​ ​nº​ ​14.133/2021,​
​bem​​como​​adiar​​ou​​prorrogar​​o​​prazo​​para​​recebimento​​e/ou​​a​​abertura​​das​​Propostas​​Eletrônicas​​e​
​Documentos Adicionais.​
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​18.5.1.​ ​Caso​ ​ocorram​ ​alterações​ ​neste​ ​Edital,​ ​as​ ​mesmas​ ​serão​ ​disponibilizadas​ ​no​ ​site​
​http://portaldecompras.sc.gov.br/​​, e ainda, enviadas​​aos interessados registrados.​
​18.6.​ ​A​​participação​​na​​licitação​​implica​​automaticamente​​na​​aceitação​​integral​​e​​irretratável​​dos​
​termos​ ​e​ ​conteúdos​ ​deste​ ​Edital​ ​e​ ​seus​​Anexos,​​a​​observância​​dos​​preceitos​​legais​​e​​regulamentos​
​em​ ​vigor​ ​e​ ​a​ ​responsabilidade​ ​pela​ ​fidelidade​ ​e​ ​legitimidade​ ​das​ ​informações​ ​e​ ​dos​ ​documentos​
​apresentados em qualquer fase da licitação.​
​18.7.​ ​As​​licitantes​​assumem​​todos​​os​​custos​​de​​preparação​​e​​apresentação​​de​​suas​​propostas​​e​​a​
​Administração​ ​não​ ​será,​ ​em​ ​nenhum​ ​caso,​ ​responsável​ ​por​ ​esses​ ​custos,​ ​independentemente​ ​da​
​condução ou do resultado do processo licitatório.​
​18.8.​ ​Em​​caso​​de​​divergência​​entre​​disposições​​deste​​Edital​​e​​de​​seus​​anexos​​ou​​demais​​peças​​que​
​compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.​
​18.9.​ ​Fica​ ​eleito​ ​o​ ​Foro​ ​da​ ​Comarca​ ​da​ ​Capital​ ​do​ ​Estado​ ​de​ ​Santa​ ​Catarina,​ ​com​ ​prevalência​
​sobre​​qualquer​​outro,​​por​​mais​​privilegiado​​que​​seja,​​para​​apreciação​​judicial​​de​​quaisquer​​questões​
​resultantes deste Edital.​

​Vânio Boing​
​Secretário de Estado da Administração​

​(Assinado Digitalmente)​
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​ANEXO I​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​DETALHAMENTO DO OBJETO​

​1.​ ​OBJETO:​ ​Contratação​ ​de​ ​empresa​ ​para​ ​a​ ​prestação​ ​de​ ​serviços​ ​comuns​ ​de​ ​engenharia,​ ​de​
​manutenção​​predial​​civil​​continuada,​​preventiva​​e​​serviços​​eventuais​​eletivos​​(incluindo​​serviços​​para​
​modernização​​de​​ambientes​​e​​melhorias​​que​​visam​​elevar​​o​​nível​​de​​desempenho​​original,​​aumentar​
​a​ ​segurança​ ​dos​ ​prédios​ ​e​ ​espaços​ ​ocupados​ ​pela​ ​Secretaria​ ​de​ ​Estado​ ​da​ ​Saúde,​ ​cujos​ ​projetos​
​serão​​disponibilizados​​pela​​SES/GEOMA),​​por​​demanda,​​fornecimento​​de​​equipamentos,​​materiais​​e​
​mão​ ​de​ ​obra,​ ​em​ ​unidades​ ​da​ ​SES,​ ​conforme​ ​Lotes​ ​01​ ​ao​ ​17,​ ​sob​ ​maior​ ​desconto​ ​percentual​ ​(%)​
​sobre​ ​as​ ​tabelas​ ​referenciais​ ​relacionadas:​ ​Sistema​ ​Nacional​ ​de​ ​Pesquisa​ ​de​ ​Custos​ ​e​ ​índices​ ​da​
​Construção​ ​Civil​ ​(SINAPI)(sem​​Desoneração),​​Composição​​Própria​​da​​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Saúde​
​de​​Santa​​Catarina;​​DEINFRA​​SC​​–​​Referencial​​de​​Preços​​de​​Obras​​de​​Edificações;​​TCMR/PINI​​–​​Tabela​
​de​ ​Custos​ ​de​ ​Manutenção​ ​e​ ​Reformas​ ​Da​ ​Editora​ ​PINI;​ ​ORSE​ ​–​ ​Tabela​ ​de​ ​Orçamento​​de​​Obras​​de​
​Sergipe;​​Base​​de​​dados​​SBC;​​SEINFRA​​–​​Secretaria​​de​​Infraestrutura,​​Mobilidade​​e​​Parcerias​​de​​Minas​
​Gerais​ ​–Região​ ​Central;​ ​GO​ ​INFRA​ ​–​ ​Agência​ ​Goiana​ ​de​ ​Infraestrutura​ ​e​​Transportes​​–​​Obras​​Civis;​
​DER–Departamento​ ​de​ ​Edificações​ ​e​ ​de​ ​Rodovias​ ​do​ ​Espírito​ ​Santo;​ ​SEOP​ ​–​ ​Secretaria​ ​de​ ​Obras​
​Públicas​ ​–​ ​Pará,​ ​relacionadas​ ​no​ ​item​ ​3.2.18.​ ​A​ ​EMPRESA​ ​vencedora​ ​será​ ​a​ ​que​ ​ofertar​ ​o​ ​MAIOR​
​DESCONTO​ ​sobre​ ​as​ ​planilhas​ ​referenciais​ ​elencadas​ ​neste​ ​documento​ ​no​ ​mês​ ​da​ ​data​ ​base​ ​do​
​orçamento,​ ​janeiro​ ​de​ ​2026.​ ​Os​ ​custos​ ​unitários​ ​dos​ ​insumos,​ ​composições​ ​e​​serviços​​necessários​
​serão​ ​os​ ​constantes​ ​das​ ​tabelas​ ​de​ ​referência​ ​citadas,​ ​acrescidos​ ​do​ ​desconto​ ​sobre​ ​a​ ​tabela​
​referencial​ ​e​ ​da​ ​taxa​ ​de​ ​Bonificação​ ​e​ ​Despesas​ ​Indiretas​ ​(BDI).​ ​O​ ​desconto​ ​do​ ​licitante​ ​incidirá​
​linearmente​ ​sobre​ ​os​ ​preços​​unitários​​e​​não​​incidirá​​sobre​​valor​​global​​de​​cada​​lote.​​O​​valor​​global​
​trata-se​​de​​uma​​estimativa​​que​​contempla​​o​​máximo​​que​​poderá​​ser​​adquirido​​em​​cada​​lote.​​O​​valor​
​calculado refere-se ao primeiro período de vigência do contrato, que será de um ano.​

​ITEM​ ​GRUPO​
​CLASSE​ ​CÓDIGO​ ​DESCRITIVO​ ​UNIDADE​ ​QUANTIDADE​

​Lote 1​

​1​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais. HGCR Item 1 - Lote I​

​Por​
​Serviço​

​1​

​2​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​ ​Por​ ​1​
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​manutenção predial Serviço de​
​conservação e manutenção predial​

​- Conservação e manutenção​
​predial serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais Item 2, lote I, MCD​

​Serviço​

​Lote 2​

​3​ ​0436​ ​502400001​ ​Conservação e manutenção​
​predial (Por Serviço) Servicos de​
​manutencao predial. Serviços de​
​Manutenção Predial Preventiva e​

​Corretiva, contemplando os​
​serviços de Manutenção Elétrica,​

​Civil, Hidráulica, tendo como​
​referência o Sistema Nacional de​
​Pesquisa de Custos e índices da​

​Construção Civil através da Tabela​
​SINAPI e Composiçao Própria da​

​SES ( Anexo XV), sob MAIOR​
​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​

​as tabelas refenciais. ANEXO I​
​ITEM 3 - LOTE II​

​Por​
​Serviço​

​1​

​4​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de manutenção​
​predialtendocomo referência o​

​Sistema Nacional de Pesquisa de​
​Custos e índices da Construção​

​Civil (Tabela SINAPI/SC) ou Tabela​
​de Composição de Preços​

​paraOrçamentos (TCPO), sob​
​MAIOR DESCONTO PERCENTUAL​
​(%)   dasreferidas tabelas, para​

​fornecimento de forma constante​
​e/ou eventual, conforme​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​necessidade da SES em forma de​
​ata de Registro de Preços – LOTEs I​

​a XVII​

​5​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Conservação e​
​manutenção predial​

​(PorServiço)Servicos de​
​manutencao predial.serviços de​

​Manutenção Predial Preventiva e​
​Corretiva, contemplando os​

​serviços de Manutenção Elétrica,​
​Civil, Hidráulica, tendo como​

​referência o Sistema Nacional de​
​Pesquisa de Custos e índices da​

​Construção Civil através da Tabela​
​SINAPI e Composição Própria da​

​SES (Anexo I-S), sob MAIOR​
​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​
​as tabelas referenciais HNR ITEM 5​

​- LOTE II​

​Por​
​Serviço​

​1​

​6​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais ITEM 06 - LOTE II​

​Por​
​Serviço​

​1​

​Lote 3​

​7​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial .serviços de Manutenção​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais  un  1,00 EDIFICIO​

​HALLEY  / PRÉDIO SEDE /SES ITEM​
​07  -   LOTE III​

​8​ ​0436​ ​502400001​ ​Conservação e manutenção​
​predial (Por Serviço) Servicos de​
​manutencao predial. serviços de​
​Manutenção Predial Preventiva e​

​Corretiva, contemplando os​
​serviços de Manutenção Elétrica,​

​Civil, Hidráulica, tendo como​
​referência o Sistema Nacional de​
​Pesquisa de Custos e índices da​

​Construção Civil através da Tabela​
​SINAPI e Composição Própria da​

​SES (Anexo XV), sob MAIOR​
​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​

​as tabelas referenciais PRÉDIO​
​ANEXO I ITEM 8 - LOTE III​

​Por​
​Serviço​

​1​

​9​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais LACEN/SC ITEM 9 -​

​LOTE III​

​Por​
​Serviço​

​1​

​10​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​ ​Por​ ​1​
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​manutenção predial Serviço de​
​conservação e manutenção predial​

​- Conservação e manutenção​
​predial serviços de Manutenção​

​Predial Preventiva eCorretiva,​
​contemplando os serviços​

​deManutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendocomo referência​
​o Sistema Nacional dePesquisa de​

​Custos e índices da ConstruçãoCivil​
​através da Tabela SINAPI e​

​ComposiçãoPrópria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais DIVS ITEM 10 - LOTE III​

​Serviço​

​Lote 4​

​11​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais Unidade: ESPSC​

​(antiga EFOS), item 11, lote IV.​

​Por​
​Serviço​

​1​

​12​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e  Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo  como referência​
​o Sistema Nacional de  Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição  Própria da SES​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​(Anexo I-S), sob MAIOR​
​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​
​as  tabelas referenciais  GERSA DE​
​FLORIANOPOLIS  LOTE IV  - ITEM​

​12​

​13​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e  Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo  como referência​
​o Sistema Nacional de  Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição  Própria da SES​
​(Anexo I-S), sob MAIOR​

​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​
​as  tabelas referenciais  ALMOX.​

​DIVE  ITEM 13 - LOTE IV​

​Por​
​Serviço​

​1​

​14​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais GEPAT ITEM 14 - LOTE​

​IV​

​Por​
​Serviço​

​1​

​Lote 5​

​15​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e Índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais.HOSPITAL REGIONAL​
​DE SÃO JOSÉ - DR. HOMERO DE​

​MIRANDA GOMESITEM 15 -​
​LOTE V​

​16​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais ICSC - Item 16 - Lote V.​

​Por​
​Serviço​

​1​

​Lote 6​

​17​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplandoos serviços de​
​Manutenção Elétrica, Civil,​

​Hidráulica, tendo comoreferência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​
​Custos e índices daConstrução Civil​

​através da Tabela SINAPI e​
​Composição Própria daSES (Anexo​

​I-S), sob MAIOR DESCONTO​
​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​referenciais ANEXO I, Lote VI, Item​
​17 -  unidade IPQ​

​18​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais. Unidade HST. Item 18.​

​Lote VI.​

​Por​
​Serviço​

​1​

​Lote 7​

​19​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de manutenção​
​predial tendo como referência o​
​Sistema Nacional de Pesquisa de​
​Custos e índices da Construção​

​Civil (Tabela SINAPI/SC) ou Tabela​
​de Composição de Preços para​

​Orçamentos (TCPO), sob MAIOR​
​DESCONTO PERCENTUAL ( % ) das​

​referidas tabelas, para​
​fornecimento de forma constante​

​e/ou eventual, conforme​
​necessidade da SES em forma de​
​ata de Registro de Preços.GERSA​

​Blumenau Item 19 - Lote VII​

​Por​
​Serviço​

​1​

​20​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Item 20 lote VII Serviços de​
​Manutenção Predial Preventiva e​

​Corretivano Hospital Doutor​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​Waldomiro Colautti (HDWC de​
​Ibirama), contemplando os​

​serviços de Manutenção Elétrica,​
​Civil, Hidráulica, tendo como​

​referência o Sistema Nacional de​
​Pesquisa de Custos e índices da​

​Construção Civil através da Tabela​
​SINAPI e Composição Própria da​

​SES (Anexo I-S), sob MAIOR​
​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​

​as tabelas referenciais​

​21​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciaisGERSA RIO DO​

​SULITEM 21; LOTE VII​

​Por​
​Serviço​

​1​

​Lote 8​

​22​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e  Corretiva,​
​contemplando  os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como  referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da  Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da  SES​
​(Anexo I-S), sob MAIOR DESCONTO​
​PERCENTUAL (%) sobre  as tabelas​
​referenciais GERSA DE ITAJAI  ITEM​

​22 - LOTE VIII​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​Lote 9​

​23​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial LOTE IX - ITEM 23 serviços​
​de Manutenção Predial Preventiva​

​e Corretiva, contemplando os​
​serviços de Manutenção Elétrica,​

​Civil, Hidráulica, tendo como​
​referência o Sistema Nacional de​
​Pesquisa de Custos e índices da​

​Construção Civil através da Tabela​
​SINAPI e Composição Própria da​

​SES (Anexo I-S), sob MAIOR​
​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​

​as tabelas referenciais​

​Por​
​Serviço​

​1​

​Lote 10​

​24​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e  Corretiva,​
​contemplando  os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo  como​

​referência o Sistema Nacional de​
​Pesquisa de  Custos e índices da​

​Construção  Civil através da Tabela​
​SINAPI e  Composição  Própria da​

​SES (Anexo I-S), sob MAIOR​
​DESCONTO  PERCENTUAL (%)​
​sobre  as  tabelas referenciais​

​GERSA DE JDS  ITEM 24 - LOTE X​

​Por​
​Serviço​

​1​

​25​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais MDV ITEM 25 - LOTE X​

​26​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais. ITEM 26 - LOTE X​

​Por​
​Serviço​

​1​

​27​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais. ITEM 27 - LOTE X​

​Por​
​Serviço​

​1​

​Lote 11​

​28​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Item (28), Lote XI.Serviços​
​de Manutenção Predial Preventiva​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​e Corretiva, contemplando os​
​serviços de Manutenção Elétrica,​

​Civil, Hidráulica, tendo como​
​referência o Sistema Nacional de​
​Pesquisa de Custos e índices da​

​Construção Civil através da Tabela​
​SINAPI e Composição Própria da​

​SES (Anexo I-S), sob MAIOR​
​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​

​as tabelas referenciais.​

​29​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e  Corretiva,​
​contemplando  os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo  como​

​referência o Sistema Nacional de​
​Pesquisa de  Custos e índices da​

​Construção  Civil através da Tabela​
​SINAPI e  Composição  Própria da​

​SES (Anexo I-S), sob MAIOR​
​DESCONTO  PERCENTUAL (%)​
​sobre  as  tabelas referenciais​

​GERSA DE MAFRA  ITEM 29 - LOTE​
​XI​

​Por​
​Serviço​

​1​

​Lote 12​

​30​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e  Corretiva,​
​contemplando  os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo  como​

​referência o Sistema Nacional de​
​Pesquisa de  Custos e índices da​

​Construção  Civil através da Tabela​
​SINAPI e  Composição  Própria da​

​SES (Anexo I-S), sob MAIOR​
​DESCONTO  PERCENTUAL (%)​
​sobre  as  tabelas referenciais​

​GERSA DE TUBARÃO  ITEM 30 -​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​LOTE XII​

​Lote 13​

​31​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais Gerencia Regional de​

​Saúde de Araranguá Gersa de​
​Araranguá ITEM 31  LOTE XIII​

​Por​
​Serviço​

​1​

​32​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais. GERSA CRICIÚMA​

​Item 32 - Lote 13​

​Por​
​Serviço​

​1​

​33​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S ), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais LAREG Criciúma Item​

​33 - Lote 13​

​Lote 14​

​34​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais.Unidade: HMTR -​
​Lages/SC Item 34 - Lote XIV​

​Por​
​Serviço​

​1​

​35​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais CÓDIGO DO ITEM:​
​502400001 ITEM 35 LOTE XIV​

​UNIDADE: GERSA LAGES​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​Lote 15​

​36​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e  Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo  como referência​
​o Sistema Nacional de  Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição  Própria da SES​
​(Anexo I-S), sob MAIOR​

​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​
​as  tabelas referenciais GERSA DE​
​CONCORDIA  - Item 36 - Lote XV.​

​Por​
​Serviço​

​1​

​37​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e  Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo  como referência​
​o Sistema Nacional de  Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição  Própria da SES​
​(Anexo I-S), sob MAIOR​

​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​
​as  tabelas referenciais  GERSA DE​

​JOAÇABA  - Item 37 - Lote XV.​

​Por​
​Serviço​

​1​

​38​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e  Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo  como referência​
​o Sistema Nacional de  Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​Civil através da Tabela SINAPI e​
​Composição  Própria da SES​

​(Anexo I-S), sob MAIOR​
​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​
​as  tabelas referenciais  LAREG DE​

​JOAÇABA - Item 38 - Lote XV​

​39​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Item: 39Unidade: GERSA​
​VideiraLote: XVServiços de​

​Manutenção Predial Preventiva e​
​Corretiva, contemplando os​

​serviços de Manutenção Elétrica,​
​Civil, Hidráulica, tendo como​

​referência o Sistema Nacional de​
​Pesquisa de Custos e índices da​

​Construção Civil através da Tabela​
​SINAPI e Composição Própria da​

​SES (Anexo I-S), sob MAIOR​
​DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre​

​as tabelas referenciais​

​Por​
​Serviço​

​1​

​Lote 16​

​40​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciaisPREDIO GERSA​

​CHAPECÓ ITEM 40 - LOTE XVI​

​Por​
​Serviço​

​1​

​41​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​predial Serviços de Manutenção​
​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais PRÉDIO - LAREG​
​Chapecó ITEM 41 - LOTE XVI​

​42​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Conservação e​
​manutenção predial (Por​

​Serviço)Servicos de manutencao​
​predial., serviços de Manutenção​

​Predial Preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​

​Manutenção Elétrica, Civil,​
​Hidráulica, tendo como referência​
​o Sistema Nacional de Pesquisa de​

​Custos e índices da Construção​
​Civil através da Tabela SINAPI e​

​Composição Própria da SES (Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO​

​PERCENTUAL (%) sobre as tabelas​
​referenciais ITEM 42 - LOTE XVI​

​GERSA -XANXERÊ​

​Por​
​Serviço​

​1​

​Lote 17​

​43​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviço de manutenção​
​predila preventiva e Corretiva,​
​contemplando os serviços de​
​mantutenção eletrica, civil,​

​hidraulica,, tendo como referencia​
​o Sistema Nacional de pesqisas de​
​custo e indices de contrução civil​

​atraves de Tabela SINAPI e​

​Por​
​Serviço​

​1​
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​composoção propria da SES,GERSA​
​SMOITEM 43Lote  XVII​

​44​ ​0436​ ​502400001​ ​Serviço de conservação e​
​manutenção predial Serviço de​

​conservação e manutenção predial​
​- Conservação e manutenção​

​predial Serviço de  manutenção​
​predial preventiva e coretiva,​
​contemplnad os serviços de​
​manutenção, eletrica , civil,​

​hidraulica, tendo como referencia​
​o sistema nacinal de pesuisa de​
​custos e indices   da construção​
​civil atraves da tabela SINAPI e​

​composição propria dda​
​SESServiços LACEN SMOLote​

​XVIIItem 44​

​Por​
​Serviço​

​1​

​(​​1)​ ​Quantidades​ ​máximas​ ​para​ ​contratação:​ ​As​ ​quantidades​ ​máximas​ ​estimadas​​para​​contratação​
​são​ ​as​ ​informadas​ ​na​ ​tabela​ ​acima,​ ​podendo​ ​a​ ​contratante​ ​requisitar​ ​quantidades​ ​maiores​ ​ou​
​menores conforme a efetiva necessidade, respeitando-se os limites estabelecidos pela legislação.​
​(2)​ ​As​ ​proponentes​ ​devem​ ​oferecer​ ​propostas​ ​prevendo​ ​o​ ​quantitativo​ ​total​ ​solicitado​ ​para​ ​cada​
​item,​ ​sendo​ ​vetado​ ​o​ ​oferecimento​ ​de​ ​quantidades​ ​menores​ ​que​ ​o​ ​consumo​ ​estimado​ ​neste​
​instrumento​
​(3) ​​Em​​caso​​de​​divergência​​entre​​as​​descrições​​deste​​edital​​e​​do​​sistema​​e-lic,​​as​​informações​​deste​
​documento prevalecerão.​

​1.1. Descrição dos serviços:​
​1.1.1.Terminologia:​ ​Para​ ​os​ ​estritos​ ​efeitos​ ​deste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência,​ ​são​ ​adotadas​ ​as​ ​seguintes​
​definições:​
​➢ GEOMA – Gerência de Acompanhamento de Obras e Manutenção;​
​➢ SES/SC – Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina;​
​➢​ ​LICITANTE:​ ​Pessoa​ ​física​ ​ou​ ​jurídica​ ​que​ ​participa​ ​ou​ ​manifesta​ ​a​ ​intenção​ ​de​ ​participar​ ​de​
​processo licitatório;​
​➢​ ​CONTRATANTE:​ ​Órgão​ ​que​ ​contrata​ ​a​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​objeto​ ​deste​ ​termo​ ​de​ ​referência,​
​neste caso a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA (SES);​
​➢​ ​CONTRATADA:​​Pessoa​​física​​ou​​jurídica​​a​​ser​​contratada​​para​​a​​execução​​dos​​serviços​​objeto​​deste​
​termo de referência e que foi homologada como vencedora do processo licitatório;​
​➢​ ​FISCALIZAÇÃO:​ ​Atividade​ ​exercida​ ​de​ ​modo​ ​sistemático​ ​pelo​ ​Contratante​ ​e​ ​seus​ ​prepostos,​
​objetivando​ ​a​ ​verificação​ ​do​ ​cumprimento​ ​das​ ​disposições​ ​contratuais,​ ​técnicas​ ​e​ ​administrativas,​
​em todos os seus aspectos;​
​➢​ ​FISCAL​ ​DO​​CONTRATO:​​Preposto​​devidamente​​nomeado​​pela​​Autoridade​​Competente​​da​​SES/SC​
​através​ ​de​ ​portaria​ ​de​ ​nomeação​ ​publicada​ ​em​ ​diário​ ​oficial,​ ​responsável​ ​pela​ ​fiscalização​ ​do​
​contrato;​
​➢​ ​GESTOR​ ​DO​ ​CONTRATO:​ ​Servidor​ ​público,​ ​nomeado​​pela​​Comissão​​de​​Licitação​​responsável​​por​
​supervisionar​​e​​administrar​​todo​​o​​ciclo​​de​​vida​​de​​um​​contrato,​​desde​​a​​sua​​fase​​de​​planejamento​​e​
​elaboração até a sua conclusão ou encerramento.​
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​➢​ ​SICOP​ ​-​ ​Sistema​ ​Integrado​ ​de​ ​Controle​ ​de​ ​Obras​ ​Públicas.​ ​É​ ​o​ ​sistema​ ​utilizado​ ​pelos​ ​fiscais,​
​gestores​ ​e​ ​administradores​ ​do​ ​contrato,​ ​para​ ​controle​ ​do​ ​mesmo,​ ​nele​ ​são​ ​inseridos​ ​orçamentos,​
​fotos, documentos e realizadas as medições para pagamento dos serviços.​
​➢​ ​Serviço​ ​comum​ ​de​ ​engenharia:​ ​todo​ ​serviço​ ​de​ ​engenharia​ ​que​ ​tem​ ​por​ ​objeto​ ​ações,​
​objetivamente​​padronizáveis​​em​​termos​​de​​desempenho​​e​​qualidade,​​de​​manutenção,​​de​​adequação​
​e​ ​de​ ​adaptação​ ​de​​bens​​móveis​​e​​imóveis,​​com​​preservação​​das​​características​​originais​​dos​​bens​​(​
​Lei 14.133/2021: Art. 6º , XXI - a).(grifo nosso).​
​➢​ ​Para​​o​​fim​​que​​se​​destina​​esse​​documento,​​e​​conforme​​Associação​​Brasileira​​de​​Normas​​Técnicas​​-​
​ABNT NBR 5674/2012 revisão em 2024, define-se:​
​a)​ ​Manutenção​ ​Predial​​Define-se​​Manutenção​​Predial​​como​​o​​agrupamento​​de​​ações​​preventivas​​e​
​corretivas​ ​destinadas​ ​a​ ​manter​ ​o​ ​desempenho​ ​funcional​​das​​edificações,​​atendendo​​aos​​requisitos​
​de​ ​segurança​ ​dos​ ​usuários.​ ​Tratando-se​ ​de​ ​serviços​ ​de​ ​natureza​ ​permanente​ ​e​ ​essencial,​ ​sua​
​execução​​visa​​assegurar​​a​​preservação​​do​​patrimônio​​público​​e​​o​​suporte​​às​​atividades​​finalísticas​​do​
​órgão, de modo que qualquer paralisação possa impactar negativamente a missão institucional.​
​b)​ ​Manutenção​ ​preventiva:​ ​Caracteriza-se​ ​por​ ​intervenções​ ​programadas​ ​com​ ​base​ ​em​ ​intervalos​
​predefinidos​​ou​​critérios​​de​​uso.​​Seu​​objetivo​​é​​reduzir​​a​​probabilidade​​de​​falha​​e​​a​​degradação​​dos​
​sistemas,​ ​atuando​ ​antes​ ​que​ ​o​ ​desempenho​ ​seja​ ​comprometido.​ ​A​ ​programação​ ​leva​ ​em​ ​conta​ ​a​
​vida útil dos componentes, normas técnicas e o histórico​
​de utilização da edificação.​
​c)​ ​Manutenção​ ​corretiva​ ​Compreende​ ​serviços​ ​destinados​ ​a​ ​restaurar​ ​a​ ​capacidade​ ​funcional​ ​de​
​sistemas que sofreram falha ou pane. É subdividida em:​
​●​ ​Corretiva​ ​Urgente:​ ​Reparo​ ​imediato​ ​de​ ​falhas​ ​que​ ​interrompem​ ​a​ ​operação,​ ​geram​ ​riscos​ ​à​
​segurança ou danos ao patrimônio.​
​●​​Corretiva​​Planejada:​​Correção​​de​​anomalias​​detectadas​​que,​​embora​​ainda​​não​​tenham​​causado​​a​
​interrupção​ ​total​ ​do​ ​sistema,​ ​apresentam​ ​sinais​ ​de​ ​falha​ ​iminente​ ​e​ ​exigem​ ​intervenção​​em​​curto​
​prazo.​
​d)​ ​Serviços​ ​eventuais(eletivos):​ ​Atividades​ ​voltadas​ ​à​ ​modernização​ ​(retrofitting),​ ​adequação​ ​e​
​humanização​ ​dos​ ​ambientes:​ ​Serviços​ ​que​ ​visam​ ​elevar​ ​o​ ​nível​ ​de​ ​desempenho​ ​original​ ​visando​
​aumentar a segurança do imóvel.​
​A​ ​Tabela​ ​01​ ​apresenta​ ​a​ ​diferenciação​ ​resumida​ ​entre​ ​os​ ​conceitos​​dos​​serviços​​de​​manutenção​​e​
​eventuais/eletivos:​

​Categoria​ ​Momento da ação​ ​Objetivo Principal​ ​Exemplo Prático​

​Manutenção​
​preventiva​

​Antes da falha​ ​Evitar a degradação e​
​reduzir gastos imprevistos​

​Revisão semestral de​
​quadros elétricos ou​

​limpeza de calhas​

​Manutenção​
​corretiva Urgente​

​(Emergencial)​

​Após​​a falha (Imediata​ ​Eliminar riscos e restaurar​
​a operação interrompida.​

​Conserto de tubulação​
​rompida ou troca de​
​disjuntor queimado​
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​Corretiva Planejada​

​Após​​detecção de​
​anomalia (Curto prazo).​

​Corrigir um defeito​
​identificado antes que ele​

​cause um colapso​

​Troca ou revisar de uma​
​janela que está​

​emperrando​

​Serviços​
​eventuais(eletivos)​

​Oportunidade​​ou​
​Necessidade (Melhoria)​

​Modernizar o espaço e​
​aumentar o bem-estar e​

​segurança​

​Instalação de lâmpadas​
​LED, ajustes para​

​melhorar acessibilidade.​

​➢ Classificação dos serviços por grau de dificuldade: a tabela 02 apresenta a classificação​
​do grau de dificuldade:​

​Tabela 02: Grau de Dificuldade​

​Grau de​

​Dificuldade​

​Definição​ ​Local​ ​exemplos​

​Baixa​ ​São serviços que não​
​interferem diretamente nos​
​sistemas críticos de suporte​

​à vida ou em áreas​
​restritas.​

​Manutenções em áreas​
​administrativas, recepções e​
​áreas externas onde o risco​

​de contaminação ou​
​interrupção de serviços​

​médicos é nulo​

​-​​Reparos em setores​
​administrativos e​

​circulações.​

​-​​Pintura de áreas externas​
​ou administrativas.​

​Média​ ​Intervenções em áreas​
​assistenciais de baixa​

​densidade tecnológica​
​(enfermarias,​

​ambulatórios) e sistemas​
​prediais convencionais.​

​infraestrutura de Apoio​
​Técnico: Serviços em sistemas​

​que suportam a operação,​
​mas cuja falha momentânea​

​possui protocolos de​
​contingência ou não causa​

​óbito imediato​

​-​​Manutenção de redes​
​hidráulicas de água​

​fria/quente em quartos e​
​copas.​

​-​​Revisão de quadros​
​elétricos que não alimentam​
​equipamentos de suporte à​

​vida.​

​Alta​ ​Definição: Intervenções que​
​exigem controle rigoroso​

​de infecção hospitalar,​
​equipes especializadas​

​e​

​Sistemas Críticos e Áreas​
​Restritas: Serviços  realizados​
​em ambientes de alto risco​
​(UTI, Centro Cirúrgico, CME)​

​- Manutenção em centrais e​
​rede de oxigênio, vácuo e ar​

​comprimido.​
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​ferramentas​ ​de​
​monitoramento constante.​

​ou em sistemas vitais que​
​exigem disponibilidade 24h.​

​-Manutenção do sistema de​
​tratamento de água para a​

​Unidade de Diálise.​

​Manutenção/ Melhorias da​
​estrutura física de UTI, CC e​

​CME​

​I)​​Ordem​​de​​Execução:​​planilha​​com​​os​​itens​​a​​serem​​executados,​​emitidos​​via​​sistema​​SICOP,​​o​​qual​
​contém​​quantitativos,​​códigos,​​unidades,​​preços​​unitários​​e​​total,​​para​​atendimento​​da​​demanda​​da​
​unidade.​
​1.1.2.O contrato terá gestão no Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas (SICOP).​
​1.1.3.A​ ​prestação​ ​dos​ ​serviços​ ​será​ ​realizada​ ​a​ ​partir​ ​das​ ​demandas​​formalmente​​solicitadas​​pelas​
​unidades,​ ​devidamente​ ​aprovadas​ ​pela​ ​Superintendência​ ​a​ ​qual​ ​estiver​ ​subordinada,​ ​sendo​
​precedidas​ ​de​ ​visita​ ​ao​ ​local​ ​por​ ​representantes​ ​da​ ​CONTRATANTE​ ​e​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​para​
​averiguação​​da​​real​​situação,​​elaboração​​de​​orçamento​​e​​o​​Cronograma​​Físico​​Financeiro​​(CFF)​​pela​
​FISCALIZAÇÃO, e executados após a expedição da correspondente ORDEM DE SERVIÇO de Execução​
​(OSE) da referida demanda.​
​1.1.4.A​​execução​​de​​todos​​os​​serviços​​contratados​​deverá​​obedecer​​rigorosamente​​às​​especificações​
​exigidas​​pelo​​fiscal.​​A​​CONTRATADA​​deverá​​atender​​às​​orientações​​técnicas​​e​​limitações​​impostas​​no​
​projeto​ ​elaborado​ ​pela​ ​equipe​ ​técnica​ ​da​ ​GEOMA,​ ​consultando,​ ​em​ ​caso​ ​de​ ​dúvidas,​ ​a​
​FISCALIZAÇÃO,​ ​às​ ​normas​ ​e​ ​práticas​ ​complementares:​ ​códigos,​ ​leis,​ ​decretos,​ ​portarias​ ​e​ ​normas​
​federais,​​estaduais​​e​​municipais,​​inclusive​​normas​​de​​concessionárias​​de​​serviços​​públicos,​​instruções​
​e​ ​resoluções​ ​do​​órgãos​​do​​sistema​​CREA/CONFEA​​e​​normas​​técnicas​​da​​ABNT​​e​​do​​INMETRO,​​além​
​do​​Memorial​​descritivo​​(ANEXO​​I-E)​​e​​na​​TCPO,​​Tabelas​​de​​Composição​​de​​Preços​​para​​Orçamentos​​e​
​deverão​ ​ser​ ​executados​ ​por​ ​profissionais​ ​habilitados​ ​e​ ​capacitados,​ ​além​ ​do​ ​Memorial​ ​Descritivo​
​(ANEXO​​I-E),​​e,​​de​​forma​​complementar,​​o​​“Manual​​de​​Obras​​Públicas​​–​​Edificações,​​Práticas​​da​​SEAP​
​(Secretaria​ ​de​ ​Estado​ ​de​ ​Administração​ ​e​ ​Patrimônio)”​ ​do​ ​Governo​ ​Federal​ ​em​ ​“Obras​ ​Públicas:​
​Recomendações​​Básicas​​para​​a​​Contratação​​e​​Fiscalização​​de​​Obras​​Públicas”​​do​​Tribunal​​de​​Contas​
​da União (https://portal.tcu.gov.br/data/files/2E/67/31/ED/63DEF610F5680BF6F18818A8/Obras_​
​publicas_recomendacoes_basicas_contratacao_fiscalizacao_obras_edificacoes_public​
​as_2_edicao.PDF).​
​1.1.5.Das normas, especificações técnicas e rotinas constantes nos documentos técnicos:​
​●​ ​As​ ​normas​​técnicas​​mais​​recentes​​da​​ABNT​​(Associação​​Brasileira​​de​​Normas​​Técnicas)​​e​​do​
​INMETRO​ ​(Instituto​ ​Nacional​ ​de​​Metrologia):​​em​​especial​​a​​ABNT​​NBR​​5.410​​–​​Instalações​​elétricas​
​de​ ​baixa​ ​tensão,​ ​revisão​ ​de​ ​2008,​ ​e​ ​a​ ​ABNT​ ​NBR​ ​5674/2012​ ​revisão​ ​em​ ​2024​ ​(Manutenção​ ​de​
​edificações — Procedimento), ABNT NBR 15575/2024 (Norma de Desempenho);​

​□ Às disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;​
​□​ ​RDC​​Nº​​50​​de​​2002,​​atualizada​​em​​2026,​​e​​suas​​atualizações​​posteriores,​​e​​demais​​normas​​que​​a​
​complementam​​-​​Dispõe​​sobre​​o​​Regulamento​​Técnico​​para​​planejamento,​​programação,​​elaboração​
​e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos;​
​□​ ​RDC​ ​Nº​ ​16​ ​de​ ​2014​ ​–​ ​Dispõe​ ​sobre​ ​os​ ​Critérios​ ​para​ ​Peticionamento​ ​de​ ​Autorização​ ​de​
​Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de Empresas, em conjunto com a RDC 860/2024;​
​◻  RDC Nº 51, de 6 DE OUTUBRO DE 2011,  A qual define os requisitos mínimos para a​
​análise,​​avaliação​​e​​aprovação​​dos​​projetos​​físicos​​de​​estabelecimentos​​de​​saúde​​(EAS)​​pelo​​Sistema​
​Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).​
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​□ NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI, atualizada 01/2025 ;​
​□ NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, texto atualizado em 12/2025;​
​□ NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, atualizada 012/2025;​
​□ NR-23: Proteção Contra Incêndios, atualizada 09/2023;​
​□​ ​NR-32​ ​–​ ​Diretrizes​​básicas​​para​​a​​implementação​​de​​medidas​​de​​proteção​​à​​segurança​​e​​à​​saúde​
​dos​​trabalhadores​​dos​​serviços​​de​​saúde,​​bem​​como​​daqueles​​que​​exercem​​atividades​​de​​promoção​
​e assistência à saúde em geral (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho), atualizada 2022;​
​□​​NR-26​​–​​Sinalização​​de​​Segurança​​(Norma​​Regulamentadora​​do​​Ministério​​do​​Trabalho,​​atualizada​
​/2022;​
​□ NR-35: Trabalho em Altura, atualizada em 2026;​
​□ Lei Federal nº 14.133/2021, atualizada Decreto 12.807/2025, e Decreto Estadual 1.473/2021;​
​□ Lei Complementar nº 123/2006 atualizada pela Lei Complementar 214/2025​
​□​ ​Prescrições​ ​e​ ​recomendações​ ​dos​ ​fabricantes​ ​relativamente​ ​ao​ ​emprego,​ ​uso,​ ​transporte​ ​e​
​armazenagem dos produtos.​
​1.1.6.​ ​As​ ​especificações​ ​dos​ ​serviços​​comuns​​de​​engenharia​​a​​serem​​realizados​​nas​​unidades​​serão​
​baseadas​ ​nas​ ​necessidades​ ​apontadas​ ​pela​ ​mesma,​ ​no​ ​Memorial​ ​Descritivo​ ​(Anexo​ ​I-E),​ ​com​ ​os​
​procedimentos,​​rotinas​​e​​aspectos​​a​​serem​​verificados​​pela​​fiscalização​​nos​​serviços​​de​​manutenção​
​da​​edificação,​​bem​​como​​o​​check-list​​esquemático​​no​​ANEXO​​I-F​​e​​lista​​de​​itens​​de​​vistoria​​no​​ANEXO​
​I-H deste processo.​
​1.1.7.​ ​Para​ ​as​ ​demandas​ ​eventuais​ ​eletivas​ ​que,​ ​por​ ​sua​ ​complexidade​ ​ou​ ​vulto,​ ​exijam​ ​projeto​
​técnico,​ ​os​ ​mesmos​ ​serão​ ​elaborados​ ​pela​ ​equipe​​técnica​​da​​GEOMA​​e​​aprovados​​pela​​autoridade​
​competente​ ​previamente​ ​à​ ​emissão​ ​da​ ​respectiva​ ​Ordem​ ​de​ ​Execução,​ ​em​ ​estrita​ ​observância​ ​ao​
​Art.​​46,​​§​​6º,​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021.​​Tais​​elementos​​técnicos​​(croquis,​​desenhos​​e​​memórias)​​servirão​
​para​ ​o​ ​dimensionamento​ ​preciso​ ​da​ ​demanda​ ​específica​ ​no​ ​momento​ ​de​ ​sua​ ​ocorrência,​ ​não​
​interferindo na definição do objeto comum já estabelecido neste termo para fins de licitação.​
​1.1.8.​​Deverão​​ser​​fornecidos​​pela​​CONTRATADA​​todos​​os​​materiais,​​equipamentos,​​acessórios,​​mão​
​de​​obra​​e​​outros,​​mesmo​​que​​não​​explicitamente​​descritos​​nas​​especificações​​e/ou​​projetos,​​porém​
​indispensáveis​​à​​conclusão​​e​​perfeito​​funcionamento​​de​​todas​​as​​instalações​​e​​serviços​​que​​constam​
​nas composições de preços unitários.​
​1.1.9.​​Todo​​material​​a​​ser​​empregado​​na​​execução​​dos​​serviços​​deverá​​ser​​previamente​​submetido​​à​
​FISCALIZAÇÃO​ ​para​ ​análise​​e​​aprovação,​​e​​será​​obrigatória​​a​​observância​​do​​padrão​​de​​materiais​​já​
​existentes​​no​​local.​​Tal​​apresentação​​prévia​​deve​​ocorrer​​em​​tempo​​hábil​​para​​que,​​caso​​o​​material​
​seja​ ​reprovado,​ ​sua​ ​substituição​ ​não​ ​comprometa​ ​o​ ​cronograma​ ​preestabelecido.​ ​Eventuais​
​despesas decorrentes dessa providência serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.​
​1.1.10.​​Em​​caso​​de​​dúvida​​ou​​solicitação​​de​​equivalência​​na​​especificação​​dos​​materiais,​​ou​​seja,​​caso​
​seja​ ​necessário​ ​substituir​ ​um​ ​determinado​ ​equipamento​ ​e/ou​ ​material​ ​por​ ​outro​ ​diferente​ ​do​
​modelo​ ​anteriormente​ ​instalado,​ ​seja​ ​em​ ​suas​ ​características​ ​ou​ ​em​ ​seu​ ​modelo​ ​de​
​fabricação/fabricante,​ ​a​ ​FISCALIZAÇÃO​ ​deverá​ ​ser​ ​previamente​ ​consultada,​ ​para​ ​atestar​ ​a​
​equivalência​ ​do​ ​material​ ​e/ou​ ​equipamento​ ​a​ ​ser​ ​substituído​ ​e,​ ​e​ ​em​ ​caso​ ​de​ ​aceitação,​ ​se​
​necessário, alterar o prazo de execução do serviço.​

​2. EXECUÇÃO DO OBJETO:​

​2.1. Prazo para início do(s) serviço(s):​
​2.1.1.​ ​Até​ ​1​ ​[um]​ ​dia​ ​contado​ ​do​ ​dia​ ​seguinte​ ​ao​ ​recebimento​ ​da​ ​Nota​ ​de​ ​Empenho,​ ​ordem​ ​de​
​serviço​​documento​​equivalente,​​referente​​ao(s)​​contrato(s)​​gerado(s)​​a​​partir​​da​​licitação​​dos​​lotes​​1​
​a 17, ou seja, o contrato de manutenção continuada.​
​2.2. O regime de execução:​
​2.2.1. Empreitada por preço unitário.​
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​2.2.1.1.​ ​Constituem​ ​unidades​ ​determinadas​ ​desta​ ​empreitada​ ​por​​preço​​unitário​​os​​itens​​previstos​
​nas​ ​tabelas​ ​do​ ​Sistema​ ​Nacional​ ​de​ ​Pesquisa​ ​de​ ​Custos​ ​e​ ​Índices​ ​da​ ​Construção​ ​Civil,​ ​unidade​
​federativa​ ​Santa​ ​Catarina​ ​(SINAPI/SC),​ ​na​ ​composição​ ​própria​ ​da​ ​SES​ ​e​ ​nas​ ​demais​ ​tabelas​
​referenciais relacionadas no item 3.2.18.​
​2.3.​​No​​ato​​da​​contratação,​​o​​licitante​​vencedor​​em​​mais​​de​​um​​item​​ou​​lote​​apresentará​​declaração​
​expressa​ ​de​ ​que​ ​está​ ​ciente​ ​dos​​quantitativos​​totais,​​comprometendo-se​​a​​atender​​às​​quantidades​
​requeridas​​e​​ao​​prazo​​de​​entrega​​previstos​​no​​presente​​termo​​de​​referência,​​sob​​pena​​de​​notificação​
​e aplicação das sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento.​
​2.4. Local, horário e endereço da prestação do serviço​
​2.4.1. Endereços: Conforme Quadro 6:​
​2.4.1.1. Horários: 07:00 às 18:00 preferencialmente​
​Quadro 06: Endereços e contatos​

​Unidade​ ​Tipo​ ​Endereço​ ​Município​ ​Contato​ ​Fone​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Araranguá​
​Administrativa​

​Rua Castro Alves 301 -​
​Coloninha​

​- Araranguá/SC - CEP​
​88906-631​

​Araranguá​ ​"mailto:gersaararangua@saude.sc.gov.b​
​r "gersaararangua@saude.sc.gov.br​

​(48)​
​3529-0476​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Blumenau​
​Administrativa​

​Rua Bráz Wanka, 238 -​
​Bairro Vila Nova,​
​Blumenau - CEP​

​89035-160​

​Blumenau​
​“mailto:regblumenau@saude.sc.gov.br"r​

​e gblumenau@saude.sc.gov.br​

​(47)​
​3378-8108​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Chapecó​ ​Administrativa​ ​Av. Nereu Ramos 31E -​
​Chapecó/SC - CEP​

​89801-020​

​Chapecó​ ​"mailto:regchapeco@saude.sc.gov.br"re​
​g chapeco@saude.sc.gov.br​

​(49)​
​2049-7466​

​Laboratório​
​Regional – LAREG​

​Chapecó​

​EAS​

​Laboratório​

​Rua Dom Joaquim​
​Domingues de Oliveira​

​- Passo dos Fortes -​
​Chapecó/SC CEP​

​89805-170​

​Chapecó​ ​"mailto:lacenchapeco@saude.sc.gov.br"l​
​acenchapeco@saude.sc.gov.br​

​(49)​
​2049-7472​
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​Gerência Regional​
​de Saúde​

​- GERSA Concórdia​
​Administrativa​

​Travessa Irmã​
​Leopoldina, nº 133 –​

​Centro, Concórdia - CEP​
​89700-011​

​Concórdia​

​regconcordia@saude.sc.gov.br​

​gersaconcordia@gmail.com​

​49​
​3482-6324​

​49​
​3482-6323​

​Gerência Regional​
​de Saúde​

​- GERSA Criciúma​
​Administrativa​

​Av. Humberto de​
​Campos 56 - Pio Correa​

​- Criciúma/SC - CEP​
​88811-570​

​Criciúma​ ​"mailto:regcriciuma@saude.sc.gov.br"re​
​gcric iuma@saude.sc.gov.br​

​(48)​
​3403-7506​

​Laboratório​
​Regional – LAREG​

​Criciúma​

​EAS​

​Laboratório​

​Rua Julio Gaidzinski s/n​
​- Centro - Criciuma -​

​CEP 88811-000​ ​Criciúma​

​"mailto:lacencriciuma@saude.sc.gov.br"​
​l acencriciuma@saude.sc.gov.br​

​(48)​
​3403-1125​

​Edifício Anexo I​ ​Administrativa​

​Rua Esteves Júnior, 390​
​Centro Florianópolis -​

​SC, CEP​

​88.015-130​

​Florianópolis​ ​geapo.anexo@saude.sc.gov.br​ ​(48)3664-73​
​05​

​Diretoria de​
​Vigilância​

​Epidemiológica -​
​DIVE​

​Administrativa​

​Rua Esteves Júnior, 390​
​- Anexo 1, CEP​

​88.015-130​ ​Florianópolis​ ​apoiodive@saude.sc.gov.br​ ​(48)​
​3664.7400​

​Diretoria de​
​Vigilância Sanitária -​

​DIVS​ ​Administrativa​

​Avenida Rio Branco,​
​152 - Centro​

​- Florianópolis - CEP​
​88034-200​

​Florianópolis​ ​admdivs@saude.sc.gov.br​ ​(48)​
​3665-9762​
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​Edifício Halley​ ​Administrativa​

​Rua Esteves Júnior, 160​
​Centro - Florianópolis -​

​SC, CEP​

​88.015-130​

​Florianópolis​ ​geapo@saude.sc.gov.br​ ​(48)​
​3664-8725​

​Centro Catarinense​
​de Reabilitação​

​(CCR)​

​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Rui Barbosa, 780,​
​Agronômica,​

​Florianópolis/SC. CEP​
​88025-301​

​Florianópolis​ ​ccr@saude.sc.gov.br​

​(48)​
​36659700​

​/ 36659705​

​Diretoria do​
​Instituto de​
​Anatomia​

​Patológica - IAP​

​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Rui Barbosa, nº​
​152. Bairro:​
​Agronômica.​

​Florianópolis SC. CEP​
​88025-301​

​Florianópolis​ ​iap@saude.sc.gov.br​ ​(48)​
​3664-3329​

​Hospital​
​Governador Celso​

​Ramos (HGCR)​

​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Irmã Benwarda,​
​s/n Centro,​

​Florianópolis, SC -​
​88015-270​

​Florianópolis​ ​hcr@saude.sc.gov.br​ ​48​
​3664.3600​

​Hospital Infantil​
​Joana de Gusmão​

​(HIJG)​

​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Rui Barbosa 152 -​
​Agronômica,​

​Florianópolis SC. CEP​
​88025-301​

​Florianópolis​ ​geradhijg@saude.sc.gov.br​ ​(48)3664-31​
​81​

​Hospital Nereu​
​Ramos - HNR​

​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Rui Barbosa, nº​
​800. Bairro:​
​Agronômica.​

​Florianópolis SC. CEP​
​88025-301​

​Florianópolis​ ​hnr@saude.sc.gov.br​ ​(48)​
​3664-9421​
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​Instituto de​
​Anatomia​

​Patológica (IAP)​

​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Rui Barbosa, nº​
​152. Bairro:​
​Agronômica.​

​Florianópolis SC. CEP​
​88025-301​

​Florianópolis​ ​iap@saude.sc.gov.br​ ​(48)​
​3664-3329​

​Laboratório Central​
​(LACEN)​

​EAS​

​Laboratório​

​Rua Felipe Schmidt,​
​788 - Centro -​
​Florianópolis​ ​Florianópolis​

​lacen@saude.sc.gov.br​

​48 3664​
​7800​

​Maternidade​
​Carmela Dutra​

​(MCD)​

​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Irmã Benwarda,​
​208 Centro ,​

​Florianópolis, SC, CEP​
​88015-270​

​Florianópolis​ ​geradmcd@saude.sc.gov.br​ ​48​
​3664.3900​

​Hospital Doutor​
​Waldomiro Colautti​

​HDWC​ ​EAS​

​Hospitalar​

​Rua 03 de Maio nº 998,​
​centro Ibirama/SC CEP​

​89140-000​

​Ibirama​ ​"mailto:hdwc@saude.sc.gov.br"hdwc@s​
​a ude.sc.gov.br​

​(47)​
​3357-2070​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Itajaí​

​Administrativa​ ​Rua Jorge Mattos, nº​
​21 e 33 - centro -​

​Itajaí/SC CEP​
​88302-130​

​Itajaí​ ​"mailto:gersaitajai@gmail.com"gersaitaj​
​ai @gmail.com​

​47​
​3398-6944​

​47​
​3398-6945​

​e 6946​
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​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Jaraguá do Sul​ ​Administrativa​ ​Rua Reinoldo Rau 123 -​
​Centro - Jaraguá do Sul​

​CEP 89251-600​

​Jaraguá do​
​Sul​

​"mailto:gerentejgs@saude.sc.gov.br"ger​
​e ntejgs@saude.sc.gov.br​

​(47)​
​3276-9519​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Joaçaba​

​Administrativa​

​Rua Alcedir Trevisan,​
​s/n, Bairro Flor da Serra​

​- Joaçaba/SC CEP:​
​89600-000​

​Joaçaba​ ​"mailto:gersajoacaba@gmail.com"gersaj​
​oacaba@gmail.com​

​49​
​3527-9868​

​Laboratório​
​Regional - LAREG​

​Joaçaba​

​EAS​

​Laboratório​

​Rua Elizário de Carli,​
​795 - Santa Tereza -​

​Joaçaba/SC - CEP​
​89600-000​

​Joaçaba​ ​"mailto:labjoacaba@saude.sc.gov.br"lab​
​j oacaba@saude.sc.gov.br​

​(49)3527-95​
​03​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Joinville​ ​Administrativa​

​Rua XV de Novembro​
​70 - Centro​

​- Joinville/SC CEP​
​89201-600​

​Joinville​ ​gersajoinville@saude.sc.gov.br​ ​(47)​
​3481-3616​

​Laboratório​
​Regional - LAREG​

​JOINVILLE​

​EAS​

​Laboratório​

​Rua XV de Novembro​
​70 - Centro​

​- Joinville/SC CEP​
​89201-600​

​Joinville​

​"mailto:labjoinville@saude.sc.gov.br"lab​
​jo inville@saude.sc.gov.br​

​(47)​
​3481-1352​

​(47)​
​3481-1356​

​Hospital Hans​
​Dieter Schimidt –​

​HRHDS​

​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Xavier Arp 330 -​
​Boa Vista - Joinville/SC​

​- CEP 89227-680​ ​Joinville​

​"mailto:hrhds@saude.sc.gov.br"hrhds@​
​s aude.sc.gov.br​

​(47)​
​3481-3100​
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​Maternidade Darcy​
​Vargas – MDV​

​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Miguel Couto, n.​
​44 - Anita Garibaldi -​

​Joinville/SC - CEP​
​89202-000​

​Joinville​ ​contratosmdv@saude.sc.gov.br​ ​(47)​
​34811306​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Lages​ ​Administrativa​

​Rua Onorato Ramos, 89​
​- Centro, Lages/SC​
​-CEP: 88502-035​ ​Lages​

​"mailto:reglages@saude.sc.gov.br"regla​
​g es@saude.sc.gov.br​

​49​
​3289-6251​

​Hospital Geral e​
​Maternidade Tereza​

​Ramos - HGMTR​ ​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Marechal​
​Deodoro, 799 - Centro​

​– Lages – SC - CEP:​
​88501-001​

​Lages​ ​"mailto:hgmtr@saude.sc.gov.br"hgmtr​
​@s aude.sc.gov.br​

​(49)​
​3251-0000​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Mafra​

​Administrativa​

​Rua Tenente Ary​
​Rauen, 541 - Centro​

​-Mafra - SC - CEP:​
​89300-026​

​Mafra​ ​"mailto:mafra.gersa@saude.sc.gov.br"m​
​a fra.gersa@saude.sc.gov.br​

​47-364-070​
​8​

​Maternidade Dona​
​Catarina Kuss -​

​MDCK​

​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Brasílio Celestino​
​Oliveira, 209, Jardim​

​Moinho, Mafra/SC CEP:​
​89306-000​

​Mafra​ ​"mailto:mdck@saude.sc.gov.br"mdck@s​
​aude.sc.gov.br​

​(47)​
​3647-0610​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Rio do Sul​ ​Administrativa​

​Rua XV de Novembro,​
​Nº 303 - Centro - Rio​

​do Sul/SC, CEP​
​89160-033 - Shopping​

​Lança Marcon​
​Rio do Sul​

​"mailto:gersariodosul@gmail.com"gersa​
​ri odosul@gmail.com​

​(47) 3526​
​3347​

​(47)​
​3526-3330​
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​DIVE Almoxarifado​ ​Administrativa​

​Rua Carmelino​
​Giacomelli, 627 Distrito​

​Industrial - São José -​
​SC CEp 88104-755​

​São José​ ​dive@saude.sc.gov.br​ ​(48)​
​3664-7793​

​Escola de Saúde​
​Pública (EFOS)​

​Administrativa​

​Rua Tulipas, 236 - Bela​
​Vista - São José - SC​

​São José​ ​espsc_administrativo@saude.sc.gov.br​ ​48​
​3665-4659​

​Gerência de​
​Patrimônio (GEPAT)​

​Administrativa​

​Rua Senador Carlos​
​gomes de Oliveira, 470​

​- Distrito Industrial -​
​São José - SC​

​São José​ ​patrimonio@saude.sc.gov.br​ ​48​
​3664-9981​

​Gerencia Regional​
​de saúde de​

​Florianopolis -​
​Gersa Florianopolis​

​Administrativa​ ​Rua alameda rosa s/n​
​Bela Vista São José - SC​

​São José​ ​Florianópolis.gersa@saude.sc.gov.br​ ​(48)​
​36649091​

​Hospital Regional​
​de São José Doutor​

​Homero de​
​Miranda Gomes -​

​HRSJ​

​EAS​

​Hospitalar​

​R. Adolfo Donato da​
​Silva, s/n - Praia​

​Comprida, São José -​
​SC, 88103-901​

​São José​ ​hrsj@saude.sc.gov.br​ ​48​
​3664.9700​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Xanxerê​ ​Administrativa​

​Rua Nereu Ramos,​
​1225 – Centro​

​- CEP: 89990-000 - São​
​Lourenço do Oeste – SC​

​São lourenço​
​do Oeste​

​mailto:regchapeco@saude.sc.gov.br"reg​
​c hapeco@saude.sc.gov.br​

​(49)​
​2049-7466​
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​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​São Miguel do​
​Oeste​

​Administrativa​

​Rua: Waldemar​
​Rangrab , nº 1851​

​- Bairro: São Jorge, São​
​Miguel do Oeste, SC -​

​CEP: 89900-000​

​São Miguel​
​do Oeste​

​"mailto:regsaomiguel@saude.sc.gov.br"​
​r egsaomiguel@saude.sc.gov.br​

​49​
​3631-2622​

​Laboratório de​
​Fronteira - LAFRON​

​São Miguel do​
​Oeste​

​EAS​

​Laboratório​

​Rua Waldemar​
​Rangrab, 1851, São​

​Miguel do Oeste, CEP​
​89900-000​

​São Miguel​
​do Oeste​

​regsaomiguel@saude.sc.gov.br​ ​49​
​3631-2622​

​49​
​3631-2631​

​Hospital Santa​
​Teresa de​

​Dermatologia​
​Sanitária (HST)​

​EAS​

​Hospitalar​

​Rua Antônio José​
​Raulino, S/N São Pedro​

​de Alcântara, SC -​
​88125-000​

​São Pedro de​
​Alcântara​

​hst@saude.sc.gov.br​ ​48​
​3664.3717​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Tubarão​

​Administrativa​

​Avenida Marcolina​
​Martins Cabral, 2100​
​centro Tubarão/SC -​

​CEP 88700-001​

​Tubarão​ ​"mailto:gersatub@saude.sc.gov.br"gersa​
​t ub@saude.sc.gov.br​

​48​
​3631-5241​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Videira​

​Administrativa​ ​Rua Delza Fioreli Dal​
​Pizol, s/n, bairro​

​Morada do Sol, Videira,​
​CEP 89560-272​

​Videira​ ​"​​mailto:regvideira@saude.sc.gov.br​​"reg​
​vi​

​deira@saude.sc.gov.br​

​49​
​35335401​
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​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Videira​ ​Administrativa​

​Rua Delza Fiorelli Dal​
​Pizzol, S/N, Bairro​

​Morada do Sol,​
​Videira/SC - CEP​

​89.562-390​

​Videira​ ​"mailto:regvideira@saude.sc.gov.br"reg​
​vi deira@saude.sc.gov.br​

​(49)353354​
​01 /​

​35335419​

​Gerência Regional​
​de Saúde - GERSA​

​Xanxerê​

​Administrativa​

​Rua Jaime Davi 350 -​
​João Batista Tonial -​

​Xanxerê/SC - CEP​

​89820-000​

​Xanxerê​ ​"mailto:regxanxere@saude.sc.gov.br"reg​
​xanxere@saude.sc.gov.br​

​(49)​
​3382-2373​

​2.5.  Cronograma de execução:​

​Atividade/Serviço​ ​Início​ ​Término​ ​Duração​

​Contrato geral​ ​Recebimento OS​ ​12 meses​

​3. VISTORIA:​

​I - Vistorias Mensais​

​3.1.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​realizar​ ​visitas​ ​técnicas​ ​mensais,​ ​conforme​ ​cronograma​ ​a​ ​ser​
​apresentado​ ​à​ ​fiscalização​ ​no​ ​início​​da​​contratação,​​para​​vistoria​​e​​diagnóstico,​​Com​​elaboração​​do​
​CheckList,​ ​modelo​ ​no​ ​ANEXO​ ​II-B,​ ​o​ ​qual​ ​deverá​ ​ser​ ​aprovado​ ​pela​ ​fiscalização​ ​em​ ​até​ ​5​ ​dias​ ​da​
​assinatura da Ordem de Serviço do contrato:​
​3.1.1.​​A​​unidade​​deverá​​solicitar​​o​​pedido​​para​​a​​realização​​das​​visitas​​técnicas​​mensais​​(manutenção​
​preventiva)​​conforme​​fluxo​​definido​​no​​ANEXO​​I-J:​​FLUXOGRAMA​​DOS​​PROCESSOS​​DE​​SOLICITAÇÕES​
​DE​​MANUTENÇÕES​​CIVIS​​VIA​​SGPE​​DAS​​UNIDADES​​DA​​SES​​PREVENTIVAS​​E​​CORRETIVAS,​​e​​Instrução​
​de​ ​Trabalho​ ​01​ ​GEOMA/SES​ ​(Anexo​ ​I-I).​ ​Para​ ​os​ ​serviços​ ​eletivos,​ ​observar​ ​o​ ​fluxograma​ ​da​ ​SEA,​
​Contratações de Obras e Serviços de Engenharia no que couber, conforme link:​
​<ttps://www.sea.sc.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/Caderno-de-Contratacoes-Nova-Lei-de-Licit​
​acao-1.pdf >.​
​3.1.2.​ ​A​ ​CONTRATADa,​ ​através​ ​da​ ​FISCALIZAÇÃO,​ ​deverá​ ​emitir​​o​​Relatório​​de​​Avaliação​​Técnica​​ao​
​final​ ​de​ ​cada​ ​vistoria,​ ​incluíndo​ ​o​ ​CheckList,​ ​modelo​ ​no​ ​ANEXO​ ​I-H,​​o​​qual​​deverá​​ser​​entregue​​ao​
​fiscal​ ​do​ ​contrato​ ​no​ ​prazo​ ​máximo​ ​de​ ​5​ ​(cinco)​ ​dias​ ​corridos​ ​contados​ ​a​ ​partir​ ​da​ ​data​ ​da​ ​visita​
​técnica.​ ​Esse​ ​relatório​ ​será​ ​analisado​ ​e​ ​aprovado​ ​pelo​ ​fiscal​ ​do​ ​contrato​ ​no​ ​prazo​ ​de​​até​​5​​(cinco)​
​dias.​
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​3.1.3.​​Junto​​com​​o​​Relatório​​de​​Avaliação​​Técnica​​a​​CONTRATADA​​deverá​​emitir​​o​​CRONOGRAMA​​DAS​
​INTERVENÇÕES CORRETIVAS para solução dos problemas identificados.​
​a)​ ​O​ ​check-list​ ​do​ ​ANEXO​ ​I-H​ ​poderá​ ​ser​ ​completado​ ​conforme​ ​especificidades​ ​da​ ​unidade​ ​e/ou​
​instalações.​
​3.1.4.​​A​​partir​​do​​Relatório​​de​​Avaliação​​Técnica​​e​​respectivo​​diagnóstico,​​a​​unidade​​deverá​​solicitar​​o​
​serviço​ ​para​ ​as​ ​manutenções​​corretivas​​ou​​serviços​​eletivos,​​conforme​​cada​​demanda​​apontada​​no​
​relatório, conforme fluxo do ANEXO I-J, e Instrução de Trabalho 01 GEOMA/SES (Anexo I-I).​
​3.1.5.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​poderá​ ​utilizar​ ​o​ ​Diagnósticos​ ​das​ ​Gerências​ ​Regionais​ ​Realizado​ ​pelas​
​unidades para servir como base do Relatório de Vistoria, p; 532 deste processo.​
​3.1.6.​ ​Os​ ​serviços​ ​de​ ​vistoria​ ​e​ ​respectivo​ ​relatórios​ ​e​ ​cronogramas​ ​serão​ ​avaliados​​e​​mensurados​
​pela fiscalização conforme Composição Própria da SES: Manutenção Preventiva: Diagnóstico.​
​3.1.7.​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​realizar​ ​visitas​ ​técnicas​ ​aos​ ​locais​ ​de​ ​realização​ ​dos​ ​serviços,​
​acompanhada​​do​​FISCAL​​DO​​CONTRATO,​​sempre​​que​​a​​GEOMA​​ou​​fiscalização​​julgarem​​necessário,​​a​
​fim​​de​​escolher​​a​​solução​​mais​​viável​​para​​a​​execução​​dos​​serviços,​​não​​sendo​​permitidas​​alegações​
​de incapacidade operacional transitória para atendimento de tais solicitações.​

​II - Manutenções corretivas e serviços eletivos​

​3.2.​​Os​​serviços​​de​​manutenção​​corretiva​​e​​serviços​​eventuais​​(eletivos)​​serão​​solicitados​​conforme​​o​
​procedimento​​de​​contratação,​​desde​​a​​solicitação​​da​​unidade​​até​​a​​medição​​dos​​serviços,​​conforme​
​já colocado:​
​3.2.1.​ ​O​ ​responsável​ ​pela​ ​unidade​ ​verificará​ ​as​ ​necessidades​ ​de​ ​intervenção​ ​e​ ​encaminhará​ ​uma​
​solicitação​ ​com​ ​o​ ​formulário​ ​de​ ​Solicitação​ ​de​ ​Manutenção​ ​Predial​ ​(Anexo​ ​I-O)​ ​à​ ​respectiva​
​superintendência​ ​a​ ​qual​ ​está​ ​subordinada,​ ​para​ ​análise​ ​da​ ​pertinência​ ​e​ ​deferimento​ ​ou​
​indeferimento,​ ​via​ ​Sistema​ ​de​ ​Gestão​ ​de​ ​Protocolo​ ​Eletrônico​ ​(SGPE).​ ​Caso​ ​seja​ ​indeferido,​ ​o​
​processo​ ​retorna​ ​à​ ​unidade​ ​solicitante​ ​com​ ​as​ ​considerações​ ​pertinentes​ ​e​ ​justificativas,​ ​para​ ​os​
​devidos encaminhamentos;​
​3.2.2.​ ​O​ ​processo​ ​deferido​ ​será​ ​encaminhado​ ​à​ ​Superintendência​ ​de​ ​Gestão​ ​Administrativa​ ​(SGA)​
​para​ ​conhecimento,​ ​e​ ​encaminhada​ ​à​ ​Gerência​ ​de​ ​Acompanhamento​ ​de​ ​Obras​ ​e​ ​Manutenção​
​(GEOMA), gestora do contrato;​
​3.2.3.​ ​O​ ​GESTOR​ ​do​ ​contrato​ ​encaminhará​​o​​processo​​ao​​fiscal​​técnico​​do​​contrato​​para​​análise​​da​
​solicitação, ou outro profissional da contratante designado e habilitado que:​
​a)analisará a solicitação;​
​b)realizará o levantamento in loco dos serviços necessários;​
​c)​ ​cadastrará​ ​o​ ​orçamento​ ​analíticos​ ​dos​ ​serviços​ ​no​ ​SICOP​ ​com​ ​base​ ​nas​ ​planilhas​ ​referenciais​
​homologadas;​
​d)​ ​estipulará​ ​o​ ​prazo​ ​previsto​ ​de​ ​execução​ ​e​ ​cronograma​ ​de​ ​execução.​ ​Caso​ ​seja​ ​indeferido,​ ​o​
​processo retorna à unidade com as considerações pertinentes e justificativa.​
​3.2.4.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato,​ ​para​​fins​​de​​gestão​​orçamentária,​​analisará​​os​​serviços​​cadastrados​​no​
​SICOP​ ​pelo​ ​fiscal​ ​técnico​ ​do​ ​contrato​ ​e​ ​emitirá​ ​a​ ​Ordem​ ​de​ ​Serviço​ ​de​ ​Execução​​(OSe),​​a​​qual​​é​​o​
​instrumento​ ​de​ ​autorização​ ​da​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​via​ ​sistema​ ​SICOP,​ ​e​ ​encaminhará​ ​para​
​empenho;​
​3.2.5.​ ​Após​ ​empenho,​ ​a​ ​OSe​ ​será​ ​encaminhada​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​pelo​ ​GESTOR​ ​DO​ ​CONTRATO​ ​via​
​correio​​eletrônico​​(e-mail)​​para​​dar​​início​​aos​​trabalhos,​​conforme​​descrito​​na​​Instrução​​de​​Trabalho​
​01 GEOMA/SES (Anexo I-I), fluxo de Processos (Anexo I-J);​
​3.2.6.​ ​O​ ​empenho​ ​será​ ​realizado​ ​a​ ​cada​ ​emissão​ ​de​ ​Autorização​ ​de​ ​Fornecimento​ ​(AF),​ ​emitida​ ​a​
​partir​​da​​Ordem​​de​​Serviço​​de​​Execução​​(OSe),​​sendo​​desnecessário​​o​​empenho​​global​​do​​contrato;​
​após​ ​a​ ​emissão​ ​do​ ​empenho​ ​da​ ​Autorização​ ​de​ ​Fornecimento,​ ​a​ ​mesma​ ​será​ ​encaminhada​ ​à​
​CONTRATADA pelo gestor do contrato.​
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​3.2.7.​ ​Os​ ​prazos​ ​de​ ​início​ ​e​ ​de​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​de​ ​cada​ ​demanda​ ​orçada​ ​-​ ​através​ ​de​ ​um​
​Ordem​​de​​Execução​​(OSe)​ ​-​​serão​​definidos​​pela​​fiscalização​​na​​elaboração​​do​​orçamento​​de​​acordo​
​com​​os​​parâmetros​​de​​dificuldade​​de​​cada​​serviço​​a​​ser​​executado,​​conforme​​critérios​​estabelecidos​
​na​​Instrução​​de​​Trabalho​​01​​GEOMA/SES​​(Anexo​​I-I),​​e​​fluxo​​da​​SES​​(Anexo​​I-J),​​bem​​como​​seguindo​
​as determinações no quadro 02, Atividades e prazos.​
​3.2.8.​​O​​prazo​​para​​conclusão​​dos​​serviços​​será​​automaticamente​​prorrogado​​quandoseuobjeto​​não​
​for​​concluído​​no​​período​​firmado​​na​​Ordem​​de​​Serviço​​executiva,​​conforme​​disposto​​no​​art.​​111,​​da​
​Lei nº 14.133/2021.​
​3.2.8.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:​
​3.2.8.1.1.​ ​o​ ​contratado​ ​será​ ​constituído​ ​em​ ​mora,​ ​aplicáveis​ ​a​ ​ele​ ​as​ ​respectivas​ ​sanções​
​administrativas;​
​3.2.8.1.2.​​a​​Administração​​poderá​​optar​​pela​​extinção​​do​​contrato​​e,​​nesse​​caso,​​adotar​​as​​medidas​
​admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.​
​3.2.8.2.​ ​A​ ​fim​ ​de​ ​evitar​ ​efeitos​ ​da​ ​mora​ ​ou​ ​sanções​ ​administrativas,​ ​o​ ​contratado​ ​deverá​ ​realizar​
​pedido​ ​de​ ​prorrogação,​ ​no​ ​mínimo​ ​30​ ​(trinta)​ ​dias​ ​antes​ ​de​ ​expirar​ ​o​ ​prazo​ ​de​ ​finalização​ ​da​
​execução da ordem de serviço.​
​3.2.9.​​Em​​reformas​​de​​maior​​vulto,​​com​​prazo​​de​​execução​​acima​​de​​30​​dias,​​poderá​​ser​​disposto​​de​
​forma​​detalhada​​os​​serviços​​a​​serem​​executados​​em​​formato​​de​​Cronograma​​Físico​​Financeiro​​(CFF),​
​constando​ ​o​ ​prazo​ ​de​ ​finalização​ ​de​ ​cada​ ​etapa​ ​da​ ​obra,​ ​com​ ​detalhamento​ ​mínimo​ ​semanal​​dos​
​serviços; O atraso em cada etapa poderá caracterizar mora contratual.​
​3.2.10.​​A​​CONTRATADA​​poderá​​questionar​​o​​prazo​​de​​execução​​da​​Autorização​​de​​Serviço,​​bem​​como​
​a​​estrutura​​das​​etapas​​do​​CFF,​​devendo​​em​​no​​máximo​​05​​dias​​corridos,​​apresentar​​nova​​proposta​​de​
​prazo de execução juntamente com o CFF atualizado e compatibilizado com a respectiva proposta:​
​3.2.10.1.​ ​Caberá​ ​a​ ​FISCALIZAÇÃO,​ ​ao​ ​seu​ ​critério,​ ​avaliar​ ​a​ ​proposta​ ​da​ ​CONTRATADA,​ ​podendo​
​rejeitar,​ ​aprovar​ ​ou​ ​aprovar​ ​parcialmente,​ ​sendo​ ​que​ ​nos​ ​casos​ ​de​ ​rejeição,​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​fica​
​obrigada a cumprir os prazos e a estrutura original do CFF.​
​3.2.10.2.​ ​Em​​caso​​de​​aprovação​​ou​​aprovação​​parcial,​​a​​data​​de​​início​​do​​prazo​​de​​execução​​se​​dará​
​no dia útil imediatamente posterior ao dá aprovação pela FISCALIZAÇÃO.​
​3.2.11.Não​​será​​devido​​o​​pagamento​​de​​adicional​​por​​atrasos​​em​​serviços​​programados​​para​​serem​
​executados​ ​em​ ​horário​ ​regular,​ ​e​ ​nas​ ​situações​ ​de​ ​atraso​​na​​execução​​das​​ORDEM​​DE​​SERVIÇO​​de​
​Execução​ ​(OS),​ ​a​ ​CONTRATANTE​ ​realizará​ ​a​ ​avaliação​ ​das​ ​circunstâncias​ ​que​ ​levaram​ ​ao​ ​referido​
​atraso,​ ​podendo​ ​postergar​ ​o​ ​prazo​ ​de​ ​execução​​das​​mesmas​​caso​​entenda​​pela​​não​​viabilidade​​do​
​prazo original em decorrência de fatores alheios à CONTRATADA.​
​3.2.12.​ ​O​ ​período​ ​de​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​será​ ​preferencialmente​ ​no​ ​período​ ​das​ ​7h​ ​às​ ​18h,​​de​
​segunda-feira​​a​​sexta-feira,​​exceto​​os​​casos​​excepcionais​​definidos​​no​​quadro​​02no​​item​​3.2.13.2​​do,​
​nos​​casos​​emergenciais​​e​​unidades​​hospitalares,​​quando,​​excepcionalmente,​​poderá​​haver​​prestação​
​de serviço aos sábados, domingos ou feriados.​
​3.2.13.​ ​Nos​ ​casos​ ​emergenciais,​ ​o​ ​gestor​ ​ou​ ​fiscal​ ​irá​ ​solicitar,​ ​via​ ​correspondência​ ​eletrônica​
​telefone,​ ​o​ ​atendimento​ ​da​ ​CONTRATADA,​ ​a​​qual​​deverá​​atender​​a​​unidade​​nos​​prazos​​estipulados​
​nos​ ​quadros​​quadro​​02,​​no​​item​​3.2.13.2,​​providenciando​​o​​restabelecimento​​da​​funcionalidade​​do​
​imóvel.​
​3.2.13.1.​ ​Em​ ​caso​ ​de​ ​várias​ ​demandas/frentes​ ​de​ ​trabalho,​ ​com​ ​as​ ​respectivas​​Ordem​​de​​Serviços​
​executivas​​emitidas,​​a​​unidade​​deverá​​determinar​​qual​​a​​prioridade​​de​​atendimento.​​Caso​​a​​mesma​
​não o faça, o gestor do contrato determinará a prioridade.​
​3.2.13.2.​ ​O​ ​tempo​ ​de​ ​atendimento,​ ​definido​ ​como​ ​tempo​​para​​mobilização​​pela​​CONTRATADA​​dos​
​recursos​ ​necessários​ ​visando​ ​a​ ​sanar​ ​defeitos​ ​ou​ ​falha​ ​dos​ ​equipamentos​ ​ou​ ​sistemas,​ ​ocorrerá​ ​a​
​partir​ ​da​ ​Ordem​ ​de​ ​Serviço​​de​​Execução​​emitida​​pela​​CONTRATANTE​​para​​a​​execução​​dos​​serviços,​
​ou​​solicitação​​do​​gestor​​ou​​fiscal​​nos​​casos​​descritos​​no​​inciso​​I​​deste​​item,​​em​​função​​da​​urgência​​ou​
​eletividade do serviço.​

​Processo SES   249703/ 2025​ ​Pág.​​65​​de​​143​ ​PE 0692/2026​



​ESTADO DE SANTA CATARINA​
​SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO​
​DIRETORIA DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS​
​GERÊNCIA DE LICITAÇÕES​

​O​ ​Quadro​ ​2​ ​mostra​ ​os​ ​prazos​ ​para​ ​início​ ​dos​ ​trabalhos​ ​e​ ​execução​ ​em​ ​relação​ ​a​ ​classificação​ ​das​
​atividades:​

​Quadro 02: Tipo de serviços x Atividade/classificação e prazos de início e execução​

​Atividade​ ​Início do​
​atendimento​

​Prazo Execução​

​Grau de Dificuldade​

​Baixa​ ​Média​ ​Alta​

​Manutenção​
​Corretiva​

​É uma​
​ação​

​reativa,​
​realizada​

​depois​
​da​

​existênci​
​a de​

​falha ou​
​paralisaç​
​ão total​
​de um​

​sistema.​

​Emergencial​

​Para o​
​restabelecimento​

​da​
​funcionalidade​

​do imóvel, sob o​
​risco de danos a​

​pessoas ou​
​coisas​

​6 (seis) horas após o​
​contato do​

​gestor ou​
​fiscal,através de​

​contato telefônico​

​01 a 03​

​dias​

​02 a 05​

​dias​

​Manutenção​
​Corretiva​

​Planejada​

​Para o​
​restabelecimento​

​das condições​
​ideais de​

​funcionalidade​
​do imóvel.​

​24 (vinte e quatro)​
​horas após o envio​
​da Autorização de​
​Fornecimento (AF)​

​5​

​dias​

​8​

​dias​

​Manutenção​
​Preventiva​

​Estratégi​
​a​

​planejad​
​a que​
​ocorre​
​antes​

​que uma​
​falha​

​apareça​

​5 (cinco) dias úteis​
​após o envio da​
​Autorização de​

​Fornecimento, ou​
​conforme​

​agendamento​

​5​

​dias​

​8​

​dias​

​Manutenção​
​Preventiva​
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​Serviços​
​eventuais​
​eletivos​

​A​
​conserva​
​ção é o​

​conjunto​
​de​

​cuidados​
​diários e​
​contínuo​

​s para​
​evitar​
​que o​

​bem se​
​degrade​
​fisicame​

​nte.​

​Moderni​
​zar o​

​espaço e​
​aumenta​

​r o​
​bem-esta​

​r e​
​seguranç​

​a.​

​5 (cinco) dias úteis​
​após o envio da​
​Autorização de​

​Fornecimento, ou​
​conforme​

​agendamento​ ​10​

​dias​

​10​

​dias​
​25​

​dias​

​3.2.14.​ ​A​ ​classificação​ ​indicada​ ​no​​quadro​​02,​​tipo​​de​​serviços​​x​​Atividade/classificação​​e​​prazos​​de​
​início​​e​​execução,​​deverá​​ser​​realizada​​no​​momento​​da​​solicitação​​da​​demanda,​​sendo​​revisados​​pela​
​fiscalização na elaboração do orçamento.​
​3.2.15.​ ​Os​ ​custos​ ​unitários​ ​dos​ ​insumos,​ ​composições​ ​e​ ​serviços​ ​necessários​ ​serão​ ​elaborados​ ​a​
​partir​ ​da​ ​planilha​ ​SINAPI​ ​NÃO​ ​DESONERADA​ ​e​ ​demais​ ​planilhas​ ​referenciais​ ​relacionadas​ ​neste​
​Termo​ ​de​ ​Referência,​ ​tabela​ ​de​ ​composição​ ​própria​ ​da​ ​SES​ ​vigentes​ ​no​ ​mês​ ​de​ ​janeiro​ ​de​ ​2026,​
​Anexo I-S.​
​3.2.16.​ ​o​ ​valor​ ​estimado,​ ​acrescido​ ​do​ ​percentual​ ​de​ ​Benefícios​ ​e​ ​Despesas​ ​Indiretas​ ​(BDI)​ ​de​
​referência​​e​​dos​​Encargos​​Sociais​​(ES)​​cabíveis,​​será​​definido​​por​​meio​​da​​utilização​​de​​parâmetros​​na​
​seguinte ordem, conforme art. 23, § 2º, da LLCA:​
​I​ ​–​ ​composição​ ​de​ ​custos​ ​unitários​ ​das​ ​tabelas​ ​de​ ​referência​ ​do​ ​Sistema​ ​Nacional​ ​de​ ​Pesquisa​ ​de​
​Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI);​
​II​ ​–​ ​os​ ​serviços​ ​não​ ​contemplados​ ​nas​​tabelas​​de​​referência​​deverão​​ter​​seus​​valores​​definidos​​por​
​meio​ ​da​ ​composição​ ​de​ ​seus​ ​custos​ ​unitários​ ​da​ ​tabela​ ​de​ ​Composição​ ​Própria​ ​da​ ​SES,​ ​a​ ​qual​​foi​
​elaborada por profissional habilitado;​
​III​ ​-​ ​os​​serviços​​não​​contemplados​​nas​​hipóteses​​I​​e​​II,​​deverá​​ser​​realizada​​a​​composição​​de​​custos​
​unitários​ ​menores​ ​ou​​iguais​​à​​mediana​​do​​item​​correspondente​​das​​tabelas​​de​​referência​​adotadas​
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​relacionadas​​no​​item​​1.1.1.26​​(DEINFRASC–Referencial​​de​​Preços​​de​​Obras​​de​​Edificações;​​TCMR/PINI​
​–​ ​Tabela​ ​de​ ​Custos​ ​de​ ​Manutenção​ ​e​ ​Reformas​ ​da​ ​Editora​ ​PINI;​ ​ORSE​ ​–​ ​Tabela​ ​de​ ​Orçamento​ ​de​
​Obras​​de​​Sergipe;​​Base​​de​​dados​​SBC;​​SEINFRA​​–​​Secretaria​​de​​Infraestrutura,​​Mobilidade​​e​​Parcerias​
​de​ ​Minas​ ​Gerais​ ​–​ ​Região​ ​Central;​ ​GO​ ​INFRA​ ​–​ ​Agência​ ​Goiana​ ​de​ ​Infraestrutura​ ​e​ ​Transportes​ ​–​
​Obras​​Civis;​​DER​​–​​Departamento​​de​​Edificações​​e​​de​​Rodovias​​do​​Espírito​​Santo;​​SEOP​​–​​Secretaria​
​de Obras Públicas – Pará).​
​3.2.16.1.​​O​​valor​​do​​orçamento​​será​​o​​somatório​​dos​​custos​​unitários​​totais​​dos​​serviços​​necessários​
​para​ ​atender​ ​à​ ​demanda,​ ​multiplicado​ ​pela​ ​taxa​ ​de​ ​BDI;​ ​sobre​ ​o​ ​resultado​ ​obtido​ ​será​ ​aplicado​​o​
​desconto sobre a tabela referencial ofertada pela contratada.​
​3.2.16.2.​ ​A​ ​contratada​ ​obriga-se​ ​a​ ​executar​ ​serviços,​ ​quando​ ​for​ ​necessário,​ ​nos​ ​fins​ ​de​ ​semana,​
​feriados​ ​ou​ ​expediente​ ​noturno​ ​(após​ ​as​ ​22h​ ​até​ ​as​​6h),​​por​​necessidade​​e​​solicitação​​do​​SES,​​nas​
​unidades​ ​hospitalares(EAS​ ​hospitalar);​ ​os​ ​valores​ ​para​ ​pagamento​ ​de​ ​adicionais​ ​noturnos​ ​DEVEM​
​constar​ ​nas​ ​propostas​ ​da​ ​CONTRATADA,​ ​não​ ​cabendo​ ​cobrança​ ​posterior​ ​pela​ ​realização​ ​de​ ​tais​
​serviços.​
​3.2.16.3.​ ​A​ ​taxa​ ​de​ ​Benefício​ ​e​ ​Despesas​ ​Indiretas​ ​–​ ​BDI​ ​foi​ ​fixada​ ​pelo​ ​CONTRATANTE,​ ​no​ ​valor​
​conforme quadro 3 do item 3.2.16.7​
​3.2.16.4.​ ​O​ ​PREÇO​ ​FINAL​ ​será​ ​o​ ​somatório​ ​dos​ ​custos​ ​totais​ ​dos​ ​serviços​​necessários​​observado​​o​
​desconto sobre a tabela referencial ofertada pela CONTRATADA, acrescidos da taxa de BDI.​
​3.2.16.5.​​COMPOSIÇÃO​​PRÓPRIA​​DA​​SES:​​A​​versão​​analítica​​da​​Composição​​Própria​​da​​SES​​segue​​as​
​planilhas referências de janeiro/2026 segue como ANEXO I-S a esse documento.​
​3.2.16.6​ ​Valores,​ ​tais​ ​como​ ​passagens,​ ​diárias,​ ​hospedagem​ ​e/ou​ ​alimentação,​ ​referentes​ ​a​
​deslocamentos​ ​de​ ​empregados​ ​da​ ​CONTRATADA,​ ​entre​ ​unidades​​da​​CONTRATANTE​​para​​realização​
​de serviços, não serão ressarcidos.​
​3.2.16.7.​ ​Para​ ​elaboração​ ​do​ ​orçamento​ ​dos​ ​serviços​ ​a​ ​serem​ ​executados,​ ​será​ ​considerado​​como​
​base​​as​​planilhas​​oficiais,​​sem​​desoneração,​​a​​tabela​​de​​Composição​​Própria​​da​​SES​​(Anexo​​I-S),​​com​
​preço referencial de janeiro de 2026.​
​a)​ ​A​ ​Composição​ ​Própria​ ​da​ ​SES​ ​baseou-se​ ​em​ ​composições​ ​próprias​ ​do​ ​SINAPI​ ​com​ ​o​ ​respectivo​
​código,​​EMOP​​(Empresa​​de​​Obras​​Públicas​​do​​RJ),​​ORSE​​(Sistema​​de​​Orçamento​​de​​Obras​​de​​Sergipe),​
​SEDOP​ ​(Secretaria​ ​de​ ​Desenvolvimento​ ​Urbano​ ​e​ ​Obras​ ​Públicas​ ​do​ ​Pará​ ​e​ ​SETOP​ ​(Planilha​
​Referencial​​de​​Preços​​para​​as​​Obras​​de​​Edificação​​do​​Estado​​de​​Minas​​Gerais),​​as​​quais​​são​​planilhas​
​oficiais​ ​de​ ​referência​ ​de​ ​preços​ ​para​ ​serviços​ ​de​ ​obras,​ ​além​ ​do​ ​TCPO​ ​(Tabela​ ​de​ ​Composição​ ​de​
​Preços para Orçamento).​
​b)Em​​todas​​as​​composições​​próprias​​da​​SES​​foram​​adotados​​os​​coeficientes​​da​​tabela​​oficial​​utilizada​
​como referência.​
​c)Para​ ​os​ ​insumos​ ​do​​TCPO​​e​​demais​​referências​​oficiais​​que​​estão​​contemplados​​no​​SINAPI,​​foram​
​utilizados​ ​os​ ​preços​ ​do​ ​SINAPI​ ​de​ ​janeiro​ ​de​ ​2026.​ ​Quando​ ​o​ ​insumo​ ​da​ ​composição​ ​não​ ​está​
​contemplado no SINAPI, foram mantidos os preços de suas respectivas tabelas referenciais.​
​d)A​ ​TABELA​ ​SINAPI:​ ​A​ ​tabela​ ​SINAPI​ ​está​ ​disponível​ ​em​
​https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_662​
​e)A​​composição​​do​​BDI​​está​​de​​acordo​​com​​a​​Instrução​​Normativa​​SIE​​-​​N°0002/2020​​-​​Estabelece​​os​
​procedimentos​ ​a​ ​serem​ ​adotados​ ​na​ ​SIE​ ​para​ ​a​ ​elaboração​ ​do​ ​BDI​ ​referencial​ ​para​ ​as​ ​obras​ ​civis,​
​publicado no DIÁRIO OFICIAL - SC - N° 21.302 de 03-07-2020.​
​A​​fórmula​​estabelecida​​no​​Art.​​1º​​da​​referida​​Instrução​​Normativa,​​para​​o​​cálculo​​do​​BDI,​​fica​​assim​
​estabelecida:​

​BDI = [((1+ AC + S+ R).(1+DF).(1+L)) / (1- (PIS+COFINS + ISS))]- 1​
​Onde (%):​
​AC = Administração Central; S = Seguro + Garantia;​
​R = Risco;​
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​DF = Despesa Financeira; L = Lucro;​
​PIS= Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público;​
​COFINS = Contribuição para Financiamento da Seguridade Social; e​
​ISS = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.​

​ANEXO I-E – Parcelas Fixas​

​São​ ​consideradas​ ​parcelas​ ​fixas,​ ​ou​ ​seja,​ ​terão​ ​valor​ ​e/ou​ ​fórmula​ ​de​ ​cálculo​ ​fixo​ ​nos​ ​BDI´s​
​referenciais desta Secretaria:​
​a)Administração Central;​
​b)Seguros e Garantias;​
​c)Risco;​
​d)Lucro;​
​e)Despesa Financeira;​
​f)Tributos, exceto ISS.​

​O​​Quadro​​3,​​Composição​​do​​BDI,​​apresenta​​os​​preços​​do​​BDI​​referente​​a​​janeiro​​de​​2026:​​20,69%;​​e​
​não​ ​será​ ​utilizado​ ​o​ ​BDI​ ​diferenciado​ ​nesta​ ​contratação.​ ​Informamos​ ​que​ ​a​ ​composição​ ​do​ ​BDI​
​apresentada é adequada para todos os municípios em que o serviço será realizado.​

​3.2.16.8.​ ​Para​ ​as​ ​composições​ ​do​ ​SINAPI,​ ​DEINFRA/SC,​ ​TCMR/PINI,​ ​ORSE-SE,​ ​DER-ES,​
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​SEINFRA-MG,​​GO​​INFRA-GO,​​SEOP-PA,​​SBC,​​os​​novos​​serviços​​terão​​preços​​de​​referência​​pela​​última​
​atualização​ ​de​ ​preços​ ​divulgada​ ​pelos​ ​órgãos​ ​supracitados,​ ​aplicando-se​ ​o​ ​índice​ ​de​ ​deflação​ ​do​
​período.​
​3.2.17. A relação das tabelas referenciais e ordem preferencial de utilização será a que se  segue:​
​a)SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil ONERADA :​
​(https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx)​
​b)Composições próprias da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, disponível no Anexo I-S;​
​c)DEINFRA​ ​SC​ ​–​ ​Referencial​ ​de​ ​Preços​ ​de​ ​Obras​ ​de​ ​Edificações​
​(https://www.sie.sc.gov.br/referencial-de-precos)​
​d)TCMR/PINI​ ​–​ ​Tabela​ ​de​ ​Custos​ ​de​ ​Manutenção​ ​e​ ​Reformas​ ​da​ ​Editora​ ​PINI​
​(https://tcpoweb.pini.com.br/home/home.aspx)​
​e)ORSE – Tabela de Orçamento de Obras de Sergipe (http://orse.cehop.se.gov.br/)​
​f)Base de dados SBC (https://informativosbc.com.br/)​
​g)SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais – Região Central​
​(http://www.infraestrutura.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-seinfra)​
​h)GOINFRA​ ​–​ ​Agência​​Goiana​ ​de​ ​Infraestrutura​ ​e​ ​Transportes​ ​–​
​Obras​ ​Civis (https://www.goinfra.go.gov.br/tabela-de-precos/116)​
​I )DER​ ​–​ ​Departamento​ ​de​ ​Edificações​ ​e​ ​de​ ​Rodovias​ ​do​
​Espírito​​Santo (https://der.es.gov.br/referencial-de-precos-edificacoes)​
​j)SEOP​ ​–​ ​Secretaria​ ​de​ ​Obras​ ​Públicas​ ​–​ ​Pará​
​(https://www.seop.pa.gov.br/planilha-de-custo)​
​k)Composições próprias previamente elaboradas (Anexo I-S).​
​l)Durante​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​contrato,​​e​​com​​a​​observância​​do​​fiscal,​​na​​ausência​​de​​algum​​serviço​​nas​
​planilhas​ ​de​ ​referência/composições​ ​próprias,​ ​será​ ​possível​ ​a​ ​inclusão​ ​de​ ​novos​ ​serviços:​ ​a​
​solicitação​​por​​parte​​do​​fiscal​​de​​inclusão​​de​​novos​​serviços​​será​​avaliada​​e​​inserida​​no​​sistema​​SICOP​
​pelos gestores/administradores do Contrato.​
​O​​Quadro​​3,​​Composição​​do​​BDI,​​apresenta​​os​​preços​​do​​BDI​​referente​​a​​janeiro​​de​​2026:​​26,65%;​​e​
​não​ ​será​ ​utilizado​ ​o​ ​BDI​ ​diferenciado​ ​nesta​ ​contratação.​ ​Informamos​ ​que​ ​a​ ​composição​ ​do​ ​BDI​
​apresentada é adequada para todos os municípiosem que o serviço será realizado.​
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​3.2.17.1.​ ​Para​ ​as​ ​composições​ ​do​ ​SINAPI,​ ​DEINFRA/SC,​ ​TCMR/PINI,​​ORSE-SE,​​DER-ES,​​SEINFRA-MG,​
​GO​​INFRA-GO,​​SEOP-PA,​​SBC,​​os​​novos​​serviços​​terão​​preços​​de​​referência​​pela​​última​​atualização​​de​
​preços divulgada pelos órgãos supracitados, aplicando-se o índice de deflação do período.​
​3.2.17.2.​ ​Para​ ​as​ ​composições​ ​do​ ​SINAPI,​ ​DEINFRA/SC,​ ​TCMR/PINI,​​ORSE-SE,​​DER-ES,​​SEINFRA-MG,​
​GO​​INFRA-GO,​​SEOP-PA,​​SBC,​​os​​novos​​serviços​​terão​​preços​​de​​referência​​pela​​última​​atualização​​de​
​preços divulgada pelos órgãos supracitados, aplicando-se o índice de deflação do período.​
​3.2.18. A relação das tabelas referenciais a serem utilizadas são:​
​a)​ ​SINAPI​ ​–​ ​Sistema​ ​Nacional​ ​de​ ​Pesquisa​ ​de​ ​Custos​ ​e​ ​Índices​ ​da​ ​ConstruçãoCivil​ ​ONERADA​ ​:​
​(https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx)​
​b)​​Composições​​próprias​​da​​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Saúde​​de​​Santa​​Catarina,​​disponível​​noAnexo​​XV;​
​c)​ ​DEINFRA​ ​SC​ ​–​ ​Referencial​ ​de​ ​Preços​ ​de​ ​Obras​ ​de​
​Edificações(https://www.sie.sc.gov.br/referencial-de-precos)​
​d)​ ​TCMR/PINI​ ​–​ ​Tabela​ ​de​ ​Custos​ ​de​ ​Manutenção​ ​e​ ​Reformas​ ​da​ ​EditoraPINI​
​(https://tcpoweb.pini.com.br/home/home.aspx)​
​e) ORSE – Tabela de Orçamento de Obras de Sergipe (http://orse.cehop.se.gov.br/)​
​f) Base de dados SBC (https://informativosbc.com.br/)​
​g) SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais –Região​
​Central (http://www.infraestrutura.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-seinfra)​
​h)​ ​GOINFRA​ ​–​ ​Agência​ ​Goiana​ ​de​ ​Infraestrutura​ ​e​ ​Transportes​ ​–​
​ObrasCivis(https://www.goinfra.go.gov.br/tabela-de-precos/116)​
​i)​ ​DER​ ​–​ ​Departamento​ ​de​ ​Edificações​ ​e​ ​de​ ​Rodovias​ ​do​
​EspíritoSanto(https://der.es.gov.br/referencial-de-precos-edificacoes)​
​j) SEOP – Secretaria de Obras Públicas – Pará (https://www.seop.pa.gov.br/planilha-de-custo)​
​k) Composições próprias previamente elaboradas (Anexo XIV).​
​l)​​Durante​​a​​execução​​do​​contrato,​​e​​com​​a​​observância​​do​​fiscal,​​na​​ausência​​de​​algum​​serviço​​nas​
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​planilhas​ ​de​ ​referência/composições​ ​próprias,​ ​será​ ​possível​ ​a​ ​inclusão​ ​de​ ​novos​ ​serviços:​ ​a​
​solicitação​​por​​parte​​do​​fiscal​​de​​inclusão​​de​​novos​​serviços​​será​​avaliada​​e​​inserida​​no​​sistema​​SICOP​
​pelos gestores/administradores do Contrato.​
​3.2.19.​​A​​CONTRATADA,​​ao​​receber​​um​​orçamento​​para​​execução​​de​​qualquer​​serviço,​​deverá​​avaliar​
​tecnicamente​ ​os​ ​itens​ ​e​ ​quantitativos​ ​ali​ ​apresentados,​ ​comunicando​ ​formalmente​ ​possíveis​
​divergências que encontrar no quantitativo/serviços/material.​
​3.2.20.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​não​​poderá​​cobrar​​nenhum​​valor​​adicional​​ao​​estipulado​​em​​contrato,​​tais​
​como​​custos​​com​​alimentação,​​transporte​​de​​funcionários​​ou​​de​​equipamentos​​e​​peças,​​embalagens,​
​seguros​ ​e​ ​outros,​ ​e​ ​deverá​ ​responder​ ​por​ ​todas​ ​as​ ​despesas​ ​relativas​ ​a​ ​encargos​ ​trabalhistas,​ ​de​
​seguro​​de​​acidentes,​​impostos,​​contribuições​​previdenciárias​​e​​quaisquer​​outras​​que​​forem​​devidas​​e​
​referentes aos serviços executados por seus empregados.​
​3.2.21.​ ​A​ ​CONTRATANTE​ ​reserva-se​ ​o​ ​direito​​de,​​a​​qualquer​​tempo,​​exercer​​a​​completa​​fiscalização​
​do​ ​objeto​ ​deste​ ​contrato,​ ​da​ ​maneira​ ​que​ ​melhor​ ​lhe​ ​convier,​ ​diretamente​ ​ou​ ​por​ ​intermédio​ ​de​
​representante​ ​especialmente​ ​nomeado.​ ​Para​ ​tanto,​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​fica​​obrigada​​a​​permitir​​o​​livre​
​acesso,​​à​​CONTRATANTE​​ou​​a​​seu​​representante,​​a​​todos​​os​​locais​​necessários,​​bem​​como​​a​​fornecer​
​as​ ​informações​​que​​forem​​solicitadas.​​O​​exercício​​do​​direito​​de​​fiscalização​​pela​​CONTRATANTE​​não​
​isenta a CONTRATADA de suas obrigações, nem diminui sua responsabilidade.​
​3.2.22.​​Os​​serviços​​executados​​serão​​fiscalizados​​pelo​​fiscal​​designado​​e​​habilitado​​no​​seu​​respectivo​
​Conselho Profissional e acompanhados pelo responsável do estabelecimento demandante.​
​3.2.23.​ ​Nas​​situações​​de​​atraso​​na​​execução​​das​​ORDEM​​DE​​SERVIÇO​​de​​Execução,​​a​​FISCALIZAÇÃO​
​realizará​​a​​avaliação​​das​​circunstâncias​​que​​levaram​​ao​​referido​​atraso,​​podendo​​postergar​​o​​prazo​​de​
​execução​​das​​mesmas​​caso​​entenda​​pela​​não​​viabilidade​​do​​prazo​​original​​em​​decorrência​​de​​fatores​
​alheios à CONTRATADA.​
​3.2.24.​ ​Para​​aplicações​​das​​sanções​​contratuais,​​nos​​casos​​de​​atraso​​no​​cumprimentodosprazos​​das​
​Autorizações​ ​de​ ​Fornecimento,​ ​a​ ​CONTRATANTE​ ​poderá​ ​avaliar​ ​as​ ​circunstâncias​ ​do​​processo​​bem​
​como​​as​​peculiaridades​​executivas​​da​​obra​​em​​si,​​podendo​​optar,​​caso​​julgue​​pertinente​​para​​o​​bom​
​andamento​ ​dos​ ​serviços​ ​contratuais,​ ​pela​ ​aplicação​ ​de​ ​notificação​ ​formal​ ​à​ ​CONTRATADA,​ ​em​
​consonância​ ​comaLei​ ​14.133/2021​ ​e​ ​Decreto​ ​estadual​ ​1.560/2026,​ ​não​ ​excluindo​ ​a​
​possibilidadedeaplicação​ ​de​ ​multa​ ​a​ ​à​ ​CONTRATADA,​​cabendo​​à​​CONTRATANTEa​​avaliaçãoquanto​​à​
​pertinência​​da​​aplicação​​desse​​tipo​​de​​sanção,​​bem​​como​​o​​dispostonaINSTRUÇÃO​​NORMATIVA​​SEA​
​Nº​​14/2025,​​a​​qual​​estabelece​​normas​​paraagestãoe​​fiscalização​​de​​Contratos​​e​​Atas​​de​​Registro​​de​
​Preços,​ ​bem​ ​como​ ​dispõesobreoregistro​ ​de​ ​sanções​ ​administrativas​ ​no​ ​Cadastro​ ​de​ ​Penalidades​​–​
​CADPEN/SC.​
​3.2.24.1. O Fluxo para as sanções será:​
​1.Identificação​ ​da​ ​Infração:​ ​O​ ​Fiscal​ ​identifica​ ​o​ ​descumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​e​ ​notifica​ ​a​
​contratada por escrito, fixando prazo para correção ou justificativa.​
​2.Instrução​​da​​Ocorrência:​​Caso​​a​​irregularidade​​persista,​​o​​Fiscal​​encaminha​​ao​​Gestor​​a​​solicitação​
​de aplicação de sanção, contendo registros, notificações e a defesa prévia da contratada.​
​3.Início​ ​do​ ​Processo​ ​Sancionador:​ ​O​ ​Gestor​ ​inicia,​ ​instrui​ ​e​ ​manifesta-se​ ​sobre​ ​o​ ​Processo​
​Administrativo​ ​Sancionador,​ ​submetendo-o​ ​à​ ​Autoridade​ ​Competente​ ​(Superintendente​ ​de​​Gestão​
​Administrativa da SES) para decisão.​
​4.Decisão​ ​da​​Autoridade:​​A​​Autoridade​​Competente​​que​​analisa​​o​​processo​​e​​decide​​pela​​aplicação​
​ou​ ​não​ ​da​ ​sanção,​ ​encaminhando​ ​para​ ​a​ ​Diretoria​ ​de​ ​Aquisições​ ​e​ ​Contratos​ ​(DIAC)​ ​da​ ​SES​ ​para​
​prosseguimento.​
​5.Aplicação da Penalidade:​

​●​ ​Advertências e Multas: .​
​●​ ​Suspensões, Impedimentos e Inidoneidade:​

​6.Registro​​no​​CADPEN/SC:​​Após​​a​​conclusão​​do​​processo,​​o​​órgão​​deve​​registrar​​e​​manter​​atualizada​
​a sanção no Cadastro de Penalidades – CADPEN/SC​
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​3.2.25.​ ​Para​ ​controle​ ​e​ ​acompanhamento​ ​da​ ​medição​ ​pela​ ​fiscalização,​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​deve​
​disponibilizar​ ​(via​ ​e-mail)​ ​mensalmente​ ​ou​ ​mediante​ ​solicitação,​ ​planilha​ ​permanentemente​
​atualizada contendo os registros de qualquer tipo de atividade nos sistemas da edificação.​
​3.2.26.​ ​Será​ ​de​ ​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​o​ ​recolhimento,​ ​transporte​ ​e​ ​destino​ ​final​ ​dos​
​materiais​ ​inservíveis,​ ​peças​ ​e​ ​entulhos​ ​decorrentes​ ​da​​execução​​deste​​contrato,​​dando​​tratamento​
​adequado​ ​aos​ ​mesmos,​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​os​ ​ditames​ ​e​ ​procedimentos​ ​contidos​ ​na​ ​Legislação​
​Ambiental​ ​vigente,​ ​em​ ​especial​ ​na​ ​Resolução​ ​nº​ ​307/02​ ​do​ ​Conselho​ ​Nacional​ ​do​​Meio​​Ambiente​
​(Conama),​​bem​​como​​qualquer​​norma​​ou​​legislação​​suplementar,​​federal​​ou​​estadual,​​que​​introduza​
​novos regulamentos sobre a matéria.​
​3.2.27.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​obriga-se​ ​a​ ​reparar,​ ​substituir​ ​ou​ ​refazer,​ ​integral​ ​ou​ ​parcialmente​ ​e​
​exclusivamente​ ​à​ ​sua​ ​custa​ ​e​ ​risco,​ ​os​ ​serviços​ ​ou​ ​materiais​ ​recusados​​por​​estarem​​em​​desacordo​
​com​ ​o​ ​contrato​ ​ou​ ​que​ ​apresentem​ ​vícios,​ ​erros​ ​e​ ​falhas​ ​decorrentes​ ​de​​execução​​inadequada​​ou​
​materiais​ ​de​ ​qualidade​ ​inferior.​ ​Tais​ ​correções​ ​devem​ ​ser​ ​realizadas​ ​em​ ​prazo​ ​não​ ​superior​ ​ao​
​original,​​sem​​gerar​​qualquer​​ônus​​adicional​​à​​CONTRATANTE,​​independentemente​​de​​ocorrerem​​no​
​ato da aceitação ou durante o prazo de garantia.​
​3.2.28.​​Ocorrendo​​defeito​​durante​​o​​período​​de​​garantia,​​a​​CONTRATADA​​será​​comunicada​​e​​deverá,​
​no​ ​prazo​ ​máximo​​de​​72​​(setenta​​e​​duas)​​horas,​​contado​​do​​recebimento​​da​​comunicação​​por​​meio​
​de​ ​correio​ ​eletrônico,​ ​providenciar​ ​o​ ​devido​ ​reparo,​ ​sem​ ​ônus​ ​para​ ​a​ ​CONTRATANTE.​ ​O​ ​não​
​atendimento dos reparos solicitados sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no edital.​
​3.2.29.​​A​​CONTRATADA​​deverá​​também,​​providenciar,​​quando​​necessário,​​a​​retirada​​e​​a​​re-instalação​
​de​​espelhos,​​tomadas,​​interruptores,​​placas​​de​​sinalização,​​suportes​​de​​extintores,​​quadros​​de​​avisos,​
​bem​ ​como​ ​qualquer​ ​outro​ ​acessório​ ​fixado​ ​às​ ​paredes​ ​ou​ ​dispostos​ ​em​ ​corredores​ ​ou​ ​salas,​
​liberando os ambientes para a perfeita execução dos serviços.​
​3.2.30.​ ​Os​ ​locais​ ​em​ ​que​ ​sejam​ ​realizadas​ ​intervenções,​ ​deverão​ ​ser​ ​entregues,​ ​ao​ ​término​ ​do​
​serviço,​ ​completamente​ ​limpos​ ​e​ ​desimpedidos​ ​de​ ​todo​ ​e​ ​qualquer​ ​entulho​ ​ou​ ​pertence​ ​da​
​CONTRATADA, e com as instalações em perfeito funcionamento;​
​3.2.31.​​.Após​​a​​execução​​dos​​serviços,​​será​​emitido​​o​​relatório​​de​​medição​​da​​Ordem​​de​​Serviço​​de​
​Execução,​​o​​qual​​será​​ratificado​​pelo​​fiscal​​técnico​​do​​contrato,​​mediante​​medição​​in​​loco​​ou​​análise​
​documental.​
​3.2.32​​A​​CONTRATADA​​deverá​​apresentar​​o​​Controle​​semanal​​dos​​serviços​​realizados,​​atestados​​pela​
​fiscalização, bem como das Ordens de Serviços finalizadas mensalmente.​
​3.2.33.​​A​​CONTRATADA​​deverá​​registrar​​por​​meio​​fotográfico​​e/ou​​vídeo​​o​​local​​onde​​será​​executado​
​o​ ​serviço​ ​antes​ ​e​ ​depois​ ​das​ ​intervenções​ ​realizadas​ ​de​ ​tal​ ​forma​ ​que​ ​seja​ ​possível​ ​verificar​ ​as​
​condições​ ​do​ ​imóvel.​ ​Tal​ ​registro​ ​deverá​ ​ser​ ​encaminhado​ ​à​ ​CONTRATANTE​ ​antes​ ​e​ ​após​ ​as​
​intervenções​ ​realizadas.​​Qualquer​​dano​​constatado​​após​​início/execução​​do​​serviço​​e​​que​​não​​tiver​
​sido​ ​registrado​ ​pela​ ​CONTRATADA​ ​antes​ ​do​ ​início​ ​das​ ​intervenções​ ​será​ ​considerado​ ​de​
​responsabilidade​ ​da​ ​mesma.​ ​O​ ​aceite​ ​do​​serviço​​será​​dado​​somente​​após​​a​​total​​regularização​​por​
​parte da CONTRATADA dos danos causados durante a execução dos serviços.​
​3.2.34.​ ​No​ ​relatórios​ ​e​ ​demais​ ​documentação​ ​de​ ​medição,​ ​emitido​ ​via​ ​SICOP,​ ​a​ ​ser​ ​enviado​ ​para​
​comprovação​ ​de​ ​serviços​ ​realizados,​ ​deverão​ ​ser​ ​anexadas​ ​fotos​ ​em​ ​quantidades​ ​suficientes​ ​que​
​possibilitem​​a​​aferição​​e​​relação​​com​​os​​itens​​especificados​​no​​orçamento,​​e​​a​​CONTRATANTE​​poderá​
​solicitar​ ​fotos​ ​adicionais,​ ​caso​ ​considere​ ​que​ ​as​ ​enviadas​ ​não​ ​garantam​ ​a​ ​completa​ ​execução​ ​dos​
​serviços contratados.​
​3.2.35.​ ​Todas​ ​as​ ​fotografias​ ​deverão​ ​ser​ ​datadas​ ​e​ ​geolocalizadas,​ ​de​ ​forma​ ​que​ ​seja​ ​possível​
​identificar​ ​o​ ​local​ ​e​ ​data​ ​em​ ​que​ ​foram​ ​tiradas,​ ​sendo​​exigido​​que​​o​​registro​​contenha​​metadados​
​que​ ​comprovem​ ​data,​ ​hora​ ​e​ ​geolocalização​ ​da​ ​imagem,​ ​podendo​ ​ser​ ​utilizado​ ​o​ ​aplicativo​
​Timestamp Câmera ou outro similar que atenda a esta funcionalidade.​
​3.2.36.​​A​​CONTRATANTE​​não​​dará​​o​​aceite​​na​​Nota​​Fiscal​​enquanto​​a​​CONTRATADA​​não​​regularizar​​a​
​entrega​ ​definitiva​ ​dos​ ​serviços​ ​e​ ​enquanto​ ​não​ ​cumprir​ ​todos​ ​os​ ​requisitos​ ​previstos​ ​no​

​Processo SES   249703/ 2025​ ​Pág.​​73​​de​​143​ ​PE 0692/2026​



​ESTADO DE SANTA CATARINA​
​SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO​
​DIRETORIA DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS​
​GERÊNCIA DE LICITAÇÕES​

​edital/contrato.​ ​A​ ​reparação​ ​de​ ​eventuais​ ​danos​ ​causados​ ​no​ ​imóvel​ ​ou​ ​a​ ​terceiros​ ​que​ ​tenham​
​ocorrido​ ​por​ ​responsabilidade​ ​da​ ​CONTRATADA,​ ​durante​ ​a​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​é​ ​requisito​
​fundamental para que o aceite dos serviços seja dado pela CONTRATANTE.​
​3.2.37.​ ​O​ ​desempenho​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​será​ ​avaliado​ ​periodicamente​ ​pelo​ ​Gestor​ ​e​ ​Fiscal​ ​do​
​Contrato, com base em indicadores descritos no Anexo I-G.​
​3.2.38.​ ​Os​ ​resultados​ ​dessa​ ​avaliação​ ​poderão​ ​ser​ ​utilizados​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​futuras​ ​contratações​ ​e​
​aplicação de sanções, se cabível.​

​4. GARANTIA DO SERVIÇO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA​

​4.1. Garantia do serviço, manutenção e assistência técnica​
​4.1.1. Garantia e/ou assistência técnica​
​4.2. Especificar condições:​
​●​ ​90​ ​(noventa)​ ​dias​ ​ininterruptos​ ​a​ ​partir​ ​da​ ​data​ ​de​ ​finalização​ ​da​ ​execução​ ​do​​serviços​​de​
​baixa dificuldade (quadro 02);​
​●​ ​01​ ​(um)​ ​ano,​ ​a​ ​partir​ ​da​​data​​de​​finalização​​da​​execução​​do​​serviços,​​para​​os​​materiais​​e​​3​
​(três) anos para os serviços para Média Dificuldade (quadro 2),​
​●​ ​2​ ​(dois)​ ​anos,​​a​​partir​​da​​data​​de​​finalização​​da​​execução​​do​​serviços,​​para​​os​​materiais​​e​​5​
​(cinco) anos para os serviços para Alta dificuldade (quadro 2).​
​➢Ocorrendo​ ​defeito​ ​durante​ ​o​ ​período​ ​de​​garantia,​​a​​CONTRATADA​​será​​comunicada​​e​​deverá,​​no​
​prazo​ ​máximo​ ​de​​72​​(setenta​​e​​duas)​​horas,​​contado​​do​​recebimento​​da​​comunicação​​por​​meio​​de​
​correio eletrônico, providenciar o devido reparo, sem ônus para a CONTRATANTE.​
​➢A​​contratada​​deverá​​reparar,​​corrigir,​​remover,​​reconstruir​​ou​​substituir​​às​​suas​​expensas,​​no​​todo​
​ou​ ​em​​parte​​o(s)​​serviços​​efetuados​​referentes​​ao​​serviço​​em​​que​​se​​verificarem​​vícios,​​defeitos​​ou​
​incorreções​​resultantes​​da​​execução​​ou​​dos​​materiais​​utilizados,​​no​​prazo​​máximo​​de​​10​​(dez)​​dias​​ou​
​no prazo estabelecido pela fiscalização da SES, sem custas à CONTRATANTE.​
​Este​ ​prazo​ ​poderá​ ​ser​ ​alterado​ ​via​ ​solicitação​ ​contratada,​ ​unidade​ ​ou​ ​fiscalização,​ ​desde​ ​que​ ​por​
​interesse público.​

​5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO​

​5.1. Prazos​
​5.1.1.Prazo de recebimento provisório: 7 dias, a partir da entrega.​
​5.1.2. Prazo de troca de bens rejeitados: 3 dias, a partir do recebimento provisório​
​5.1.3.​​Prazo​​de​​recebimento​​definitivo​​do​​objeto:​​até​​no​​máximo​​o​​dia​​10​​do​​mês​​seguinte​​à​​lavratura​
​do Termo de Recebimento Provisório, por servidores formalmente designados via portaria.​
​5.1.4.​ ​Prazo​ ​de​ ​liquidação/pagamento​ ​do​ ​documento​ ​fiscal:​ ​30​ ​dias,​ ​a​ ​partir​ ​do​ ​recebimento​
​definitivo​
​5.2. Indicar os critérios de medição abaixo:​
​5.2.1.​ ​A​ ​aprovação​ ​dos​ ​serviços​ ​e​ ​posterior​ ​medição​ ​pela​ ​fiscalização​ ​só​ ​será​ ​realizada​ ​após​ ​a​
​execução dos procedimentos de avaliação apresentados nesta seção.​
​5.2.2.​ ​Por​ ​intermédio​ ​das​ ​Ordens​ ​de​ ​Serviços​​de​​execução​​e​​dos​​respectivos​​relatórios​​de​​medição​
​emitidos​ ​a​ ​partir​ ​do​ ​SICOP,​ ​as​ ​quais​ ​contém​ ​os​ ​prazos​ ​de​ ​execução,​ ​o​ ​descritivo​ ​dos​ ​serviços​
​realizados,​ ​especificados​ ​por​ ​etapas,​ ​com​ ​o​ ​quantitativo​ ​de​ ​materiais​ ​utilizados​ ​na​ ​manutenção,​
​conservação,​​recuperação​​e​​intervenções​​corretivas​​de​​cada​​serviço​​e​​apresentação​​das​​notas​​fiscais​
​de​ ​cada​ ​etapa/serviço​ ​realizado,​ ​ficará​ ​estabelecida​ ​a​ ​forma​ ​de​ ​controle​ ​e​ ​de​ ​medição​ ​para​ ​as​
​atividades relacionadas neste Termo de Referência e Anexos;​
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​5.2.3.​​Os​​procedimentos​​para​​a​​vistoria​​e​​conferência​​dos​​serviços​​executados​​e​​a​​medição​​deverão​
​seguir​​o​​disposto​​neste​​termo​​de​​referência,​​bem​​como​​os​​critérios​​do​​Memorial​​Descritivo​​e​​CHECK​
​LIST​​(ANEXO​​I-F),​​Instrução​​de​​Trabalho​​01​​GEOMA/SES​​(ANEXO​​I-I),​​fluxo​​de​​Processos​​da​​SES,​​além​
​do disposto neste termo de referência;​
​5.2.4.​ ​A​ ​fiscalização​ ​técnica​ ​exigirá,​ ​além​ ​das​ ​verificações​ ​in​ ​loco​ ​dos​ ​serviços​ ​executados,​ ​a​
​realização​ ​pela​ ​CONTRATADA​ ​de​ ​todos​​os​​testes,​​ensaios​​e​​exames​​quando​​necessários,​​no​​sentido​
​de​​promoção​​de​​controle​​de​​qualidade​​da​​obra,​​a​​entrega​​de​​documentações​​técnicas​​como​​as​​built,​
​notas​ ​fiscais​ ​de​ ​equipamentos​ ​e​ ​elementos​ ​de​ ​sistemas,​ ​além​ ​de​ ​vistar​ ​o​ ​diário​ ​de​ ​obra,​
​certificando-se​ ​de​ ​seu​ ​correto​ ​preenchimento,​ ​entre​ ​outros​ ​procedimentos​ ​para​ ​avaliação​ ​de​
​conformidades do objeto;​
​5.2.5.​​Concluídos​​os​​serviços​​nas​​Unidades​​vinculadas​​a​​SES,​​e​​se​​aprovados​​pela​​FISCALIZAÇÃO,​​será​
​realizada​​a​​medição​​no​​sistema​​SICOP​​dos​​serviços​​aprovados,​​e​​recebidos​​provisoriamente,​​através​
​de​ ​Termo​​de​​Recebimento​​Provisório,​​conforme​​art.​​140,​​Inciso​​I,​​alínea​​“a”​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​
​emitido​ ​juntamente​ ​com​ ​o​ ​relatório​ ​de​ ​medição​ ​emitido​ ​no​ ​SICOP.​ ​Tais​ ​documentos​ ​deverão​ ​ser​
​assinados pela CONTRATANTE (responsável técnico dos serviços) e pela CONTRATADA (fiscalização).​
​O​​prazo​​para​​medição​​in​​loco,​​cadastro​​no​​SICOP​​e​​emissão​​dos​​relatórios,​​será​​em​​até​​7​​(sete)​​dias​
​da​ ​comunicação​ ​escrita​ ​da​​CONTRATADA​​informando​​a​​finalização​​dos​​serviços​​e​​encaminhando-os​
​para os procedimentos de recebimento definitivo e posterior pagamento.​
​5.2.6.Para​ ​efeito​ ​de​ ​recebimento​ ​provisório,​ ​ao​ ​final​ ​de​ ​cada​ ​período​ ​de​ ​faturamento,​ ​o​ ​fiscal​ ​do​
​contrato​ ​irá​ ​apurar​ ​o​ ​resultado​ ​das​ ​avaliações​ ​da​​execução​​do​​objeto​​e,​​se​​for​​o​​caso,​​a​​análise​​do​
​desempenho​ ​e​ ​qualidade​ ​da​​prestação​​dos​​serviços​​realizados​​em​​consonância​​com​​os​​indicadores​
​previstos,​ ​que​ ​poderá​ ​resultar​ ​no​ ​redimensionamento​ ​de​ ​valores​ ​a​ ​serem​ ​pagos​ ​à​ ​contratada,​
​registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.​
​5.2.7.Caso​ ​os​ ​serviços​ ​sejam​ ​rejeitados,​ ​a​ ​FISCALIZAÇÃO​ ​notificará​ ​a​​CONTRATADA​​para​​que​​sejam​
​efetuadas as devidas correções;​
​5.2.8.Durante​ ​a​​vigência​​do​​contrato,​​a​​CONTRATADA​​deverá​​produzir,​​para​​cada​​Ordem​​de​​Serviço,​
​relatório​ ​contendo​​descrição​​completa,​​data​​e​​local​​dos​​serviços,​​incluindo,​​obrigatoriamente,​​fotos​
​de antes e após execução dos serviços;​
​5.2.9.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​fica​ ​obrigada​ ​a​ ​manter​ ​os​ ​serviços​ ​por​ ​sua​ ​conta​ ​e​ ​risco,​​até​​a​​lavratura​​do​
​“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.​
​9.2.10.​ ​Desde​ ​o​ ​recebimento​ ​provisório,​ ​a​ ​CONTRATANTE​ ​entrará​ ​de​ ​posse​ ​plena​ ​dos​ ​serviços,​
​podendo​ ​utilizá-los.​ ​Este​ ​fato​​será​​levado​​em​​consideração​​quando​​do​​recebimento​​definitivo,​​para​
​os defeitos de origem da utilização normal do edifício;​
​9.2.11.​ ​O​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​dos​ ​serviços​ ​será​ ​conforme​​Art.​​140,​​Inciso​​I,​​alínea​​“b”​​da​​Lei​​nº​
​14.133/2021,​ ​realizado​ ​por​ ​servidor​ ​ou​ ​comissão​ ​designada​ ​pela​ ​autoridade​ ​competente​ ​na​ ​qual​
​farão​​parte​​o​​FISCAL,​​até​​no​​máximo​​o​​dia​​10​​do​​mês​​seguinte​​à​​lavratura​​do​​Termo​​de​​Recebimento​
​Provisório, com os seguintes procedimentos:​
​●Nova​ ​vistoria,​ ​na​ ​qual​ ​serão​ ​verificadas​ ​todas​ ​as​ ​conformidades,​ ​inclusive​ ​referentes​ ​a​​eventuais​
​vícios​ ​e​ ​defeitos​ ​detectados​ ​no​ ​objeto​ ​executado​ ​após​ ​a​ ​lavratura​ ​do​ ​Termo​ ​de​ ​Recebimento​
​Provisório​ ​demais​ ​pendências​ ​apontadas​ ​no​ ​mesmo,​ ​documentos​ ​pertinentes​ ​à​ ​finalização​ ​do​
​instrumento​​contratual,​​como​​documentos​​fiscais,​​baixas​​de​​Alvarás​​e​​Inscrição​​no​​CNO,​​e​​a​​emissão​
​do​​“Termo​​de​​Recebimento​​Definitivo”​​(modelo​​em​​Anexo​​I-Q),​​assinado​​pelas​​partes,​​após​​o​​qual​​a​
​medição é liberada para pagamento;​
​●Cabe​ ​à​ ​Comissão​ ​ou​ ​Servidor,​ ​designados​ ​na​ ​forma​ ​da​ ​legislação​ ​para​ ​o​ ​recebimento​ ​definitivo,​
​realizar​ ​a​ ​análise​ ​dos​ ​relatórios​ ​e​ ​de​ ​toda​ ​a​ ​documentação​ ​apresentada​​pela​​fiscalização​​técnica​​e​
​administrativa.​ ​Havendo​ ​irregularidades​ ​que​ ​impeçam​ ​a​ ​liquidação​ ​e​ ​o​ ​pagamento​ ​da​ ​despesa,​
​Comissão/Servidor​ ​deverá​ ​indicar​ ​as​ ​cláusulas​ ​contratuais​ ​pertinentes,​ ​solicitando​​à​​CONTRATADA,​
​por escrito, as respectivas correções;​
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​5.2.12.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​é​ ​obrigada​ ​a​ ​reparar,​ ​corrigir,​ ​remover,​ ​reconstruir​ ​ou​ ​substituir,​ ​às​ ​suas​
​expensas,​ ​no​ ​total​ ​ou​ ​em​ ​parte,​ ​o​ ​objeto​ ​do​ ​contrato​ ​em​ ​que​ ​se​ ​verificarem​ ​vícios,​ ​defeitos​ ​ou​
​incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.​
​5.2.12.1.​​A​​CONTRATANTE​​rejeitará,​​no​​todo​​ou​​em​​parte,​​obra​​ou​​serviço​​executado​​em​​desacordo​
​com o contrato e com a legislação pertinente:​
​5.2.12.2.​​Havendo​​indicação​​de​​novas​​pendências,​​será​​concedido​​prazo,​​limitado​​a​​15​​(quinze)​​dias​
​contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as correções necessárias.​
​5.2.13.​​Cabe​​ao​​GESTOR​​DO​​CONTRATO​​comunicar​​a​​empresa​​para​​que​​emita​​a​​Nota​​Fiscal​​ou​​Fatura​
​com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Relatório de Medição;​
​5.2.14.​ ​O​ ​recebimento​ ​provisório​ ​ou​ ​definitivo​ ​não​ ​exclui​ ​a​ ​responsabilidade​ ​civil​ ​pela​ ​solidez​ ​e​
​segurança​ ​do​ ​serviço,​​nem​​ético-profissional​​pela​​perfeita​​execução​​do​​contrato,​​dentro​​dos​​limites​
​estabelecidos pela lei;​
​5.2.15.​​Aceitos​​os​​serviços,​​a​​responsabilidade​​da​​CONTRATADA​​pela​​qualidade,​​correção​​e​​segurança​
​dos trabalhos, subsiste na forma da Lei;​
​5.2.16.​ ​O​ ​relatório​ ​mensal​ ​é​ ​o​ ​principal​ ​instrumento​ ​da​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​​objeto​​do​​presente​
​TERMO​ ​DE​ ​REFERÊNCIA​ ​E​ ​SEUS​ ​ANEXOS,​ ​porém​​não​​único.​​O​​relatório​​mensal​​de​​manutenção​​é​​o​
​instrumento​​pelo​​qual​​a​​CONTRATADA​​demonstrará​​formalmente​​a​​realização​​e​​execução​​de​​todo​​o​
​objeto do contrato, onde deverão constar os resultados obtidos e as justificativas necessárias;​
​5.2.17.​ ​A​ ​FISCALIZAÇÃO​ ​definirá,​ ​de​ ​comum​ ​acordo​ ​com​ ​a​ ​CONTRATADA,​ ​a​ ​melhor​ ​forma​ ​para​
​apresentação​​dos​​documentos​​objetivando​​a​​medição​​dos​​serviços,​​de​​acordo​​com​​os​​procedimentos​
​estabelecidos no presente TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.​
​5.2.18.​ ​O​ ​pagamento​ ​dos​ ​serviços​ ​será​ ​efetuado​ ​somente​ ​após​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​reunir​ ​todos​ ​os​
​documentos​ ​necessários,​ ​tais​ ​como​ ​relatórios​ ​mensais​ ​de​​manutenção,​​notas​​fiscais,​​anotações​​de​
​responsabilidade​ ​técnica​ ​(ART/RRT),​ ​dentre​ ​outros,​ ​conforme​ ​os​ ​procedimentos​ ​estabelecidos​ ​no​
​presente TERMO DE REFERÊNCIA e seus ANEXOS;​
​5.2.19. Os prazos de pagamentos seguirão o fluxo da CONTRATANTE, da seguinte forma:​
​5.2.19.1.​ ​Prazo​ ​de​ ​pagamento:​ ​30​ ​dias​ ​após​ ​o​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​ou​ ​resultado​ ​positivo​ ​da​
​medição​ ​do​ ​objeto,​ ​quando​ ​for​ ​o​ ​caso,​ ​com​ ​a​ ​respectiva​ ​Nota​ ​Fiscal/Fatura​ ​ou​ ​documento​
​legalmente equivalente;​
​5.2.19.2. Os pagamentos serão efetuados por Ordem Bancária, de acordo com os serviços realizados;​
​5.2.19.3.​ ​Os​ ​pagamentos​ ​serão​ ​realizados​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​os​ ​serviços​ ​executados​ ​e​ ​aprovados​
​previamente pelos fiscais técnicos designados para fiscalização;​
​5.2.19.4.​ ​De​ ​cada​ ​valor​ ​determinado​ ​em​ ​medição​ ​será​ ​feito​ ​o​ ​pagamento​ ​mediante​ ​nota​
​fiscal/fatura, em moeda corrente do País;​
​5.2.19.5.​ ​Os​ ​pagamentos​ ​dos​ ​serviços​ ​realizados​ ​serão​ ​efetuados​ ​a​ ​partir​ ​da​ ​emissão​ ​das​ ​notas​
​fiscais/faturas,​ ​a​ ​serem​ ​encaminhadas​ ​ao​ ​Gestor​ ​do​ ​contrato​ ​juntamente​ ​com​ ​as​ ​documentações​
​mencionadas no item deste termo de referência.​
​5.2.20. Relatórios: Além dos Relatórios de Medição do SICOP, a empresa deverá fornecer:​
​5.2.20.1.​ ​Diário​ ​de​ ​Obras/Serviços:​ ​O​ ​Diário​ ​de​ ​Obras​ ​deverá​ ​ser​ ​preenchido​ ​diariamente​ ​pela​
​CONTRATADA,​ ​registrando​ ​as​ ​atividades​ ​executadas,​ ​mão​ ​de​ ​obra​ ​empregada,​ ​equipamentos​
​utilizados,​​ocorrências,​​condições​​climáticas,​​e​​quaisquer​​observações​​relevantes.​​Deve​​ser​​validado​
​pelo Fiscal do Contrato.​
​5.2.20.2.​ ​Relatório​ ​Mensal​ ​de​ ​Progresso​ ​Físico-Financeiro:​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​submeter​ ​ao​
​Gestor e Fiscal do Contrato, até o 5º dia útil do mês subsequente, um relatório detalhado contendo:​
​●Avanço físico dos serviços (percentual concluído, comparativo com o cronograma).​
​●Medição dos serviços executados no período, com os respectivos valores.​
​●Consumo de materiais e equipamentos.​
​●Registro fotográfico georreferenciado das etapas mais relevantes.​
​●Análise de desvios e plano de ação para correção.​
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​●Previsão de atividades para o próximo mês.​
​5.2.20.3.​ ​Relatórios​​Técnicos​​Específicos:​​Poderão​​ser​​solicitados​​relatórios​​técnicos​​específicos​​pelo​
​Fiscal​ ​ou​ ​Gestor​ ​do​ ​Contrato,​​conforme​​a​​necessidade​​de​​avaliação​​de​​situações​​particulares​​ou​​de​
​serviços de maior complexidade.​
​5.2.21.​ ​Mensalmente​ ​a​ ​fiscalização​ ​realizará​ ​a​ ​aferição​ ​de​ ​resultados​ ​na​ ​contratada,​ ​conforme​
​MODELO DE AFERIÇÃO DE RESULTADOS (ANEXO I-G).​
​5.2.22.​​Do​​reajuste​​(art.​​92,​​V,​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021):​​Os​​preços​​da​​planilha​​de​​preços​​poderão​​ser​
​reajustados,​ ​desde​ ​que​ ​observado​ ​o​ ​interregno​ ​mínimo​ ​de​ ​12​ ​(doze)​ ​meses​ ​contados​ ​da​ ​data​ ​do​
​orçamento​ ​estimado,​​conforme​​art.​​25,​​§​​7º,​​da​​Lei​​14.133/2021,​​utilizando-se​​a​​variação​​do​​Índice​
​Nacional​​de​​Custo​​da​​Construção​​–​​INCC,​​mantido​​pela​​Fundação​​Getúlio​​Vargas,​​acumulado​​em​​12​
​(doze) meses.​
​5.2.22.1. O cálculo do reajustamento será procedido aplicando-se a seguinte fórmula:​
​R= Vx(I-Io)/Io​

​Onde:​
​R = reajustamento procurado;​
​V = valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato;​
​Io = Índice de preço do mês da data base do orçamento; e​
​I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento.​

​6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS​

​ANEXO I-C - PARÂMETROS CÁLCULO LOTES​
​ANEXO I - D - TABELA DE DESCONTO MÍNIMO​
​ANEXO I-E -  MEMORIAL DESCRITIVO​
​ANEXO​ ​I-F​ ​CHECKLIST​ ​DE​ ​VERIFICAÇÃO​ ​DA​ ​QUALIDADE​ ​-​ ​SERVIÇOS​ ​DE​ ​MANUTENÇÃO​ ​PREDIAL​ ​E​
​REFORMAS (¹)​
​ANEXO I-G  - AFERIÇÃO DE RESULTADOS E MEDIÇÃO DE PERFORMANCE​
​ANEXO I-H - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - VISTORIA​
​ANEXO I-I - INSTRUÇÃO DE TRABALHO GEOMA​
​ANEXO I-J - FLUXO PROCESSOS SOLICITAÇÕES MANUTENÇÕES SGPE​
​ANEXO I-K - FLUXO SOLICITAÇÕES SICOP​
​ANEXO I-L - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO GRAU DE DIFICULDADE DOS SERVIÇOS​
​ANEXO I-M - FISCAIS​
​ANEXO I-N - MODELO DE TERMOS DE RECEBIMENTO​
​ANEXO I-O  - FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO/OBRA​
​ANEXO I-P  - MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO E PARECER FISCAL​
​ANEXO​ ​I-Q​ ​-​ ​DECLARAÇÃO​ ​DE​ ​PLENO​ ​ATENDIMENTO​ ​AO​ ​EDITAL,​ ​AOS​ ​DISPOSITIVOS​ ​LEGAIS​
​ESTADUAIS​ ​E​ ​FEDERAIS​ ​N°​ ​10.098/2000,​ ​DECRETO​ ​FEDERAL​ ​N°​ ​5.296/04,​ ​NBR​ ​9050/15,​ ​NBR​
​15.599/08, NBR 16.537/16​
​ANEXO​ ​I-R​ ​-​ ​DECLARAÇÃO​ ​(LEI​ ​ESTADUAL​ ​16.003/2013​ ​DE​ ​25/04/2013)​ ​E​ ​LEI​ ​FEDERAL​ ​N°​
​10.098/2000​
​ANEXO I-S  - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DA SES​
​ANEXO I-T -  ANÁLISE DE RISCOS​
​Anexo I-U – Informações da empresa vencedora para contratação.​
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​ANEXO I-A​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA​

​Declaro​​para​​atendimento​​ao​​disposto​​no​​subitem​​12.7​​do​​Edital​​de​​Pregão​​Eletrônico​​nº​​0692/2026,​
​promovido​​pela​​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Administração,​​que​​a​​empresa​ ​..............................................,​
​estabelecida​ ​na​ ​Rua​ ​............................,​ ​nº​ ​......,​ ​Bairro​ ​....................,​ ​Cidade................../UF........,​
​inscrita​ ​no​ ​CNPJ/MF​ ​sob​ ​o​ ​nº​ ​........................................,​ ​por​ ​intermédio​ ​do​ ​senhor​
​...................................,​ ​visitou​ ​e​ ​vistoriou​ ​as​ ​dependências​ ​da​ ​..................................,​ ​e​ ​tomou​
​conhecimento​ ​das​ ​necessidades​ ​e​ ​peculiaridades​ ​dos​​locais​​para​​prestação​​dos​​serviços,​​objeto​​do​
​Pregão Eletrônico nº 0692/2026.​

​............................./SC,........  de ............................ de 2025.​

​______________________________​
​Assinatura​
​Nome:​
​Cargo/Função:​
​RG/Registro:​
​Matrícula:​
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​ANEXO I-B​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA​

​Declaro​​para​​atendimento​​ao​​disposto​​no​​subitem​​12.7​​do​​Edital​​de​​Pregão​​Eletrônico​​nº​​0692/2026,​
​promovido​​pela​​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Administração,​​que​​a​​empresa​ ​..............................................,​
​estabelecida​ ​na​ ​Rua​ ​............................,​ ​nº​ ​......,​ ​Bairro​ ​....................,​ ​Cidade................../UF........,​
​inscrita​ ​no​ ​CNPJ/MF​ ​sob​ ​o​ ​nº​ ​........................................,​ ​por​ ​intermédio​ ​do​ ​senhor​
​...................................​ ​tem​ ​pleno​ ​conhecimento​ ​do​ ​objeto​ ​licitado​​bem​​como,​​das​​peculiaridades​​e​
​dificuldades​​existentes​​para​​execução​​dos​​serviços/contrato.​​DECLARA​​ainda​​que​​possui​​informações​
​necessárias​ ​para​ ​elaboração​ ​da​ ​proposta​ ​de​ ​preços,​ ​responsabilizando-se​ ​pela​ ​ocorrência​ ​de​
​eventuais​ ​prejuízos​ ​em​ ​virtude​ ​de​ ​sua​ ​omissão​ ​na​ ​vistoria/verificação​ ​dos​ ​locais​ ​de​ ​prestação​​dos​
​serviços.​

​............................./SC,........  de ............................ de 2025.​

​NOME, CARGO E ASSINATURA DO​
​REPRESENTANTE DA EMPRESA​
​RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA e CNPJ​
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​ANEXO I-C​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​PARÂMETROS CÁLCULO LOTES​

​ANEXO I- A - PARÂMETROS CÁLCULO LOTES​

​Referência: CUB Médio JANEIRO/2026​
​CUB COMERCIAL: R$ 3.230,89​
​Custo anual de manutenção para edificações: 4%​

​Cálculo do valor dos lotes:​

​II.1.O​ ​levantamento​ ​realizado​ ​nas​ ​unidades​ ​gerenciais​ ​de​ ​saúde​ ​regionais​ ​e​ ​laboratórios​​regionais,​
​conforme​ ​relatório​ ​p.​ ​532​ ​ao​ ​processo,​ ​apresenta​ ​um​ ​quadro​ ​de​ ​demandas​ ​reprimidas​ ​de​
​manutenções​​e​​recuperações​​dos​​estabelecimentos,​​colocando​​em​​risco​​a​​integridade​​e​​o​​patrimônio​
​da​ ​SES;​ ​Já​ ​o​ ​histórico​ ​do​ ​consumo​ ​das​ ​ATAs​ ​recentemente​ ​licitadas,​ ​p.​ ​533,​ ​mostrou​ ​um​
​aproveitamento​​além​​da​​expectativa,​​incluindo​​diversos​​aditivos​​de​​valores​​dos​​preços​​estabelecidos,​
​com​ ​mais​ ​de​ ​R$18.000.000,00​ ​anuais​ ​(dezoito​ ​milhões)​ ​gastos​ ​entre​ ​agosto​ ​de​ ​2024​ ​e​ ​março​ ​de​
​2026.​
​II.2.Por​​sua​​vez,​​para​​unidades​​assistenciais​​de​​saúde​​com,​​em​​média,​​mais​​de​​50​​anos,​​a​​experiência​
​de​ ​engenharia​ ​recomenda​ ​que​ ​o​ ​orçamento​ ​de​ ​manutenção​ ​civil​ ​anual​ ​seja​ ​calculado​ ​como​ ​um​
​percentual​​do​​valor​​do​​ativo​​ou​​do​​custo​​de​​reposição,​​ou​​que​​se​​utilize​​o​​CUB​​com​​um​​multiplicador​
​agressivo​ ​ao​​Valor​​de​​Reposição​​(VR),​​calculado​​na​​multiplicação​​do​​valor​​do​​CUB(comercial)​​x​​área​
​construída,​ ​considera-se​ ​um​ ​valor​​percentual​​sobre​​o​​mesmo,​​Para​​unidades​​assistenciais​​de​​saúde​
​com, em média, mais de 50 anos, considera-se:​
​➢Valor de Reposição (VR): Área (m²) x CUB.​
​➢Manutenção​ ​Preventiva​ ​e​ ​Corretiva​ ​(Prática​ ​Recomendada):​​Para​​edificações​​de​​saúde​​antigas,​​o​
​orçamento anual de manutenção civil deve ser entre 2% e 4% do Valor de Reposição.​
​II.3.Com​ ​base​​na​​premissa​​acima,​​os​​valores​​estimados​​foram​​obtidos​​considerando​​o​​valor​​do​​CUB​
​do​ ​Estado​ ​de​ ​Santa​ ​Catarina​ ​em​ ​janeiro/2026,​ ​multiplicado​ ​pelo​ ​total​​de​​área​​(m²)​​construídos​​de​
​cada​ ​unidade.​ ​O​ ​valor​ ​do​ ​CUB,​ ​obtido​ ​no​ ​site​ ​do​ ​SINDUSCON​ ​para​ ​janeiro/2026​ ​é​ ​de​
​R$3.230,89.(fonte:< https://sinduscon-fpolis.org.br/>).​
​II.4.Ao​ ​resultado​ ​da​ ​multiplicação​ ​acima​ ​foi​​aplicado​​4%​​-​​referente​​ao​​custo​​anual​​de​​manutenção​
​para​​edificações,​​exceto​​a​​unidade​​HGMTR,​​a​​qual​​o​​valor​​foi​​de​​2%​​da​​área​​total,​​considerando​​que​
​o Bloco II da mesma possui menos de 7 (sete) anos.​
​II.5​​O​​valor​​mínimo​​estimado​​será​​de​​R$150.000,00​​(cento​​e​​cinquenta​​mil​​reais)​​para​​unidades​​cujos​
​valores​ ​não​ ​atinjam​ ​o​ ​valor​ ​mencionado.​ ​Esta​ ​estimativa​ ​foi​ ​projetada​ ​considerando​ ​as​​demandas​
​levantadas nos diagnósticos prévios realizados em fevereiro de 2026 nas unidades regionais.​
​II.6.​ ​O​ ​desconto​ ​aplica-se​ ​apenas​ ​em​ ​relação​ ​aos​ ​preços​ ​unitários​ ​dos​ ​serviços,​ ​portanto,​ ​o​ ​valor​
​calculado de cada lote será o valor máximo de cada lote.​
​II.7. O valor calculado refere-se ao primeiro período de vigência do contrato (um ano).​
​II.8.​​Quando​​da​​aplicação​​do​​reajuste​​(item​​5.3​​do​​contrato),​​o​​respectivo​​índice​​atualizará​​os​​preços​
​unitários das tabelas referenciais, bem como o valor máximo de cada lote.​
​II.9.​ ​Quando​ ​da​ ​prorrogação​ ​de​ ​vigência,​​do​​contrato,​​o​​valor​​global​​máximo​​será​​renovado​​na​​sua​
​totalidade,​​independentemente​​do​​saldo​​utilizado​​no​​período​​de​​vigência​​que​​se​​encerra,​​não​​sendo​
​possível cumular no novo período de vigência o saldo não utilizado no período anterior.​
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​II.10.​ ​se​ ​consumida​ ​a​ ​integralidade​​do​​valor​​máximo​​global​​do​​respectivo​​lote​​antes​​do​​término​​do​
​período de vigência, será possível antecipar a prorrogação do prazo de vigência.​

​Cálculo O cálculo dos lotes ficou conforme quadro 7 a seguir:​

​LOTE​ ​LOCAL​ ​ÁREA CONSTRUÍDA (M²)​ ​VALOR ORÇADO (R$)​

​I​ ​Hospital Governador Celso Ramos​ ​20.400,19​ ​R$ 2.636.430,79​

​Maternidade Carmela Dutra​ ​6.546,63​ ​R$ 846.057,66​

​TOTAL LOTE I​ ​26.946,82​ ​3.482.488,45​

​II​ ​Centro Catarinense de Reabilitação​

​-CCR​ ​2.387,82​

​R$ 308.591,35​

​Hospital Infantil Joana de Gusmão​ ​22.485,00​ ​R$ 2.905.862,47​

​Instituto de Anatomia Patológica (IAP)​

​288,00​ ​R$ 804.558,81​

​Hospital Nereu Ramos​ ​6.225,52​ ​R$ 150.000,00​

​TOTAL LOTE II​ ​31.386,34​ ​4.169.012,63​

​III​ ​Edifício Halley​ ​6.013,96​ ​R$ 777.217,73​

​Anexo I – SES​ ​10.891,11​ ​R$ 1.407.519,14​
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​Laboratório Central de Saúde Pública -​
​LACEN​

​4.776,25​ ​R$ 617.261,53​

​TOTAL LOTE III​ ​23.065,80​ ​2.980.922,50​

​IV​ ​Escola de Formação em Saúde -​
​EFOS/SJ​

​1.394,94​

​R$ 180.275,91​

​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/FLORIANÓPOLIS​

​716,70​

​R$ 150.000,00​

​Almoxarifado DIVE​ ​1.050,15​ ​R$ 150.000,00​

​Gerência de Padronização Técnica –​
​GEPAT​

​238,62​

​R$ 150.000,00​

​TOTAL LOTE IV​ ​3.400,41​ ​630.275,91​

​V​ ​Hospital Regional de São José (HRSJ)​ ​19.909,65​ ​R$ 2.573.035,56​

​Instituto de Cardiologia- ICSC​ ​6.905,64​ ​R$ 892.454,53​

​TOTAL LOTE V​ ​26.815,29​ ​3.465.490,09​

​VI​ ​Hospital Santa Tereza – HST​ ​9.287,81​ ​R$ 1.200.315,70​

​Instituto de Psiquiatria – IPQ​ ​13.292,00​ ​R$ 1.717.799,60​
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​TOTAL LOTE VI​ ​22.579,81​ ​2.918.115,29​

​VII​ ​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/RIO DO SUL​

​495,89​ ​R$ 150.000,00​

​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/BLUMENAU​

​600,00​

​R$ 150.000,00​

​Hospital Doutor Waldomiro Colautti –​
​HDWC​

​5.259,94​

​R$ 679.771,50​

​TOTAL LOTE VII​ ​6.355,83​ ​979.771,50​

​VIII​ ​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/ITAJAÍ​

​730,00​ ​R$ 150.000,00​

​TOTAL LOTE VIII​ ​730,00​ ​R$ 150.000,00​

​IX​ ​Hospital Hans Dieter Schimidt – HRHDS​

​20.884,61​

​R$ 2.699.035,10​

​TOTAL LOTE IX​ ​20.884,61​ ​R$ 2.699.035,10​

​X​ ​Maternidade Darcy Vargas – MDV​ ​5.924,55​ ​R$ 765.662,77​

​Laboratório Central de Saúde Pública –​
​LACEN/JOINVILLE​

​160,00​

​R$ 150.000,00​
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​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/JOINVILLE​

​988,65​

​R$ 150.000,00​

​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/JARAGUÁ DO SUL​

​652,00​

​R$ 150.000,00​

​TOTAL LOTE X​ ​7.725,20​ ​1.215.662,77​

​XI​ ​Maternidade Dona Catarina Kuss -​
​MDCK​

​2.381,56​

​R$ 307.782,34​

​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/MAFRA​

​740,00​

​R$ 150.000,00​

​TOTAL LOTE XI​ ​3.121,56​ ​457.782,34​

​XII​ ​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/TUBARÃO​

​850,00​

​R$ 150.000,00​

​TOTAL LOTE XII​ ​850,00​ ​R$ 150.000,00​

​XIII​ ​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/CRICIÚMA​

​460,00​

​R$ 150.000,00​

​Laboratorio Regional –​
​LAREG/CRICIÚMA​

​260,00​

​R$ 150.000,00​
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​Gerência Regional de Saúde - GERSA​
​ARARANGUA​

​479,37​

​R$ 150.000,00​

​TOTAL LOTE XIII​ ​1.199,37​ ​450.000,00​

​XIV​ ​Hospital Geral e Maternidade Tereza​
​Ramos – HGMTR​

​35.379,23​ ​R$ 2.286.128,01​

​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/LAGES​

​778,00​

​R$ 150.000,00​

​TOTAL LOTE XIV​ ​7.319,02​ ​2.436.128,01​

​XV​ ​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/JOAÇABA​

​779,18​

​R$ 150.000,00​

​Laboratório Regional - LAREG/JOAÇABA​ ​229,89​ ​R$ 150.000,00​

​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/CONCÓRDIA​

​479,88​ ​R$ 150.000,00​

​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/VIDEIRA​

​1.005,78​ ​R$ 150.000,00​

​TOTAL LOTE XV​ ​2.494,73​ ​600.000,00​

​XVI​ ​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/CHAPECÓ​

​173,00​

​R$ 150.000,00​
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​Laboratório Regional –​
​LAREG/CHAPECÓ​

​298,54​

​R$ 150.000,00​

​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/XANXERÊ​

​1.600,00​

​R$ 206.776,96​

​TOTAL LOTE XVI​ ​2.071,54​ ​506.776,96​

​XVII​ ​Gerência Regional de Saúde –​
​GERSA/SÃO MIGUEL DO OESTE​

​1.087,45​ ​R$ 150.000,00​

​LAFRON/SÃO MIGUEL DO OESTE​ ​120,00​ ​R$ 150.000,00​

​TOTAL LOTE XVII​ ​1.207,45​ ​300.000,00​

​TOTAL GERAL​ ​R$ 27.591.461,56​

​O​ ​levantamento​ ​realizado​ ​nas​ ​unidades​ ​gerenciais​ ​de​ ​saúde​ ​regionais​ ​e​ ​laboratórios​ ​regionais,​
​conforme​​relatório​​p.​​ao​​processo,​​apresenta​​um​​quadro​​de​​demandas​​reprimidas​​de​​manutenções​​e​
​recuperações dos estabelecimentos, colocando em risco a integridade e o patrimônio da SES.​
​Por​ ​sua​ ​vez,​ ​o​ ​histórico​ ​do​ ​consumo​ ​das​​ATAs​​recentemente​​licitadas​​mostrou​​um​​aproveitamento​
​além​ ​da​ ​expectativa,​ ​incluindo​ ​diversos​ ​aditivos​ ​de​ ​valores​ ​dos​​preços​​estabelecidos,​​com​​mais​​de​
​R$15.000.000,00 anuais (quinze milhões) gastos entre agosto de 2024 e março de 2026,​
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​ANEXO I-D​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​TABELA DE DESCONTO MÍNIMO​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​QUANTIDADE​ ​DESCONTO (%)​

​1​ ​Contratação​ ​de​ ​empresa​ ​para​ ​a​ ​prestação​ ​de​ ​serviços​
​continuados​ ​de​ ​manutenção​ ​predial​ ​preventiva,​ ​corretiva​ ​e​
​para​​serviços​​eletivos​​(incluindo​​adaptações​​ou​​reformas​​para​
​modernização​ ​de​ ​ambientes​ ​e​ ​melhoria​ ​da​ ​segurança​ ​dos​
​prédios​​e​​espaços​​ocupados​​pela​​SECRETARIA​​DE​​ESTADO​​DA​
​SAÚDE,​ ​por​ ​demanda,​ ​com​ ​fornecimento​ ​de​​equipamentos,​
​materiais​ ​e​ ​mão​ ​de​ ​obra,​ ​tendo​ ​como​ ​referência​ ​o​ ​Sistema​
​Nacional​​de​​Pesquisa​​de​​Custos​​e​​índices​​da​​Construção​​Civil​
​através​​da​​Tabela​​SINAPI​​e​​Composição​​Própria​​da​​SES​​(Anexo​
​I-S), sob MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre as​

​tabelas​ ​referenciais,​ ​conforme​ ​especificações​ ​do​ ​Termo​ ​de​
​Referência.​

​1​ ​0,2​
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​ANEXO I-E​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​MEMORIAL DESCRITIVO​

​(Disponível para consulta no portal SGPE nos autos do processo SES  249703/ 2025 pág. 1298-1330)​
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​ANEXO I-F​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE -​
​SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMAS (¹)​

​ANEXO II - B - CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E​
​REFORMAS (¹)​

​Contrato:​ ​Ordem de Serviço (OS):​
​Local/Unidade:​ ​Data da Vistoria:​
​Fiscal:​
​Contratada:​

​(¹) Documento auxiliar ao Relatório de Medição do SICOP - Quantidades Executadas Dos Serviços.​

​1​ ​DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​1.1​ ​ART/RRT emitida e válida para o serviço​

​1.2​ ​Profissionais portando crachá de identificação​

​1.3​ ​Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em uso​

​1.4​ ​Registro no CREA/CAU válido​

​2.SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​2.1​ ​Área de serviço isolada com cavaletes, cones, fitas ou tapumes​
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​2.2​ ​Sinalização de advertência a 5m e 10m do local​

​2.3​ ​Acesso seguro e desimpedido para pedestres e equipe​
​Comunicação prévia à Fiscalização (72h para bloqueios totais)​

​2.4​ ​EPI e EPC em uso conforme NR-6 e NR-18​

​3.ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​3.1​ ​Alvenarias e Revestimentos​

​3.1.1​ ​Inspeção de trincas, fissuras e desplacamentos​

​3.1.2​ ​Tratamento de microfissuras (< 0,05mm) com impermeabilizante​
​acrílico​

​3.1.3​ ​Tratamento de fissuras (> 0,5mm) com abertura em "V" e aplicação​
​de selante​

​3.1.4​ ​Reconstituição de revestimento com argamassa industrializada​

​3.1.5​ ​Acabamento uniforme e homogêneo com o existente​

​3.2​ ​Pinturas​

​3.2.1​ ​Superfície limpa, seca e isenta de pó, gordura ou mofo​
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​3.2.2​ ​Lixamento e aplicação de fundo preparador​

​3.2.3​ ​Aplicação de tinta látex ou esmalte premium, 2 demãos​

​3.2.4​ ​Secagem mínima de 24h entre demãos​

​3.2.5​ ​Ausência de escorrimentos, bolhas ou diferenças de Tonalidade​

​3.3​ ​Pisos e Revestimentos Cerâmicos​

​3.3.1​ ​Peças classificadas e calibradas no canteiro​

​3.3.2​ ​Assentamento com argamassa 1:0,5:5 (cimento, cal, areia)​

​3.3.3​ ​Rejuntamento com nata de cimento após 48h​

​3.3.4​ ​Limpeza final com solução de ácido muriático (1:10)​

​3.3.5​ ​Inspeção de alinhamento, nivelamento e caimentos​

​3.4​ ​Coberturas e Telhados​

​3.4.1​ ​Inspeção de vazamentos e telhas quebradas​

​3.4.2​ ​Limpeza de calhas e rufos​
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​3.4.3​ ​Reassentamento ou substituição de telhas cerâmicas, fibrocimento​
​ou metálica​

​3.4.4​ ​Verificação de fixação e alinhamento​

​4.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (NBR 5410;2004)​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​4.1​ ​Quadros elétricos​

​4.1.1​ ​Quadros elétricos organizados e identificados​

​4.1.2​ ​Aterramento e DR testados​

​4.1.3​ ​Circuitos livres de emendas improvisadas​

​4.1.4​ ​Tomadas e interruptores funcionando​

​4.2​ ​Quadros de Força e Distribuição​

​4.2.1​ ​Reaperto de conexões e barramentos​

​4.2.2​ ​Verificação de disjuntores e contactores​

​4.2.3​ ​Medição de carga e balanceamento de fases​
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​4.2.4​ ​Inspeção de aterramento e DR​

​4.3​ ​Iluminação​

​4.3.1​ ​Substituição de lâmpadas queimadas​

​4.3.2​ ​Verificação de reatores, soquetes e luminárias​

​4.3.3​ ​Teste de sensores de presença e temporizadores​

​4.4​ ​Sistemas de Segurança​

​4.4.1​ ​Teste de funcionamento do sistema de alarme de​
​incêndio​

​4.4.2​ ​Verificação de detectores de fumaça e acionadores​
​manuais​

​4.4.3​ ​Inspeção de hidrantes e sprinklers​

​4.4.4​ ​Teste de baterias e carregadores​

​5.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​5.1​ ​GeraL​
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​5.1.1​ ​Vazamentos e infiltrações inexistentes​

​5.1.2​ ​Pressão e vazão de água dentro do padrão​

​5.1.3​ ​Ralos e conexões vedados corretamente​

​5.1.4​ ​Teste de estanqueidade realizado (onde aplicável)​

​5.2​ ​Água Fria e Quente​

​5.2.1​ ​Inspeção de vazamentos em registros, torneiras e metais​

​5.2.2​ ​Teste de pressão e vazão​

​5.2.3​ ​Substituição de componentes com vazamento​

​5.2.4​ ​Limpeza de filtros e válvulas​

​5.3​ ​Esgoto e Águas Pluviais​

​5.3.1​ ​Desobstrução de tubulações e ralos​

​5.3.2​ ​Inspeção de caixas de gordura e fossas​

​5.3.3​ ​Limpeza de calhas e condutores​

​5.3.4​ ​Verificação de vazamentos em tubos enterrado​
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​6.ALVENARIA E REVESTIMENTOS​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​6.1​ ​Chapisco/emboco/reboco conforme especificação​

​6.2​ ​Junta de dilatação observada​

​6.3​ ​Pisos e paredes nivelados e prumados​

​6.4​ ​Rejunte aplicado e uniforme​

​7.ESQUADRIAS (NBR 10821:2017 e NBR 15930-2:2018)​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​7.1​ ​Folhas alinhadas e funcionando sem ruído​

​7.2​ ​Ferragens lubrificadas e fixadas​

​7.3​ ​Vedação adequada (borrachas)​

​7.4​ ​Pintura e tratamento anticorrosivo (metálicas)​

​8.PINTURA​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​
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​8.1​ ​Superfície limpa e livre de umidade​

​8.2​ ​Número de demãos conforme especificação​

​8.3​ ​Acabamento uniforme, sem goteiras ou falhas​

​8.4​ ​Tintas dentro do prazo de validade​

​9.IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURAS​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​9.1​ ​Manta aplicada sem bolhas ou danos​

​9.2​ ​Emendas sobrepostas conforme fabricante)​

​9.3​ ​Calhas e rufos desobstruídos​

​9.4​ ​Teste de estanqueidade realizado (lajes/banheiros)​

​10.SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​10.1​ ​Sinalização de segurança visível (NR-26)​
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​10.2​ ​Saídas de emergência desobstruídas​

​10.3​ ​Itens de acessibilidade (NBR 9050) verificados​

​10.4​ ​Extintores carregados e acessíveis (NR-23)​

​11.LIMPEZA E REORDENAÇÃO FINAL​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​11.1​ ​Remoção de entulhos e sobras de materiais​

​11.2​ ​Limpeza geral com pano úmido e produtos neutros​

​11.3​ ​Reposição de móveis e equipamentos aos locais originais​

​11.4​ ​Verificação de áreas adjacentes quanto a danos​

​11.5​ ​Entrega formal do local ao Fiscal do Contrato​

​12.REGISTRO FOTOGRÁFICO E RELATÓRIO​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​12.1​ ​Fotos “antes” e “depois” (com data e geolocalização)​

​Processo SES   249703/ 2025​ ​Pág.​​97​​de​​143​ ​PE 0692/2026​



​ESTADO DE SANTA CATARINA​
​SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO​
​DIRETORIA DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS​
​GERÊNCIA DE LICITAÇÕES​

​12.2​ ​Relatório de Medição SICOP assinado pelos respectivos fiscais e​
​responsável técnico pela execução​

​12.2​ ​ART anexadas​

​12.4​ ​Aprovação do responsável pela unidade​

​12.5​ ​Registro em Diário de Obras (se solicitado)​

​12.6​ ​Relatório de serviços executivos e não conformidades​

​12.7​ ​Laudos técnicos (elétrico, SPDA, hidráulico) quando aplicável​

​13.ACEITE E CONFORMIDADE​

​ITEM​ ​DESCRIÇÃO​ ​S/N/NA​ ​OBSERVAÇÃO​

​13.1​ ​Serviço conforme memorial descritivo e projetos​

​13.2​ ​Prazo de execução atendido​

​13.3​ ​Área limpa e organizada pós-serviço​

​Resultado:​

​[ ] APROVADO​

​[ ] APROVADO COM RESSALVAS​
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​[ ] REPROVADO​

​Observações:​

​Assinatura do Fiscal:​

​Assinatura do Representante da Contratada:​

​ANEXO I-G​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​AFERIÇÃO DE RESULTADOS E MEDIÇÃO DE PERFORMANCE​

​ANEXO III - Aferição de Resultados e Medição de Performance​
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​Dados da OS:​ ​Detalhamento:​

​Contrato Nº​ ​(Número do Contrato)​

​Ordem de Serviço (OS)​ ​[Número da OS]​

​Unidade/Local de Execução​ ​[Nome da Unidade]​

​Prazo Final de Execução​ ​[Data e Hora Prevista]​

​Data de Entrega Formal​ ​[Data e Hora Real da Entrega]​

​Fiscal do Contrato​ ​[Nome do Fiscal]​

​Área Crítica (AC) ou Área Não Crítica (ANC) (¹)​ ​[Definir se área crítica ou não Crítica]​

​(¹) Áreas Críticas: Emergências, Centro Cirúrgico, UTI, Imagem (tomografia, Ressonância) (²)​

​A.Qualidade Técnica (KPI de Conformidade)​

​Indicador​ ​Critério de Aceitação​ ​Medição/Verificação​

​1. Conformidade com​
​Especificações​

​100% de conformidade com o​
​Memorial Descritivo e projetos.​

​O Fiscal deverá validar cada item​
​em relação ao especificado.​

​2. Qualidade dos Materiais​ ​Utilização de materiais​
​rigorosamente de acordo com as​

​especificações.​

​Análise documental das notas​
​fiscais e certificados dos materiais.​

​Verificação in loco​
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​3. Ausência de Retrabalho​ ​Não constatação de vícios ou​
​defeitos que necessitem de refação.​

​O Fiscal deverá atestar que o​
​serviço foi executado corretamente​

​na primeira vez.​

​B.Categoria II: Prazos e Responsividade (KPI de Eficiência)​

​Indicador​ ​Critério de Aceitação​ ​Medição/Verificação​

​4. Cumprimento do Prazo​
​de Execução​

​Conclusão do serviço e entrega​
​formal ao fiscal dentro do prazo​

​estabelecido.​

​Comparação entre a Data de Entrega​
​Formal e o Prazo Final de Execução.​

​5. Tempo de Resposta​
​(SLA)​

​Atendimento e chegada da equipe​
​técnica ao local em conformidade​
​com o SLA definido para serviços​

​urgentes/emergenciais.​

​Verificação do registro de chamados e​
​do tempo de resposta da equipe.​

​C.Categoria III: Documentação e Segurança (KPI de Controle)​

​Indicador​ ​Critério de Aceitação​ ​Medição/Verificação​

​6. Formalização e Controle​ ​Entrega da totalidade dos​
​documentos (ART, relatórios, etc.).​

​O Fiscal deverá verificar se​
​todos os documentos foram​
​entregues e estão corretos.​

​7. Segurança do Trabalho​ ​Cumprimento integral das normas​
​NR-18 e outras aplicáveis.​

​Verificação direta durante a​
​execução dos serviços e​

​análise de documentação​
​(PPRA, PCMSO, etc.).​

​Resultado da Aferição e Penalidades​
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​Resultado​ ​Descrição​

​Aceitação da OS (Pagamento)​ ​O pagamento integral da OS está condicionado ao resultado​
​"CONFORME" (ou Aprovado) em todos os sete indicadores de​

​performance.​

​Não Aceitação (Retrabalho)​ ​Se qualquer item da Categoria I (Qualidade Técnica) for avaliado​
​como "NÃO CONFORME", a OS será rejeitada. A Contratada será​

​notificada a refazer ou corrigir o serviço em prazo a ser​
​determinado, sem custo adicional para a Contratante.​

​Glosa e Penalidades​

​Atraso no Prazo de Execução​
​(Indicador 4 e 5)​

​O atraso na entrega (Indicador 4) ou no tempo de resposta (Indicador 5)​
​poderá implicar em multa ou glosa percentual sobre o valor da OS,​

​conforme previsto nas cláusulas de penalidade do Termo de Contrato.​

​Inconsistência Documental​
​(Indicador 6 e 7)​

​A ausência ou incompletude da documentação (ex: ART, Fotos, Laudos,​
​comprovação de descarte) sujeitará a Contratada à retenção do​

​pagamento até a devida regularização. A reincidência neste item pode​
​levar à aplicação de advertência ou multa.​

​Atraso no Prazo de Execução​
​(Indicador 4 e 5)​

​O atraso na entrega (Indicador 4) ou no tempo de resposta (Indicador 5)​
​poderá implicar em multa ou glosa percentual sobre o valor da OS,​

​conforme previsto nas cláusulas de penalidade do Termo de Contrato.​

​ANEXO I-H​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - VISTORIA​

​ANEXO IV - Relatório de Avaliação Técnica - Vistoria​
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​ANEXO I-I​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​INSTRUÇÃO DE TRABALHO GEOMA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA​

​(Disponível para consulta no portal SGPE nos autos do processo SES  249703/ 2025 pág. 2485-2620)​
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​ANEXO I-J​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÕES DE MANUTENÇÕES CIVIS VIA SGPE DAS​
​UNIDADES DA SES PREVENTIVAS E CORRETIVAS​

​ANEXO I-K​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​FLUXO SOLICITAÇÕES SICOP​
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​ANEXO I-L​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO GRAU DE DIFICULDADE DOS SERVIÇOS​
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​ANEXO I-M​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​FISCAIS​
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​ANEXO I-N​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº NEDITAL/ANOEDITAL​

​MODELO DE TERMOS DE RECEBIMENTO SERVIÇOS​
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​ANEXO I-O​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº NEDITAL/ANOEDITAL​

​FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO/OBRA​

​ANEXO I-P​
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​PREGÃO ELETRÔNICO Nº NEDITAL/ANOEDITAL​
​MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO E PARECER FISCAL​
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​ANEXO I-Q​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº NEDITAL/ANOEDITAL​

​DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL, AOS DISPOSITIVOS LEGAIS ESTADUAIS E​
​FEDERAIS N° 10.098/2000,​

​DECRETO FEDERAL N° 5.296/04, NBR 9050/15​
​NBR 15.599/08 NBR 16.537/16​
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​ANEXO I-R​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº NEDITAL/ANOEDITAL​

​DECLARAÇÃO (LEI ESTADUAL 16.003/2013 DE 25/04/2013) E LEI FEDERAL N° 10.098/2000​
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​ANEXO I-S​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº NEDITAL/ANOEDITAL​

​COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DA SES​

​(Disponível para consulta no portal SGPE nos autos do processo SES  249703/ 2025 pág. 694-1170)​
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​ANEXO I-T​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº NEDITAL/ANOEDITAL​

​ANÁLISE DE RISCOS​

​(Disponível para consulta no portal SGPE nos autos do processo SES  249703/ 2025 pág. 1363-1373)​
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​ANEXO I-U​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº NEDITAL/ANOEDITAL​

​INFORMAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA PARA CONTRATAÇÃO​
​(INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS)​

​Razão Social da empresa:​
​CNPJ:​
​Endereço completo e atualizado:​
​Telefone para contato;​
​Endereço de e-mail;​
​Representante legal da empresa (nome, CPF, RG, cargo/função na empresa, telefones de contato);​
​Sócio(s) majoritário(s) da empresa (nome, CPF/CNPJ, RG) conforme ato constitutivo vigente.​

​Dados bancários:​
​a)​ ​Banco (nº e nome do banco para pagamento):​
​b)​ ​nº da agência bancária com dígito:​
​c)​ ​nº da conta bancária com dígito:​

​ANEXO II​
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​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​
​MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA​

​1​ ​–​​Sob​​pena​​de​​desclassificação,​​deverá​​ser​​preenchido​​para​ ​cada​​item​ ​do​​objeto​​cotado,​​no​
​campo correspondente:​

​a) Preço unitário do item, expresso em reais.​

​*Esta​ ​imagem​ ​(​​.jpeg​​)​ ​é​ ​meramente​ ​ilustrativa​ ​e​ ​poderá​ ​não​ ​contemplar​ ​todas​ ​as​​atualizações​​que​
​possam ser implementadas no Sistema (​​updates​​), como​​layouts e campos informativos.​

​Processo SES   249703/ 2025​ ​Pág.​​120​​de​​143​ ​PE 0692/2026​



​ESTADO DE SANTA CATARINA​
​SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO​
​DIRETORIA DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS​
​GERÊNCIA DE LICITAÇÕES​

​ANEXO III​
​MINUTA DO CONTRATO Nº XXX/2025​

​Processo SES   249703/ 2025​

​Contrato​​de​​prestação​​de​​serviços​​que​​entre​​si​
​celebram​ ​o​ ​Estado​ ​de​ ​Santa​ ​Catarina​ ​por​
​intermédio​ ​da(o)Secretaria​ ​de​ ​Estado​ ​da​
​Saúde  e a empresa ...............................​

​O​ ​ESTADO​​DE​​SANTA​​CATARINA​​,​​por​​intermédio​​da(o)​​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Saúde​ ​​​,​​com​​sede​​na​
​....................................................​​,​ ​inscrita​ ​no​ ​CNPJ​ ​sob​ ​nº​ ​.................../.....-...​​,​ ​doravante​
​denominada​ ​Contratante​​,​ ​neste​ ​ato​ ​representada​ ​pelo(a)​ ​seu(a)​ ​.................,​ ​Senhor(a)​
​..................................,​​portador​​do​​CPF​​nº​​.....................,​​e​​de​​outro​​lado​​a​​empresa,​ ​,​
​estabelecida​ ​na​ ​...................................,​ ​inscrita​ ​no​ ​CNPJ​ ​sob​ ​o​ ​nº​ ​............................​​,​ ​doravante​
​denominada​ ​Contratada​​,​ ​neste​ ​ato​ ​representada​ ​por​ ​seu(a)​ ​..................​​,​​Senhor(a)​ ​......................​​,​
​portador(a)​ ​do​ ​CPF​ ​nº​​.........................​​,​​firmam​​o​​presente​​instrumento​​de​​Contrato,​​decorrente​​do​
​Pregão​​Eletrônico​​nº​​0692​​/2026​​,​​e​​regido​​pela​​Lei​​Federal​​nº​​14.133,​​de​​01​​de​​abril​​de​​2021,​​Decreto​
​Estadual nº 358, de 29 de novembro de 2023 e demais normas legais federais e estaduais vigentes.​

​CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO​
​1.1.​ ​Constitui​​objeto​​do​​presente​​Contrato​​a​​prestação​​de​​serviços​​de​ ​comuns​​de​​engenharia,​​de​
​manutenção​​predial​​civil​​continuada,​​preventiva​​e​​serviços​​eventuais​​eletivos​​(incluindo​​serviços​​para​
​modernização​​de​​ambientes​​e​​melhorias​​que​​visam​​elevar​​o​​nível​​de​​desempenho​​original,​​aumentar​
​a​ ​segurança​ ​dos​ ​prédios​ ​e​ ​espaços​ ​ocupados​ ​pela​ ​Secretaria​ ​de​ ​Estado​ ​da​ ​Saúde,​ ​cujos​ ​projetos​
​serão​​disponibilizados​​pela​​SES/GEOMA),​​por​​demanda,​​fornecimento​​de​​equipamentos,​​materiais​​e​
​mão​ ​de​ ​obra,​ ​em​ ​unidades​ ​da​ ​SES,​ ​conforme​ ​Lotes​ ​01​ ​ao​ ​17,​ ​sob​ ​maior​ ​desconto​ ​percentual​ ​(%)​
​sobre​ ​as​ ​tabelas​ ​referenciais​ ​relacionadas:​ ​Sistema​ ​Nacional​ ​de​ ​Pesquisa​ ​de​ ​Custos​ ​e​ ​índices​ ​da​
​Construção​ ​Civil​ ​(SINAPI)(sem​​Desoneração),​​Composição​​Própria​​da​​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Saúde​
​de​​Santa​​Catarina;​​DEINFRA​​SC​​–​​Referencial​​de​​Preços​​de​​Obras​​de​​Edificações;​​TCMR/PINI​​–​​Tabela​
​de​ ​Custos​ ​de​ ​Manutenção​ ​e​ ​Reformas​ ​Da​ ​Editora​ ​PINI;​ ​ORSE​ ​–​ ​Tabela​ ​de​ ​Orçamento​​de​​Obras​​de​
​Sergipe;​​Base​​de​​dados​​SBC;​​SEINFRA​​–​​Secretaria​​de​​Infraestrutura,​​Mobilidade​​e​​Parcerias​​de​​Minas​
​Gerais​ ​–Região​ ​Central;​ ​GO​ ​INFRA​ ​–​ ​Agência​ ​Goiana​ ​de​ ​Infraestrutura​ ​e​​Transportes​​–​​Obras​​Civis;​
​DER–Departamento​ ​de​ ​Edificações​ ​e​ ​de​ ​Rodovias​ ​do​ ​Espírito​ ​Santo;​ ​SEOP​ ​–​ ​Secretaria​ ​de​ ​Obras​
​Públicas​​–​​Pará​ ​,​​conforme​​especificações​​do​​Anexo​​I​​deste​​Contrato,​​do​​Edital​​de​​Pregão​​Eletrônico​
​nº 0692​​/2026​​e seus Anexos e da proposta julgada vencedora do Pregão.​

​CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO​
​2.1.​ ​A execução do presente Contrato será pelo regime de​​empreitada por preço unitário.​
​2.1.1.​​Constituem​​unidades​​determinadas​​desta​​empreitada​​por​​preço​​unitário​​os​​itens​​previstos​​nas​
​tabelas​​do​​Sistema​​Nacional​​de​​Pesquisa​​de​​Custos​​e​​Índices​​da​​Construção​​Civil,​​unidade​​federativa​
​Santa​ ​Catarina​ ​(SINAPI/SC),​ ​na​ ​composição​ ​própria​ ​da​ ​SES​ ​e​ ​nas​ ​demais​ ​tabelas​ ​referenciais​
​relacionadas no item 3.2.18. do Anexo I do edital de licitação.​
​2.2.​ ​Fica​ ​vinculado​ ​este​ ​termo​ ​contratual​ ​às​ ​condições​ ​do​ ​Edital​ ​do​ ​Pregão​ ​Eletrônico​ ​nº​
​0692​​/2026​ ​e​ ​seus​ ​Anexos​ ​e​ ​à​ ​proposta​ ​da​ ​Contratada,​ ​que​ ​são​ ​partes​​integrantes​​deste​​Contrato,​
​como se transcritos estivessem.​
​2.3.​ ​A​ ​empresa​ ​deverá​​apresentar​​relação​​contendo​​o​​nome​​dos​​sócios,​​CPF,​​endereço​​da​​sede,​
​foto da fachada, etc.  (Lei Estadual nº.  17.983/2020).​
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​2.4.​ ​Demais condições de execução constam no Anexo I do edital de licitação vinculado.​

​CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO​
​3.1.​ ​O​​montante​​a​​ser​​pago​​à​​CONTRATADA​​será​​o​​resultado​​da​​multiplicação​​da(s)​​quantidade(s)​
​efetivamente​ ​recebida(s)​ ​ou​ ​medidas(s),​ ​no​ ​mês​ ​de​ ​referência,​ ​dos​ ​itens​ ​das​ ​tabelas​ ​referenciais​
​multiplicada(s) pelo(s) seus respectivo(s) preço(s) unitário(s) e pela taxa de BDI referencial.​
​3.2.​ ​Os​​preços​​unitários​​indicados​​no​​item​​3.1​​serão​​aferidos​​mediante​​aplicação​​do​​desconto​​de​
​xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx​​(indicar​​percentual​​de​​desconto)​​sobre​​os​​preços​​do​​mês​​de​​janeiro​​de​​2026​​da​
​tabela​ ​sem​ ​desoneração​ ​do​ ​Sistema​ ​Nacional​ ​de​ ​Pesquisa​ ​de​ ​Custos​​e​​Índices​​da​​Construção​​Civil,​
​unidade​ ​federativa​ ​Santa​ ​Catarina​ ​(SINAPI/SC),​​da​​composição​​própria​​da​​SES​​e​​das​​demais​​tabelas​
​referenciais relacionadas no item 1.1.1.25 do termo de referência vinculado a esta contratação.​
​3.3.​ ​Nos​ ​preços​ ​unitários​ ​pactuados​ ​acrescido​ ​da​ ​taxa​ ​de​ ​BDI​ ​estão​ ​inclusas​​todas​​as​​despesas​
​necessárias​​à​​perfeita​​execução​​do​​objeto​​contratado;​​incluindo,​​mas​​não​​se​​limitando,​​custos​​diretos​
​e​ ​indiretos;​ ​tributos;​ ​encargos​ ​sociais,​ ​trabalhistas​ ​e​ ​previdenciários;​ ​equipamentos;​ ​ferramentas;​
​mão de obra; lucro; taxa de administração; frete e seguro.​
​3.4.​ ​O​ ​valor​ ​máximo​ ​par​ ​acada​ ​lote​ ​deste​​contrato​​é​​aquele​​indicado​​no​​Anexo​​I-C​​do​​edital​​de​
​licitação vinculado.​
​3.5.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​será​ ​obrigada​ ​a​ ​aceitar,​ ​nas​ ​mesmas​ ​condições​ ​contratuais,​ ​acréscimos​
​decorrentes​ ​de​ ​alterações​ ​unilaterais​ ​realizadas​ ​pelo​​CONTRATANTE,​​observados​​os​​limites​​do​​arts.​
​124 e 125 da Lei nº 14.133/2021.​
​3.6.​ ​Os percentuais relativos à mão de obra serão indicados em cada ordem de fornecimento.​

​CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO​
​4.1.​ ​A​​Contratante​​pagará​​à​​Contratada​​o​​valor​​estipulado​​neste​​instrumento,​​por​​intermédio​​do​
​Banco​ ​do​ ​Brasil​ ​S/A,​ ​em​​até​​30​​(trinta)​​dias​​após​​o​​recebimento​​definitivo​​ou​​resultado​​positivo​​da​
​medição​ ​do​ ​objeto,​ ​quando​ ​for​ ​o​ ​caso​ ​com​ ​a​ ​respectiva​ ​Nota​ ​Fiscal/Fatura​ ​ou​ ​documento​
​legalmente equivalente.​
​4.1.1.​ ​O​​fornecedor​​ou​​prestador​​de​​serviços​​ao​​Estado​​que​​optar​​por​​receber​​seu​​pagamento​​em​
​outras​ ​instituições​ ​que​ ​não​ ​o​ ​Banco​ ​do​ ​Brasil,​ ​ficará​ ​responsável​ ​pelo​ ​custo​ ​da​ ​tarifa​ ​bancária​
​referente​​à​​respectiva​​transferência​​de​​valores​​entre​​Bancos,​​uma​​vez​​que​​os​​pagamentos​​efetuados​
​pelo​ ​Estado​ ​são​ ​efetuados​ ​prioritariamente​ ​pelo​ ​Banco​ ​do​ ​Brasil,​ ​conforme​ ​§4º,​ ​do​ ​Art.​ ​9º​ ​do​
​Decreto Estadual 1073/2017.​
​4.2.​ ​O​ ​pagamento​ ​será​ ​liberado,​ ​desde​ ​que​ ​comprovada​ ​a​ ​regularidade​ ​fiscal​ ​e​ ​trabalhista​ ​da​
​Contratada​​(Lei​​Estadual​​nº​​17.516,​​de​​27​​de​​abril​​de​​2018),​​mediante​​a​​apresentação​​dos​​seguintes​
​documentos:​
​4.2.1.​ ​Prova​​de​​regularidade​​com​​a​​Fazenda​​Federal​​(relativos​​aos​​Tributos​​Federais,​​Dívida​​Ativa​​e​
​Seguridade Social/INSS); ​
​4.2.2.​ ​Prova​ ​de​ ​regularidade​ ​para​ ​com​ ​a​ ​Fazenda​ ​Estadual​ ​do​ ​domicílio​ ​ou​ ​sede​ ​da​ ​licitante,​
​mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; ​
​4.2.2.1.​​Nos​​termos​​do​​Decreto​​Estadual​​3650/1993,​​caso​​a​​licitante​​não​​tenha​​domicílio​​ou​​sede​​no​
​estado deverá apresentar também prova de regularidade com a Fazenda Estadual de Santa Catarina;​
​4.2.3.​ ​Prova​ ​de​ ​regularidade​ ​para​ ​com​ ​a​ ​Fazenda​​Municipal​​do​​domicílio​​ou​​sede​​da​​licitante​​ou​
​outra equivalente, na forma da lei; ​
​4.2.4.​ ​Prova​ ​de​ ​regularidade​ ​relativa​ ​ao​ ​Fundo​​de​​Garantia​​por​​Tempo​​de​​Serviço​​(FGTS),​​emitida​
​pela Caixa Econômica Federal; ​
​4.2.5.​ ​Prova​ ​de​ ​inexistência​ ​de​ ​débitos​ ​inadimplidos​ ​perante​ ​a​ ​Justiça​ ​do​ ​Trabalho,​ ​mediante​ ​a​
​apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). ​
​4.2.6.​ ​A​​não​​apresentação​​dos​​documentos​​acima​​exigidos​​implica​​na​​suspensão​​do​​pagamento​​da​
​fatura​​até​​a​​sua​​apresentação,​​não​​sendo​​exigível,​​neste​​caso,​​atualização​​financeira​​dos​​valores,​​por​
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​inadimplemento.​
​4.3.​ ​Da aplicação do Decreto nº 129/SC/2023:​
​4.3.1.​ ​De​​acordo​​com​​o​​Decreto​​nº​​129,​​de​​10​​de​​maio​​de​​2023,​​os​​órgãos​​da​​Administração​​Pública​
​Estadual​ ​Direta,​ ​os​ ​Fundos,​ ​as​ ​Autarquias​​e​​as​​Fundações​​Públicas​​do​​Estado​​de​​Santa​​Catarina,​​ao​
​efetuarem​ ​pagamento​ ​à​ ​pessoa​ ​jurídica​ ​pelo​ ​fornecimento​ ​de​ ​bens​ ​ou​ ​pela​ ​prestação​​de​
​serviços​ ​em​ ​geral,​ ​inclusive​​obras,​​ficam​​obrigados​​a​​proceder​​à​​retenção​​do​​imposto​​de​​renda​​(IR)​
​com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.​
​4.3.2.​ ​As​ ​retenções​ ​serão​ ​efetuadas​ ​sobre​ ​qualquer​ ​forma​​de​​pagamento,​​inclusive​​os​​que​​forem​
​antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.​
​4.3.3.​ ​Não​ ​se​ ​sujeitam​ ​à​ ​retenção​ ​do​ ​IR​ ​na​ ​fonte​ ​os​ ​pagamentos​ ​realizados​ ​nas​ ​hipóteses​
​estabelecidas no art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012.​
​4.3.4.​ ​Os​​prestadores​​de​​serviço​​e​​fornecedores​​de​​bens​​deverão,​​a​​partir​​da​​data​​estabelecida​​no​
​caput​​do​​art.​​1º​​do​​Decreto,​​emitir​​as​​notas​​fiscais,​​as​​faturas​​ou​​os​​recibos​​em​​observância​​às​​regras​
​de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012.​
​4.3.5.​ ​Os​ ​documentos​ ​de​ ​cobrança​ ​em​ ​desacordo​ ​com​ ​o​ ​previsto​ ​não​ ​serão​ ​aceitos​ ​para​​fins​​de​
​liquidação de despesa​
​4.3.6.​ ​Eventuais​ ​dúvidas​ ​quanto​ ​ao​ ​benefício​ ​citado​ ​podem​ ​ser​ ​dirimidas​ ​junto​ ​a​ ​Diretoria​ ​de​
​Contabilidade​​e​​de​​Informações​​Fiscais​​-​​DCIF,​​da​​Secretaria​​de​​Estado​​da​​Fazenda​​ou,​​ainda,​​no​​site​
​www.sef.sc.gov.br​​.​
​4.4.​ ​Nenhum​​pagamento​​será​​efetuado​​à​​Contratada​​enquanto​​pendente​​de​​liquidação​​qualquer​
​obrigação​​financeira​​que​​lhe​​for​​imposta​​em​​virtude​​de​​penalidade​​ou​​inadimplência,​​bem​​assim,​​em​
​razão​ ​de​ ​dano​ ​ou​ ​prejuízo​ ​causado​ ​à​ ​Contratante​ ​ou​ ​a​ ​terceiros,​ ​não​ ​gerando​ ​essa​ ​postergação​
​direito à atualização monetária do preço.​
​4.5.​ ​O​ ​pagamento​ ​da​ ​fatura​ ​será​ ​sustado​ ​se​ ​verificada​ ​execução​ ​defeituosa​ ​do​ ​Contrato,​ ​não​
​gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço.​
​4.6.​ ​Vencido​ ​o​ ​prazo​​estabelecido​​e​​não​​efetuado​​o​​pagamento​​pela​​Contratante,​​sem​​que​​haja​
​culpa​ ​da​ ​Contratada,​ ​os​ ​valores​ ​serão​ ​corrigidos​ ​com​ ​base​ ​nos​ ​mesmos​ ​critérios​ ​adotados​ ​para​ ​a​
​atualização das obrigações tributárias.​
​4.7.​ ​A​​liquidação​​da​​despesa​​ocorrerá​​30​​dias,​​a​​partir​​do​​recebimento​​definitivo​​após​​o​​aceite​​e​
​regularização da despesa.​
​4.8.​ ​Demais​​condições​​de​​medição​​e​​pagamento​​para​​o​​presente​​contrato​​constam​​no​​Anexo​​I​​do​
​edital de licitação vinculado.​

​CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO​
​5.1.​ ​O prazo de execução contratual é o estabelecido no Anexo I do edital de licitação vinculado.​
​5.2.​ ​O​ ​prazo​ ​de​ ​vigência​ ​da​ ​contratação​ ​é​ ​de​ ​12​​(doze)​​meses​​contados​​da​​publicação​​no​​DOE,​
​prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n° 14.133/2021.​
​5.3.​ ​Quando​ ​da​ ​prorrogação​ ​de​ ​vigência,​ ​do​ ​contrato,​ ​o​ ​valor​ ​global​​máximo​​será​​renovado​​na​
​sua​ ​totalidade,​ ​independentemente​ ​do​ ​saldo​ ​utilizado​ ​no​ ​período​ ​de​​vigência​​que​​se​​encerra,​​não​
​sendo possível cumular no novo período de vigência saldo não utilizado no período anterior.​
​5.4.​ ​Se​​consumida​​a​​integralidade​​do​​valor​​máximo​​global​​do​​respectivo​​lote​​antes​​do​​término​​do​
​período de vigência, será possível antecipar a prorrogação do prazo de vigência.​
​5.5.​ ​A​​prorrogação​​de​​que​​trata​​este​​item​​é​​condicionada​​ao​​ateste,​​pela​​autoridade​​competente,​
​de​ ​que​ ​as​ ​condições​ ​e​ ​os​ ​preços​ ​permanecem​ ​vantajosos​ ​para​ ​a​ ​Administração,​ ​permitida​ ​a​
​negociação com a Contratada.​
​5.6.​ ​No​​início​​da​​contratação​​e​​no​​início​​de​​cada​​exercício​​a​​contratante​​atestará​​a​​existência​​de​
​créditos orçamentários vinculados a contratação, bem como a vantagem de sua manutenção.​

​CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA​
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​6.1.​ ​As​ ​despesas​ ​referentes​ ​à​ ​execução​ ​deste​ ​Contrato​ ​correrão​ ​a​ ​conta​ ​da​ ​seguinte​ ​dotação​
​orçamentária:​

​Órgão/Unidade Orçamentária​ ​Subação​ ​Natureza de Despesa​ ​Fonte​
​48091​ ​13268​ ​33.90.39.16​ ​1.500.100.000​

​CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO​
​7.1.​ ​O​ ​contrato​ ​deverá​ ​ser​ ​executado​ ​fielmente​ ​pelas​ ​partes,​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​as​ ​cláusulas​
​avençadas​​e​​as​​normas​​da​​Lei​​Federal​​nº​​14.133/2021,​​e​​cada​​parte​​responderá​​pelas​​consequências​
​de sua inexecução total ou parcial.​
​7.2.​ ​Em​​caso​​de​​impedimento,​​ordem​​de​​paralisação​​ou​​suspensão​​do​​contrato,​​o​​cronograma​​de​
​execução​ ​será​ ​prorrogado​ ​automaticamente​ ​pelo​ ​tempo​ ​correspondente,​ ​anotadas​ ​tais​
​circunstâncias mediante simples apostila.​
​7.3.​ ​As​​comunicações​​entre​​o​​órgão​​ou​​entidade​​e​​a​​contratada​​devem​​ser​​realizadas​​por​​escrito​
​sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.​
​7.4.​ ​O​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​poderá​ ​convocar​ ​representante​ ​da​ ​empresa​ ​para​ ​adoção​ ​de​
​providências que devam ser cumpridas de imediato.​
​7.5.​ ​Após​ ​a​ ​assinatura​ ​do​ ​contrato​ ​ou​ ​instrumento​ ​equivalente,​ ​o​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​poderá​
​convocar​​o​​representante​​da​​empresa​​Contratada​​para​​reunião​​inicial​​para​​apresentação​​do​​plano​​de​
​fiscalização,​ ​que​ ​conterá​ ​informações​ ​acerca​ ​das​ ​obrigações​ ​contratuais,​ ​dos​ ​mecanismos​ ​de​
​fiscalização,​ ​das​ ​estratégias​ ​para​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​do​ ​plano​ ​complementar​ ​de​ ​execução​ ​da​
​Contratada,​ ​quando​ ​houver,​​do​​método​​de​​aferição​​dos​​resultados​​e​​das​​sanções​​aplicáveis,​​dentre​
​outros.​
​7.6.​ ​O​ ​desenvolvimento​ ​dos​ ​serviços​ ​objeto​​de​​contratação​​deste​​Edital​​será​​acompanhado​​por​
​representantes​​da​​Contratante​​sob​​a​​coordenação​​do​​Gestor​​do​​Contrato.​​O​​Gestor​​do​​Contrato​​e​​os​
​Fiscais serão designados por meio de portaria publicada no DOE.​
​7.7.​ ​Constituem​ ​atribuições​ ​do​ ​Gestor​ ​do​ ​Contrato,​ ​e/ou​ ​seus​ ​representantes​ ​expressamente​
​nomeados, quanto à gestão do desenvolvimento dos serviços e projetos, conforme IN 14/2025:​
​7.7.1.​ ​Iniciar,​​instruir,​​manifestar-se​​e​​submeter​​à​​autoridade​​maior​​para​​decisão​​os​​seguintes​​atos​
​e procedimentos:​
​7.7.1.1.​​Prorrogação e suspensão de prazo;​
​7.7.1.2.​​Alterações qualitativas e quantitativas;​
​7.7.1.3.​​Reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro;​
​7.7.1.4.​​Processo administrativo sancionador;​
​7.7.1.5.​​Recomendar a autoridade maior a abertura de processo licitatório, quando for o caso;​
​7.7.1.6.​ ​Quaisquer​ ​outros​ ​atos​ ​e​ ​procedimentos​ ​que​ ​impliquem​ ​na​ ​celebração​ ​de​ ​Termo​ ​Aditivo,​
​Apostilamento ao Contrato/Ata ou qualquer outro registro.​
​7.7.2.​ ​Quanto​​à​​prorrogação​​e​​vigência​​do​​Contrato/Ata​​iniciar,​​instruir,​​manifestar-se​​e​​submeter​​à​
​autoridade​ ​maior,​ ​comunicando​ ​a​ ​necessidade​ ​da​ ​prorrogação​ ​ou​ ​da​ ​abertura​ ​de​ ​nova​ ​licitação,​
​atentando especialmente para:​
​7.7.2.1.​​No caso da prestação de serviços, 180 dias antes do vencimento do contrato:​
​7.7.2.1.1.​ ​Consultar o contratado, tomando por escrito o compromisso de prorrogação;e​
​7.7.2.1.2.​ ​Solicitar​ ​ao​ ​setor​ ​competente​ ​levantamento​ ​de​ ​preços​ ​no​ ​mercado,​ ​para​ ​fins​ ​de​
​comprovação da vantajosidade.​
​7.7.2.2.​​No caso de fornecimento de produtos, quando os saldos se mostrarem insuficientes.​
​7.7.3.​ ​Quanto​​às​​alterações​​qualitativas​​e​​quantitativas​​iniciar,​​instruir,​​manifestar-se​​e​​submeter​​à​
​autoridade maior:​
​7.7.3.1.​​Acréscimos, supressões e as alterações de interesse da própria Administração;​
​7.7.3.2.​ ​Alterações solicitadas pelo titular do Contrato/Ata;​
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​7.7.3.3.​​Modificações no cronograma físico-financeiro;​
​7.7.3.4.​​Substituições de materiais e equipamentos;​
​7.7.3.5.​​Modificações das especificações, para melhor adequação técnica.​
​7.7.4.​ ​Quanto​ ​ao​ ​reestabelecimento​ ​do​ ​equilíbrio​ ​econômico-financeiro​ ​iniciar,​ ​instruir,​
​manifestar-se e submeter à autoridade maior todas as intercorrências, em especial:​
​7.7.4.1.​ ​Reajustes nos termos fixados em Contrato/Ata;​
​7.7.4.2.​​Revisão e repactuação solicitadas pela Administração ou pelo titular do Contrato/Ata.​
​7.7.5.​ ​Dar prosseguimento aos atos e procedimentos encaminhados pelo Fiscal do Contrato/Ata;​
​7.7.6.​ ​Dirimir​ ​dúvidas,​ ​orientar​ ​tecnicamente,​ ​esclarecer​ ​ou​ ​solucionar​ ​questionamentos,​ ​falhas,​
​omissões ou alterações no projeto básico, fazendo-o por escrito;​
​7.7.7.​ ​Instruir o processo com justificativa e manifestações técnicas necessárias;​
​7.7.8.​ ​Manter os registros atualizados nos sistemas informatizados do Governo;​
​7.7.9.​ ​Manter​ ​controle​ ​atualizado​ ​e​ ​acompanhar​ ​os​ ​saldos​ ​de​ ​empenhos​ ​e​ ​dos​ ​pagamentos​
​efetuados, evitando a realização de serviço ou fornecimento sem prévio empenho;​
​7.7.10.​ ​realizar​​o​​controle​​do​​valor​​e​​atualização​​das​​garantias​​e​​informar​​a​​unidade​​de​​contabilidade​
​e finanças para os devidos registros;​
​7.7.11.​ ​acompanhar​ ​a​ ​manutenção,​ ​pelo​ ​contratado,​ ​das​ ​condições​ ​estabelecidas​ ​em​ ​edital​ ​e​
​contrato e das exigências legais;​
​7.7.12.​ ​promover​ ​o​ ​atesto​ ​de​​notas​​fiscais​​e​​faturas,​​em​​conjunto​​com​​o​​fiscal​​do​​contrato,​​no​​que​
​couber, para fins de comprovação do cumprimento da obrigação contratual;​
​7.7.13.​ ​promover,​ ​quando​ ​couber,​ ​reunião​ ​inicial​ ​para​ ​apresentação​ ​do​ ​modelo​ ​de​ ​gestão,​​após​​a​
​assinatura do contrato;​
​7.7.14.​ ​Requerer​​auxílio​​junto​​às​​áreas​​competentes​​em​​caso​​de​​dúvidas​​técnicas,​​administrativas​​ou​
​jurídicas;​
​7.7.15.​ ​Manter atualizadas as estimativas de consumo:​
​7.7.15.1.​ ​Para fins de apurar a suficiência do saldo até o término do Contrato/Ata;​
​7.7.15.2.​ ​Para orientar as futuras contratações.​
​7.7.16.​ ​receber definitivamente aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade; e​
​7.7.17.​ ​E qualquer outra que se faça necessária ao desempenho da atividade de gestão.​
​7.8.​ ​Conforme​ ​Art.​ ​6º​ ​da​ ​Instrução​ ​Normativa​ ​IN.14/2025,​ ​São​ ​atribuições​ ​da​ ​Fiscalização​ ​de​
​contrato:​
​7.8.1.​ ​identificar o objeto contratado;​
​7.8.2.​ ​conhecer​ ​as​ ​condições​ ​estabelecidas​ ​no​ ​contrato,​ ​no​ ​edital​ ​ou​ ​nas​ ​especificações​ ​técnicas​
​para o recebimento do objeto;​
​7.8.3.​ ​praticar​ ​os​ ​atos​ ​necessários​ ​à​ ​verificação​ ​do​​fiel​​cumprimento​​das​​obrigações,​​exigindo​​as​
​providências necessárias para tal fim;​
​7.8.4.​ ​receber​ ​o​ ​objeto​ ​contratado,​ ​examinar​ ​e​ ​conferir​ ​notas​ ​fiscais,​ ​faturas​ ​ou​ ​documentos​
​equivalentes, e proceder ao atesto/certificação da despesa;​
​7.8.5.​ ​recusar produto ou serviço em desacordo com as condições fixadas em edital;​
​7.8.6.​ ​anotar​ ​em​ ​registro​ ​próprio​ ​todas​ ​as​ ​ocorrências​ ​relacionadas​ ​à​ ​execução​ ​do​ ​contrato,​
​apontando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;​
​7.8.7.​ ​informar​ ​a​ ​seus​ ​superiores,​ ​em​ ​tempo​ ​hábil​ ​para​ ​a​ ​adoção​ ​das​ ​medidas​ ​convenientes,​ ​a​
​situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência;​
​7.8.8.​ ​fazer​ ​diligências​ ​à​ ​empresa​ ​contratada,​ ​se​ ​for​ ​o​ ​caso,​ ​adotando​ ​controles​ ​adequados​ ​e​
​suficientes para registro destas ocorrências;​
​7.8.9.​ ​exigir,​​por​​escrito,​​o​​refazimento​​ou​​correção,​​comunicando​​ao​​gestor​​do​​contrato​​nos​​casos​
​de não atendimento ou quando as soluções ultrapassarem as suas competências;​
​7.8.10.​ ​notificar,​​por​​escrito,​​a​​contratada​​quanto​​ao​​não​​cumprimento​​das​​obrigações,​​fixando​​prazo​
​para cumprimento ou apresentação de justificativa;​
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​7.8.11.​ ​encaminhar​ ​ao​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​a​ ​solicitação​ ​de​ ​aplicação​ ​de​ ​sanções​ ​e,​ ​quando​
​pertinente,​ ​a​ ​instauração​ ​de​ ​processo​ ​administrativo​ ​sancionador,​ ​contendo​ ​os​ ​registros​ ​das​
​ocorrências,​ ​notificações,​ ​defesas​ ​e​ ​justificativas​ ​da​ ​contratada,​ ​se​ ​for​ ​o​ ​caso,​ ​e​​da​​documentação​
​necessária;​
​7.8.12.​ ​aceitar ou rejeitar, motivadamente, a indicação do preposto feita pela empresa contratada;​
​7.8.13.​ ​manter contato com o preposto;​
​7.8.14.​ ​desempenhar​ ​suas​ ​atividades​ ​com​ ​autonomia​ ​e​ ​independência​ ​fiscalizatória,​ ​buscando​ ​as​
​condições​​necessárias​​para​​o​​desempenho​​da​​função,​​comunicando​​ao​​gestor​​do​​contrato​​sobre​​suas​
​necessidades;​
​7.8.15.​ ​acompanhar​ ​sistematicamente​​a​​execução​​do​​contrato,​​mantendo​​registros​​das​​ocorrências​
​e dos documentos relativos à fiscalização;​
​7.8.16.​ ​manter os registros de confirmação de recebimento dos comunicados à contratada;​
​7.8.17.​ ​assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro;​
​7.8.18.​ ​identificada​​necessidade​​de​​modificações​​contratuais,​​encaminhar​​ao​​gestor​​do​​contrato​​com​
​as devidas justificativas;​
​7.8.19.​ ​conhecer​ ​os​ ​prazos​ ​de​ ​execução​ ​contratual​ ​e​ ​fornecer​ ​subsídios​ ​para​ ​as​ ​prorrogações,​
​quando necessárias, ou manifestar-se contrariamente à prorrogação;​
​7.8.20.​ ​assegurar a presença dos documentos exigidos em contrato para fins de pagamento;​
​7.8.21.​ ​apontar, por meio de instrumentos de medição, a necessidade de glosas em notas fiscais;​
​7.8.22.​ ​solicitar​ ​auxílio​ ​às​ ​áreas​ ​técnicas,​ ​administrativas,​ ​jurídicas​ ​ou​ ​de​ ​controle,​ ​quando​
​necessário; e​
​7.8.23.​ ​conhecer​​os​​limites​​de​​sua​​atuação​​na​​atividade​​de​​fiscalização,​​bem​​como​​zelar​​pela​​estrita​
​observância das cláusulas contratuais específicas e das normas internas aplicáveis.​
​7.9.​ ​Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:​
​7.9.1.​ ​Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação;​
​7.9.2.​ ​Ter​ ​pleno​ ​conhecimento​ ​dos​ ​termos​ ​contratuais​ ​que​ ​irá​ ​fiscalizar,​ ​principalmente​ ​de​ ​suas​
​cláusulas,​ ​assim​ ​como​​das​​condições​​constantes​​do​​edital​​e​​seus​​anexos,​​com​​vistas​​a​​identificar​​as​
​obrigações in concreto tanto da CONTRATANTE quanto da CONTRATADA;​
​7.9.3.​ ​Buscar​ ​autonomia,​ ​independência​ ​fiscalizatória​ ​e​ ​condições​ ​saudáveis​ ​para​ ​a​​realização​​da​
​fiscalização, comunicando o GESTOR DO CONTRATO sobre suas necessidades;​
​7.9.4.​ ​Emitir​​a​​Anotação​​de​​Responsabilidade​​Técnica​​junto​​ao​​Conselho​​Regional​​de​​Engenharia​​e​
​Agronomia​​–​​CREA​​ou​​Conselho​​de​​Arquitetura​​e​​Urbanismo​​–​​CAU,​​para​​cada​​unidade​​atendida​​pelo​
​contrato, conforme o caso;​
​7.9.5.​ ​Exigir​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​o​ ​fiel​ ​cumprimento​ ​de​ ​todas​ ​as​ ​condições​ ​contratuais​ ​assumidas,​
​constantes​ ​das​ ​cláusulas​ ​e​ ​demais​ ​condições​ ​do​ ​Edital​ ​da​ ​Licitação​ ​e​ ​seus​ ​anexos,​ ​planilhas,​
​cronogramas etc.;​
​7.9.6.​ ​Realizar​ ​reuniões​ ​semanais​ ​com​ ​o​ ​representante​ ​técnico​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​para​ ​discutir​ ​o​
​andamento​​dos​​serviços,​​planejamento​​da​​semana​​seguinte,​​identificação​​e​​resolução​​de​​problemas​
​operacionais, e análise de não conformidades;​
​7.9.7.​ ​Realizar​ ​reuniões​ ​Mensais​ ​de​ ​Gestão,​ ​com​ ​o​ ​Gestor​ ​do​ ​Contrato​ ​e​ ​representante​ ​da​
​CONTRATADA​ ​para​ ​avaliar​ ​o​ ​desempenho​ ​geral​​do​​contrato,​​revisar​​o​​cronograma​​físico-financeiro,​
​discutir​ ​questões​ ​estratégicas,​ ​analisar​ ​relatórios​ ​de​ ​progresso​ ​e​ ​tratar​ ​de​ ​eventuais​ ​pleitos​ ​ou​
​alterações contratuais​
​7.9.8.​ ​Comunicar​ ​por​ ​escrito​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​e​ ​o​​GESTOR​​DO​​CONTRATO​​qualquer​​falta​​cometida​
​pela CONTRATADA​
​7.9.9.​ ​Impedir​​que​​empresas​​subcontratadas​​venham​​a​​executar​​serviços​​e/ou​​efetuar​​a​​entrega​​de​
​material​ ​quando​ ​não​ ​expressamente​ ​autorizadas​ ​para​ ​tal,​ ​salvo,​ ​nos​ ​casos​ ​em​ ​que​ ​haja​ ​previsão​
​contratual;​
​7.9.10.​ ​Comunicar​​ao​​GESTOR​​DO​​CONTRATO​​a​​necessidade​​de​​alterações​​do​​quantitativo​​do​​objeto​
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​ou​ ​modificação​ ​da​ ​forma​ ​de​ ​sua​ ​execução,​ ​em​ ​razão​ ​do​ ​fato​​superveniente​​ou​​de​​outro​​qualquer,​
​que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;​
​7.9.11.​ ​Esclarecer​ ​dúvidas​ ​do​ ​preposto/representante​ ​da​ ​Contratada​ ​que​ ​estiverem​ ​sob​ ​a​ ​sua​
​alçada,​ ​encaminhando​ ​às​ ​áreas​ ​competentes​ ​os​ ​problemas​ ​que​ ​surgirem​ ​quando​ ​lhe​ ​faltar​
​competência,​ ​antecipar-se​ ​a​ ​solucionar​ ​problemas​ ​que​ ​afetem​ ​a​​relação​​contratual​​(greve,​​chuvas,​
​fim de prazo);​
​7.9.12.​ ​Notificar​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​em​ ​qualquer​ ​ocorrência​ ​que​ ​esteja​ ​em​ ​descumprimento​ ​com​ ​as​
​cláusulas​ ​contratuais,​ ​sempre​​por​​escrito,​​com​​prova​​de​​recebimento​​da​​notificação​​(procedimento​
​formal,​​com​​prazo).​​Não​​sendo​​possível​​a​​solução​​das​​ocorrências​​que​​deram​​origem​​às​​Notificações,​
​o Fiscal deverá encaminhar o caso à DIAC, para providenciar as penalidades cabíveis;​
​7.9.13.​ ​Anotar,​ ​em​ ​caso​ ​de​ ​serviços​ ​de​ ​engenharia,​ ​todas​ ​as​ ​ocorrências​ ​no​ ​diário​ ​de​ ​obras,​
​tomando​ ​as​ ​providências​ ​que​ ​estejam​ ​sob​ ​sua​ ​alçada​ ​e​ ​encaminhando​ ​às​ ​instâncias​ ​competentes​
​aquelas que fugirem de sua alçada;​
​7.9.14.​ ​Fiscalizar​ ​a​ ​manutenção,​ ​pela​ ​Contratada,​ ​das​ ​condições​ ​de​ ​sua​ ​habilitação​ ​e​​qualificação,​
​com a solicitação dos documentos necessários à avaliação;​
​7.9.15.​ ​Procurar​​auxílio​​junto​​às​​áreas​​competentes​​em​​caso​​de​​dúvidas​​técnicas,​​administrativas​​ou​
​jurídicas.​
​7.9.16.​ ​Analisar​ ​a​ ​solicitação​ ​da​ ​unidade;​ ​realizar​ ​o​​levantamento​​in​​loco​​dos​​serviços​​necessários;​
​cadastrar​ ​o​ ​orçamento​ ​dos​ ​serviços​ ​no​ ​SICOP​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​os​ ​preços​ ​registrados​ ​na​ ​Ata​ ​e/ou​
​contrato; estipular o prazo previsto de execução;​
​7.9.17.​ ​Verificar​​a​​execução​​do​​objeto​​contratual,​​proceder​​à​​sua​​medição​​e​​formalizar​​a​​atestação.​
​Em​ ​caso​ ​de​ ​dúvida,​ ​buscar,​ ​obrigatoriamente,​ ​auxílio​ ​para​ ​que​ ​efetue​ ​corretamente​ ​a​
​atestação/medição, e, caso necessário, solicitar correções devidas à CONTRATADA;​
​7.9.18.​ ​Verificar​​a​​correta​​aplicação​​do​​percentual​​de​​desconto​​sobre​​o​​serviço​​executado​​de​​acordo​
​com a Ordem de Serviço;​
​7.9.19.​ ​Rejeitar​ ​bens​ ​e​ ​serviços​ ​que​ ​estejam​ ​em​ ​desacordo​ ​com​ ​as​ ​especificações​ ​do​ ​objeto​
​contratado.​​A​​ação​​do​​Fiscal,​​nesses​​casos,​​deverá​​observar​​o​​que​​reza​​o​​Termo​​de​​Contrato​​e/ou​​o​
​ato convocatório da licitação, principalmente em relação ao prazo ali previsto​
​7.9.20.​ ​Estabelecer​ ​prazo​ ​para​ ​correção​ ​de​ ​eventuais​ ​pendências​ ​na​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​e​
​informar​​à​​Autoridade​​Competente​​ocorrências​​que​​possam​​gerar​​dificuldades​​à​​conclusão​​da​​obra,​
​prestação​ ​de​ ​serviço​ ​ou​ ​em​ ​relação​ ​a​ ​terceiros.Realizar​ ​o​ ​recebimento​ ​e​ ​medição​ ​dos​ ​serviços​
​realizados, realizar a medição no SICOP e emitir os relatórios específicos;​
​7.9.21.​ ​Receber,​ ​em​ ​se​ ​tratando​​de​​serviços​​de​​engenharia,​​provisoriamente​​o​​objeto​​do​​Contrato,​
​no​ ​prazo​ ​estabelecido,​ ​mediante​ ​termo​ ​circunstanciado​ ​assinado​ ​pelas​ ​partes,​ ​emitir​ ​o​ ​Termo​ ​de​
​Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo das Autorizações de Serviços concluídas;​
​7.9.22.​ ​Atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para pagamento.​
​7.10.​ ​Da anuência do Gestor e Fiscal de Contrato​
​7.10.1.1.​ ​Em​ ​conformidade​ ​com​ ​o​​artigo​​117​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​a​​execução​​do​​contrato​
​será​ ​acompanhada​​e​​fiscalizada​​por​​gestor​​e​​fiscal(is),​​designados​​pela​​Administração​​Pública,​​cujas​
​atribuições estão descritas no presente instrumento e na legislação aplicável.​
​7.10.1.2.​ ​O​​gestor​​e​​o(s)​​fiscal(is)​​do​​contrato​​deverão​​firmar​​Termo​​de​​Anuência,​​confirmando​
​a​​ciência​​das​​suas​​responsabilidades​​e​​obrigações.​​Esse​​termo​​será​​instruído​​nos​​autos​​do​​processo​
​digital​ ​e​ ​vinculado​ ​ao​ ​contrato,​ ​servindo​ ​como​ ​comprovação​ ​da​ ​aceitação​ ​formal​ ​das​ ​atribuições​
​previstas.​
​7.10.1.3.​ ​A​ ​anuência​ ​do​ ​gestor​ ​e​ ​do​ ​fiscal​ ​não​ ​exime​ ​o​ ​contratado​ ​do​ ​cumprimento​ ​das​
​obrigações​ ​previstas​ ​no​ ​contrato,​ ​sendo​ ​estes​ ​responsáveis​ ​por​ ​acompanhar​ ​e​ ​reportar​ ​qualquer​
​irregularidade à Administração Pública.​
​7.10.1.4.​ ​O​ ​gestor​ ​e​ ​o(s)​ ​fiscal(is)​ ​deverão​ ​manter​ ​registros​ ​formais​ ​de​ ​todas​ ​as​​ocorrências​
​relacionadas​ ​à​ ​execução​ ​do​ ​contrato,​ ​conforme​ ​determinado​ ​no​ ​artigo​ ​117,​ ​§1º​ ​da​ ​Lei​ ​nº​
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​14.133/2021,​ ​garantindo​ ​a​ ​adequada​ ​prestação​ ​dos​ ​serviços​ ​e​ ​o​ ​cumprimento​ ​das​ ​cláusulas​
​contratuais.​
​7.10.1.5.​ ​Caso​ ​ocorra​ ​a​ ​substituição​ ​do​ ​gestor​ ​ou​ ​do​ ​fiscal​ ​do​ ​contrato,​ ​o​ ​novo​ ​designado​
​deverá firmar novo Termo de Anuência, que será igualmente juntado aos autos do processo digital.​

​CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE​
​8.1.​ ​Os​​preços​​inicialmente​​contratados​​são​​fixos​​e​​irreajustáveis​​no​​prazo​​de​​um​​ano​​contado​​da​
​data do orçamento estimado, em janeiro de 2026.​
​8.2.​ ​Após​ ​o​ ​interregno​ ​de​ ​um​ ​ano,​ ​e​ ​independentemente​ ​de​ ​pedido​ ​da​ ​Contratada,​ ​os​ ​preços​
​iniciais​ ​serão​ ​reajustados,​ ​mediante​ ​a​ ​aplicação,​ ​pela​ ​Contratante,​ ​do​ ​índice​ ​o​ ​Índice​ ​Nacional​ ​da​
​Construção​ ​Civil​ ​(INCC)​ ​ou​ ​outro​ ​que​ ​venha​ ​a​ ​substituí-lo,​ ​exclusivamente​ ​para​ ​as​ ​obrigações​
​iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.​
​8.2.1.​ ​Quando​ ​da​ ​aplicação​ ​do​ ​reajuste​ ​(item​ ​5.3​ ​do​ ​contrato),​ ​o​ ​respectivo​ ​índice​ ​atualizará​ ​os​
​preços unitários das tabelas referenciais, bem como o valor máximo de cada lote.​
​8.3.​ ​Nos​ ​reajustes​ ​subsequentes​ ​ao​ ​primeiro,​ ​o​ ​interregno​ ​mínimo​ ​de​ ​um​ ​ano​ ​será​ ​contado​ ​a​
​partir dos efeitos financeiros do último reajuste.​
​8.4.​ ​No​​caso​​de​​atraso​​ou​​não​​divulgação​​do(s)​​índice​​(s)​​de​​reajustamento,​​a​​Contratante​​pagará​
​à​ ​Contratada​ ​a​ ​importância​ ​calculada​ ​pela​ ​última​ ​variação​ ​conhecida,​ ​liquidando​ ​a​ ​diferença​
​correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).​
​8.5.​ ​Nas​ ​aferições​ ​finais,​ ​o(s)​ ​índice(s)​​utilizado(s)​​para​​reajuste​​será(ão),​​obrigatoriamente,​​o(s)​
​definitivo(s).​
​8.6.​ ​Caso​ ​o(s)​ ​índice(s)​ ​estabelecido(s)​ ​para​ ​reajustamento​ ​venha(m)​ ​a​ ​ser​ ​extinto(s)​ ​ou​ ​de​
​qualquer​ ​forma​ ​não​ ​possa(m)​ ​mais​ ​ser​ ​utilizado(s),​ ​será(ão)​ ​adotado(s),​ ​em​ ​substituição,​ ​o(s)​ ​que​
​vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.​
​8.7.​ ​Na​ ​ausência​ ​de​ ​previsão​ ​legal​ ​quanto​ ​ao​ ​índice​ ​substituto,​ ​as​ ​partes​ ​elegerão​ ​novo​​índice​
​oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.​
​8.8.​ ​O reajuste será realizado por apostilamento.​
​8.9.​ ​No​ ​caso​ ​da​ ​repactuação,​ ​poderá​ ​ser​ ​a​ ​pedido​ ​do​​interessado,​​conforme​​critérios​​definidos​
​para a contratação.​
​8.9.1.​ ​A​ ​Administração​ ​terá​ ​o​ ​prazo​​de​​01​​(um)​​mês,​​a​​contar​​da​​data​​do​​protocolo​​do​​pedido​​de​
​equilíbrio econômico-financeiro para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.​

​CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE​
​9.1.​ ​comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;​
​9.2.​ ​efetuar​ ​o​ ​pagamento​ ​da​ ​Contratada​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​a​ ​forma​ ​de​ ​pagamento​ ​estipulada​ ​na​
​licitação e no Contrato;​
​9.3.​ ​promover​​o​​acompanhamento​​e​​a​​fiscalização​​do​​fornecimento/prestação​​dos​​serviços,​​sob​
​os​ ​aspectos​ ​qualitativo​ ​e​ ​quantitativo,​ ​anotando​ ​em​ ​registro​ ​próprio​ ​as​ ​falhas​ ​e​ ​solicitando​ ​as​
​medidas corretivas;​
​9.4.​ ​rejeitar,​​no​​todo​​ou​​em​​parte,​​o​​objeto​​entregue​​pela​​Contratada​​fora​​das​​especificações​​do​
​contrato;​
​9.5.​ ​observar​​para​​que​​durante​​a​​vigência​​do​​Contrato​​sejam​​cumpridas​​as​​obrigações​​assumidas​
​pela​​Contratada,​​bem​​como​​sejam​​mantidas​​todas​​as​​condições​​de​​habilitação​​e​​qualificação​​exigidas​
​na licitação;​
​9.6.​ ​aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;​
​9.7.​ ​prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;​
​9.8.​ ​Utilizar​ ​preferencialmente​ ​o​ ​correio​ ​eletrônico​ ​(e-mail)​ ​para​ ​abertura​ ​de​ ​chamado,​ ​ou​
​telefone​ ​em​ ​situações​ ​emergenciais/urgentes,​ ​com​ ​posterior​ ​encaminhamento​ ​de​ ​e-mail​ ​à​
​CONTRATADA,​ ​informando​ ​sobre​ ​a​ ​necessidade​ ​de​ ​visita​ ​ou​ ​apresentando​ ​o​ ​quantitativo​ ​e​

​Processo SES   249703/ 2025​ ​Pág.​​128​​de​​143​ ​PE 0692/2026​



​ESTADO DE SANTA CATARINA​
​SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO​
​DIRETORIA DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS​
​GERÊNCIA DE LICITAÇÕES​

​orçamento do serviço;​
​9.9.​ ​Encaminhar​​à​​CONTRATADA​​a​​Ordem​​de​​Serviço​​(OS)​​acerca​​dos​​serviços​​aseremexecutados,​
​contendo,​ ​no​ ​mínimo:​ ​número,​ ​descrição​ ​do​ ​problema,​ ​responsável​ ​nolocal,​ ​responsável​ ​técnico​
​pelo​ ​serviço,​ ​data,​ ​local,​​discriminação​​dos​​serviços​​comunidadeequantidade,​​e​​outras​​informações​
​que se fizerem necessárias​
​9.10.​ ​Disponibilizar​ ​toda​ ​a​​infraestrutura​​necessária,​​conforme​​definido​​no​​contrato​​e​​dentro​​dos​
​prazos​ ​estabelecidos,​ ​tais​ ​como:​ ​área​ ​de​ ​instalação​ ​do​ ​canteiro​ ​de​ ​obras,​ ​local​ ​para​ ​escritório​ ​da​
​empresa, outras instalações etc.​
​9.11.​ ​Analisar​ ​e​ ​aceitar​ ​a​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​relatório​ ​a​ ​ser​ ​entregue​ ​pela​
​CONTRATADA​ ​ou,​ ​facultativamente,​ ​presencialmente​ ​por​ ​técnico​ ​fiscal​ ​no​​local​​da​​solicitação,​​para​
​atestar sua realização;​
​9.12.​ ​Solicitar​ ​informações​ ​ou​ ​documento​ ​do​​responsável​​alocado​​pela​​CONTRATADA​​no​​local​​da​
​solicitação de serviços acerca da efetiva realização/utilização de serviços/materiais;​
​9.13.​ ​Expedir,​ ​por​ ​escrito,​ ​todas​ ​as​ ​determinações​ ​e/ou​ ​comunicações​ ​dirigidas​ ​à​ ​CONTRATADA,​
​inclusive aplicação de sanções;​
​9.14.​ ​Designar​ ​e​ ​apresentar​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​o​ ​preposto​ ​da​ ​Administração​ ​responsável​ ​pela​
​fiscalização do cumprimento do contrato​
​9.15.​ ​Permitir​ ​o​ ​livre​ ​acesso​ ​da​ ​CONTRATADA​ ​aos​ ​locais​ ​onde​ ​serão​ ​efetuados​ ​os​ ​serviços,​ ​bem​
​como as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente os serviço​
​9.16.​ ​Intervir​​na​​entrega​​dos​​serviços​​nos​​casos​​previstos​​em​​Lei​​e​​na​​forma​​deste​​edital,​​visando​
​proteger o interesse público​
​9.17.​ ​Emitir​ ​parecer​ ​sobre​ ​os​ ​atos​ ​relativos​ ​à​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​e,​ ​em​ ​especial,​ ​quanto​ ​à​
​avaliação das entregas dos serviços em perfeita conformidade com o licitado;​
​9.18.​ ​Manifestar-se​​formalmente​​em​​todos​​os​​atos​​relativos​​à​​execução​​dos​​termos​​desta​​licitação,​
​em especial à aplicação de sanções;​
​9.19.​ ​Observar cronogramas e procedimentos informados previamente pela CONTRATADA;​
​9.20.​ ​Emitir aceite de entrega atestando o que for efetivamente entregue​
​9.21.​ ​Atestar as notas fiscais correspondentes, por intermédio da fiscalização designada.​

​CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA​
​10.1.​ ​Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato;​
​10.2.​ ​Ao​ ​fornecimento​ ​do​ ​objeto,​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​as​ ​especificações​ ​constantes​ ​no​ ​Edital,​ ​em​
​consonância​ ​com​ ​a​ ​proposta​ ​apresentada​ ​e​ ​com​ ​a​ ​qualidade​ ​e​ ​especificações​ ​determinadas​ ​pela​
​legislação em vigor;​
​10.3.​ ​Responsabilizar-se​ ​pela​ ​boa​ ​execução​ ​e​ ​eficiência​ ​no​ ​fornecimento​ ​do​ ​produto​ ​objeto​ ​do​
​edital;​
​10.4.​ ​Reparar,​ ​corrigir,​ ​remover​ ​as​ ​suas​ ​expensas,​ ​no​ ​todo​​ou​​em​​parte​​o(s)​​objeto(s)​​em​​que​​se​
​verifiquem​​danos​​em​​decorrência​​do​​transporte,​​bem​​como,​​providenciar​​a​​imediata​​substituição​​dos​
​mesmos;​
​10.5.​ ​.​ ​Providenciar​ ​a​ ​imediata​ ​correção​ ​das​ ​deficiências​ ​apontadas​ ​pelo​ ​contratante​​quando​​da​
​entrega do produto;​
​10.6.​ ​Apresentar,​ ​sempre​ ​que​ ​solicitado​ ​documentos​ ​que​ ​comprovem​​a​​procedência​​do​​produto​
​fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;​
​10.7.​ ​a​ ​subcontratação​ ​parcial​ ​pode​ ​ser​ ​realizada​ ​com​ ​a​ ​anuência​​da​​fiscalização​​e​​da​​gestão​​do​
​contrato, se for o caso, após avaliação técnica;​
​10.8.​ ​Manter,​ ​durante​ ​a​ ​vigência​ ​do​ ​contrato,​ ​todas​ ​as​ ​condições​ ​de​ ​habilitação​ ​e​ ​qualificações​
​exigidas na licitação;​
​10.9.​ ​A​​estender​​aos​​contratos​​objeto,​​os​​benefícios​​e​​promoções​​oferecidas​​aos​​demais​​clientes​
​da contratada;​
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​10.10.​ ​Responsabilizar-se​ ​por​ ​quaisquer​ ​danos​ ​ou​ ​prejuízos​ ​físicos​ ​ou​ ​materiais​ ​causados​ ​à​
​Administração​​ou​​a​​terceiros,​​pelos​​seus​​prepostos,​​advindos​​de​​imperícia,​​negligência,​​imprudência​
​ou desrespeito às normas de segurança, quando da prestação do serviço;​
​10.11.​ ​Mesmo​ ​não​ ​sendo​ ​a​ ​fabricante​ ​responderá​ ​inteira​ ​e​ ​solidariamente​ ​pela​ ​qualidade​ ​e​
​autenticidade​ ​destes,​ ​obrigando-se​ ​a​ ​substituir,​ ​as​ ​suas​ ​expensas,​ ​no​ ​todo​ ​ou​ ​em​ ​parte,​ ​o​ ​objeto​
​desta​ ​licitação,​ ​em​ ​que​ ​se​ ​verificarem​ ​vícios,​ ​defeitos,​ ​incorreções,​ ​resultantes​ ​da​ ​fabricação​ ​ou​
​transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;​
​10.12.​ ​manter​​endereço​​eletrônico​​(e-mail)​​válido​​para​​fins​​de​​comunicação​​com​​a​​contratante​​por​
​todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;​
​10.13.​ ​Realizar​ ​cadastro​ ​no​ ​Portal​ ​Externo​ ​do​ ​SGP-e​
​(https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/inicio)​​para​​que​​possa​​assinar​​eletronicamente​​com​
​certificação​ ​digital​ ​TODOS​ ​os​ ​documentos​ ​firmados​ ​com​ ​a​ ​contratante​ ​(como​ ​realizar​ ​a​​assinatura​
​digital:​
​https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta_frequente/nova-como-realizar-a-assinatura-digital-via-p​
​ortal-externo/​​).​
​10.14.​ ​Gerenciar​ ​os​ ​resíduos​ ​gerados​ ​nos​ ​serviços​ ​que​ ​estão​ ​sendo​ ​executados​ ​em​ ​áreas​ ​onde​
​houver​​a​​presença​​de​​pacientes,​​e​​os​​serviços​​autorizados​​pela​​Unidade,​​e​​remover​​o​​entulho​​e​​todos​
​os materiais que sobrarem, e, especialmente, ao seu final;​
​10.15.​ ​Indicar​ ​um​ ​representante,​ ​a​ ​ser​​aceito​​pela​​CONTRATANTE,​​para​​representá-la​​na​​execução​
​do contrato;​
​10.16.​ ​Manter,​ ​durante​ ​a​ ​vigência​ ​do​ ​contrato,​ ​todas​ ​as​ ​condições​ ​de​ ​habilitação​ ​e​ ​qualificação​
​exigidas​ ​na​ ​licitação,​ ​inclusive​ ​manter​ ​a​ ​regularidade​ ​junto​ ​ao​ ​Conselho​ ​Regional​ ​de​ ​Engenharia​​e​
​Agronomia​​de​​Santa​​Catarina​​(CREA/SC)​​ou​​Conselho​​de​​Arquitetura​​e​​Urbanismo​​de​​Santa​​Catarina​
​(CAU/SC)​ ​do​ ​profissional​ ​responsável,​ ​assim​ ​como,​ ​sempre​ ​que​ ​necessário​ ​e​ ​solicitado​ ​pela​
​CONTRATANTE,​ ​emitir​ ​Anotação/Registro​ ​de​ ​Responsabilidade​ ​Técnica​ ​do​ ​serviço​ ​a​ ​ser​ ​executado,​
​arcando com os custos de emissão das mesmas.​
​10.17.​ ​Disponibilizar​ ​no​ ​mínimo​ ​2​ ​(dois)​ ​canais​ ​de​ ​comunicação​ ​(e-mail​ ​e​ ​telefone)​ ​com​ ​a​
​CONTRATANTE​ ​para​ ​recebimento​ ​das​ ​Ordens​ ​de​ ​Serviço,​ ​respondendo​ ​às​ ​comunicações​ ​no​ ​prazo​
​máximo de 24 (vinte e quatro) horas;​
​10.18.​ ​Formalizar​ ​toda​ ​e​ ​qualquer​ ​comunicação​ ​relevante​​à​​execução​​da​​obra​​por​​meio​​de​​e-mail​
​enviado​​à​​geoma@saude.sc.gov.br,​​em​​resposta​​à​​mensagem​​eletrônica​​original​​referente​​ao​​projeto​
​com​ ​o​ ​número​ ​da​ ​Ordem​ ​de​ ​Serviço​ ​(O.S.)​ ​da​ ​CONTRATANTE​ ​inserido​ ​no​ ​capo​ ​“Assunto”.​ ​As​
​comunicações​ ​realizadas​ ​verbalmente,​ ​seja​ ​pessoalmente​ ​ou​ ​por​​telefone,​​devem​​ser​​formalizadas​
​logo​​em​​seguida,​​pois​​o​​não​​cumprimento​​desta​​formalização​​implica​​a​​impossibilidade​​de​​alegações​
​posteriores sobre o assunto;​
​10.19.​ ​Apresentar​ ​ao​ ​término​ ​de​ ​cada​ ​intervenção,​ ​o​ ​Relatório​ ​de​ ​Atendimento,​ ​contendo​ ​a​
​medição​ ​detalhada​ ​dos​ ​serviços​ ​executados,​ ​incluindo,​ ​também,​ ​a​ ​descrição​ ​de​ ​serviços​ ​não​
​previstos​ ​na​ ​Autorização​ ​de​ ​Fornecimento​ ​original.Tal​ ​documento​ ​deverá​ ​conter​ ​informações​
​técnicas​ ​capazes​ ​de​ ​serem​ ​totalmente​ ​aferidas​ ​pela​ ​FISCALIZAÇÃO,​ ​pois,​ ​caso​ ​contrário,​ ​a​
​CONTRATANTE poderá glosar os quantitativos adicionais pleiteados;​
​10.20.​ ​Preencher​​corretamente​​Nota​​Fiscal​​após​​a​​autorização​​da​​fiscalização​​e​​enviar​​para​​o​​e-mail​
​geoma.notasfiscais@saude.sc.gov.br;​
​10.21.​ ​Manter​ ​permanentemente​ ​à​ ​frente​ ​do​ ​serviço​ ​profissional​ ​habilitado,​ ​bem​ ​como​ ​pessoal​
​técnico​ ​qualificado​ ​ao​ ​atendimento​ ​dos​ ​serviços​ ​contratados,​ ​determinando​ ​a​ ​substituição​ ​de​
​qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.​
​10.22.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​fica​ ​obrigada​ ​a​ ​possuir​ ​técnicos​ ​de​ ​reserva/intermitentes​ ​para​ ​cumprir​ ​os​
​prazos​​previstos​​no​​edital,​​inclusive​​atendimentos​​emergenciais,​​não​​sendo​​aceita​​a​​falta​​de​​pessoal​
​como​ ​justificativa​ ​para​ ​qualquer​ ​atraso​ ​em​ ​tais​ ​atendimentos.​ ​O​ ​FISCAL​ ​DO​ ​CONTRATO​ ​deverá​
​informar​ ​imediatamente​ ​à​ ​CONTRATANTE​ ​sobre​ ​qualquer​ ​descumprimento​ ​dos​ ​prazos​ ​previstos​
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​neste Edital, objetivando serem tomadas as medidas cabíveis;​
​10.23.​ ​Observar,​ ​na​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​as​ ​leis,​ ​os​ ​regulamentos,​ ​as​ ​posturas,​ ​inclusive​ ​de​
​segurança​ ​e​ ​medicina​ ​do​ ​trabalho​ ​e​ ​de​ ​segurança​ ​pública,​ ​bem​ ​como​ ​as​ ​normas​ ​da​ ​Associação​
​Brasileira​ ​de​ ​Normas​ ​Técnicas​ ​(ABNT),​ ​RDC​ ​50​ ​da​ ​ANVISA​ ​ou​ ​outra​ ​que​ ​couber,​ ​biossegurança​ ​e​
​correlatas, correspondente a cada serviço constante da especificação;​
​10.24.​ ​Proceder​ ​ao​ ​fornecimento​​do​​objeto​​de​​acordo​​com​​as​​especificações​​constantes​​no​​Edital,​
​em​​consonância​​com​​a​​proposta​​apresentada​​e​​com​​a​​qualidade​​e​​especificações​​determinadas​​pela​
​legislação em vigor;​
​10.25.​ ​Submeter,​ ​quando​ ​solicitado​ ​pela​ ​CONTRATANTE,​ ​antes​ ​do​ ​início​ ​dos​ ​trabalhos,​ ​a​ ​relação​
​nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução do serviço/obra;​
​10.26.​ ​Iniciar​ ​a​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​na​ ​data​ ​estabelecida​ ​neste​ ​instrumento​ ​e​ ​iniciar​ ​o​
​atendimento​ ​à​​Autorização​​de​​Fornecimento​​emitida​​pela​​CONTRATANTE​​no​​prazo​​estabelecido​​em​
​função​ ​da​ ​dificuldade​ ​do​ ​Serviço​ ​e​ ​do​ ​Cronograma​ ​para​ ​execução​ ​das​ ​atividades​ ​definidas​ ​pela​
​fiscalização.​ ​A​ ​classificação​ ​deverá​ ​ser​ ​realizada​ ​no​ ​momento​ ​da​ ​solicitação​ ​e​ ​elaboração​ ​do​
​orçamento;​ ​Nas​ ​situações​ ​emergenciais,​ ​a​ ​CONTRATANTE​ ​encaminhará​ ​comunicação​ ​formal​ ​à​
​CONTRATADA​ ​por​ ​e-mail,​ ​indicando​ ​o​ ​local​ ​do​ ​serviço,​ ​necessidade​ ​de​ ​intervenção,​ ​bem​ ​como​
​demais​​características​​da​​obra,​​inclusive​​quando​​pertinente,​​encaminhando​​orçamento​​estimativo​​da​
​intervenção;​​Em​​paralelo​​ao​​acionamento​​emergencial​​será​​realizado​​o​​procedimento​​de​​empenho;​
​Em​​caso​​de​​impossibilidade​​de​​atendimento​​no​​prazo​​citado,​​a​​CONTRATADA​​deverá​​justificar​​tal​​fato,​
​informando​ ​novo​ ​prazo​ ​que​ ​será​ ​avaliado​ ​pela​ ​FISCALIZAÇÃO,​​o​​qual​​poderá​​ser​​aprovado​​ou​​não;​
​Em​​caso​​de​​não​​aprovação​​pela​​FISCALIZAÇÃO​​das​​justificativas​​apresentadas,​​a​​CONTRATADA​​deverá​
​cumprir o prazo de atendimento emergencial estipulado;​
​10.27.​ ​Dar​ ​integral​ ​cumprimento​ ​a​ ​Planilha​ ​Orçamentária,​ ​bem​ ​como​ ​sua​ ​proposta​ ​e​ ​o​ ​Edital,​​os​
​quais passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição;​
​10.28.​ ​Promover a limpeza diária do local da obra, durante todo o período de execução;​
​10.29.​ ​Responsabilizar-se pelo cumprimento da legislação ambiental brasileira;​
​10.30.​ ​Fazer​​uso​​racional​​de​​água,​​adotando​​medidas​​para​​evitar​​desperdício,​​redução​​de​​consumo​
​de​​energia​​e​​água,​​utilizar​​produtos​​de​​baixo​​impacto​​sobre​​recursos​​naturais​​como​​flora,​​fauna,​​ar,​
​solo​ ​e​ ​água,​ ​racionalizar​ ​o​ ​uso​ ​de​ ​substâncias​ ​potencialmente​ ​tóxico-poluentes​ ​e​ ​fazer​ ​uso​ ​de​
​inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;​
​10.31.​ ​Realizar​ ​limpeza​ ​final​ ​do​ ​local​ ​dos​ ​serviços​ ​e​ ​adjacências,​​incluindo​​o​​trajeto​​utilizado​​para​
​circulação​ ​de​ ​materiais​ ​e​ ​dos​ ​empregados,​ ​bem​ ​como​ ​dar​ ​destino​ ​final​ ​apropriado​ ​aos​ ​resíduos,​
​conforme Legislação Ambiental (especialmente Resolução CONAMA nº 307/2002);​
​10.32.​ ​Apresentar,​ ​sempre​ ​que​ ​solicitado​ ​documentos​ ​que​ ​comprovem​​a​​procedência​​do​​produto​
​fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;​
​10.33.​ ​Agendar​​todos​​os​​serviços​​via​​e-mail​​com​​antecedência​​mínima​​de​​24​​(vinte​​e​​quatro)​​horas,​
​sendo proibida a realização de serviços sem o agendamento prévio e ciência da CONTRATANTE;​
​10.34.​ ​Fornecer,​ ​quando​ ​solicitado​ ​pela​ ​CONTRATANTE,​ ​antes​ ​do​ ​início​ ​dos​ ​trabalhos,​ ​a​ ​relação​
​nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução do serviço/obra;​
​10.35.​ ​Executar,​ ​somente​ ​após​ ​comunicação​ ​e​ ​aprovação​ ​da​ ​CONTRATANTE,​ ​os​ ​serviços​ ​que​
​impliquem​​desligamento​​de​​energia​​e​​outros​​que​​possam​​comprometer​​o​​normal​​funcionamento​​das​
​unidades objeto deste Termo de Referência;​
​10.36.​ ​Responder​ ​pelas​ ​perdas​ ​e​ ​danos​ ​causados​ ​por​ ​seus​ ​empregados,​ ​ainda​ ​qu​
​involuntariamente,​ ​às​ ​instalações,​ ​máquinas,​ ​equipamentos​ ​e​ ​demais​ ​bens​ ​da​ ​CONTRATANTE,​
​substituindo os referidos bens por outros semelhantes no prazo fixado pela CONTRATANTE;​
​10.37.​ ​Comunicar​​à​​CONTRATANTE,​​por​​escrito,​​toda​​e​​qualquer​​ocorrência​​de​​acidentes​​verificados​
​durante​​a​​execução​​do​​serviço,​​alinhando​​com​​a​​Fiscalização​​a​​forma​​de​​execução​​de​​todas​​as​​ações​
​antes de serem realizadas;​
​10.38.​ ​Ser​ ​responsável,​ ​em​ ​relação​ ​aos​ ​seus​ ​empregados,​ ​por​ ​todas​ ​as​ ​despesas​ ​decorrentes​ ​da​
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​execução​​dos​​serviços,​​tais​​como​​salários,​​equipamentos​​de​​proteção​​coletiva​​e​​individual,​​adicionais​
​de​​insalubridade​​e​​periculosidade,​​encargos​​previstos​​em​​convenção​​coletiva​​de​​trabalho,​​seguros​​de​
​acidente,​ ​taxas,​ ​impostos,​ ​contribuições,​ ​indenizações,​ ​vale-refeição,​ ​vale-transporte,​ ​bem​ ​como​
​outras que venham a ser criadas pela legislação;​
​10.39.​ ​Assumir​ ​integral​ ​responsabilidade​ ​por​ ​todas​ ​as​ ​providências​ ​e​ ​obrigações​​estabelecidas​​na​
​legislação​ ​específica​ ​de​​acidentes​​do​​trabalho,​​quando,​​em​​ocorrência​​da​​espécie,​​forem​​vítimas​​os​
​seus​​empregados​​no​​desempenho​​dos​​serviços​​ou​​em​​conexão​​com​​eles,​​ainda​​que​​acontecido​​nas​
​dependências da CONTRATANTE;​
​10.40.​ ​Manter​ ​os​ ​seus​ ​empregados​ ​e​ ​subcontratados​ ​sujeitos​ ​às​ ​normas​ ​disciplinares​ ​da​
​CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com esta;​
​10.41.​ ​Manter​ ​os​ ​seus​ ​empregados​ ​e​ ​subcontratados​ ​uniformizados​ ​e​ ​identificados​ ​quando​ ​em​
​trabalho,​​por​​meio​​de​​crachá​​contendo,​​no​​mínimo,​​nome​​da​​empresa,​​foto​​e​​nome​​do​​profissional,​
​portanto​ ​os​ ​necessários​ ​Equipamentos​ ​de​ ​Proteção​ ​Individual​ ​(EPI),​ ​devendo​ ​substituir​ ​em​ ​até​ ​24​
​(vinte​ ​e​ ​quatro)​ ​horas​ ​qualquer​ ​um​ ​deles​ ​que​ ​seja​ ​considerado​ ​inconveniente​ ​à​ ​boa​ ​ordem​ ​e​ ​às​
​normas​​disciplinares​​da​​CONTRATANTE,​​e​​apresentar​​a​​ficha​​de​​controle​​de​​entrega​​de​​EPI​​para​​cada​
​funcionário (documentar a entrega e as trocas), conforme solicitado pela fiscalização);​
​10.42.​ ​Manter​ ​quadro​ ​de​ ​empregados​ ​regularizado​ ​quanto​ ​à​ ​legislação​ ​trabalhista,​ ​devendo​
​apresentar,​​quando​​solicitado​​pela​​CONTRATANTE,​​a​​lista​​de​​funcionários​​contratados,​​comprovando​
​seu​ ​vínculo​ ​e​ ​o​ ​cumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​sociais,​ ​previdenciárias​ ​e​ ​trabalhistas,​ ​arcando​
​integralmente pelo não cumprimento dessas exigências;​
​10.43.​ ​Garantir​​número​​suficiente​​de​​empregados​​para​​atendimento​​dos​​serviços​​sem​​interrupção,​
​seja​​por​​motivo​​de​​férias,​​descanso​​semanal,​​licença,​​greve,​​falta​​ao​​serviço​​ou​​demissão,​​sendo​​de​
​exclusiva​​responsabilidade​​da​​CONTRATADA​​as​​despesas​​com​​todos​​os​​encargos​​e​​obrigações​​sociais,​
​trabalhistas e fiscais;​
​10.44.​ ​Assumir​ ​todos​ ​os​ ​encargos​ ​de​ ​possível​ ​demanda​ ​trabalhista,​ ​cível​ ​ou​ ​penal​ ​relacionada​ ​à​
​obra, originariamente ou por prevenção, conexão ou continência;​
​10.45.​ ​Proceder​​com​​a​​capacitação​​de​​todos​​os​​trabalhadores​​envolvidos​​na​​execução​​do​​objeto​​do​
​contrato,​ ​a​ ​ser​ ​ministrada​ ​dentro​ ​da​ ​jornada​ ​de​ ​trabalho,​ ​sobre​ ​saúde​ ​e​ ​segurança​ ​do​ ​trabalho,​
​conforme a atividade desenvolvida, em cumprimento à Lei Estadual nº 16.003/2013;​
​10.46.​ ​Atender à situações emergenciais, quando a CONTRATANTE encaminhar a solicitação.​
​10.47.​ ​Possuir​​base​​operacional​​ou​​escritório​​na​​região​​do​​lote,​​com​​capacidade​​de​​atendimento​​em​
​todos​ ​os​ ​municípios​ ​do​ ​referido​ ​lote,​ ​a​ ​fim​ ​de​ ​atender​ ​as​ ​demandas​ ​da​ ​CONTRATANTE.​ ​A​
​comprovação​​do​​escritório​​físico​​nos​​municípios​​deverá​​ser​​realizada​​no​​prazo​​máximo​​de​​30​​dias​​a​
​partir da assinatura do contrato;​
​10.48.​ ​A​ ​Contratada​ ​deverá,​ ​durante​ ​toda​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​contrato,​ ​manter​ ​as​ ​condições​ ​exigidas​
​para a licitação por ocasião do processo de licitação;​
​10.49.​ ​É​​obrigação​​da​​contratada​​cumprir​​as​​exigências​​de​​reserva​​de​​cargos​​previstas​​em​​lei.​ ​Bem​
​como​ ​em​ ​outras​ ​normas​ ​específicas,​ ​para​ ​pessoa​ ​com​ ​deficiência,​ ​para​ ​reabilitados​ ​da​
​Previdência​​Social,​​mulheres​​em​​situação​​de​​vulnerabilidade​​econômica​​em​​decorrência​​de​​violência​
​doméstica e familiar​​e para aprendizes.​
​10.50.​ ​Durante​ ​a​ ​duração​ ​do​ ​presente​ ​contrato,​ ​é​ ​vedada​ ​a​ ​prestadora​ ​do​ ​serviço​ ​contratar​
​cônjuge,​ ​companheiro​ ​ou​ ​parente​ ​em​ ​linha​​reta,​​colateral​​ou​​por​​afinidade,​​até​​o​​terceiro​​grau,​​de​
​dirigente​ ​do​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade​ ​contratante​ ​ou​ ​do​ ​agente​ ​público​ ​que​ ​desempenhe​ ​função​ ​na​
​licitação ou atue na fiscalização ou gestão do contrato.​

​CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO​
​11.1.​ ​A​ ​contratação​ ​conta​ ​com​ ​garantia​ ​de​ ​execução​ ​do​ ​contrato,​ ​nos​ ​moldes​ ​do​ ​art.​ ​96,​
​combinado​​com​​art.​​101,​​ambos​​da​​Lei​​Federal​​nº​​14.133/2021​​em​​valor​​correspondente​​a​​5%​​(cinco​
​por​ ​cento)​​do​​valor​​total​​do​​contrato,​​além​​da​​exigência​​de​​garantia​​adicional​​do​​licitante​​vencedor​
​cuja​ ​proposta​ ​for​ ​inferior​ ​a​ ​85%​ ​(oitenta​ ​e​ ​cinco​ ​por​ ​cento)​ ​do​ ​valor​ ​orçado​ ​pela​ ​Administração,​
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​equivalente​ ​à​ ​diferença​ ​entre​ ​este​ ​último​ ​e​ ​o​ ​valor​ ​da​ ​proposta,​ ​conforme​ ​art.​ ​59,​​§​​5º,​​da​​Lei​​nº​
​14.133/2021.​
​11.2.​ ​Caso​​utilizada​​a​​modalidade​​de​​seguro-garantia,​​a​​apólice​​deverá​​ter​​validade​​até​​30​​(trinta)​
​dias​​após​​o​​término​​da​​vigência​​contratual,​​permanecendo​​em​​vigor​​mesmo​​que​​a​ ​Contratada​​não​
​pague o prêmio nas datas convencionadas.​
​11.3.​ ​A​ ​apólice​ ​do​ ​seguro​ ​garantia​ ​deverá​ ​acompanhar​ ​as​ ​modificações​​referentes​​à​​vigência​​do​
​contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.​
​11.4.​ ​A​ ​contratada​ ​deverá​ ​prestar​ ​a​ ​garantia​ ​supracitada​ ​em​ ​até​ ​30​ ​(trinta)​ ​dias​ ​após​ ​a​
​homologação do resultado da licitação e anteriormente a assinatura do contrato.​
​11.5.​ ​Será​ ​permitida​ ​a​ ​substituição​ ​da​ ​apólice​ ​de​ ​seguro-garantia​ ​na​ ​data​ ​de​ ​renovação​ ​ou​ ​de​
​aniversário,​ ​desde​ ​que​ ​mantidas​ ​as​ ​condições​ ​e​ ​coberturas​ ​da​ ​apólice​ ​vigente​ ​e​ ​nenhum​ ​período​
​fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.8 deste contrato.​
​11.6.​ ​Caso​​utilizada​​outra​​modalidade​​de​​garantia,​​somente​​será​​liberada​​ou​​restituída​​após​​a​​fiel​
​execução​ ​do​ ​contrato​ ​ou​ ​após​ ​a​ ​sua​ ​extinção​ ​por​ ​culpa​ ​exclusiva​ ​da​ ​Administração​ ​e,​​quando​​em​
​dinheiro, será atualizada monetariamente.​
​11.7.​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​suspensão​ ​do​ ​contrato​ ​por​​ordem​​ou​​inadimplemento​​da​​Administração,​​a​
​Contratada​​ficará​​desobrigada​​de​​renovar​​a​​garantia​​ou​​de​​endossar​​a​​apólice​​de​​seguro​​até​​a​​ordem​
​de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.​
​11.8.​ ​A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:​
​11.8.1.​ ​prejuízos​​advindos​​do​​não​​cumprimento​​do​​objeto​​do​​contrato​​e​​do​​não​​adimplemento​​das​
​demais obrigações nele previstas;​
​11.8.2.​ ​multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; e​
​11.8.3.​ ​obrigações​ ​trabalhistas​ ​e​ ​previdenciárias​ ​de​ ​qualquer​ ​natureza​ ​e​ ​para​ ​com​ ​o​ ​FGTS,​ ​não​
​adimplidas pela Contratada, quando couber.​
​11.9.​ ​A​​modalidade​​seguro-garantia​​somente​​será​​aceita​​se​​contemplar​​todos​​os​​eventos​​indicados​
​no item 11.8, observada a legislação que rege a matéria.​
​11.10.​ ​A​​garantia​​em​​dinheiro​​deverá​​ser​​efetuada​​em​​favor​​da​​Contratante,​​em​​conta​​específica​​na​
​Caixa Econômica Federal, com correção monetária.​
​11.11.​ ​Caso​ ​a​​opção​​seja​​por​​utilizar​​títulos​​da​​dívida​​pública,​​estes​​devem​​ter​​sido​​emitidos​​sob​​a​
​forma​ ​escritural,​ ​mediante​ ​registro​​em​​sistema​​centralizado​​de​​liquidação​​e​​de​​custódia​​autorizado​
​pelo​ ​Banco​ ​Central​ ​do​ ​Brasil,​ ​e​ ​avaliados​ ​pelos​ ​seus​ ​valores​ ​econômicos,​ ​conforme​ ​definido​ ​pelo​
​Ministério da Economia.​
​11.12.​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​garantia​ ​na​ ​modalidade​ ​de​ ​fiança​ ​bancária,​ ​deverá​ ​ser​ ​emitida​ ​por​ ​banco​ ​ou​
​instituição​​financeira​​devidamente​​autorizada​​a​​operar​​no​​País​​pelo​​Banco​​Central​​do​​Brasil,​​e​​deverá​
​constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.​
​11.12.1.​ ​A​​garantia​​na​​modalidade​​de​​fiança​​bancária​​deverá​​ser​​prestada​​pela​​Contratada​​no​
​prazo​ ​de​ ​1​ ​(um)​ ​mês,​ ​contado​ ​da​ ​data​ ​de​ ​homologação​ ​da​ ​licitação​ ​e​ ​anterior​ ​à​ ​assinatura​ ​do​
​contrato.​
​11.13.​ ​No​​caso​​de​​alteração​​do​​valor​​do​​contrato,​​ou​​prorrogação​​de​​sua​​vigência,​​a​​garantia​​deverá​
​ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.​
​11.14.​ ​Se​ ​o​ ​valor​ ​da​ ​garantia​ ​for​ ​utilizado​ ​total​ ​ou​ ​parcialmente​ ​em​ ​pagamento​ ​de​ ​qualquer​
​obrigação,​​a​​Contratada​​obriga-se​​a​​fazer​​a​​respectiva​​reposição​​no​​prazo​​máximo​​de​​30​​(trinta)​​dias​
​úteis, contados da data em que for notificada.​
​11.15.​ ​A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.​
​11.15.1.​ ​O​ ​emitente​ ​da​ ​garantia​ ​ofertada​ ​pela​ ​Contratada​ ​deverá​ ​ser​ ​notificado​ ​pela​
​Contratante​ ​quanto​ ​ao​ ​início​ ​de​ ​processo​ ​administrativo​ ​para​ ​apuração​ ​de​ ​descumprimento​ ​de​
​cláusulas contratuais (art. 137, § 4º da Lei Federal nº 14.133/2021).​
​11.15.2.​ ​Caso​ ​se​ ​trate​​da​​modalidade​​seguro-garantia,​​ocorrido​​o​​sinistro​​durante​​a​​vigência​
​da​ ​apólice,​ ​sua​ ​caracterização​ ​e​ ​comunicação​ ​poderão​ ​ocorrer​ ​fora​ ​desta​ ​vigência,​ ​não​
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​caracterizando​ ​fato​ ​que​ ​justifique​ ​a​ ​negativa​ ​do​ ​sinistro,​ ​desde​ ​que​ ​respeitados​ ​os​ ​prazos​
​prescricionais​​aplicados​​ao​​contrato​​de​​seguro,​​nos​​termos​​do​​art.​​20​​da​​Circular​​Susep​​n°​​662,​​de​​11​
​de abril de 2022.​
​11.16.​ ​Extinguir-se-á​ ​a​ ​garantia​ ​com​ ​a​ ​restituição​ ​da​ ​apólice,​ ​carta​ ​fiança​ ​ou​ ​autorização​ ​para​ ​a​
​liberação​​de​​importâncias​​depositadas​​em​​dinheiro​​a​​título​​de​​garantia,​​acompanhada​​de​​declaração​
​da​​Contratante,​​mediante​​termo​​circunstanciado,​​de​​que​​a​​Contratada​​cumpriu​​todas​​as​​cláusulas​​do​
​contrato;​
​11.17.​ ​O​ ​garantidor​ ​não​ ​é​ ​parte​ ​para​ ​figurar​ ​em​ ​processo​ ​administrativo​ ​instaurado​ ​pela​
​Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada.​
​11.18.​ ​A​​Contratada​​autoriza​​a​​Contratante​​a​​reter,​​a​​qualquer​​tempo,​​a​​garantia,​​na​​forma​​prevista​
​no Edital e neste Contrato.​
​11.19.​ ​Além​​da​​garantia​​de​​que​​tratam​​os​​arts.​​96​​e​​seguintes​​da​​Lei​​Federal​​nº​​14.133/2021,​​a​
​presente​ ​contratação​ ​possui​ ​previsão​ ​de​ ​garantia​ ​contratual​ ​do​ ​bem​ ​a​ ​ser​ ​fornecido,​ ​incluindo​
​manutenção e assistência técnica.​
​11.20.​ ​A​ ​garantia​ ​de​ ​execução​ ​é​ ​independente​ ​de​ ​eventual​ ​garantia​ ​do​ ​produto​ ​prevista​
​especificamente no Anexo I deste Edital de licitação.​
​11.21.​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​suspensão​ ​do​ ​contrato​​por​​ordem​​ou​​inadimplemento​​da​​Administração,​​o​
​contratado​​ficará​​desobrigado​​de​​renovar​​a​​garantia​​ou​​de​​endossar​​a​​apólice​​de​​seguro​​até​​a​​ordem​
​de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.​
​11.22.​ ​A​ ​contratada​ ​terá​ ​o​ ​prazo​ ​mínimo​ ​de​ ​1​ ​(um)​ ​mês,​ ​contado​ ​da​ ​data​ ​de​ ​homologação​ ​da​
​licitação​ ​e​ ​anterior​ ​à​ ​assinatura​ ​do​ ​contrato,​ ​para​ ​a​​prestação​​da​​garantia​​pelo​​contratado​​quando​
​optar pela modalidade prevista no inciso II deste item.​
​11.23.​ ​O​ ​seguro-garantia​ ​tem​ ​por​ ​objetivo​ ​garantir​ ​o​ ​fiel​ ​cumprimento​ ​das​ ​obrigações​​assumidas​
​pelo​ ​contratado​ ​perante​ ​à​ ​Administração,​ ​inclusive​ ​as​ ​multas,​ ​os​ ​prejuízos​ ​e​ ​as​ ​indenizações​
​decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações:​
​11.23.1.​ ​o​ ​prazo​ ​de​ ​vigência​ ​da​ ​apólice​ ​será​ ​de​ ​pelo​ ​menos​ ​30​ ​dias​ ​superior​ ​ao​ ​prazo​ ​de​
​vigência​​estabelecido​​no​​contrato​​e​​deverá​​acompanhar​​as​​modificações​​referentes​​à​​vigência​​deste​
​mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;​
​11.23.2.​ ​o​ ​seguro-garantia​ ​continuará​ ​em​ ​vigor​ ​mesmo​ ​se​ ​o​ ​contratado​ ​não​ ​tiver​ ​pago​ ​o​
​prêmio nas datas convencionadas.​
​11.24.​ ​A​ ​garantia​ ​prestada​ ​pelo​ ​contratado​ ​será​ ​liberada​ ​ou​ ​restituída​ ​após​ ​a​ ​fiel​ ​execução​ ​do​
​contrato​ ​ou​ ​após​ ​a​ ​sua​ ​extinção​ ​por​ ​culpa​ ​exclusiva​ ​da​ ​Administração​ ​e,​ ​quando​ ​em​ ​dinheiro,​
​atualizada monetariamente.​
​11.25.​ ​Agência e Conta Bancária para fins de caução em dinheiro ou fiança bancária:​
​11.25.1.​ ​CNPJ:  80.673.411/0001-87​
​11.25.2.​ ​Banco: 001​
​11.25.3.​ ​Agência:  3582-3​
​11.25.4.​ ​Conta: 908400-2​

​CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO​
​12.1.​ ​Proceder-se-á​ ​a​ ​alteração​ ​do​​Contrato,​​quando​​couber,​​na​​forma​​e​​condições​​estabelecidas​
​no artigo 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.​
​12.2.​ ​A​ ​Contratada​ ​é​ ​obrigada​ ​a​ ​aceitar,​ ​nas​ ​mesmas​ ​condições​ ​contratuais,​ ​os​ ​acréscimos​ ​ou​
​supressões​​que​​se​​fizerem​​necessárias,​​até​​o​​limite​​de​​25%​​(vinte​​e​​cinco​​por​​cento)​​do​​valor​​inicial​
​atualizado do contrato.​
​12.3.​ ​Registros​ ​que​ ​não​ ​caracterizam​ ​alteração​ ​do​ ​contrato​ ​podem​ ​ser​ ​realizados​ ​por​ ​simples​
​apostila,​ ​dispensada​ ​a​ ​celebração​ ​de​ ​termo​ ​aditivo,​ ​na​ ​forma​ ​do​ ​art.​ ​136​ ​da​ ​Lei​ ​Federal​ ​nº​
​14.133/2021.​
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​CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL​
​13.1.​ ​O​ ​contrato​ ​se​ ​extingue​ ​quando​ ​vencido​ ​o​ ​prazo​ ​nele​ ​estipulado,​ ​independentemente​ ​de​
​terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.​
​13.2.​ ​O​​contrato​​pode​​ser​​extinto​​antes​​do​​prazo​​nele​​fixado,​​sem​​ônus​​para​​a​​Contratante,​​quando​
​esta​ ​não​ ​dispuser​ ​de​ ​créditos​ ​orçamentários​ ​para​ ​sua​ ​continuidade​ ​ou​ ​quando​ ​entender​ ​que​ ​o​
​contrato não mais lhe oferece vantagem.​
​13.3.​ ​A​ ​extinção​ ​nesta​ ​hipótese​ ​ocorrerá​ ​na​ ​próxima​​data​​de​​aniversário​​do​​contrato,​​desde​​que​
​haja​​a​​notificação​​da​​Contratada​​pela​​Contratante​​nesse​​sentido​​com​​pelo​​menos​​2​​(dois)​​meses​​de​
​antecedência desse dia.​
​13.4.​ ​Caso​ ​a​ ​notificação​ ​da​ ​não-continuidade​ ​do​ ​contrato​ ​de​ ​que​​trata​​este​​subitem​​ocorra​​com​
​menos​​de​​2​​(dois)​​meses​​da​​data​​de​​aniversário,​​a​​extinção​​contratual​​ocorrerá​​após​​2​​(dois)​​meses​
​da data da comunicação.​
​13.5.​ ​O​​contrato​​pode​​ser​​extinto​​antes​​de​​cumpridas​​as​​obrigações​​nele​​estipuladas,​​ou​​antes​​do​
​prazo​​nele​​fixado,​​por​​algum​​dos​​motivos​​previstos​​no​​artigo​​137​​da​​Lei​​Federal​​nº​​14.133/2021,​​bem​
​como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.​
​13.5.1.​ ​Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.​
​13.5.2.​ ​A​​alteração​​social​​ou​​a​​modificação​​da​​finalidade​​ou​​da​​estrutura​​da​​empresa​​não​​ensejará​​a​
​rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.​
​13.5.2.1.​ ​Se​ ​a​ ​operação​ ​implicar​ ​mudança​ ​da​ ​pessoa​ ​jurídica​ ​Contratada,​ ​deverá​ ​ser​
​formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.​
​13.6.​ ​O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:​
​13.6.1.​ ​Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;​
​13.6.2.​ ​Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;​
​13.6.3.​ ​Indenizações e multas.​
​13.7.​ ​A​ ​extinção​ ​do​ ​contrato​ ​não​ ​configura​ ​óbice​ ​para​ ​o​ ​reconhecimento​ ​do​ ​desequilíbrio​
​econômico-financeiro,​​hipótese​​em​​que​​será​​concedida​​indenização​​por​​meio​​de​​termo​​indenizatório​
​(art. 131, caput da Lei Federal nº 14.133/2021).​

​CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO​
​14.1.​ ​Incumbirá​​à​​Contratante​​divulgar​​o​​presente​​instrumento​​no​​Portal​​Nacional​​de​​Contratações​
​Públicas​​(PNCP),​​na​​forma​​prevista​​no​​art.​​94​​da​​Lei​​Federal​​nº​​14.133/2021,​​bem​​como​​no​​respectivo​
​sítio​​oficial​​na​​Internet,​​em​​atenção​​ao​​art.​​8º,​​§2º​​da​​Lei​​nº​​12.527,​​de​​2011,​​c/c​​art.​​7º,​​§3º,​​inciso​​V​
​do Decreto nº 7.724, de 2012.​

​CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES​
​15.1.​ ​O​ ​licitante,​ ​contratado​ ​ou​ ​beneficiário​ ​de​​ARP​​será​​responsabilizado​​administrativamente​
​por​​conduta​​que​​se​​enquadre​​nas​​seguintes​​infrações​​administrativas,​​nos​​termos​​do​​art.​​155​​da​​Lei​
​federal nº 14.133, de 2021:​
​15.1.1.​ ​dar causa à inexecução parcial do contrato;​
​15.1.2.​ ​dar​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​que​ ​cause​ ​grave​ ​dano​ ​à​​Administração​​Pública​
​Estadual, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;​
​15.1.3.​ ​dar causa à inexecução total do contrato;​
​15.1.4.​ ​deixar de entregar a documentação exigida para o certame;​
​15.1.5.​ ​não​ ​manter​ ​a​ ​proposta,​ ​exceto​ ​em​ ​decorrência​ ​de​ ​fato​ ​superveniente​ ​devidamente​
​justificado;​
​15.1.6.​ ​não​​celebrar​​o​​contrato​​ou​​não​​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​​contratação,​​quando​
​convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;​
​15.1.7.​ ​ensejar​ ​o​ ​retardamento​ ​da​ ​execução​ ​ou​ ​da​ ​entrega​ ​do​ ​objeto​ ​da​ ​licitação​ ​sem​ ​motivo​
​justificado;​
​15.1.8.​ ​apresentar​ ​declaração​ ​ou​ ​documentação​ ​falsa​ ​para​ ​concorrer​ ​ao​ ​certame​ ​ou​ ​prestar​
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​declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;​
​15.1.9.​ ​fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;​
​15.1.10.​ ​comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;​
​15.1.11.​ ​praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; e​
​15.1.12.​ ​praticar ato lesivo estabelecido no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.​
​15.2.​ ​Ao​​licitante,​​contratado​​ou​​beneficiário​​de​​ARP​​que​​incorrer​​nas​​infrações​​de​​que​​trata​​o​​item​
​15.1​​deste​​edital​​poderão​​ser​​aplicadas​​as​​seguintes​​sanções​​administrativas​​de​​que​​trata​​o​​art.​​156​
​da​ ​Lei​ ​federal​ ​nº​ ​14.133,​​de​​2021,​​observados​​os​​parâmetros​​e​​os​​procedimentos​​estabelecidos​​no​
​Decreto​​1.560/2026,​​em​​estrita​​observância​​aos​​princípios​​do​​devido​​processo​​legal,​​do​​contraditório​
​e da ampla defesa:​
​15.2.1.​ ​advertência;​
​15.2.2.​ ​multa;​
​15.2.3.​ ​impedimento de licitar e de contratar; e​
​15.2.4.​ ​declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.​
​15.3.​ ​As​ ​sanções​ ​estabelecidas​ ​nos​ ​itens​ ​15.2.1,​ ​15.2.3​ ​e​ ​15.2.4​ ​poderão​ ​ser​ ​aplicadas​
​cumulativamente com a sanção de que trata o inciso 15.2.2.​
​15.4.​ ​A​ ​sanção​ ​de​ ​impedimento​ ​de​ ​licitar​ ​e​ ​de​ ​contratar​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​item​ ​15.2.3,​ ​quando​
​aplicada,​ ​impedirá​ ​o​ ​licitante​ ​de​ ​contratar​ ​apenas​ ​no​ ​âmbito​ ​da​ ​Administração​ ​Pública​ ​Estadual​
​Direta e Indireta, nos termos do § 4º do art. 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021.​
​15.5.​ ​A​​sanção​​de​​declaração​​de​​inidoneidade​​para​​licitar​​ou​​contratar​​de​​que​​trata​​o​​item​​15.2.4,​
​quando​​aplicada,​​impedirá​​o​​licitante​​de​​contratar​​com​​a​​Administração​​Pública​​Direta​​e​​Indireta​​de​
​todos​ ​os​ ​entes​ ​federativos,​ ​conforme​ ​o​ ​disposto​ ​no​ ​§​ ​5º​ ​do​ ​art.​ ​156​ ​da​ ​Lei​ ​federal​ ​nº​ ​14.133,​​de​
​2021.​
​15.6.​ ​A​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​ ​estabelecidas​ ​no​ ​item​ ​15.2​ ​não​ ​exclui,​ ​em​ ​hipótese​ ​alguma,​ ​a​
​obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública Estadual.​
​15.7.​ ​A​​sanção​​de​​advertência​​será​​aplicada​​como​​medida​​de​​correção​​de​​conduta​​ao​​fornecedor​
​que​ ​der​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​​e​​desde​​que,​​na​​análise​​do​​caso​​específico,​​não​​se​
​justifique a imposição de penalidade mais grave.​
​15.7.1.​ ​Considera-se​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​o​ ​descumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​contratuais​
​principais​ ​ou​ ​acessórias,​ ​inclusive​ ​o​ ​descumprimento​ ​de​ ​prazos​ ​e​ ​a​ ​imposição​ ​de​ ​obstáculos​ ​ao​
​regular​ ​desenvolvimento​ ​da​ ​relação​ ​contratual,​ ​ainda​ ​que​​tais​​condutas​​não​​afetem​​diretamente​​a​
​execução ou a entrega do objeto contratado.​
​15.8.​ ​A​​sanção​​de​​multa​​será​​aplicada​​ao​​licitante,​​contratado​​ou​​beneficiário​​de​​ARP,​​responsável​
​por​​qualquer​​das​​infrações​​administrativas​​de​​que​​trata​​o​​art.​​155​​da​​Lei​​federal​​nº​​14.133,​​de​​2021,​
​não​​podendo​​ser​​inferior​​a​​0,5%​​(cinco​​décimos​​por​​cento)​​nem​​superior​​a​​30%​​(trinta​​por​​cento)​​do​
​valor​​contratado​​ou​​do​​valor​​estimado​​da​​contratação,​​conforme​​o​​caso,​​observando-se​​os​​seguintes​
​parâmetros:​
​15.8.1.​ ​multa​​de​​mora​​de​​0,5%​​(cinco​​décimos​​por​​cento),​​por​​dia​​de​​atraso,​​limitado​​a​​10%​​(dez​​por​
​cento)​​da​​parcela​​prejudicada​​do​​contrato,​​ao​​responsável​​por​​ensejar​​o​​retardamento​​da​​execução​
​ou da entrega do objeto da licitação, sem motivo justificado;​
​15.8.2.​ ​multa​ ​de​ ​0,5%​ ​(cinco​ ​décimos​​por​​cento)​​do​​valor​​estimado​​da​​contratação​​ao​​responsável​
​por:​
​15.8.2.1.​ ​deixar de entregar a documentação exigida para o certame; e​
​15.8.2.2.​ ​não​ ​manter​ ​a​​proposta,​​exceto​​em​​decorrência​​de​​fato​​superveniente​​devidamente​
​justificado;​
​15.8.3.​ ​multa​ ​de​ ​10%​ ​(dez​ ​por​ ​cento)​​sobre​​o​​valor​​da​​parcela​​prejudicada​​ao​​responsável​​por​​dar​
​causa à inexecução parcial do contrato;​
​15.8.4.​ ​multa​ ​de​ ​10%​ ​(dez​ ​por​ ​cento)​ ​sobre​ ​o​ ​valor​ ​contratado​ ​ao​ ​responsável​ ​por​ ​dar​ ​causa​ ​à​
​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​que​ ​resulte​ ​em​ ​grave​ ​dano​ ​à​ ​Administração​ ​Pública​ ​Estadual,​ ​ao​
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​funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;​
​15.8.5.​ ​multa​​de​​10%​​(dez​​por​​cento)​​sobre​​o​​valor​​estimado​​da​​contratação​​ao​​responsável​​por​​não​
​celebrar​​o​​contrato​​ou​​não​​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​​contratação,​​quando​​convocado​
​dentro do prazo de validade de sua proposta;​
​15.8.6.​ ​multa​ ​de​ ​15%​ ​(quinze​ ​por​ ​cento)​ ​sobre​ ​o​ ​valor​ ​contratado​​ao​​responsável​​por​​dar​​causa​​à​
​inexecução total do contrato; e​
​15.8.7.​ ​multa​​de​​30%​​(trinta​​por​​cento)​​sobre​​o​​valor​​contratado​​ou​​o​​valor​​estimado​​da​​contratação,​
​conforme o caso, ao responsável por:​
​15.8.7.1.​ ​apresentar​ ​declaração​ ​ou​ ​documentação​ ​falsa​ ​para​ ​concorrer​ ​ao​ ​certame​ ​ou​
​declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;​
​15.8.7.2.​ ​fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;​
​15.8.7.3.​ ​comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; e​
​15.8.7.4.​ ​praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.​
​15.8.8.​ ​Nos​ ​contratos​ ​ou​ ​nas​ ​ARPs​ ​que​ ​ainda​ ​não​ ​foram​ ​celebrados,​ ​os​ ​percentuais​​estabelecidos​
​nos​ ​itens​ ​15.8.1​ ​a​ ​15.8.7​​incidirão​​sobre​​o​​valor​​estimado​​da​​contratação,​​podendo​​ser​​limitado​​ao​
​valor do item ou do lote objeto do descumprimento, conforme o caso.​
​15.8.9.​ ​Nas​​hipóteses​​previstas​​em​​lei​​em​​que​​a​​Administração​​Pública​​Estadual​​substitua​​o​​termo​​de​
​contrato​​por​​outro​​instrumento​​hábil,​​os​​percentuais​​estabelecidos​​nos​​itens​​15.8.1​​a​​15.8.7​​incidirão​
​sobre o valor do instrumento substituto.​
​15.8.10.​ ​A​ ​aplicação​ ​da​ ​multa​ ​de​ ​mora​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​​art.​​162​​da​​Lei​​federal​​nº​​14.133,​​de​
​2021,​​não​​impedirá​​que​​a​​Administração​​Pública​​Estadual​​a​​converta​​em​​compensatória​​e​​promova​​a​
​extinção​ ​unilateral​ ​do​ ​contrato​ ​com​ ​a​ ​aplicação​ ​cumulada​ ​de​ ​outras​ ​sanções​ ​estabelecidas​ ​neste​
​Decreto.​
​15.8.11.​ ​Nas​ ​hipóteses​ ​estabelecidas​ ​nos​ ​incisos​ ​15.8.3,​ ​15.8.4,​ ​15.8.5​ ​e​ ​15.8.6,​ ​o​ ​agente​
​público​ ​responsável​ ​pela​ ​decisão​ ​acerca​ ​da​ ​dosimetria​ ​poderá​ ​dobrar​ ​o​ ​percentual​ ​da​ ​multa,​
​mediante​​decisão​​devidamente​​fundamentada,​​considerando​​as​​peculiaridades​​do​​caso​​específico,​​a​
​natureza​ ​e​ ​a​ ​gravidade​ ​da​ ​infração​ ​e​ ​os​ ​danos​ ​dela​ ​decorrentes​ ​para​ ​a​ ​Administração​ ​Pública​
​Estadual, para o funcionamento dos serviços públicos ou para o interesse público.​
​15.9.​ ​O​ ​valor​ ​da​ ​multa​ ​aplicada​ ​será​ ​descontado​ ​dos​ ​pagamentos​ ​devidos​ ​pela​ ​Administração​
​Pública​ ​Estadual​ ​ao​ ​fornecedor,​ ​inclusive​ ​aqueles​ ​relativos​ ​a​ ​outros​ ​contratos​ ​celebrados​ ​com​ ​o​
​mesmo fornecedor.​
​15.9.1.​ ​Se​ ​as​ ​multas​ ​aplicadas​ ​e​ ​as​ ​indenizações​ ​devidas​ ​forem​ ​superiores​ ​aos​ ​valores​
​eventualmente​ ​devidos​ ​pela​ ​Administração​ ​Pública​ ​Estadual​ ​ao​ ​fornecedor,​ ​a​ ​diferença​ ​será​
​descontada da garantia prestada ou cobrada administrativamente ou judicialmente.​
​15.10.​ ​Será​​aplicada​​a​​sanção​​de​​impedimento​​de​​licitar​​e​​de​​contratar​​com​​a​​Administração​​Pública​
​Estadual​ ​Direta​ ​e​ ​Indireta,​ ​pelo​ ​prazo​ ​máximo​ ​de​ ​3​ ​(três)​ ​anos,​ ​ao​ ​licitante,​ ​contratado​ ​ou​
​beneficiário​​de​​ARP​​que​​praticar​​infrações​​administrativas​​estabelecidas​​na​​Lei​​federal​​nº​​14.133,​​de​
​2021, quando não for cabível a aplicação de sanção mais grave, observados os seguintes critérios:​
​15.10.1.​ ​até​ ​1​ ​(um)​ ​ano​ ​ao​ ​responsável​ ​que​ ​der​ ​causa​ ​ao​​retardamento​​da​​execução​​ou​​da​
​entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;​
​15.10.2.​ ​até 2 (dois) anos ao responsável que:​
​15.10.2.1.​ ​der​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​que​ ​cause​ ​grave​ ​dano​​à​​Administração​
​Pública Estadual, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;​
​15.10.2.2.​ ​deixar de entregar a documentação exigida para o certame;​
​15.10.2.3.​ ​não​​mantiver​​a​​proposta,​​exceto​​em​​decorrência​​de​​fato​​superveniente​​devidamente​
​justificado; e​
​15.10.2.4.​ ​não​ ​celebrar​ ​o​ ​contrato​ ​ou​ ​a​ ​ARP​ ​ou​ ​não​ ​entregar​​a​​documentação​​exigida​​para​​a​
​contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; e​
​15.10.3.​ ​até 3 (três) anos ao responsável que der causa à inexecução total do contrato.​
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​15.11.​ ​Será​ ​aplicada​ ​a​ ​sanção​ ​de​ ​declaração​ ​de​ ​inidoneidade​ ​para​ ​licitar​ ​ou​ ​contratar​ ​com​ ​a​
​Administração​​Pública​​Direta​​e​​Indireta​​de​​todos​​os​​entes​​federativos,​​pelo​​prazo​​mínimo​​de​​3​​(três)​
​anos​ ​e​ ​máximo​ ​de​ ​6​ ​(seis)​ ​anos,​ ​ao​ ​licitante,​​contratado​​ou​​beneficiário​​de​​ARP,​​responsável​​pelas​
​seguintes infrações administrativas, observando-se os parâmetros estabelecidos:​
​15.11.1.​ ​até​ ​4​ ​(quatro)​ ​anos,​ ​ao​ ​responsável​ ​que​ ​apresentar​ ​declaração​ ​ou​ ​documentação​
​falsa​ ​para​ ​concorrer​ ​ao​ ​certame​ ​ou​ ​prestar​ ​declaração​ ​falsa​ ​durante​ ​a​ ​licitação​ ​ou​ ​a​ ​execução​ ​do​
​contrato;​
​15.11.2.​ ​até​ ​5​ ​(cinco)​ ​anos​ ​ao​ ​responsável​ ​que​ ​praticar​ ​atos​ ​ilícitos​ ​com​​vistas​​a​​frustrar​​os​
​objetivos da licitação; e​
​15.11.3.​ ​até 6 (seis) anos ao responsável que:​
​15.11.3.1.​ ​fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;​
​15.11.3.2.​ ​comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; ou​
​15.11.3.3.​ ​praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 2013.​
​15.11.4.​ ​Será​​aplicada​​a​​sanção​​de​​declaração​​de​​inidoneidade​​para​​licitar​​ou​​contratar​​com​​a​
​Administração​​Pública​​Direta​​e​​Indireta​​de​​todos​​os​​entes​​federativos,​​nas​​hipóteses​​estabelecidas​​no​
​item​ ​15.10,​ ​pelo​ ​prazo​ ​mínimo​ ​de​ ​3​ ​(três)​ ​anos​ ​e​ ​máximo​ ​de​ ​6​ ​(seis)​ ​anos,​ ​quando​ ​se​​justificar​​a​
​imposição​ ​de​ ​penalidade​ ​mais​ ​grave​ ​que​ ​a​​sanção​​de​​impedimento​​de​​licitar​​e​​de​​contratar​​com​​a​
​Administração Pública Estadual.​
​15.12.​ ​Na aplicação das sanções, a Administração Pública Estadual deverá observar:​
​15.12.1.​ ​a natureza e a gravidade da infração cometida;​
​15.12.2.​ ​as peculiaridades do caso específico;​
​15.12.3.​ ​as circunstâncias agravantes ou atenuantes;​
​15.12.4.​ ​os​ ​danos​ ​que​ ​dela​ ​provierem​ ​para​ ​a​ ​Administração​ ​Pública​ ​Estadual,​ ​para​ ​o​
​funcionamento dos serviços públicos ou para o interesse coletivo; e​
​15.12.5.​ ​a​ ​implantação​ ​ou​ ​o​ ​aperfeiçoamento​​de​​programa​​de​​integridade​​pelo​​responsável​
​pela infração, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.​
​15.12.6.​ ​São circunstâncias agravantes:​
​15.12.6.1.​ ​a prática da infração com violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão;​
​15.12.6.2.​ ​a obstrução à atuação da fiscalização;​
​15.12.6.3.​ ​a persistência ou o prolongamento da infração; e​
​15.12.6.4.​ ​a reincidência.​
​15.12.7.​ ​Verifica-se​​a​​reincidência​​nos​​casos​​em​​que​​o​​acusado​​comete​​nova​​infração​​depois​
​de já ter sido sancionado por infração anterior da qual não caiba mais recurso.​
​15.12.8.​ ​Para efeito de reincidência:​
​15.12.8.1.​ ​será​ ​considerada​ ​a​​decisão​​definitiva​​proferida​​no​​âmbito​​da​​Administração​​Pública​
​Direta​ ​e​ ​Indireta​ ​de​ ​todos​ ​os​ ​entes​ ​federativos,​ ​quando​ ​aplicada​ ​a​ ​sanção​ ​de​ ​declaração​ ​de​
​inidoneidade para licitar ou contratar;​
​15.12.8.2.​ ​não​ ​será​ ​considerada​ ​a​ ​condenação​ ​anterior​ ​se​ ​entre​ ​a​ ​data​ ​da​ ​publicação​ ​da​
​respectiva​ ​decisão​ ​definitiva​ ​e​ ​a​ ​data​ ​do​​cometimento​​da​​nova​​infração​​tiver​​decorrido​​período​​de​
​tempo superior a 5 (cinco) anos; e​
​15.12.8.3.​ ​não​ ​fica​ ​assim​ ​caracterizada,​ ​se​ ​tiver​ ​ocorrido​ ​a​ ​reabilitação​ ​em​​relação​​à​​infração​
​anterior.​
​15.12.9.​ ​São circunstâncias atenuantes:​
​15.12.9.1.​ ​a primariedade;​
​15.12.9.2.​ ​a​​tentativa​​comprovada​​de​​evitar​​ou​​minorar​​as​​consequências​​da​​infração​​antes​​do​
​julgamento;​
​15.12.9.3.​ ​a reparação do dano antes do julgamento; e​
​15.12.9.4.​ ​a confissão da autoria da infração.​
​15.12.10.​ ​Considera-se​ ​primário​ ​aquele​ ​que​ ​não​ ​tenha​ ​sido​ ​sancionado​ ​definitivamente​ ​por​
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​infração administrativa estabelecida em lei ou que já tenha sido reabilitado.​
​15.12.11.​ ​Caracterizadas​ ​as​ ​circunstâncias​ ​atenuantes​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​item​ ​15.12.9,​ ​a​
​autoridade​ ​competente​ ​para​ ​decisão​ ​e​ ​aplicação​ ​de​ ​sanção​ ​administrativa,​ ​na​ ​análise​ ​do​ ​caso​
​específico​ ​e​ ​desde​ ​que​ ​devidamente​ ​fundamentado,​ ​poderá​ ​reduzir​ ​o​ ​valor​​da​​multa,​​em​​atenção​
​aos​​princípios​​da​​razoabilidade​​e​​da​​proporcionalidade​​e​​respeitados​​os​​limites​​estabelecidos​​no​​§​​3º​
​do art. 156 da Lei federal nº 14.133, de 2021.​

​CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PRÁTICAS DE FRAUDE E CORRUPÇÃO​
​16.1.​ ​As​ ​Partes,​ ​por​ ​seus​ ​agentes​ ​públicos​ ​ou​ ​por​ ​seus​ ​sócios,​ ​acionistas,​ ​administradores​ ​e​
​colaboradores:​
​16.1.1.​ ​declaram​​que​​têm​​conhecimento​​das​​normas​​estabelecidas​​na​​legislação,​​dentre​​as​​quais,​​a​
​Lei​​federal​​nº​​8.429,​​de​​2​​de​​junho​​de​​1992,​​a​​Lei​​federal​​nº​​12.846,​​de​​1º​​de​​agosto​​de​​2013,​​e​​a​​Lei​
​federal nº 14.133, de 2021, seus regulamentos e outras eventuais normas aplicáveis;​
​16.1.2.​ ​comprometem-se​​a​​não​​adotar​​práticas​​ou​​procedimentos​​ilícitos,​​lesivos​​ou​​irregulares​​que​
​se​ ​enquadrem​ ​nas​ ​hipóteses​ ​estabelecidas​ ​nas​​leis​​e​​nos​​regulamentos​​mencionados​​na​​alínea​​“a”​
​deste inciso, comprometendo-se a exigir o mesmo de terceiros por elas contratados;​
​16.1.3.​ ​declaram​ ​que​​têm​​ciência​​de​​que​​a​​violação​​de​​qualquer​​uma​​das​​obrigações​​estabelecidas​
​neste​ ​artigo,​ ​além​ ​de​ ​outras​ ​na​ ​legislação​ ​em​ ​vigor,​ ​é​ ​causa​ ​para​ ​a​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​
​correspondentes; e​
​16.1.4.​ ​declaram​​que​​têm​​ciência​​de​​que,​​caso​​incorram​​nas​​sanções​​mencionadas​​nos​​§§​​4º​​e​​5º​​do​
​art.​ ​156​ ​da​ ​Lei​ ​federal​ ​nº​ ​14.133,​ ​de​ ​2021,​ ​poderão​ ​ficar​ ​impedidas​ ​de​ ​licitar​ ​ou​ ​de​ ​contratar,​
​conforme​​o​​caso,​​no​​âmbito​​da​​Administração​​Pública​​Direta​​e​​Indireta​​do​​ente​​federativo​​que​​tiver​
​aplicado a sanção ou de todos os entes federativos pelo prazo que lhes for imposto;​
​16.1.5.​ ​comprometem-se​​em​​notificar​​a​​Controladoria-Geral​​do​​Estado​​qualquer​​irregularidade​​que​
​tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;​
​16.1.6.​ ​declaram​​que​​têm​​ciência​​que​​a​​violação​​de​​qualquer​​das​​obrigações​​previstas​​na​​Instrução​
​Normativa​ ​conjunta​ ​CGE/SEA​ ​nº​ ​01/2020,​ ​além​ ​de​ ​outras,​ ​é​ ​causa​ ​para​ ​a​ ​rescisão​ ​unilateral​ ​do​
​contrato,​​sem​​prejuízo​​da​​cobrança​​das​​perdas​​e​​danos,​​inclusive​​danos​​potenciais,​​causados​​à​​parte​
​inocente e das multas pactuadas.​

​CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS​
​17.1.​ ​A​ ​Contratada​ ​declara​ ​que​ ​tem​ ​ciência​ ​da​ ​existência​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​13.709/2018​ ​(Lei​ ​Geral​ ​de​
​Proteção​​de​​Dados​​-​​LGPD)​​e​​se​​compromete​​a​​adequar​​todos​​os​​procedimentos​​internos​​ao​​disposto​
​na​​legislação,​​com​​o​​intuito​​de​​proteger​​os​​dados​​pessoais​​que​​lhe​​forem​​repassados,​​cumprindo,​​a​
​todo​ ​momento,​ ​as​ ​normas​ ​de​ ​proteção​​de​​dados​​pessoais,​​jamais​​colocando,​​por​​seus​​atos​​ou​​por​
​sua omissão, a Contratante em situação de violação de tais regras.​
​17.2.​ ​A​ ​Contratada​ ​declara​ ​que​ ​designou​ ​Encarregado​ ​de​ ​Tratamento​ ​de​ ​Dados​ ​Pessoais,​ ​nos​
​termos​​do​​§​​1º.​​do​​art.​​41​​da​​Lei​​nº​​13.709/2018​​(Lei​​Geral​​de​​Proteção​​de​​Dados​​-​​LGPD),​​conforme​
​indicado​ ​na​ ​sua​ ​página​ ​eletrônica​ ​e​ ​se​ ​compromete​ ​a​ ​manter​ ​a​ ​Contratante​ ​informada​ ​sobre​ ​os​
​dados​​atualizados​​de​​contato​​de​​seu​​Encarregado​​de​​Tratamento​​de​​Dados​​Pessoais,​​sempre​​que​​for​
​substituído, independentemente das alterações em sua página eletrônica.​
​17.3.​ ​A​ ​Contratada​ ​somente​​poderá​​tratar​​dados​​pessoais​​dos​​usuários​​dos​​serviços​​contratados,​
​nos​ ​limites​ ​e​ ​finalidades​ ​exclusivas​ ​do​ ​cumprimento​ ​de​ ​suas​ ​obrigações​ ​com​ ​base​ ​no​ ​presente​
​contrato e jamais para qualquer outra finalidade.​
​17.4.​ ​A​ ​Contratada​​se​​certificará​​de​​que​​seus​​empregados,​​representantes,​​e​​prepostos​​agirão​​de​
​acordo​ ​com​ ​o​ ​presente​ ​contrato​ ​e​ ​com​ ​as​ ​leis​ ​de​ ​proteção​ ​de​ ​dados​ ​e​ ​eventuais​ ​instruções​
​transmitidas​ ​pela​ ​Contratante​ ​sobre​ ​a​ ​presente​ ​cláusula,​ ​comprometendo-se​ ​a​ ​manter​ ​o​​sigilo​​e​​a​
​confidencialidade​​dos​​dados​​pessoais​​e​​dos​​dados​​pessoais​​sensíveis​​repassados​​em​​decorrência​​da​
​execução​​do​​objeto​​contratual,​​em​​consonância​​com​​o​​disposto​​na​​Lei​​nº​​13.709/2018​​(Lei​​Geral​​de​
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​Proteção​ ​de​ ​Dados​ ​Pessoais​ ​-​ ​LGPD),​ ​certificando-se​ ​a​ ​Contratada​ ​de​ ​que​ ​seus​ ​empregados,​
​representantes,​ ​e​ ​prepostos​ ​assumam​ ​compromisso​ ​de​ ​confidencialidade​ ​ou​ ​estejam​ ​sujeitos​ ​a​
​obrigações legais de confidencialidade.​
​17.5.​ ​Se​ ​o​ ​titular​ ​dos​ ​dados​ ​ou​ ​terceiros​ ​solicitarem​ ​informações​ ​à​ ​Contratada​ ​relativas​ ​ao​
​tratamento​ ​de​ ​dados​ ​pessoais​ ​que​ ​detiver​ ​em​ ​decorrência​ ​do​ ​presente​ ​contrato,​ ​a​ ​Contratada​
​submeterá​ ​esse​ ​pedido​ ​à​ ​apreciação​ ​da​ ​Contratante,​ ​não​ ​podendo,​ ​sem​ ​instruções​ ​prévias​ ​da​
​Contratante,​​transferir,​​compartilhar​​e/ou​​garantir​​acesso​​aos​​dados​​pessoais​​que​​detenha​​por​​força​
​do​ ​presente​ ​contrato,​ ​sendo,​ ​em​ ​regra,​ ​vedada​ ​a​ ​transferência​ ​das​ ​informações​ ​a​ ​outras​ ​pessoas​
​físicas​​ou​​jurídicas,​​salvo​​aquelas​​decorrentes​​de​​obrigações​​legais​​ou​​para​​viabilizar​​o​​cumprimento​
​do​​próprio​​contrato;​​se​​a​​solicitação​​for​​realizada​​por​​autoridade​​de​​proteção​​de​​dados,​​a​​Contratada​
​informará imediatamente à Contratante sobre tal pedido e suas decorrências.​
​17.6.​ ​A​ ​Contratada​ ​prestará​ ​assistência​ ​à​ ​Contratante​ ​no​ ​cumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​previstas​
​nas​ ​leis​ ​de​ ​proteção​​de​​dados,​​quando​​relacionadas​​ao​​objeto​​contratual,​​especialmente​​nos​​casos​
​em​ ​que​​for​​necessária​​a​​assistência​​da​​Contratada​​para​​que​​a​​Contratante​​cumpra​​suas​​obrigações,​
​incluindo​ ​aquelas​ ​relativas​ ​à​ ​segurança​ ​do​ ​tratamento,​ ​violações​ ​de​ ​dados​ ​pessoais,​ ​avaliação​ ​de​
​impacto​ ​de​ ​proteção​ ​de​ ​dados,​ ​e​ ​consulta​ ​prévia​ ​a​ ​autoridades​ ​de​ ​proteção​ ​de​ ​dados,​ ​incluindo​
​pedidos​ ​de​ ​acesso,​ ​retificação,​ ​bloqueio,​ ​restrição,​ ​apagamento,​ ​portabilidade​ ​de​ ​dados,​ ​ou​ ​o​
​exercício​​de​​quaisquer​​outros​​direitos​​dos​​titulares​​de​​dados​​com​​base​​nas​​Leis​​Aplicáveis​​à​​Proteção​
​de Dados.​
​17.7.​ ​Quando​ ​solicitada,​ ​a​ ​Contratada​ ​fornecerá​ ​à​ ​Contratante,​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​2​ ​(dois)​ ​dias​ ​úteis,​
​todas​ ​as​ ​informações​ ​necessárias​ ​para​ ​comprovar​ ​a​ ​conformidade​ ​das​ ​obrigações​ ​da​ ​Contratada​
​previstas​ ​neste​ ​contrato​ ​com​ ​as​ ​leis​ ​de​ ​proteção​ ​de​ ​dados,​ ​inclusive​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​elaboração​ ​de​
​relatórios de impacto de proteção e riscos de uso de dados pessoais.​
​17.8.​ ​A​​Contratada​​prestará​​assistência​​à​​Contratante​​no​​cumprimento​​de​​suas​​outras​​obrigações​
​de​ ​acordo​ ​com​ ​as​ ​leis​ ​de​ ​proteção​ ​de​ ​dados​ ​nos​ ​casos​ ​em​ ​que​ ​estiver​ ​implícita​ ​a​ ​assistência​ ​da​
​Contratada​​e/​​ou​​nos​​casos​​em​​que​​for​​necessária​​a​​assistência​​da​​Contratada​​para​​que​​a​​Contratante​
​cumpra​​suas​​obrigações,​​incluindo​​aquelas​​relativas​​à​​segurança​​do​​tratamento,​​violações​​de​​dados​
​pessoais,​​avaliação​​de​​impacto​​de​​proteção​​de​​dados,​​e​​consulta​​prévia​​a​​autoridades​​de​​proteção​​de​
​dados.​
​17.9.​ ​A​​Contratada​​fica​​obrigada​​a​​comunicar​​à​​Contratante,​​por​​escrito,​​em​​até​​2​​(dois)​​dias​​úteis​
​a​ ​contar​ ​do​ ​momento​ ​em​ ​que​ ​tomou​ ​ciência​ ​da​ ​violação,​ ​ou​ ​em​ ​menor​ ​prazo,​ ​se​ ​assim​ ​vier​ ​a​
​recomendar​​ou​​determinar​​a​​Autoridade​​Nacional​​de​​Proteção​​de​​Dados​​-​​ANPD,​​qualquer​​incidente​
​de​​acessos​​não​​autorizados​​aos​​dados​​pessoais,​​situações​​acidentais​​ou​​ilícitas​​de​​destruição,​​perda,​
​alteração,​​comunicação​​ou​​qualquer​​forma​​de​​tratamento​​inadequado​​ou​​ilícito,​​bem​​como​​adotar​​as​
​providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.​
​17.10.​ ​A​ ​Contratada​ ​indenizará​ ​a​ ​Contratante,​ ​em​ ​razão​ ​do​ ​não​ ​cumprimento​ ​por​ ​parte​ ​da​
​Contratada​ ​das​ ​obrigações​ ​previstas​ ​nas​ ​leis,​ ​normas,​ ​regulamentos​ ​e​ ​recomendações​ ​das​
​autoridades​​de​​proteção​​de​​dados​​com​​relação​​ao​​presente​​contrato,​​de​​quaisquer​​danos,​​prejuízos,​
​custos​​e​​despesas,​​incluindo-se​​honorários​​advocatícios,​​multas,​​penalidades​​e​​eventuais​​dispêndios​
​investigativos​ ​relativos​​a​​demandas​​administrativas​​ou​​judiciais​​propostas​​em​​face​​da​​Contratante​​a​
​esse título.​

​CLÁUSULA​ ​DÉCIMA​ ​OITAVA​ ​–​ ​DO​ ​CUMPRIMENTO​ ​DAS​ ​NORMAS​ ​REFERENTES​ ​À​ ​SAÚDE​ ​E​ ​À​
​SEGURANÇA NO TRABALHO​
​18.1.​ ​A​ ​Contratada​​declara​​que​​atende​​às​​exigências​​da​​Lei​​Estadual​​nº​​16.003,​​de​​25​​de​​abril​​de​
​2013,​ ​regulamentada​ ​pelo​ ​Decreto​ ​Estadual​ ​nº​ ​1.694,​ ​de​ ​23​ ​de​ ​agosto​ ​de​ ​2013,​ ​mantendo​
​programas de capacitação de seus trabalhadores no que se refere a saúde e segurança do trabalho;​
​18.2.​ ​A​ ​Contratada​ ​declara​​que​​se​​compromete​​a​​fornecer​​os​​comprovantes​​necessários​​quando,​
​assim solicitados pela Contratante.​
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​CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CESSÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS​
​19.1.​ ​Nas​​contratações​​de​​projetos​​ou​​de​​serviços​​técnicos​​especializados,​​inclusive​​daqueles​​que​
​contemplem​ ​o​ ​desenvolvimento​ ​de​ ​programas​ ​e​ ​aplicações​ ​de​ ​internet​ ​para​ ​computadores,​
​máquinas,​​equipamentos​​e​​dispositivos​​de​​tratamento​​e​​de​​comunicação​​da​​informação​​(software)​​-​
​e​​a​​respectiva​​documentação​​técnica​​associada​​-,​​o​​autor​​deverá​​ceder​​todos​​os​​direitos​​patrimoniais​
​a​ ​eles​ ​relativos​ ​para​ ​a​ ​Contratante,​ ​hipótese​ ​em​​que​​poderão​​ser​​livremente​​utilizados​​e​​alterados​
​por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor.​
​19.1.1.​ ​Quando​​o​​projeto​​se​​referir​​a​​obra​​imaterial​​de​​caráter​​tecnológico,​​insuscetível​​de​​privilégio,​
​a​​cessão​​dos​​direitos​​a​​que​​se​​refere​​o​​caput​​deste​​artigo​​incluirá​​o​​fornecimento​​de​​todos​​os​​dados,​
​documentos​ ​e​ ​elementos​ ​de​ ​informação​ ​pertinentes​ ​à​​tecnologia​​de​​concepção,​​desenvolvimento,​
​fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.​
​19.1.2.​ ​É​ ​facultado​ ​à​ ​Contratante​ ​deixar​ ​de​ ​exigir​ ​a​ ​cessão​ ​de​ ​direitos​ ​quando​ ​o​ ​objeto​ ​da​
​contratação​ ​envolver​ ​atividade​​de​​pesquisa​​e​​desenvolvimento​​de​​caráter​​científico,​​tecnológico​​ou​
​de​ ​inovação,​ ​considerados​ ​os​ ​princípios​ ​e​ ​os​ ​mecanismos​ ​instituídos​ ​pela​ ​Lei​ ​nº​ ​10.973,​ ​de​ ​2​ ​de​
​dezembro de 2004.​
​19.1.3.​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​posterior​ ​alteração​ ​do​ ​projeto​ ​pela​ ​Contratante,​ ​o​ ​autor​ ​deverá​ ​ser​
​comunicado, e os registros serão promovidos nos órgãos ou entidades competentes.​

​CLÁUSULA VIGÉSIMA  – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS​
​20.1.​ ​O​ ​objeto​ ​terá​ ​prazo​ ​de​ ​garantia​ ​especificado​ ​no​ ​Anexo​ ​I​ ​do​ ​edital​ ​de​ ​licitação​ ​vinculado,​​no​
​mínimo,​ ​a​ ​contar​ ​do​ ​seu​ ​recebimento​ ​definitivo;​ ​ou​ ​terá​ ​o​ ​prazo​ ​que​ ​foi​ ​indicado​ ​na​ ​proposta da​
​contratada, se superior ao fixado no anexo do edital;​
​20.2.​ ​O​ ​prazo​ ​de​ ​garantia​ ​poderá​ ​ser​ ​prorrogado,​ ​conforme​ ​negociação​ ​entre​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​e​ ​a​
​CONTRATANTE​ ​ou​ ​na​ ​hipótese​ ​de​ ​regularização​ ​de​ ​defeitos,​ ​pelo​ ​prazo​ ​necessário​ ​a​ ​efetiva​
​devolução;​

​CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS​
​21.1.​ ​Os​ ​casos​ ​omissos​ ​serão​ ​decididos​ ​pela​ ​Contratante,​ ​segundo​ ​as​ ​disposições​ ​contidas​ ​na​ ​Lei​
​Federal​ ​nº​ ​14.133/2021,​ ​e​ ​demais​ ​normas​ ​federais​ ​aplicáveis​ ​e,​ ​subsidiariamente,​ ​segundo​ ​as​
​disposições​ ​contidas​ ​na​ ​Lei​ ​nº​ ​8.078,​ ​de​ ​1990​ ​–​ ​Código​ ​de​ ​Defesa​ ​do​ ​Consumidor​ ​–​ ​e​ ​normas​ ​e​
​princípios gerais dos contratos.​

​CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO​
​22.1.​ ​Para​ ​dirimir​ ​questões​ ​decorrentes​ ​deste​ ​Contrato​ ​fica​ ​eleito​ ​o​ ​Foro​ ​da​ ​Comarca​ ​de​
​Florianópolis, com renúncia expressa a qualquer outro.​

​E, por estarem assim justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento de Contrato.​

​XXXXXXXX​
​Cargo​

​CONTRATANTE​

​XXXXXXXX​
​Cargo​

​CONTRATADA​
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​ANEXO IV​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES​

​Para​ ​atendi​​mento​ ​ao​ ​disposto​ ​no​ ​Edital​ ​de​ ​Pregão​ ​Eletrônico​ ​nº​ ​XXXX/2025,​ ​promovido​ ​pela​
​Secretaria​ ​de​ ​Estado​ ​da​ ​Administração,​ ​a​ ​empresa​ ​.............................,​ ​estabelecida​ ​na​ ​Rua​
​.......................,​​nº​​...........,​​Bairro​​....................,​​Cidade.​​................./UF........,​​inscrita​​no​​CNPJ/MF​​sob​​o​
​nº​ ​...............................................,​​por​​intermédio​​de​​seu​​representante​​legal,​​DECLARA​​que​​atende​​as​
​seguintes exigências da legais estabelecidas.​

​(​ ​)​ ​Declara​ ​que​ ​os​ ​dados​ ​referentes​ ​ao​ ​sócio​ ​majoritário​ ​da​ ​empresa​ ​informados​ ​na​ ​proposta​ ​de​
​preços correspondem ao ato constitutivo vigente no dia da abertura do pregão eletrônico.​
​(​ ​)​​Declara​​cumprir​​a​​exigência​​de​​reserva​​de​​cargos​​para​​pessoa​​com​​deficiência​​e​​para​​reabilitado​
​da​​Previdência​​Social,​​previstas​​em​​lei​​e​​em​​outras​​normas​​específicas​​(conforme​​art.​​63,​​inciso​​IV,​​da​
​LLCA).​
​(​ ​)​ ​Declara​ ​que​ ​a​ ​proposta​ ​apresentada​ ​compreende​​a​​integralidade​​dos​​custos​​para​​atendimento​
​dos​ ​direitos​ ​trabalhistas​ ​assegurados​ ​na​ ​Constituição​ ​Federal,​ ​nas​ ​leis​ ​trabalhistas,​ ​nas​ ​normas​
​infralegais,​​nas​​convenções​​coletivas​​de​​trabalho​​e​​nos​​termos​​de​​ajustamento​​de​​conduta​​vigentes​
​na data de entrega das propostas. (conforme art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021)​
​(​ ​)​ ​Declara​ ​que,​ ​no​​ano​​calendário​​de​​realização​​da​​licitação,​​ainda​​não​​tenha​​celebrado​​contratos​
​com​ ​a​ ​administração​ ​pública,​ ​cujos​ ​valores​ ​somados​ ​extrapolem​ ​a​ ​receita​ ​bruta​ ​máxima​ ​admitida​
​para​ ​fins​ ​de​ ​enquadramento​ ​como​ ​empresa​ ​de​ ​pequeno​ ​porte.​ ​(conforme​ ​art.​ ​4º,​ ​§​ ​2º,​​da​​LLCA).​
​(Apenas​ ​para​ ​ME/EPP​ ​que​ ​deseje​ ​gozar​ ​dos​ ​benefícios​ ​constantes​ ​nos​ ​artigos​ ​42​ ​a​ ​49​ ​da​ ​Lei​
​Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)​
​(​ ​)​ ​Declara​ ​que​ ​não​ ​emprega​ ​de​ ​menores​ ​de​ ​dezoito​ ​anos​ ​em​ ​trabalho​ ​noturno,​ ​perigoso​ ​ou​
​insalubre​ ​e​ ​de​ ​qualquer​ ​trabalho​ ​a​ ​menores​ ​de​ ​dezesseis​ ​anos,​ ​salvo​ ​na​ ​condição​ ​de​ ​aprendiz,​ ​a​
​partir de quatorze anos (conforme artigo 7º, XXXIII, da CRFB, de 1988).​

​Declara​ ​ainda,​ ​que​ ​se​ ​compromete​ ​a​ ​fornecer​ ​os​ ​comprovantes​ ​necessários​ ​quando,​ ​assim​
​solicitados pelo Contratante.​

​Local e data, ..........................​

​NOME, CARGO E ASSINATURA DO​
​REPRESENTANTE DA EMPRESA​
​RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA e CNPJ​

​Assinatura e carimbo​
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​ANEXO V​
​PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0692/2026​

​TERMO DE REFERÊNCIA​

​(Disponível para consulta no portal de compras do estado de Santa Catarina e no PNCP)​
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TERMO DE REFERÊNCIA – Contratação de Manutenção Serviços Comuns de Engenharia 
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ÓRGÃO SOLICITANTE 

GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÕES 

 

 
Termo de Referência Modelo DGLC 006 

Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos  Versão 1.6 em 05/02/2026 
 

1.​ OBJETO 

Contratação de empresa para a prestação de serviços comuns de engenharia, de manutenção 
predial civil continuada, preventiva e serviços eventuais eletivos (incluindo serviços para 
modernização de ambientes e melhorias que visam elevar o nível de desempenho original, 
aumentar a segurança dos prédios e espaços ocupados pela Secretaria de Estado da Saúde, 
cujos projetos serão disponibilizados pela SES/GEOMA), por demanda, com fornecimento de 
equipamentos, materiais e mão de obra, em unidades da SES, conforme Lotes 01 ao 17, sob 
maior desconto percentual (%) sobre as tabelas referenciais relacionadas: Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil (SINAPI)(sem Desoneração), Composição 
Própria da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina; DEINFRA SC – Referencial de 
Preços de Obras de Edificações; TCMR/PINI – Tabela de Custos de Manutenção e Reformas 
da Editora PINI; ORSE – Tabela de Orçamento de Obras de Sergipe; Base de dados SBC; 
SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais – Região 
Central; GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Obras Civis; DER – 
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo; SEOP – Secretaria de Obras 
Públicas – Pará, relacionadas no item 1.1.1.25. 
A EMPRESA vencedora será a que ofertar o MAIOR DESCONTO sobre as planilhas 
referenciais elencadas neste documento no mês da data base do orçamento, janeiro de 2026. 
Os custos unitários dos insumos, composições e serviços necessários serão os constantes das 
tabelas de referência citadas, acrescidos do desconto sobre a tabela referencial e da taxa de 
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI). 
 
O desconto do licitante incidirá linearmente sobre os preços unitários e não incidirá sobre o 
valor global de cada lote.  
 
O valor global trata-se de uma estimativa que contempla o máximo que poderá ser adquirido 
em cada lote. O valor calculado refere-se ao primeiro período de vigência do contrato, que será 
de um ano. 
 

1.1.​Especificações, quantidades e descrição dos serviços 

Quadro 01: Especificações, quantidades e descrição dos serviços 
 

ITEM 
Estabele- 
cimento 

Especificação​
CLASSIFICAÇÃO: 502400001 

UNIDADE 
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MEDIDA 

QUANTIDADE  
MÁXIMA 
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LOTE I 

1 HGCR 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 2.636.430,79 

2 MCD 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 846.057,66 

LOTE II 

3 CCR 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 308.591,35 

4 HIJG 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 2.905.862,47 

5 HNR 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 804.558,81 

6 IAP 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

LOTE III 

7 

ED. HALLEY 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 777.217,73 

8 
ANEXO I 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 

1 R$ 1.407.519,14 

P
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Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

9 

LACEN 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 617.261,53 

10 

DIVS 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 178.924,10 

LOTE IV 

11 

EFOS 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 180.275,91 

12 GERSA 

FLORIANÓP

OLIS 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

13 ALMOXARI

FADO 

DIVE 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 $ 150.000,00 

14 

GEPAT 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 $ 150.000,00 

LOTE V 

15 

HRSJ 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 2.573.035,56 

16 ICSC 
Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 

1 R$ 892.454,53 
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Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

LOTE VI 

17 IPQ 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 1.717.799,60 

18 HST 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 1.200.315,70 

LOTE VII 

19 
GERSA 

BLU 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

20 HDWC 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 679.771,50 

21 
GERSA 

RDS 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

LOTE VIII 

22 
GERSA 

ITAJAÍ 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

LOTE IX 

23 
HRHDS 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 

1 R$ 2.699.035,10 
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Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

LOTE X 

24 
GERSA 

JDS 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

25 

MDV 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 765.662,77 

26 
GERSA 

JLE 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

27 
LAREG 

JLE 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

LOTE XI 

28 MDCK 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 307.782,34 

29 
GERSA 

MAF 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

LOTE XII 

30 
GERSA 

TUB 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

LOTE XIII 
31 GERSA Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 1 R$ 150.000,00 
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ARA serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

32 
GERSA 

CRI 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,000 

33 
LAREG 

CRI 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

LOTE XIV 

34 HGMTR 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 2.286.128,01 

35 
GERSA 
LAGES 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

LOTE XV 

36 
GERSA 

CON 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

37 
GERSA 

JOA 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

38 
LAREG 

JOA 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 
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39 
GERSA 

VID 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

LOTE XVI 

40 
GERSA 

CHA 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

41 
LAREG 

CHA 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

42 
GERSA 

XAN 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 206.776,96 

LOTE XVII 

43 

GERSA 

SMO 

 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

44 
LAFRON 

SMO 

Serviços de Manutenção Predial continuada, contemplando os 
serviços comuns de engenharia de Manutenção preventiva, 
corretiva e serviços eletivos, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI, Tabelas Referências relacionados  e 
Composição Própria da SES (Anexo XV), sob MAIOR DESCONTO 
PERCENTUAL (%) sobre as tabelas referenciais 

1 R$ 150.000,00 

:  

 
1.1.1.​ Descrição dos serviços: 

 
1.1.1.1.​Terminologia: Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as 

seguintes definições: 
➢​ GEOMA – Gerência de Acompanhamento de Obras e Manutenção;  
➢​ SES/SC – Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina; 
➢​ LICITANTE: Pessoa física ou jurídica que participa ou manifesta a intenção de participar 

de processo licitatório; 
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➢​ CONTRATANTE: Órgão que contrata a execução dos serviços objeto deste termo de 
referência, neste caso a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SANTA CATARINA 
(SES);  

➢​ CONTRATADA: Pessoa física ou jurídica a ser contratada para a execução dos serviços 
objeto deste termo de referência e que foi homologada como vencedora do processo 
licitatório; 

➢​ FISCALIZAÇÃO: Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus 
prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, 
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;  

➢​ FISCAL DO CONTRATO: Preposto devidamente nomeado pela Autoridade Competente 
da SES/SC através de portaria de nomeação publicada em diário oficial, responsável 
pela fiscalização do contrato; 

➢​ GESTOR DO CONTRATO: Servidor público, nomeado pela Comissão de Licitação  
responsável por supervisionar e administrar todo o ciclo de vida de um contrato, desde a 
sua fase de planejamento e elaboração até a sua conclusão ou encerramento.  

➢​ SICOP - Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas. É o sistema utilizado pelos 
fiscais, gestores e administradores do contrato, para controle do mesmo, nele são 
inseridos orçamentos, fotos, documentos e realizadas as medições para pagamento dos 
serviços. 

➢​ Serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, 
objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, 
de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das 
características originais dos bens ( Lei 14.133/2021: Art. 6º , XXI - a).(grifo nosso). 

 
➢​ Para o fim que se destina esse documento, e conforme Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT NBR 5674/2012 revisão em 2024, define-se:  
a)​ Manutenção Predial Define-se Manutenção Predial como o agrupamento de ações 

preventivas e corretivas destinadas a manter o desempenho funcional das edificações, 
atendendo aos requisitos de segurança dos usuários. Tratando-se de serviços de natureza 
permanente e essencial, sua execução visa assegurar a preservação do patrimônio público 
e o suporte às atividades finalísticas do órgão, de modo que qualquer paralisação possa 
impactar negativamente a missão institucional. 

b)​ Manutenção  preventiva: Caracteriza-se por intervenções programadas com base 
em intervalos predefinidos ou critérios de uso. Seu objetivo é reduzir a probabilidade de 
falha e a degradação dos sistemas, atuando antes que o desempenho seja comprometido. 
A programação leva em conta a vida útil dos componentes, normas técnicas e o histórico 
de utilização da edificação.  

c)​ Manutenção corretiva  Compreende serviços destinados a restaurar a capacidade 
funcional de sistemas que sofreram falha ou pane. É subdividida em: 

●​ Corretiva Urgente: Reparo imediato de falhas que interrompem a operação, geram 
riscos à segurança ou danos ao patrimônio. 

●​ Corretiva Planejada: Correção de anomalias detectadas que, embora ainda não 
tenham causado a interrupção total do sistema, apresentam sinais de falha iminente e 
exigem intervenção em curto prazo. 
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d)​ Serviços eventuais(eletivos): Atividades voltadas à modernização (retrofitting), 
adequação e humanização dos ambientes: Serviços que visam elevar o nível de 
desempenho original visando aumentar a segurança do imóvel. Os serviços cobertos por 
este item incluem sistemas civis tais como: sistema de cobertura (telhados, forros, calhas), 
sistema de revestimento (pinturas, pisos, outros), sistema de aberturas (janelas, 
portas,outros), instalações hidráulicas e sanitárias, sistemas elétricos (quadros de 
distribuição, disjuntores, tomadas), PPCI (sinalização, extintores), calçadas, muros, 
portões, etc., que compõem a infraestrutura da unidade.  

A Tabela 01 apresenta a diferenciação resumida entre os conceitos dos serviços de 
manutenção e eventuais/eletivos:  

 

Categoria Momento da ação Objetivo Principal Exemplo Prático 

Manutenção  
preventiva 

Antes da falha Evitar a degradação 
e reduzir gastos 
imprevistos 

Revisão semestral 
de quadros elétricos 
ou limpeza de 
calhas 

Manutenção 
corretiva  Urgente 
(Emergencial) 

Após a falha 
(Imediata 

Eliminar riscos e 
restaurar a 
operação 
interrompida. 

Conserto de 
tubulação rompida 
ou troca de disjuntor 
queimado 
 

Corretiva 
Planejada  

Após detecção de 
anomalia (Curto 
prazo). 

Corrigir um defeito 
identificado antes 
que ele cause um 
colapso 

Troca ou revisar de 
uma janela que está 
emperrando 

Serviços 
eventuais(eletivos) 

Oportunidade ou 
Necessidade 
(Melhoria) 

Modernizar o 
espaço e aumentar 
o bem-estar e 
segurança 

Instalação de 
lâmpadas LED,   
ajustes para 
melhorar  
acessibilidade. 

 

➢​ Classificação dos serviços por grau de dificuldade: a tabela 02 apresenta a classificação 
do grau de dificuldade:  

 

Tabela 02: Grau de Dificuldade 

Grau de 
Dificuldade 

Definição Local exemplos 

Baixa São serviços que não 
interferem diretamente 

Manutenções em áreas 
administrativas, recepções 

-  Reparos em setores 
administrativos e 
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nos sistemas críticos de 
suporte à vida ou em 
áreas restritas. 

e áreas externas onde o 
risco de contaminação ou 
interrupção de serviços 
médicos é nulo 

circulações. 
- Pintura de áreas 
externas ou 
administrativas. 

Média  Intervenções em áreas 
assistenciais de baixa 
densidade tecnológica 
(enfermarias, 
ambulatórios) e sistemas 
prediais convencionais. 

infraestrutura de Apoio 
Técnico: Serviços em 
sistemas que suportam a 
operação, mas cuja falha 
momentânea possui 
protocolos de contingência 
ou não causa óbito 
imediato 

- Manutenção de redes 
hidráulicas de água 
fria/quente em quartos e 
copas. 
- Revisão de quadros 
elétricos que não 
alimentam equipamentos 
de suporte à vida. 

Alta  Definição: Intervenções 
que exigem controle 
rigoroso de infecção 
hospitalar, equipes 
especializadas e 
ferramentas de 
monitoramento 
constante. 
 

Sistemas Críticos e Áreas 
Restritas: Serviços 
realizados em ambientes 
de alto risco (UTI, Centro 
Cirúrgico, CME) ou em 
sistemas vitais que exigem 
disponibilidade 24h.  

- Manutenção em centrais 
e rede de oxigênio, vácuo 
e ar comprimido. 
- Manutenção do sistema 
de tratamento de água 
para a Unidade de Diálise. 
- Manutenção/ Melhorias 
da estrutura física de UTI, 
CC e CME 

 

i) Ordem de Execução: planilha com os itens a serem executados,  emitidos via sistema 
SICOP, o qual contém quantitativos, códigos, unidades, preços unitários e total, para 
atendimento da demanda da unidade. 

 
 

1.1.1.2.​O contrato terá gestão no Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas (SICOP). 
1.1.1.3.​A prestação dos serviços será realizada a partir das demandas formalmente solicitadas 

pelas unidades, devidamente aprovadas pela Superintendência a qual estiver 
subordinada, sendo precedidas de visita ao local por representantes da 
CONTRATANTE e da CONTRATADA para averiguação da real situação, elaboração 
de orçamento e o Cronograma Físico Financeiro (CFF) pela FISCALIZAÇÃO, e 
executados após a expedição da correspondente Ordem de Execução (OSE) da 
referida demanda. 

1.1.1.4.​A execução de todos os serviços contratados deverá obedecer rigorosamente às 
especificações exigidas pelo fiscal. A CONTRATADA deverá atender às orientações 
técnicas e limitações impostas no projeto elaborado pela equipe técnica da GEOMA, 
consultando, em caso de dúvidas, a FISCALIZAÇÃO, às normas e práticas 
complementares: códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e 
municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, instruções e 
resoluções do órgãos do sistema CREA/CONFEA e normas técnicas da ABNT e do 
INMETRO, além do Memorial descritivo (ANEXO II) e na TCPO, Tabelas de 
Composição de Preços para Orçamentos e deverão ser executados por profissionais 
habilitados e capacitados, além do Memorial Descritivo (ANEXO II), e, de forma 
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complementar, o “Manual de Obras Públicas – Edificações, Práticas da SEAP 
(Secretaria de Estado de Administração e Patrimônio)” do Governo Federal em “Obras 
Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras 
Públicas” do Tribunal de Contas da União 
(https://portal.tcu.gov.br/data/files/2E/67/31/ED/63DEF610F5680BF6F18818A8/Obras_
publicas_recomendacoes_basicas_contratacao_fiscalizacao_obras_edificacoes_public
as_2_edicao.PDF). 

1.1.1.5.​Das normas, especificações técnicas e rotinas constantes nos documentos técnicos:  

�​ As normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e 

do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia): em especial a ABNT NBR 5.410 – 
Instalações elétricas de baixa tensão, revisão de 2008, e a ABNT NBR 5674/2012 revisão 
em 2024 (Manutenção de edificações — Procedimento), ABNT NBR 15575/2024 (Norma 
de Desempenho);  

�​ Às disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;  

�​ RDC Nº 50 de 2002, atualizada em  2026, e suas atualizações posteriores, e demais 

normas que a complementam - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 
programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos;  

�​ RDC Nº 16 de 2014 – Dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de 

Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de Empresas, em conjunto com a RDC 
860/2024;   

�​ RDC Nº 51, de 6 DE OUTUBRO DE 2011,  A qual define os requisitos mínimos para a 
análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de estabelecimentos de saúde (EAS) pelo 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).  

�​ NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI, atualizada 01/2025 ;  

�​ NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, texto atualizado em 

12/2025;  

�​ NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, atualizada 

012/2025;  

�​ NR-23: Proteção Contra Incêndios, atualizada 09/2023;  

�​ NR-32 – Diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à 

saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem 
atividades de promoção e assistência à saúde em geral (Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho), atualizada 2022;  

�​ NR-26 – Sinalização de Segurança (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, 

atualizada /2022;  

�​ NR-35: Trabalho em Altura, atualizada em 2026; 

P
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�​ Lei Federal nº 14.133/2021, atualizada Decreto 12.807/2025, e Decreto Estadual 

1.473/2021;  

�​ Lei Complementar nº 123/2006 atualizada pela Lei Complementar 214/2025 

�​ Prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e 

armazenagem dos produtos. 

1.1.1.6.​As especificações dos serviços comuns de engenharia a serem realizados nas 
unidades serão baseadas nas necessidades apontadas pela mesma, no Memorial 
Descritivo (Anexo II-A), com os procedimentos, rotinas e aspectos a serem verificados 
pela fiscalização nos serviços de manutenção da edificação, bem como o check-list 
esquemático no ANEXO II-B e lista de itens de vistoria no ANEXO IV deste processo. 

1.1.1.7.​Para as demandas eventuais eletivas que, por sua complexidade ou vulto, exijam 
projeto técnico, os mesmos serão elaborados pela equipe técnica da GEOMA e 
aprovados pela autoridade competente previamente à emissão da respectiva Ordem 
de Execução, em estrita observância ao Art. 46, § 6º, da Lei nº 14.133/2021. Tais 
elementos técnicos (croquis, desenhos e memórias) servirão para o dimensionamento 
preciso da demanda específica no momento de sua ocorrência, não interferindo na 
definição do objeto comum já estabelecido neste termo para fins de licitação. 

1.1.1.8.​Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA todos os materiais, equipamentos, 
acessórios, mão de obra e outros, mesmo que não explicitamente descritos nas 
especificações e/ou projetos, porém indispensáveis à conclusão e perfeito 
funcionamento de todas as instalações e serviços que constam nas composições de 
preços unitários. 

1.1.1.9.​Todo material a ser empregado na execução dos serviços deverá ser previamente 
submetido à FISCALIZAÇÃO para análise e aprovação, e será obrigatória a 
observância do padrão de materiais já existentes no local. Tal apresentação prévia 
deve ocorrer em tempo hábil para que, caso o material seja reprovado, sua 
substituição não comprometa o cronograma preestabelecido. Eventuais despesas 
decorrentes dessa providência serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

1.1.1.10.​Em caso de dúvida ou solicitação de equivalência na especificação dos materiais, ou 
seja, caso seja necessário substituir um determinado equipamento e/ou material por 
outro diferente do modelo anteriormente instalado, seja em suas características ou em 
seu modelo de fabricação/fabricante, a FISCALIZAÇÃO deverá ser previamente 
consultada, para atestar a equivalência do material e/ou equipamento a ser substituído 
e, e em caso de aceitação, se necessário, alterar o prazo de execução do serviço. 

 

I - Vistorias Mensais  
 

1.1.1.11.​A CONTRATADA deverá realizar visitas técnicas mensais, conforme cronograma a 
ser apresentado à fiscalização no início da contratação, para vistoria e diagnóstico, 
Com elaboração do CheckList, modelo no ANEXO II-B, o qual deverá ser aprovado 
pela fiscalização em até 5 dias da assinatura da Ordem de Serviço do contrato:  

P
ág

. 1
2 

de
 1

36
 -

 D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ar

a 
co

nf
er

ên
ci

a,
 a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

l.s
gp

e.
se

a.
sc

.g
ov

.b
r/

po
rt

al
-e

xt
er

no
 e

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 S

E
S

 0
02

49
70

3/
20

25
 e

 o
 c

ód
ig

o 
L0

32
4G

M
W

.

2496



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÕES 
 
 
 

 

 
Termo de Referência Modelo DGLC 006 

Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos  Versão 1.6 em 05/02/2026 
 

1.1.1.11.1.​ A unidade deverá solicitar o pedido para a realização das visitas técnicas 
mensais (manutenção preventiva) conforme fluxo definido no ANEXO VI - A: 
FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÕES DE MANUTENÇÕES CIVIS 
VIA SGPE DAS UNIDADES DA SES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, e Instrução 
de Trabalho 01 GEOMA/SES (Anexo V). Para os serviços eletivos, observar o 
fluxograma da SEA, Contratações de Obras e Serviços de Engenharia no que couber, 
conforme link:  

<ttps://www.sea.sc.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/Caderno-de-Contratacoes-Nova-
Lei-de-Licitacao-1.pdf >. 

 

1.1.1.11.2.​ A CONTRATADa, através da FISCALIZAÇÃO, deverá  emitir o Relatório de 
Avaliação Técnica ao final de cada vistoria, incluíndo o CheckList, modelo no 
ANEXO IV, o qual deverá ser entregue ao fiscal do contrato no prazo máximo de 5 
(cinco) dias corridos contados a partir da data da visita técnica. Esse relatório será 
analisado e aprovado pelo fiscal do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias. 

1.1.1.11.3.​ Junto com o Relatório de Avaliação Técnica a CONTRATADA deverá emitir o 
CRONOGRAMA DAS INTERVENÇÕES CORRETIVAS para solução dos problemas 
identificados.  
a)​ O check-list do ANEXO IV poderá ser completado conforme especificidades da 

unidade e/ou instalações. 
1.1.1.11.4.​ A partir do Relatório de Avaliação Técnica e respectivo diagnóstico, a unidade 

deverá solicitar o serviço para as manutenções corretivas ou serviços eletivos, 
conforme cada demanda apontada no relatório, conforme fluxo do ANEXO VI, e 
Instrução de Trabalho 01 GEOMA/SES (Anexo V). 

1.1.1.11.5.​ A CONTRATADA poderá utilizar o Diagnósticos das Gerências Regionais 
realizado pelas unidades para servir como base do Relatório de Vistoria, p; 532 deste 
processo.  

1.1.1.11.6.​ Os serviços de vistoria e respectivo relatórios e cronogramas serão avaliados e 
mensurados pela fiscalização conforme Composição Própria da SES: Manutenção 
Preventiva: Diagnóstico. 

1.1.1.12.​ CONTRATADA deverá realizar visitas técnicas aos locais de realização dos serviços, 
acompanhada do FISCAL DO CONTRATO, sempre que a GEOMA ou fiscalização 
julgarem necessário, a fim de escolher a solução mais viável para a execução dos 
serviços, não sendo permitidas alegações de incapacidade operacional transitória para 
atendimento de tais solicitações. 
 

II - Manutenções corretivas  e serviços eletivos  
 

1.1.1.13.​Os serviços de manutenção corretiva e serviços eventuais (eletivos) serão solicitados 
conforme o procedimento de contratação, desde a solicitação da unidade até a 
medição dos serviços, conforme já colocado: 

1.1.1.13.1.​ O responsável pela unidade verificará as necessidades de intervenção e 
encaminhará uma solicitação com o formulário de Solicitação de Manutenção 
Predial (Anexo XI) à respectiva superintendência a qual está subordinada, para 
análise da pertinência e deferimento ou indeferimento, via Sistema de Gestão de 
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Protocolo Eletrônico (SGPE). Caso seja indeferido, o processo retorna à unidade 
solicitante com as considerações pertinentes e justificativas, para os devidos 
encaminhamentos; 

1.1.1.13.2.​ O processo deferido será encaminhado à Superintendência de Gestão 
Administrativa (SGA) para conhecimento, e encaminhada à Gerência de 
Acompanhamento de Obras e Manutenção (GEOMA), gestora do contrato; 

1.1.1.13.3.​ O GESTOR do contrato encaminhará o processo ao fiscal técnico do contrato 
para análise da solicitação, ou outro profissional da contratante designado e 
habilitado que:  

a) analisará a solicitação;  

b) realizará o levantamento in loco dos serviços necessários;  

c) cadastrará o orçamento analíticos dos serviços no SICOP com base nas 
planilhas referenciais homologadas; 

d) estipulará o prazo previsto de execução e cronograma de execução. Caso 
seja indeferido, o processo retorna à unidade com as considerações 
pertinentes e justificativa. 

1.1.1.13.4.​ O gestor do contrato, para fins de gestão orçamentária, analisará os serviços 
cadastrados no SICOP pelo fiscal técnico do contrato e emitirá a Ordem de 
Execução (OSe), a qual é o instrumento de autorização da execução dos 
serviços, via sistema SICOP, e encaminhará para empenho; 

1.1.1.13.5.​ Após empenho, a OSe será encaminhada à CONTRATADA pelo GESTOR DO 
CONTRATO via correio eletrônico (e-mail) para dar início aos trabalhos, 
conforme descrito na Instrução de Trabalho 01 GEOMA/SES (Anexo V),  fluxo de 
Processos (Anexo VI); 

1.1.1.13.6.​ O empenho será realizado a cada emissão de  Autorização de Fornecimento 
(AF), emitida  a partir da Ordem de Execução (OSe), sendo desnecessário o 
empenho global do contrato;  após a emissão do empenho da  Autorização de 
Fornecimento, a mesma será encaminhada à CONTRATADA pelo gestor do 
contrato. 

1.1.1.14.​Os prazos de início e de execução dos serviços de cada demanda orçada -  através de 
um Ordem de Execução (OSe) - serão definidos pela fiscalização na elaboração do 
orçamento de acordo com os parâmetros de dificuldade de cada serviço a ser 
executado, conforme critérios estabelecidos na Instrução de Trabalho 01 GEOMA/SES 
(Anexo V), e fluxo da SES (Anexo VI), bem como seguindo as determinações no 
quadro 02, Atividades  e prazos. 
 

1.1.1.15.​O prazo para conclusão dos serviços será automaticamente prorrogado quando seu 
objeto não for concluído no período firmado na Ordem de Serviço executiva, conforme 
disposto no art. 111, da Lei nº 14.133/2021.  

1.1.1.15.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:  
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1.1.1.15.1.1 o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 
administrativas;  
1.1.1.15.1.2 a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará 
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.  
1.1.1.15.2 A fim de evitar efeitos da mora ou sanções administrativas, o contratado deverá 
realizar pedido de prorrogação, no mínimo 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo de 
finalização da execução da ordem de serviço.  

 
1.1.1.16.​Em reformas de maior vulto, com prazo de execução acima de 30 dias, poderá ser 

disposto de forma detalhada os serviços a serem executados em formato de 
Cronograma Físico Financeiro (CFF), constando o prazo de finalização de cada etapa 
da obra, com detalhamento mínimo semanal dos serviços; O atraso em cada etapa 
poderá caracterizar mora contratual. 
 

1.1.1.17.​A CONTRATADA poderá questionar o prazo de execução da Autorização de Serviço, 
bem como a estrutura das etapas do CFF, devendo em no máximo 05 dias corridos, 
apresentar nova proposta de prazo de execução juntamente com o CFF atualizado e 
compatibilizado com a respectiva proposta: 

1.1.1.17.1.​ Caberá a FISCALIZAÇÃO, ao seu critério, avaliar a proposta da 
CONTRATADA, podendo rejeitar, aprovar ou aprovar parcialmente, sendo que 
nos casos de rejeição, a CONTRATADA fica obrigada a cumprir os prazos e a 
estrutura original do CFF. 

1.1.1.17.2.​ Em caso de aprovação ou aprovação parcial, a data de início do 
prazo de execução se dará no dia útil imediatamente posterior ao dá aprovação 
pela FISCALIZAÇÃO. 

 
1.1.1.18.​Não será devido o pagamento de adicional por atrasos em serviços programados para 

serem executados em horário regular, e nas situações de atraso na execução das 
Ordem de Execução (OS), a CONTRATANTE realizará a avaliação das circunstâncias 
que levaram ao referido atraso, podendo postergar o prazo de execução das mesmas 
caso entenda pela não viabilidade do prazo original em decorrência de fatores alheios 
à CONTRATADA. 
 

1.1.1.19.​O período de execução dos serviços será preferencialmente no período das 7h às 18h, 
de segunda-feira a sexta-feira, exceto os casos excepcionais definidos no quadro 02 
no item 1.1.1.22 do Termo de Referência, nos casos emergenciais e unidades 
hospitalares, quando, excepcionalmente, poderá haver prestação de serviço aos 
sábados, domingos ou feriados.  
 

1.1.1.20.​Nos casos emergenciais, o gestor ou fiscal irá solicitar, via correspondência eletrônica 
e telefone, o atendimento da CONTRATADA, a qual deverá atender a unidade nos 
prazos estipulados nos quadros quadro 02, no item 1.1.1.22 do TR, providenciando o 
restabelecimento da funcionalidade do imóvel:  
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1.1.1.21.​Em caso de várias demandas/frentes de trabalho, com as respectivas Ordem de 

Serviços executivas emitidas, a unidade deverá determinar qual a prioridade de 
atendimento. Caso a mesma não o faça, o gestor do contrato determinará a prioridade 

1.1.1.22.​O tempo de atendimento, definido como tempo para mobilização pela CONTRATADA 
dos recursos necessários visando a sanar defeitos ou falha dos equipamentos ou 
sistemas, ocorrerá a partir da Ordem de Execução emitida pela CONTRATANTE para 
a execução dos serviços, ou solicitação do gestor ou fiscal nos casos descritos no 
inciso I deste item, em função da urgência ou eletividade do serviço.  

O Quadro 2 mostra os prazos para início dos trabalhos e execução em relação a  
classificação das atividades: 
 

Quadro 02: Tipo de serviços x Atividade/classificação  e prazos de início e execução  

Atividade Início do 
atendimento 

Prazo Execução 

Grau de Dificuldade 

Baixa Média Alta 

Manutenção 
Corretiva 

 
 
 
É uma ação 
reativa, realizada 
depois da 
existência de 
falha ou 
paralisação total 
de um sistema. 

 

 

Emergencial 

Para o 
restabelecimento 
da funcionalidade 
do imóvel, sob o 
risco de danos a 
pessoas ou coisas  

6 (seis) horas 
após o contato do 
gestor ou fiscal, 
através de contato 
telefônico 

01 a 03  
dias 

02 a 05 
dias 

Manutenção 
Corretiva 

Planejada 

Para o 
restabelecimento 
das condições 
ideais de 
funcionalidade do 
imóvel.  

24 (vinte e quatro) 
horas após o 
envio da 
Autorização de 
Fornecimento 
(AF) 

5 
dias 

8 
dias 

Manutenção 
Preventiva 

Estratégia 
planejada que 
ocorre antes que 
uma falha 
apareça 

 

5 (cinco) dias 
úteis após o envio 
da Autorização de 
Fornecimento, ou 
conforme 
agendamento 

5 
dias 

8 
dias 

Manutenção 
Preventiva 
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Serviços 
eventuais 
eletivos 

A conservação é 
o conjunto de 
cuidados diários e 
contínuos para 
evitar que o bem 
se degrade 
fisicamente.  
 
Modernizar o 
espaço e 
aumentar o 
bem-estar e 
segurança. 

 

 
5 (cinco) dias 
úteis após o envio 
da Autorização de 
Fornecimento, ou 
conforme 
agendamento 
 

 

10 
dias 

10 
dias 

25 
dias 

 
 

A classificação indicada no quadro 02, tipo de serviços x Atividade/classificação  e prazos de 
início e execução, deverá ser realizada no momento da solicitação da demanda, sendo 
revisados pela fiscalização na elaboração do orçamento. 

1.1.1.23.​Os custos unitários dos insumos, composições e serviços necessários serão 
elaborados a partir da planilha SINAPI NÃO DESONERADA e demais planilhas 
referenciais relacionadas neste Termo de Referência,  tabela de composição própria da 
SES vigentes no mês de janeiro de 2026, Anexo XV.  

1.1.1.24.​o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de 
referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização 
de parâmetros na seguinte ordem, conforme art. 23, § 2º, da LLCA:  

I – composição de custos unitários das tabelas de referência do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI);  

II – os serviços não contemplados nas tabelas de referência deverão ter seus valores 
definidos por meio da composição de seus custos unitários da tabela de Composição 
Própria da SES, a qual foi elaborada por profissional habilitado; 

III - os serviços não contemplados nas hipóteses I e II, deverá ser realizada a 
composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente 
das tabelas de referência adotadas relacionadas no item 1.1.1.26 (DEINFRA SC – 
Referencial de Preços de Obras de Edificações; TCMR/PINI – Tabela de Custos de 
Manutenção e Reformas da Editora PINI; ORSE – Tabela de Orçamento de Obras de 
Sergipe; Base de dados SBC; SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e 
Parcerias de Minas Gerais – Região Central; GOINFRA – Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes – Obras Civis; DER – Departamento de Edificações e de 
Rodovias do Espírito Santo; SEOP – Secretaria de Obras Públicas – Pará).  

. 
1.1.1.24.1.​ O valor do orçamento será o somatório dos custos unitários totais dos serviços 

necessários para atender à demanda, multiplicado pela taxa de BDI; sobre o 
resultado obtido será aplicado o desconto sobre a tabela referencial ofertada 
pela contratada.  
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1.1.1.24.2.​ A contratada obriga-se a executar serviços, quando for necessário, nos fins de 
semana, feriados ou expediente noturno (após as 22h até as 6h), por 
necessidade e solicitação do SES, nas unidades hospitalares (EAS 
hospitalar); os valores para pagamento de adicionais noturnos DEVEM constar 
nas propostas da CONTRATADA, não cabendo cobrança posterior pela 
realização de tais serviços. 

1.1.1.24.3.​ A taxa de Benefício e Despesas Indiretas – BDI foi  fixada pelo CONTRATANTE, 
no valor conforme quadro 3 do item 1.1.1.24.7 do TR 

1.1.1.24.4.​ O PREÇO FINAL será o somatório dos custos totais dos serviços necessários 
observado o desconto sobre a tabela referencial ofertada pela CONTRATADA, 
acrescidos da taxa de BDI.  

1.1.1.24.5.​ COMPOSIÇÃO PRÓPRIA DA SES: A versão analítica da Composição Própria 
da SES segue as planilhas referências de janeiro/2026 segue como ANEXO XV 
a esse documento. 

1.1.1.24.6.​ Valores, tais como passagens, diárias, hospedagem e/ou alimentação, referentes 
a deslocamentos de empregados da CONTRATADA, entre unidades da 
CONTRATANTE para realização de serviços, não serão ressarcidos. 

1.1.1.24.7.​ Para elaboração do orçamento dos serviços a serem executados, será 
considerado como base as planilhas oficiais, sem desoneração, a tabela de 
Composição Própria da SES (Anexo XV), com preço referencial de janeiro de 
2026.  

a)​ A Composição Própria da SES baseou-se em composições próprias do SINAPI com o 
respectivo código, EMOP (Empresa de Obras Públicas do RJ), ORSE (Sistema de 
Orçamento de Obras de Sergipe), SEDOP (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas do Pará e SETOP (Planilha Referencial de Preços para as Obras de 
Edificação do Estado de Minas Gerais), as quais são planilhas oficiais de referência de 
preços para serviços de obras, além do TCPO (Tabela de Composição de Preços para 
Orçamento).  

b)​ Em todas as composições próprias da SES foram adotados os coeficientes da tabela 
oficial utilizada como referência.  

c)​ Para os insumos do TCPO e demais referências oficiais que estão contemplados no 
SINAPI, foram utilizados os preços do SINAPI de janeiro  de 2026. Quando o insumo da 
composição não está contemplado no SINAPI, foram mantidos os preços de suas 
respectivas tabelas referenciais.  

d)​ A TABELA SINAPI: A tabela SINAPI está disponível em 
https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_662 

e)​ A composição do BDI está de acordo com a Instrução Normativa SIE - N°0002/2020 - 
Estabelece os procedimentos a serem adotados na SIE para a elaboração do BDI 
referencial para as obras civis, publicado no DIÁRIO OFICIAL - SC - N° 21.302 de 
03-07-2020.  

A fórmula estabelecida no Art. 1º da referida Instrução Normativa, para o cálculo do BDI, 
fica assim estabelecida:  

BDI = [((1+ AC + S+ R).(1+DF).(1+L)) / (1- (PIS+COFINS + ISS))]- 1 

Onde (%): 
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AC = Administração Central; 

S = Seguro + Garantia; 

R = Risco; 

DF = Despesa Financeira; 

L = Lucro; 

PIS= Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público; 

COFINS = Contribuição para Financiamento da Seguridade Social; 

e 

ISS = Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

ANEXO II – Parcelas Fixas 

São consideradas parcelas fixas, ou seja, terão valor e/ou fórmula 

de cálculo fixo nos BDI´s referenciais desta Secretaria: 

a) Administração Central; 

b) Seguros e Garantias; 

c) Risco; 

d) Lucro; 

e) Despesa Financeira; 

f) Tributos, exceto ISS. 

 

O Quadro 3, Composição do BDI, apresenta os preços do BDI referente a janeiro de 2026: 
20,69%; e não será utilizado o BDI diferenciado nesta contratação.  
Informamos que a composição do BDI apresentada é adequada para todos os municípios 
em que o serviço será realizado.  
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1.1.1.24.8.​ Para as composições do SINAPI, DEINFRA/SC, TCMR/PINI, ORSE-SE, 
DER-ES, SEINFRA-MG, GOINFRA-GO, SEOP-PA, SBC, os novos serviços 
terão preços de referência pela última atualização de preços divulgada pelos 
órgãos supracitados, aplicando-se o índice de deflação do período.  

1.1.1.24.9.​ Para as composições do SINAPI, DEINFRA/SC, TCMR/PINI, ORSE-SE, 
DER-ES, SEINFRA-MG, GOINFRA-GO, SEOP-PA, SBC, os novos serviços 
terão preços de referência pela última atualização de preços divulgada pelos 
órgãos supracitados, aplicando-se o índice de deflação do período.  

 

1.1.1.25.​ A relação das tabelas referenciais a serem utilizadas são: 
 

a)​ SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
ONERADA : 
(https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx)  

b)​ Composições próprias da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, disponível no 
Anexo XV;  

c)​ DEINFRA SC – Referencial de Preços de Obras de Edificações 
(https://www.sie.sc.gov.br/referencial-de-precos)  

d)​ TCMR/PINI – Tabela de Custos de Manutenção e Reformas da Editora PINI 
(https://tcpoweb.pini.com.br/home/home.aspx)  

e)​ ORSE – Tabela de Orçamento de Obras de Sergipe (http://orse.cehop.se.gov.br/)  
f)​ Base de dados SBC (https://informativosbc.com.br/)  
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g)​ SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais – Região 
Central 
(http://www.infraestrutura.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-seinfra)  

h)​ GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Obras Civis 
(https://www.goinfra.go.gov.br/tabela-de-precos/116)  

i)​ DER – Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo 
(https://der.es.gov.br/referencial-de-precos-edificacoes)  

j)​ SEOP – Secretaria de Obras Públicas – Pará 
(https://www.seop.pa.gov.br/planilha-de-custo) 

k)​  Composições próprias previamente elaboradas (Anexo XIV). 
l)​ Durante a execução do contrato, e com a observância do fiscal, na ausência de algum 

serviço nas planilhas de referência/composições próprias, será possível a inclusão de 
novos serviços: a solicitação por parte do fiscal de inclusão de novos serviços será 
avaliada e inserida no sistema SICOP pelos gestores/administradores do Contrato. 

 
 

1.1.1.26.​A CONTRATADA, ao receber um orçamento para execução de qualquer serviço, 
deverá avaliar tecnicamente os itens e quantitativos ali apresentados, comunicando 
formalmente possíveis divergências que encontrar no quantitativo/serviços/material. 

 
1.1.1.27.​A CONTRATADA não poderá cobrar nenhum valor adicional ao estipulado em 

contrato, tais como custos com alimentação, transporte de funcionários ou de 
equipamentos e peças, embalagens, seguros e outros, e deverá responder por todas 
as despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 
serviços executados por seus empregados. 
 

1.1.1.28.​A CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, exercer a completa 
fiscalização do objeto deste contrato, da maneira que melhor lhe convier, diretamente 
ou por intermédio de representante especialmente nomeado. Para tanto, a 
CONTRATADA fica obrigada a permitir o livre acesso, à CONTRATANTE ou a seu 
representante, a todos os locais necessários, bem como a fornecer as informações 
que forem solicitadas. O exercício do direito de fiscalização pela CONTRATANTE não 
isenta a CONTRATADA de suas obrigações, nem diminui sua responsabilidade.  

1.1.1.29.​Os serviços executados serão fiscalizados pelo fiscal designado e habilitado no seu 
respectivo Conselho Profissional e acompanhados pelo responsável do 
estabelecimento demandante. 

1.1.1.30.​Nas situações de atraso na execução das Ordem de Execução, a FISCALIZAÇÃO 
realizará a avaliação das circunstâncias que levaram ao referido atraso, podendo 
postergar o prazo de execução das mesmas caso entenda pela não viabilidade do 
prazo original em decorrência de fatores alheios à CONTRATADA. 
 

1.1.1.31.​Para aplicações das sanções contratuais, nos casos de atraso no cumprimento dos 
prazos das Autorizações de Fornecimento, a CONTRATANTE poderá avaliar as 
circunstâncias do processo bem como as peculiaridades executivas da obra em si, 
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podendo optar, caso julgue pertinente para o bom andamento dos serviços contratuais, 
pela aplicação de notificação formal à CONTRATADA, em consonância com a Lei 
14.133/2021 e Decreto estadual 1.560/2026, não excluindo a possibilidade de 
aplicação de multa a à CONTRATADA, cabendo à CONTRATANTE a avaliação quanto 
à pertinência da aplicação desse tipo de sanção, bem como o disposto na 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEA Nº 14/2025, a qual estabelece normas para a gestão e 
fiscalização de Contratos e Atas de Registro de Preços, bem como dispõe sobre o 
registro de sanções administrativas no Cadastro de Penalidades – CADPEN/SC.  
 
1.1.1.31.1. O Fluxo para as sanções será:  
 

1.​ Identificação da Infração: O Fiscal identifica o descumprimento de obrigações e 
notifica a contratada por escrito, fixando prazo para correção ou justificativa. 

2.​ Instrução da Ocorrência: Caso a irregularidade persista, o Fiscal encaminha ao 
Gestor a solicitação de aplicação de sanção, contendo registros, notificações e a defesa 
prévia da contratada. 

3.​ Início do Processo Sancionador: O Gestor inicia, instrui e manifesta-se sobre o 
Processo Administrativo Sancionador, submetendo-o à Autoridade Competente 
(Superintendente de Gestão Administrativa da SES) para decisão. 

4.​ Decisão da Autoridade: A Autoridade Competente que analisa o processo e decide 
pela aplicação ou não da sanção, encaminhando para a Diretoria de Aquisições e 
Contratos (DIAC) da SES para prosseguimento. 

5.​ Aplicação da Penalidade: 
○​ Advertências e Multas: . 
○​ Suspensões, Impedimentos e Inidoneidade: 

6.​ Registro no CADPEN/SC: Após a conclusão do processo, o órgão deve registrar e 
manter atualizada a sanção no Cadastro de Penalidades – CADPEN/SC 

 
1.1.1.32.​Para controle e acompanhamento da medição pela fiscalização, a CONTRATADA deve 

disponibilizar (via e-mail) mensalmente ou mediante solicitação, planilha 
permanentemente atualizada contendo os registros de qualquer tipo de atividade nos 
sistemas da edificação. 

1.1.1.33.​Será de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento, transporte e destino final 
dos materiais inservíveis, peças e entulhos decorrentes da execução deste contrato, 
dando tratamento adequado aos mesmos, de acordo com os ditames e procedimentos 
contidos na Legislação Ambiental vigente, em especial na Resolução nº 307/02 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), bem como qualquer norma ou 
legislação suplementar, federal ou estadual, que introduza novos regulamentos sobre a 
matéria. 

1.1.1.34.​A CONTRATADA obriga-se a reparar, substituir ou refazer, integral ou parcialmente e 
exclusivamente à sua custa e risco, os serviços ou materiais recusados por estarem 
em desacordo com o contrato ou que apresentem vícios, erros e falhas decorrentes de 
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execução inadequada ou materiais de qualidade inferior. Tais correções devem ser 
realizadas em prazo não superior ao original, sem gerar qualquer ônus adicional à 
CONTRATANTE, independentemente de ocorrerem no ato da aceitação ou durante o 
prazo de garantia. 

1.1.1.35.​Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada e 
deverá, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do recebimento da 
comunicação por meio de correio eletrônico, providenciar o devido reparo, sem ônus 
para a CONTRATANTE. O não atendimento dos reparos solicitados sujeitará a 
CONTRATADA às penalidades previstas no edital. 

1.1.1.36.​A CONTRATADA deverá também, providenciar, quando necessário, a retirada e a 
re-instalação de espelhos, tomadas, interruptores, placas de sinalização, suportes de 
extintores, quadros de avisos, bem como qualquer outro acessório fixado às paredes 
ou dispostos em corredores ou salas, liberando os ambientes para a perfeita execução 
dos serviços.  

1.1.1.37.​Os locais em que sejam realizadas intervenções, deverão ser entregues, ao término do 
serviço, completamente limpos e desimpedidos de todo e qualquer entulho ou pertence 
da CONTRATADA, e com as instalações em perfeito funcionamento;  

1.1.1.38.​Após a execução dos serviços, será emitido o relatório de medição da Ordem de 
Execução, o qual será ratificado pelo fiscal técnico do contrato, mediante medição in 
loco ou análise documental. 

1.1.1.39.​A CONTRATADA deverá apresentar o Controle semanal dos serviços realizados, 
atestados pela fiscalização, bem como das Ordens de Serviços finalizadas 
mensalmente. 

1.1.1.40.​A CONTRATADA deverá registrar por meio fotográfico e/ou vídeo o local onde será 
executado o serviço antes e depois das intervenções realizadas de tal forma que seja 
possível verificar as condições do imóvel. Tal registro deverá ser encaminhado à 
CONTRATANTE antes e após as intervenções realizadas. Qualquer dano constatado 
após início/execução do serviço e que não tiver sido registrado pela CONTRATADA 
antes do início das intervenções será considerado de responsabilidade da mesma. O 
aceite do serviço será dado somente após a total regularização por parte da 
CONTRATADA dos danos causados durante a execução dos serviços. 

1.1.1.41.​No relatórios  e demais documentação de medição, emitido via SICOP, a ser enviado 
para comprovação de serviços realizados, deverão ser anexadas fotos em quantidades 
suficientes que possibilitem a aferição e relação com os itens especificados no 
orçamento, e a CONTRATANTE poderá solicitar fotos adicionais, caso considere que 
as enviadas não garantam a completa execução dos serviços contratados.  

1.1.1.42.​Todas as fotografias deverão ser datadas e geolocalizadas, de forma que seja possível 
identificar o local e data em que foram tiradas, sendo exigido que o registro contenha 
metadados que comprovem data, hora e geolocalização da imagem, podendo ser 
utilizado o aplicativo Timestamp Câmera ou outro similar que atenda a esta 
funcionalidade. 

1.1.1.43.​A CONTRATANTE não dará o aceite na Nota Fiscal enquanto a CONTRATADA não 
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regularizar a entrega definitiva dos serviços e enquanto não cumprir todos os requisitos 
previstos no edital/contrato. A reparação de eventuais danos causados no imóvel ou a 
terceiros que tenham ocorrido por responsabilidade da CONTRATADA, durante a 
execução dos serviços, é requisito fundamental para que o aceite dos serviços seja 
dado pela CONTRATANTE. 

1.1.1.44.​O desempenho da CONTRATADA será avaliado periodicamente pelo Gestor e Fiscal 
do Contrato, com base em indicadores descritos no Anexo III.  

1.1.1.45.​Os resultados dessa avaliação poderão ser utilizados para fins de futuras contratações 
e aplicação de sanções, se cabível. 

 

1.2.​Da natureza do objeto 

( ) Os serviços do objeto desta contratação são caracterizados como especiais, por sua 
heterogeneidade ou complexidade. 

(  X ) Os serviços do objeto desta contratação são caracterizados como comuns de ENGENHARIA, 
com características e especificações usuais de mercado. 
 

2.​  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: fundamentação da contratação  

 
2.1.​ A manutenção predial não é um evento isolado, mas um conjunto de ações 

vinculadas ao ciclo de vida do imóvel. Tal situação se amolda à hipótese  da Lei nº 
14.133/2021 define serviços contínuos como aqueles contratados para a manutenção 
da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou 
prolongadas: O objeto abrange imóveis ocupados pela SES que possuem atividades 
permanentes. Sem a manutenção preventiva e corretiva constante, a continuidade das 
funções institucionais do órgão seria colocada em risco por falhas estruturais ou 
operacionais nas edificações. 

2.2.​ Considerando que a Manutenção Predial (Preventiva e Corretiva) como o conjunto 
de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional 
da edificação e de suas partes constituintes de atender as necessidades e segurança 
dos seus usuários,  neste escopo, os serviços de manutenção predial possuem natureza 
contínua. Estes serviços, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública 
de forma permanente e contínua, assegurando a integridade do património público ou o 
funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua 
interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da 
missão institucional.  

2.3.​ A contratação dos serviços de manutenção também se justifica em função do 
desgaste natural decorrente do uso contínuo, vandalismo, furto e danos provocados 
pela poluição e ataques químicos, ações climáticas (intempéries) às estruturas das 
edificações da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.  
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2.4.​ Os serviços de manutenção das Unidades devem ser prestados de forma 
continuada por serem essenciais para a segurança dos frequentadores, dos bens 
móveis e imóveis, sendo que a falta de prestação dos referidos serviços acarretar 
graves danos ao Erário, podendo, inclusive, colocar a vida e saúde das pessoas em 
risco 

2.5.​ O vínculo contratual estável (previsto para 12 meses, prorrogável até 10 anos) 
permite uma melhor gestão da garantia dos serviços (3 meses), assegurando que a 
mesma empresa que executou a manutenção seja responsável pelo seu desempenho a 
longo prazo. O contrato contínuo vincula a empresa a uma mobilização em tese quase 
imediata para atender aos prazos de início de serviços de urgência e emergência em 
até 24 horas, previstos neste termo de referência  para evitar danos aos usuários ou à 
edificação. 

2.6.​ A contratação também é adequada à SES pois muitos serviços fogem à 
padronização rigorosa, tornando o contrato contínuo por escopo de preços unitários o 
modelo mais adequado para gerir essa variabilidade técnica 

2.7.​ Em síntese, a manutenção predial não é uma despesa discricionária, mas sim uma 
medida mandatória para a segurança ocupacional e a continuidade do serviço público. A 
contratação se justifica pela inviabilidade técnica e pela indisponibilidade de mão de 
obra especializada em quantidade suficiente no quadro próprio da Secretaria de Saúde 
para atender a essa demanda complexa, diversificada e de natureza contínua. or sua 
vez, o vínculo contratual estável (previsto para 12 meses, prorrogável até 10 anos) 
permite uma melhor gestão da garantia dos serviços (3 meses), assegurando que a 
mesma empresa que executou a manutenção seja responsável pelo seu desempenho a 
longo prazo. 

2.8.​ Conforme colocado no Estudo Técnico Preliminar - ETP, item 9, no decorrer dos 
estudos preliminares foram avaliadas as possíveis formas de atendimento da demanda, 
concluindo-se que a realização de procedimento licitatório para contratação de empresa 
para a prestação de serviços comuns de engenharia, de manutenção predial civil 
continuada, preventiva e serviços eventuais eletivos (incluindo serviços para 
modernização de ambientes e melhorias que visam elevar o nível de desempenho 
original, aumentar a segurança dos prédios e espaços ocupados pela Secretaria de 
Estado da Saúde, cujos projetos serão disponibilizados pela SES/GEOMA), por 
demanda, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, em unidades 
da SES, conforme Lotes 01 ao 17, sob maior desconto percentual (%) sobre as  tabelas 
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
(SINAPI)(sem Desoneração), Composição Própria da SES e demais tabelas 
referenciais. 

A EMPRESA vencedora será a que ofertar o MAIOR DESCONTO sobre as planilhas de 
referenciais elencadas neste documento no mês da data base do orçamento, janeiro de 
2026. Os custos unitários dos insumos, composições e serviços necessários serão os 
constantes das tabelas de referência citadas, acrescidos do desconto sobre a tabela 
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referencial e da taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI). 

2.9.​ Conforme colocado no ETP, o levantamento realizado nas unidades gerenciais de 
saúde regionais e  laboratórios regionais, conforme relatório anexo ao processo, 
apresenta um quadro de demandas reprimidas de manutenções e recuperações dos 
estabelecimentos, colocando em risco a integridade e o patrimônio da SES, conforme 
planilha anexa ao processo, p. 532.  

2.10.​ Por sua vez, o histórico do consumo das ATAs recentemente licitadas mostrou um 
aproveitamento além da expectativa, incluindo diversos aditivos de valores dos preços 
estabelecidos, com mais de R$17.000.000,00 (dezessete milhões) gastos entre agosto 
de 2024 e março de 2026, p. 533.  

2.11.​ Para unidades assistenciais de saúde com, em média, mais de 50 anos, a 
experiência de engenharia recomenda que o orçamento de manutenção civil anual seja 
calculado como um percentual do valor do ativo ou do custo de reposição, ou que se 
utilize o CUB com um multiplicador agressivo ao Valor de Reposição (VR), calculado na 
multiplicação do valor do CUB(comercial)  x área construída, considera-se um valor 
percentual sobre o mesmo, Para unidades assistenciais de saúde com, em média, mais 
de 50 anos, considera-se: 
●​ Valor de Reposição (VR): Área (m²) x CUB. 
●​ Manutenção Preventiva e Corretiva (Prática Recomendada): Para edificações de 
saúde antigas, o orçamento anual de manutenção civil deve ser entre 2% e 4% do Valor 
de Reposição. 

2.12.​ Com base na premissa acima, os valores estimados foram obtidos considerando o 
valor do CUB do Estado de Santa Catarina em janeiro/2026, multiplicado pelo total de 
m² construídos de cada unidade.  O valor do CUB,obtido no site do SINDUSCON para 
janeiro/2026 é de R$3.230,89.(fonte:< https://sinduscon-fpolis.org.br/>). 

2.13.​ Ao resultado da multiplicação acima foi aplicado 4% - referente ao custo anual de 
manutenção para edificações, exceto a unidade HGMTR, a qual o valor foi de 2% da 
área total, considerando que o Bloco II da mesma possui menos de 7 (sete) anos. 

O valor mínimo estimado será de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para 
unidades cujos valores não atinjam o valor mencionado. Esta estimativa foi projetada 
considerando as demandas levantadas nos diagnósticos prévios realizados em fevereiro 
de 2026 nas unidades regionais. 

2.14.​ Considerando que a presente contratação possua uma imprecisão inerente de 
quantitativos em seus itens orçamentários. As demandas de manutenção decorrem de 
situações imprevisíveis ou de necessidades identificadas durante a execução contratual, 
o que exige flexibilidade para adequação dos quantitativos sem descaracterizar o objeto 
contratado, conforme TCU, Acórdão n. 1.977/2013 - Plenário, conforme demonstrado no 
item 1, e itens 2.1 a 2.8, observa-se que a contratação enquadra-se na modalidade de 
empreitada por preço unitário. 
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2.15.​ Sob o aspecto econômico, o regime adotado possibilita que a administração 
remunere a contratada exclusivamente pelos serviços efetivamente executados e 
regularmente medidos, evitando pagamentos por quantitativos estimados que não 
venham a ser realizados. Além disso, a utilização de composições de custos constantes 
das tabelas referenciais, aliados ao critério de avaliação pelo maior desconto percentual, 
assegura maior transparência, padronização dos orçamentos, controle dos custos e 
seleção da proposta mais vantajosa.  

2.16.​ Em relação ao uso do Catálogo Eletrônico de Padronização (com base no Portal 
Nacional de Contratações Públicas - PNCP), a não utilização justifica-se devido ao fato 
de que os itens e descrições padronizados no apresentam escopos de serviços 
genéricos e padronizados que não contemplam a complexidade, a metodologia 
executiva e as interferências físicas identificadas neste no Termo de Referência da SES. 

A adoção estrita de itens padronizados existentes limitaria o detalhamento necessário 
das rotinas de manutenção civil (como reparos estruturais personalizados, 
impermeabilizações específicas e compatibilização com materiais preexistentes), 
gerando grave risco de subdimensionamento do contrato, falhas na execução e prejuízo 
à segurança da edificação. 

2.17.​ Em relação às atividades de modernização (retrofitting), por serem consideradas 
serviços comuns de engenharia, cujos requisitos de qualidade e desempenho estão 
objetivamente definidos no Termo de Referência e no Memorial Descritivo (Anexo II-A). 
A dispensa de projeto básico no estágio de licitação não acarreta prejuízo à 
Administração, visto que as especificações técnicas usuais de mercado e a observância 
obrigatória das normas ABNT e RDC 50 da ANVISA garantem o padrão desejado. 
Eventuais elementos gráficos e detalhamentos específicos de engenharia serão 
fornecidos pela GEOMA/SES no momento da emissão da Ordem de Serviço, servindo 
como instrução técnica para a execução e não como condição de definição do objeto 
para fins de disputa de preço.   

A dispensa de projetos não causa prejuízo para a aferição dos padrões de 
desempenho e qualidade almejados, visto que a execução será regida por Ordens de 
Execução detalhadas, acompanhadas de Memoriais Descritivos específicos e 
fiscalização técnica rigorosa. A natureza do contrato 'por demanda' torna impraticável a 
existência de projetos executivos antecipados para falhas imprevisíveis (manutenção 
corretiva). A qualidade técnica é assegurada pela exigência de profissionais habilitados 
(ART/RRT) e pela conformidade com as normas ABNT NBR 5674 e NBR 15575. 

 

3.​ OS PARÂMETROS DA LICITAÇÃO 

3.1.​ Será adotado o Sistema de Registro de Preços – SRP? 
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(      ) Sim 
(  x  ) Não 
 

3.2.​ Critério de Julgamento: 
(      ) Menor preço. 
(  x   ) Maior desconto 
(      ) Melhor Técnica 
(      ) Técnica e Preço 
(      ) ________________ 
 

3.3.​ Será adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei 
Complementar nº 147/2014): 
(      ) Valor referencial inferior a R$80.000,00 por item (participação exclusiva para ME/EPP). 
(   ) Valor referencial superior a R$80.000,00 e inferior a R$4.800.000,00 de natureza divisível (com 
cota para ME/EPP). 
(    ) Valor referencial superior a R$ 80.000,00 e inferior a R$ 4.800.000,00 de natureza divisível, 

porém não sendo aplicável tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte por não ser mais vantajoso para a administração pública, conforme 

justificativa disponível no quadro abaixo.  

(  x    ) Não será adotado, conforme justificativa abaixo: 

 

Justificativa, em caso de não aplicação da Lei Complementar 123/2006, do item exclusivo ou de cota 

exclusiva à ME/EPP:  

A aplicação da vantagem citada deve ser subordinada à  vantajosidade para a Administração 

Pública e à viabilidade técnica do parcelamento do objeto. No caso em tela, verifica-se:  

●​ impossibilidade prática de fracionamento eficiente: Os serviços de manutenção predial, 

especialmente em ambiente hospitalar, possuem caráter essencial, contínuo e 

ininterrupto; 

●​ risco à execução: O objeto envolve múltiplas disciplinas técnicas (civil, elétrica, hidráulica, 

mecânica, entre outras), que demandam Atuação coordenada e simultânea; Gestão 

centralizada das demandas;Padronização de procedimentos;Responsabilização única pela 

execução; 

●​ aumento de custo administrativo: o contrato demandará execuções de múltiplas Ordens de 

Serviços, relatórios complexos, ajustes, cronogramas, emissão de notas. 

3.3.1.​ Percentual para aplicação do Art. 48  da Lei Complementar n.º 123/2006 (alterado pela Lei 

Complementar nº 147/2014):  ___ % (entre 20% e 25%) 

 

3.4.​ Haverá necessidade de vistoria prévia (visita técnica)? 
(  x   ) Vistoria facultativa  
(     ) Não será exigida vistoria. 
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Justificativa sobre a exigência:  

A vistoria é opcional, e caso a LICITANTE tenha interesse em realizá-la, deverá agendar 
conforme endereços e contatos disponíveis no item 6.2 - Quadro 06: Endereços e 
contatos - das 12:00 às 18:00hs, de segunda a sexta-feira, no período compreendido entre 
a data de publicação deste edital até o dia útil  anterior à data de abertura das propostas. 
Caso a LICITANTE opte por não realizar a vistoria, a mesma não poderá alegar, à 
posterior, desconhecimento de possíveis dificuldades, distâncias e logísticas necessárias 
para realização dos serviços previstos ao longo deste Termo de Referência. O modelo do 
Atestado de Vistoria e Declaração de Opção de não realização da vistoria estão no Anexo 
VII.   

5.2.1 A licitante deverá apresentar,  quer tenha realizado ou não a vistoria, a 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO GRAU DE DIFICULDADE DOS SERVIÇOS, 
Anexo VIII. 

A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na 
Contratação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das 
propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da 
inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de 
dificuldades técnicas não previstas, devendo a licitante neste caso, apresentar a 
Declaração para opção de não-realização de vistoria.  

 
 

Unidade responsável pelo agendamento da vistoria: ANEXO IV - LOCALIZAÇÕES, 
CLASSIFICAÇÃO E CONTATOS 

 
 

3.5.​ Será admitida a participação de consórcios? 
(   x  ) Não, conforme justificativa. 
(     ) Sim, conforme justificativa. 

 
Justificativa: 

Não será admitida a participação de consórcios.A vedação à participação de consórcios 
de empresas no presente procedimento licitatório não compromete a competitividade da 
licitação. A participação em consórcios é recomendável, via de regra, quando o objeto 
licitado apresentar alta complexidade técnica ou vultoso valor econômico, o que não se 
verifica no caso em análise. 
A admissão de consórcios em contratações de baixa complexidade e menor valor 
estimado pode, ao contrário, prejudicar o princípio da competitividade, uma vez que 
autoriza, indevidamente, a união de empresas que poderiam competir entre si de forma 
autônoma. Tal prática configura, por via transversa, uma redução artificial do universo 
competitivo, contrariando o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa e 
violando os princípios da isonomia, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa 
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3.6.​ Será admitida a participação de cooperativas? 
(   x ) Não, conforme justificativa. 
(     ) Sim 
 
Caso não seja admitida, apresentar justificativa:  

A execução de serviços de manutenção predial e engenharia exigem elementos que 
colidem com o modelo de cooperativismo, principalmente na questão da subordinação 
técnica: nas atividades de manutenção, a empresa precisa dar ordens diretas à sua 
equipe, exigência de horários e cronogramas, o controle de jornada e ordens diretas sobre 
o cooperado, descaracteriza-se a autonomia da cooperativa. 

 
 

3.7.​ Será admitida a subcontratação? 
(      ) Não, conforme justificativa: 
(    x  ) Sim. Conforme justificativa, condições e limites apresentados.  
 
3.7.1.​ Quando admitida, listar condições e limites da subcontratação: 
3.7.1.1.​A CONTRATADA poderá subcontratar os serviços comuns de ordem Elétrica desde 

de que previamente autorizados pela CONTRATANTE após avaliação técnica, e que 
seja apresentada a qualificação técnica e dos profissionais que executarão os 
serviços da empresa que for subcontratada, sob pena da imediata rescisão do 
contrato e demais sanções aplicáveis Lei Federal n° 14.133/2021, nas seguintes 
condições: 30% nos sistema de cabeamento estruturado, SPDA e quadros de 
distribuição; 

3.7.1.2.​A CONTRATADA poderá subcontratar os serviços comuns de ordem Civil, desde de 
que previamente autorizados pela CONTRATANTE após avaliação técnica, e que 
seja apresentada a qualificação técnica e dos profissionais que executarão os 
serviços da empresa que for subcontratada, sob pena da imediata rescisão do 
contrato e demais sanções aplicáveis Lei Federal n° 14.133/2021, nas seguintes 
condições 30% nos sistema de revestimento: manta vinílica, serviços de paredes, 
esquadrias: gesso acartonado, serviços de sistema de cobertura; 

3.7.1.3.​ A CONTRATADA poderá subcontratar os serviços comuns de ordem Mecânica, 
desde de que previamente autorizados pela CONTRATANTE após avaliação técnica, 
e que seja apresentada a qualificação técnica e dos profissionais que executarão os 
serviços da empresa que for subcontratada, sob pena da imediata rescisão do 
contrato e demais sanções aplicáveis Lei Federal n° 14.133/2021, nas seguintes 
condições: 30% nos serviços de instalações de ar condicionado tipo split e janela e 
rede de gás GLP.  

 

Justificativa: 

As atividades citadas, apesar de serem comuns de engenharia, exigem expertise 
especial em sua execução, conferindo qualidade aos serviços executados. A 
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CONTRATANTE se reserva no direito de vetar subcontratações por razões técnicas ou 
administrativas.  

 

3.8.​  Do agrupamento de item(ns) em lote(s) 
A aquisição/contratação se dará em lote(s)? 
(      ) Não. 
(   x   ) Sim, conforme justificativa a seguir: 
 
Justificativa do agrupamento de item(ns) em lote(s):  

a)​ O parcelamento do objeto em lotes geográficos é a estratégia mais eficaz para 
aumentar a competitividade do certame.  

b)​ Inclusão de Empresas Regionais: Ao limitar o escopo físico, o modelo incentiva a 
participação de empresas de médio e pequeno porte com forte atuação e custos 
operacionais mais baixos nas respectivas regiões. 

c)​ Mitigação de Riscos de Monopólio: Evita que a contratação se restrinja a poucas 
empresas de grande porte com capacidade para atender a todo o território, o que 
poderia resultar em preços menos vantajosos e menor qualidade no atendimento das 
regiões mais distantes. 

d)​ O modelo de lotes garante que a contratada de cada região possua uma base 
logística mais próxima das unidades de saúde sob sua responsabilidade, o que é vital 
para o serviço contínuo de saúde.  

e)​ Redução do Tempo de Resposta: A proximidade geográfica permite o cumprimento 
rigoroso do Acordo de Nível de Serviço (SLA) estabelecido, especialmente o tempo de 
atendimento emergencial (ex: 6  horas), que seria significativamente maior se uma 
única empresa tivesse que deslocar equipes por grandes distâncias.  

f)​ Gestão Local Otimizada: Cada Contratada estará mais familiarizada com as 
características climáticas, de infraestrutura e com as especificidades dos edifícios da 
sua região, otimizando a qualidade da execução 

g)​ O serviço de manutenção predial não deve ser contratado por itens individuais (ex: um 
contrato só para manutenção elétrica, outro só para hidráulica);  

h)​ Interdependência Técnica: As disciplinas (elétrica, hidráulica, civil) são 
intrinsecamente ligadas. A separação geraria o "jogo de empurra" entre diferentes 
Contratadas em caso de falhas complexas (ex: uma infiltração que envolve o telhado, 
a laje e a fiação elétrica). 

i)​ Risco e Burocracia: A contratação única por lote geográfico concentra a 
responsabilidade técnica e a garantia em uma só empresa por unidade, simplificando 
a fiscalização e a gestão contratual para a Administração Pública. 

 

 

4.​ DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 

4.1.​ Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços (para análise da 
equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de preços): 
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(      ) Não 
(    x  ) Sim 
 

    Se sim, quais? 

a)​ Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional: Registro ou inscrição da 
empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de 
Engenharia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da 
localidade da sede da licitante, em vigor, com validade na data limite de entrega da 
documentação e das propostas; 

b)​ Atestado de Vistoria e Declaração de Opção de não realização da vistoria estão no 
Anexo VII;  

c)​ Declaração de conhecimento do grau de dificuldade dos serviços (Anexo VIII). 
d)​ Declaração de Pleno Atendimento ao Edital, aos Dispositivos Legais Estaduais e 

Federais n° 10.098/2000, Decreto Federal N° 5.296/04, NBR 9050/15 NBR 
15.599/08 e NBR 16.537/16 (Anexo XIII);  

e)​ Declaração de atendimento à Lei Estadual 16.003/2013 de 25/04/2013 (Anexo 
XIV). 

 

 

 

4.1.1.​ Havendo indícios de inexequibilidade, será exigida a demonstração de custos para fins de 
diligência?  

(      ) Não 
(   x  ) Sim. 

 
 

4.2.​ Será exigida demonstração do serviço/Prova de Conceito (PoC)? 
(   x   ) Não 
(     ) Sim 
 

Exigida a apresentação, informar: 
Prazo para apresentação/demonstração: ___________ 
Endereço de entrega/demonstração:______________ 

 

Justificativa para exigência: 

 

 

Critérios de avaliação: 

Item Código Critério de avaliação da prova de conceito 
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4.4. Será exigida carta de solidariedade? 
(   x  ) Não 
(      ) Sim 

Exigida a apresentação de carta de solidariedade, justificar: 

 

4.5. Será exigida garantia de proposta? 
(  x ) Não 
(      ) Sim 
 

Exigida a garantia de proposta, justificar: 

 

 

5.​ DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
 
5.1. Habilitação Jurídica 
 
5.1.1.  Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 
tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 
5.1.2.  Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 
5.1.3.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
5.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
5.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 
5.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 
de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
5.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz; 
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(         ) Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros 
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021. 
(        ) Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação 
como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de 
novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 
(          ) Ato de autorização para o exercício da atividade de ............ (especificar a atividade 
contratada sujeita à autorização), expedido por ....... (especificar o órgão competente) nos termos 
do art. ..... da (Lei/Decreto) n° ........ 

 
●​ Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 
 
5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista 
5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
5.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
5.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio 
ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
 

●​ Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou 
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou 
outra equivalente, na forma da lei. 

 
●​ O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal. 

 
5.3. Da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte 
5.3.1. A  regularidade  fiscal  e  trabalhista  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte 
que apresentem restrição (documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores –CCF, 
deverá ser comprovada, com o encaminhamento de documento hábil no prazo de 5 (cinco)  dias  
úteis,  cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o  proponente  for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,  para  a  
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regularização  da  documentação,  pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
5.3.2. A   não   regularização   da   documentação,   no   prazo   estabelecido,   implicará   na 
decadência  do  direito  da  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  à  contratação,  sem 
prejuízo das sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações previstas neste 
Edital e na legislação vigente aplicável à matéria (advertência, multa, impedimento de licitar  e  
contratar  com  a  Administração),  sendo  facultada  à  Administração  convocar  as licitantes  
remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  a  assinatura  do  contrato  ou revogar a licitação 
5.3.3. Os  comprovantes  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista  exigidos  deverão  apresentar prazo  
de  validade,  no  mínimo,  até  a  data  limite  fixada  para  a  abertura  das  propostas.  Não 
constando a vigência, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão. 
5.3.4. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 
microempresa   ou   empresa   de   pequeno   porte   sujeitará   a   aplicação   das   sanções 
administrativas  previstas  na  Lei  Federal  nº  14.133/2021,  sem  prejuízo  de  apuração  de 
ocorrência da prática de crime na esfera penal. 
 
5.4. Qualificação econômico-financeira 
5.4.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 
licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, 
inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 
5.4.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 
 
5.4.3. Exigências adicionais: 
(  ) Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 
comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de 
resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e 
obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 
●​ Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + 

Passivo Não Circulante); 
●​ Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e 
●​ Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante). 

 
5.4.3.1. ( x ) Patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação, referente aos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais. 
 

Tabela 03: VALOR A SER COMPROVADO DE CADA LOTE PARA 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

LOTE Valor Total Lote Percentual Estimado de 
Comprovação patrimônio 
líquido  

I 3.482.488,45 R$ 348.248,85 
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II 4.169.012,63 R$416.901,26 

III 2.980.922,50 R$298.092,25 

IV 630.275,91 R$63.027,59 

V 3.465.490,09 R$346.549,01 

VI 2.918.115,29 R$291.811,53 

VII 979.771,50 R$97.977,15 

VIII 150.000,00 R$15.000,00 

IX 2.699.035,10 R$269.903,51 

X 1.215.662,77 R$121.566,28 

XI 457.782,34 R$45.778,23 

XII 150.000,00 R$15.000,00 

XIII 450.000,00 R$45.000,00 

XIV 2.436.128,01 R$243.612,80 

XV 600.000,00 R$60.000,00 

XVI 506.776,96 R$50.677,70 

XVII 300.000,00 R$30.000,00 

 
 
5.4.4. Tratando-se de licitação com mais de um lote o percentual mínimo exigido deverá ser 
comprovado individualmente em relação a cada lote que o licitante se sagrar vencedor. No caso da 
mesma licitante sagrar-se vencedora em concomitante em múltiplos Lotes, a Habilitação 
Econômico-Financeira será como segue: 

5.4.4.1. Tratando-se de licitação por lotes, caso o mesmo licitante apresente a melhor proposta 
para mais de 1 (um) lote, a habilitação econômico-financeira concomitante nos referidos lotes 
exigirá a comprovação de Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) incidente sobre o 
somatório do valor estimado anual de todos os lotes para os quais se sagrar vencedor. 
5.4.4.2. Caso o licitante preencha o requisito de Patrimônio Líquido mínimo de 10% de forma 
isolada para 1 (um) ou mais lotes, mas não atinja o montante exigido para a habilitação 
concomitante no somatório de todos os lotes para os quais apresentou a melhor proposta, o 
Pregoeiro/Agente de Contratação concederá o prazo de 3 (três) dias úteis, contado da 
convocação formal no sistema eletrônico, para que o licitante escolha expressamente qual(is) 
lote(s) deseja adjudicar, respeitada a limitação da sua capacidade financeiro-patrimonial 
efetivamente comprovada. 
5.4.4.3. Na ausência de manifestação do licitante no prazo estipulado no subitem 5.4.4.2, ou 
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após exercido o direito formal de escolha, o licitante será declarado inabilitado quanto ao(s) 
lote(s) excedente(s), prosseguindo-se o certame com a convocação dos licitantes subsequentes 
na ordem de classificação para a apreciação de suas propostas e documentos para o(s) 
referido(s) lote(s 
Justificativa Técnica: A exigência de comprovação de Patrimônio Líquido mínimo (10%) 
calculado sobre a soma dos valores estimados dos lotes arrematados fundamenta-se na 
necessidade de assegurar a real higidez financeira e a liquidez da contratada diante da 
assunção simultânea de múltiplos contratos de manutenção predial hospitalar. Como a 
execução concomitante em frentes de trabalho geograficamente dispersas exige aportes de 
capital de giro, compra de insumos e pagamento de folha de pagamento de forma pulverizada, a 
verificação isolada por lote poderia ensejar a contratação de empresa sem lastro patrimonial 
suficiente para suportar a operação global. A concessão do direito de escolha assegura a 
razoabilidade e a competitividade do certame, permitindo que a licitante adjudique os lotes até o 
limite de sua capacidade financeira demonstrada. 

 
●​ As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 
balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

●​ O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 
69, §6º) 

●​ O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado 
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 
apresentada pelo fornecedor. 
 
 

5.4.5. Exceção para MEI, ME e EPP nos termos da Lei Complementar Estadual nº 
631/2014: 
5.4.5.1. Fica dispensada a apresentação de balanço patrimonial e dos índices a ele 
relacionados pelos microempreendedores individuais e pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte, quando se tratar de licitação para o fornecimento de bens para pronta 
entrega ou locação de materiais, conforme disposto no art. 25 da Lei Complementar 
Estadual nº 631, de 21 de março de 2014. 

 
Justificativa sobre as exigências adicionais de qualificação econômico-financeira: 
 

A solicitação visa garantir que a empresa contratada possua saúde financeira e aptidão 
econômica para suportar a execução do contrato sem riscos de interrupção por insolvência, 
e demonstrar a capacidade da licitante de honrar compromissos futuros derivados do 
contrato.  

Para serviços de natureza continuada e crítica, como a manutenção predial hospitalar, a 
insolvência da contratada não é apenas um problema administrativo, mas um risco direto à 
continuidade de serviços essenciais e à segurança. 

 
 
 

5.5. Qualificação técnica 
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(        ) Não será exigida, conforme justificativa. 
 
Justificativa:  

 
 
 

5.5.1. Qualificação técnico-operacional 
( x ) Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional: Registro ou inscrição da 
empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia – 
CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) em vigor, com validade na data 
limite de entrega da documentação e das propostas; 
A empresa vencedora deverá realizar visto no CREA ou CAU de Santa Catarina.   
 
( x ) Comprovação de aptidão para a prestação de serviços de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, por meio da 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, obrigatoriamente acompanhado(s) da respectiva Certidão de 
Acervo Operacional (CAO), emitida pelo conselho profissional competente (CREA ou 
CAU) em nome da licitante, nos termos da Resolução CONFEA nº 1.137/2023. Os 
atestados deverão estar vinculados às respectivas Anotações ou Registros de 
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) dos profissionais que executaram os serviços, de 
modo a conferir autenticidade e veracidade às informações constantes no acervo 
operacional da empresa licitante.  
 
Os atestados deverão cumprir os requisitos do item 5.5.2.3. 
 
Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a 
contratos executados com as seguintes características mínimas: Reforma, Ampliação ou 
Manutenção em edificações de alvenaria.  
 
A(s) parcela(s) de maior relevância ou valor significativo e seus quantitativos mínimos a 
serem comprovados foram definidas conforme percentual mínimo da área construída das 
edificações de cada lote, conforme colocado no quadro 04 Percentual área mínima a ser 
comprovada.  
 
5.5.1.1.1. 15% da média da área construída no respectivo lote, cuja média seja menor do 
que 20.000 m²; 
 
5.5.1.1.2.  10%  da média da área construída no respectivo lote cuja média seja igual ou 
maior do que 20.000 m².  
 
O quadro 04 Percentual de área mínima a ser comprovada demonstra, para cada lote, a 
área total construída e a área mínima a ser comprovada dos serviços de Reforma, 
Ampliação ou Manutenção em edificações de alvenaria na respectiva CAO ou CAT.  
 
Quadro 04: Percentual área mínima a ser comprovada: 
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ITEM LOTE UNIDADE MUNICÍPIO Classificação Área (m²) Área total 
LOTE 

Área 
Mínima da 

CAO ou 
CAT 

(m²) (²) 
1 I HGCR Florianópolis EAS HOSPITALAR 20.400,19   

2 I MCD Florianópolis EAS HOSPITALAR 6.546,63 26.946,82 2.694,68 

3 II CCR Florianópolis EAS HOSPITALAR 2.387,82   

4 II HIJG Florianópolis EAS HOSPITALAR 22.485,00   

5 II HNR Florianópolis EAS HOSPITALAR 6.225,52   

6 II IAP Florianópolis EAS HOSPITALAR 288,00 31.386,34 3.138,63 

7 III ED. HALLEY Florianópolis administrativa 6.013,96   

8 III ANEXO I Florianópolis administrativa 10.891,11   

9 III LACEN Florianópolis EAS 
Laboratório 4.776,25   

10 III DIVS Florianópolis administrativa 1384,48 23.065,80 2.306,58 

11 IV EFOS São José administrativa 1.394,94   

12 IV GERSA São José administrativa 716,70   

13 IV 
ALMOXARIF

ADO 
DIVE 

São José administrativa 1.050,15   

14 IV GEPAT São José administrativa 238,62 3.400,41 510,06 

15 V HRSJ São José EAS HOSPITALAR 19.909,65   

16 V ICSC São José EAS HOSPITALAR 6.905,64 26.815,29 2.681,53 

17 VI IPQ São José EAS HOSPITALAR 13.292,00   

18 VI HST 
São Pedro de 

Alcântara 
EAS HOSPITALAR 9.287,81 22.579,81 2.257,98 

19 VII GERSA Blumenau administrativa 600,00   

20 VII HDWC Ibirama EAS HOSPITALAR 5.259,94   

21 VII GERSA Rio do Sul administrativa 495,89 6.355,83 953,37 
22 VIII GERSA Itajaí administrativa 730,00 730,00 109,50 
23 IX HRHDS Joinville EAS HOSPITALAR 20.884,61 20.884,61 2.088,46 

24 X GERSA Jaraguá do Sul administrativa 652,00   

25 X MDV Joinville EAS HOSPITALAR 5.924,55   

26 X GERSA Joinville administrativa 988,65   

27 X LAREG Joinville EAS 
Laboratório 160,00 7.725,20 1.158,78 

28 XI MDCK Mafra EAS HOSPITALAR 2.381,56   

29 XI GERSA Mafra administrativa 740,00 3.121,56 468,23 
30 XII GERSA Tubarão administrativa 850,00 850,00 127,50 

31 XIII GERSA Araranguá administrativa 479,37   

32 XIII GERSA Criciúma administrativa 460,00   

33 XIII LAREG Criciúma EAS 
Laboratório 260,00 1.199,37 179,91 

34 XIV HGMTR Lages EAS HOSPITALAR 35.379,23   

35 XIV GERSA Lages administrativa 778,00 36.157,23 3.615,72 

36 XV GERSA Concórdia administrativa 479,88   

37 XV GERSA Joaçaba administrativa 779,18   
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38 XV LAREG Joaçaba EAS 
Laboratório 229,89   

39 XV GERSA Videira administrativa 1.005,78 2.494,73 374,21 

40 XVI GERSA Chapecó administrativa 173,00   

41 XVI LAREG Chapecó EAS 
Laboratório 298,54   

42 XVI GERSA Xanxerê administrativa 1.600,00 2.071,54 310,73 

43 XVII GERSA SMO administrativa 1.087,45   

44 XVII LAFRON SMO EAS 
Laboratório 120,00 1.207,45 181,12 

 

5.5.1.3. Tratando-se de licitação com mais de um item/lote o quantitativo mínimo exigido deverá ser 
comprovado individualmente em relação a cada item/lote que o licitante se sagrar vencedor. Caso o 
mesmo licitante apresentar a melhor proposta para mais de um lote, a habilitação concomitante dos 
lotes exigirá a comprovação da soma dos quantitativos mínimos de cada lote em relação aos 
requisitos de habilitação técnica: 

5.5.1.3.1. Tratando-se de licitação por lotes, caso o mesmo licitante apresente a melhor proposta 
para mais de um lote, a habilitação concomitante nos dois ou mais lotes exigirá a comprovação da 
soma dos quantitativos mínimos de cada lote em relação aos requisitos de qualificação técnica (área 
construída mínima exigida conforme Quadro 04 do TR). 

5.5.1.3.2. Caso o licitante preencha os requisitos para a habilitação isolada em 1 (um) ou mais lotes, 
mas não atenda aos requisitos para a habilitação concomitante na totalidade dos lotes para os quais 
apresentou a melhor proposta, o Pregoeiro/Agente de Contratação concederá o prazo de 3 (três) 
dias úteis, contado da convocação formal no sistema eletrônico, para que o licitante escolha 
expressamente qual(is) lote(s) deseja adjudicar, respeitado o limite da capacidade técnica 
efetivamente comprovada. 

5.5.1.3.3. Na ausência de manifestação do licitante no prazo estipulado no subitem 5.5.1.3.2, ou 
após exercido o direito de escolha, o licitante será declarado inabilitado em relação ao(s) lote(s) 
excedente(s), prosseguindo-se o certame com a convocação dos licitantes subsequentes na ordem 
de classificação para o(s) referido(s) lote(s). 

Justificativa Técnica: A exigência de comprovação do somatório de quantitativos mínimos para 
habilitação concomitante em múltiplos lotes alinha-se ao entendimento do Tribunal de Contas da 
União consolidado no Acórdão nº 878/2026 – Plenário. O TCU assentou que, quando a fase de 
habilitação ocorre após o julgamento das propostas, a exigência de capacidade técnico-operacional 
proporcional à soma dos lotes vencidos é regular e assegura a capacidade real de execução 
simultânea dos contratos, sem constituir barreira de entrada, visto que incide apenas sobre quem já 
demonstrou ter a melhor proposta. A fixação de prazo para a escolha formal do lote garante o 
respeito à isonomia, à eficiência e à razoabilidade, permitindo a adjudicação no limite da capacidade 
comprovada da empresa. 

( x ) Os atestados deverão comprovar a prestação do serviço pelo prazo mínimo de 1 ano, em 
períodos sucessivos ou não, e deverão dizer respeito às parcelas de maior relevância ou valor 
significativo do objeto. 
(  x  ) Será admitida a apresentação de atestados relativos a potencial subcontratado em relação à 
parcela do fornecimento 25% ,  limitada a 25% do objeto  licitado, conforme Quadro 02. 
(   x   ) Prova de atendimento aos requisitos:  
 

a)​ Declaração assinada pelo Representante Legal da Empresa ou de preposto indicado 
por ele, de que apresentará, no ato da assinatura do Contrato, os documentos que 
indiquem as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico, adequados, suficientes e 
disponíveis para a realização do objeto do Contrato, bem como de que disponibilizará a 
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qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; 

 
5.5.1.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 
filial do fornecedor. 
5.5.1.5. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 
contratado, dentre outros documentos. 
 
5.5.1.6. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante? 
(  x   ) Sim. 
(     ) Não, conforme justificativa: 
 
Justificativa: 

 

 

5.5.2. Qualificação técnico-profissional 

(  x ) Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional 
competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação 
(capacidade técnico-profissional) (art. 67, I, da Lei n.º 14.133/2021) 

5.5.2.1. Será exigida apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho 
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 
obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação, consistente: 

5.5.2.1.1. para cada lote, demonstração de aptidão técnica, mediante apresentação de 
profissional Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil que tenha executado serviços 
compatíveis com o objeto envolvendo as seguintes parcelas de maior relevância: 

a)​ Comprovação de aptidão para a prestação de serviços de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, por meio da 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, obrigatoriamente acompanhado(s) da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico Acervada – CAT-A, com situação/status do serviço 
“concluído”, emitida pelo CREA ou CAU. 

b)​ No caso de contratação futura: declaração dos profissionais responsáveis, devendo 
constar no documento a concordância formal dos mesmos, mantendo a obrigatoriedade 
de que o profissional indicado apresente na data de realização da licitação, registro 
válido no respectivo Conselho da profissão (CREA/SC ou CAU/SC). 

5.5.2.2. O licitante, ao indicar o profissional, deve demonstrar o vínculo que possui com ele, 
mediante apresentação dos seguintes documentos:  

5.5.2.2.1 no caso de vínculo empregatício: ficha de registro de empregado ou cópia da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho 
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e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o número de registro, a qualificação 
civil e contrato de trabalho);  
5.5.2.2.2 no caso de sócio, diretor ou proprietário: última consolidação do ato constitutivo 
da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, do 
domicílio ou sede do licitante;  
5.5.2.2.3: no caso de profissional autônomo ou liberal: cópia de contrato de prestação de 
serviço, entre as partes ou declaração de contratação futura do profissional, desde que 
acompanhada da anuência deste. 

 
5.5.2.3 Requisitos formais da certidão ou atestado de capacidade técnica  

5.5.2.3.1 O documento de comprovação da aptidão técnica a que se refere o item 
5.5.2.3.2 deverá ser certidão ou atestado de capacidade técnica fornecida(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de 
Acervo Técnico Acervada – CAT, com situação/status do serviço “concluído”, emitida 
pelo CREA ou CAU. O atestado de capacidade técnica deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações:  

a)​ prazo contratual - data de início e de término da prestação dos serviços;  
b)​ local da prestação dos serviços;  
c)​ descrição da prestação dos serviços que demonstre os requisitos indicados no 

item 5.5.2.1.1;  
d)​ quantidades executadas contendo o mínimo indicado no item 5.5.2.1.1; e  
e)​ identificação da pessoa jurídica emitente, bem como o nome e o cargo do 

signatário. 
 

5.5.2.4 Justificativa da exigência de certidão ou atestado de capacidade técnica: 
a)​ 15% da média da área construída no respectivo lote, cuja média seja menor do 

que 20.000 m²; 
b)​ 10%  da média da área construída no respectivo lote cuja média seja igual ou 

maior do que 20.000 m².  
5.5.2.4.1 A justificativa da exigência de atestado ou certidão de capacidade técnica 
consiste na indicação das parcelas de maior relevância ou de valor significativo e na 
demonstração de obediência ao percentual máximo de 50% dos quantitativos destas 
parcelas, nos termos do art. 18, IX, e art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/2021:  

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é 
caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se 
com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII 
do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e 
com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as 
considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que 
podem interferir na contratação, compreendidos:  

[...]  

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, 
tais como justificativa de exigências de qualificação 
técnica, mediante indicação das parcelas de maior 
relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de 
qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios 
de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas 
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licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e 
preço, e justificativa das regras pertinentes à participação 
de empresas em consórcio; (Grifamos)  

Art. 67. A documentação relativa à qualificação 
técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: 

 [...]  

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de 
maior relevância ou valor significativo do objeto da 
licitação, assim consideradas as que tenham valor 
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor 
total estimado da contratação.  

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, 
será admitida a exigência de atestados com quantidades 
mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de 
que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de 
tempo e de locais específicos relativas aos atestados.  

5.5.2.4.2 A experiência exigida no item 5.5.2.1. é considerada parcela(s) de maior 
relevância do serviço licitado na medida que o objeto da licitação é a prestação de 
"serviços comuns de engenharia de manutenção predial civil continuada". Como as 
atividades previstas incluem especificamente manutenção corretiva, preventiva e 
serviços eventuais (como retrofitting), a exigência de experiência em reforma, 
ampliação e manutenção reflete exatamente as intervenções que a contratada 
executará no dia a dia das unidades da SES, respeitando-se o limite máximo de até 
50% dos quantitativos da(s) parcela(s) de maior relevância ou valor significativo.  
 

5.5.2.5. Não será permitido o mesmo responsável técnico em mais de um lote, com a 
seguintes justificativas:  
 
a.​ Dispersão Geográfica e Logística: O objeto foi parcelado em 17 lotes distribuídos por 

todo o estado para garantir a proximidade das equipes. A supervisão técnica efetiva 
exige a presença física e o acompanhamento in loco das Ordens de Serviço, o que se 
torna materialmente impossível para um único profissional atuar simultaneamente em 
regiões distintas e distantes. 

b.​ Natureza Crítica das Unidades de Saúde: A maioria das unidades (hospitais) opera 
ininterruptamente (24/7). A complexidade das intervenções em áreas estéreis e 
sistemas vitais (oxigênio, vácuo, subestações) exige que o Responsável Técnico tenha 
disponibilidade integral para orientar as equipes e assumir decisões técnicas imediatas 
em casos de emergência. 

c.​ Cumprimento de SLAs de Emergência: O contrato estabelece Níveis Mínimos de 
Serviço (SLA) rigorosos, com início de atendimento em até 06 horas para situações de 
urgência. Um profissional compartilhado entre lotes comprometeria essa capacidade de 
resposta, elevando o risco de paralisia de serviços essenciais e riscos à vida. 

d.​ Dever de Fiscalização e Qualidade: Conforme a NBR 5674 e as normas da ANVISA 
(RDC 50), o controle de qualidade deve ser contínuo. A exclusividade garante que o RT 
possa validar tecnicamente cada etapa do serviço, evitando retrabalhos e garantindo a 
correta emissão das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) por unidade 
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atendida 

O profissional acima indicado deverá participar do serviço objeto do contrato, sendo 
admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde 
que aprovada pela Administração. 

( x )  Indicação de pessoal técnico disponível para a execução do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos, comprovada por meio de: Declaração dos profissionais responsáveis, devendo 
constar no documento a concordância formal dos mesmos, mantendo a obrigatoriedade de 
que o profissional indicado apresente na data de realização da licitação, registro válido no 
respectivo Conselho da profissão (CREA/SC ou CAU/SC). 

Os profissionais indicados deverão participar da prestação do serviço, sendo admitida a 
sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela Administração. 

 
Justificativa sobre a dispensa ou exigência de qualificação técnico-profissional e/ou 
técnico-operacional: 

da necessidade de comprovação Justificativa o de aptidão A qualificação da empresa e 
profissional contratados garante, entre outras vantagens:. 
  
� Garantia de Qualidade: A qualificação técnica ajuda a garantir que o fornecedor tenha a 
competência e a experiência necessárias para realizar os serviços de manutenção de acordo com 
os padrões exigidos. Isso é essencial para garantir que o trabalho seja realizado de forma 
eficiente e eficaz. 
� Segurança e Conformidade: Serviços de manutenção muitas vezes envolvem aspectos 
técnicos e operacionais que devem atender a normas de segurança e regulamentações 
específicas. A qualificação técnica assegura que o fornecedor está familiarizado com essas 
normas e pode operar em conformidade, reduzindo riscos de acidentes e problemas legais. 
� Prevenção de Problemas Técnicos: Fornecedores qualificados têm um histórico comprovado e 
conhecimento técnico que pode prevenir falhas ou problemas recorrentes. Isso ajuda a minimizar 
a frequência e a gravidade de falhas, garantindo que os equipamentos ou sistemas permaneçam 
em bom estado. 
� Eficiência Operacional: Fornecedores com a qualificação técnica adequada são mais capazes 
de diagnosticar e resolver problemas de forma rápida e eficiente. Isso reduz o tempo de 
inatividade e melhora a eficiência operacional, o que é crucial para a continuidade das operações. 
� Experiência e Especialização: A qualificação técnica frequentemente inclui a comprovação de 
experiência em áreas específicas ou a especialização em certos tipos de manutenção. Isso é 
importante para lidar com equipamentos complexos ou sistemas que requerem conhecimentos 
especializados. 
� Confiabilidade e Credibilidade: A qualificação técnica é uma forma de verificar a credibilidade 
do fornecedor. Fornecedores qualificados têm um histórico de sucesso e referências que podem 
ser verificadas, proporcionando maior confiança na contratação. 
� Evita Problemas Contratuais: Se o fornecedor não tem a qualificação técnica necessária, pode 
haver problemas com a execução do serviço, o que pode levar a disputas contratuais e custos 
adicionais. A qualificação ajuda a minimizar esses riscos. 
� Cumprimento de Requisitos Legais: Em alguns casos, a legislação ou regulamentações 
específicas podem exigir que os prestadores de serviços de manutenção atendam a certos 
critérios técnicos. A qualificação técnica ajuda a garantir que todos os requisitos legais sejam 
atendidos. 
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Portanto, a qualificação técnica ao contratar serviços de manutenção  é uma prática essencial 
para garantir que os serviços sejam prestados com qualidade, segurança e eficiência, e para 
proteger a organização de problemas futuros. 

 
5.6. Admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 
complementar: 
5.6.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e 
que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, 
inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 
5.6.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um 
dos cooperados indicados; 
5.6.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do serviço;  
5.6.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 
5.6.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 
executarão o contrato; e 
5.6.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:  
a) ata de fundação;  
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;  
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;  
d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;  
e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou 
nas reuniões seccionais; e  
f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 
A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 
1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador. 
 

6.​ DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1.​ Prazo para início do(s) serviço(s): 
Até 1 [um] dia contado do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, ordem de serviço ou 
documento equivalente, referente ao(s) contrato(s) gerado(s) a partir da licitação dos lotes 1 a 17, 
ou seja, o contrato de manutenção continuada. 
 

6.1.1.​ O regime de execução: 
(     ) Empreitada por preço global. 
(  x   ) Empreitada por preço unitário. 
(     ) Outro ____________________ 
 

Obs. Constituem unidades determinadas desta empreitada por preço unitário os itens previstos nas 
tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, unidade federativa 
Santa Catarina (SINAPI/SC), na composição própria da SES e nas demais tabelas referenciais relacionadas 
no item 1.1.1.25 do termo de referência. 
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6.1.2.​ No ato da contratação, o licitante vencedor em mais de um item ou lote apresentará 

declaração expressa de que está ciente dos quantitativos totais, comprometendo-se a 
atender às quantidades requeridas e ao prazo de entrega previstos no presente termo de 
referência, sob pena de notificação e aplicação das sanções administrativas cabíveis em caso 
de descumprimento. 

 

6.2. Local, horário e endereço da prestação do serviço 

Endereços: Conforme Quadro 6:  

Horários: 07:00 às 18:00 preferencialmente 
 

 
Quadro 06: Endereços e contatos 
 

Unidade Tipo Endereço Município Contato Fone 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA 
Araranguá Administrativa 

Rua Castro Alves 301 - Coloninha 
- Araranguá/SC - CEP 88906-631 Araranguá "mailto:gersaararangua@saude.sc.gov.br

"gersaararangua@saude.sc.gov.br (48) 3529-0476 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA 
Blumenau 

Administrativa Rua Bráz Wanka, 238 - Bairro Vila 
Nova, Blumenau - CEP 89035-160 Blumenau "mailto:regblumenau@saude.sc.gov.br"re

gblumenau@saude.sc.gov.br (47) 3378-8108 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA 
Chapecó 

Administrativa Av. Nereu Ramos 31E - 
Chapecó/SC - CEP 89801-020 Chapecó "mailto:regchapeco@saude.sc.gov.br"reg

chapeco@saude.sc.gov.br (49) 2049-7466 

Laboratório Regional – 
LAREG Chapecó 

EAS​
Laboratório 

Rua Dom Joaquim Domingues de 
Oliveira - Passo dos Fortes - 
Chapecó/SC CEP 89805-170 

Chapecó "mailto:lacenchapeco@saude.sc.gov.br"l
acenchapeco@saude.sc.gov.br (49) 2049-7472 

Gerência Regional de Saúde 
- GERSA Concórdia 

Administrativa 
Travessa Irmã Leopoldina, nº 133 – 
Centro, Concórdia - CEP 89700-011 

Concórdia 
regconcordia@saude.sc.gov.br 
gersaconcordia@gmail.com 

49 3482-6324 
49 3482-6323 

Gerência Regional de Saúde 
- GERSA Criciúma 

Administrativa 

Av. Humberto de Campos 56 - Pio 
Corrêa - Criciúma/SC - CEP 
88811-570 

Criciúma 
"mailto:regcriciuma@saude.sc.gov.br"regcric

iuma@saude.sc.gov.br 
(48) 3403-7506 

Laboratório Regional – 
LAREG Criciúma 

EAS 
Laboratório 

Rua Julio Gaidzinski s/n - Centro - 
Criciúma - CEP 88811-000 Criciúma "mailto:lacencriciuma@saude.sc.gov.br"l

acencriciuma@saude.sc.gov.br (48) 3403-1125 

Edifício Anexo I Administrativa 
Rua Esteves Júnior, 390 Centro 
Florianópolis - SC, CEP 
88.015-130 

Florianópolis geapo.anexo@saude.sc.gov.br (48)3664-7305 

Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica - DIVE Administrativa Rua Esteves Júnior, 390 - Anexo 

1, CEP 88.015-130 Florianópolis apoiodive@saude.sc.gov.br  (48) 3664.74000 

Diretoria de Vigilância 
Sanitária - DIVS Administrativa Avenida Rio Branco, 152 - Centro 

- Florianópolis - CEP 88034-200 Florianópolis admdivs@saude.sc.gov.br (48) 3665-9762 

Edifício Halley Administrativa 
Rua Esteves Júnior, 160 Centro - 
Florianópolis - SC, CEP 
88.015-130 

Florianópolis geapo@saude.sc.gov.br (48) 3664-8725 

Centro Catarinense de 
Reabilitação (CCR) 

EAS 
Hospitalar 

Rua Rui Barbosa, 780, 
Agronômica, Florianópolis/SC. 
CEP 88025-301 Florianópolis ccr@saude.sc.gov.br 

(48) 36659700 
/ 

36659705 
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Diretoria do Instituto de 
Anatomia Patológica - 
IAP 

EAS 
Hospitalar 

Rua Rui Barbosa, nº 152. Bairro: 
Agronômica. Florianópolis SC. 
CEP 88025-301 

Florianópolis iap@saude.sc.gov.br (48) 3664-3329 

Hospital Governador 
Celso Ramos (HGCR) 

EAS 
Hospitalar 

Rua Irmã Benwarda, s/n Centro, 
Florianópolis, SC - 88015-270 Florianópolis hcr@saude.sc.gov.br 48 3664.3600 

Hospital Infantil Joana de 
Gusmão (HIJG) 

EAS 
Hospitalar 

Rua Rui Barbosa 152 - 
Agronômica, Florianópolis SC. 
CEP 88025-301 

Florianópolis geradhijg@saude.sc.gov.br (48)3664-3181 

Hospital Nereu Ramos - 
HNR 

EAS 
Hospitalar 

Rua Rui Barbosa, nº 800. Bairro: 
Agronômica. Florianópolis SC. 
CEP 88025-301 

Florianópolis hnr@saude.sc.gov.br (48) 3664-9421 

Instituto de Anatomia 
Patológica (IAP) 

EAS 
Hospitalar 

Rua Rui Barbosa, nº 152. Bairro: 
Agronômica. Florianópolis SC. 
CEP 88025-301 Florianópolis iap@saude.sc.gov.br (48) 3664-3329 

Laboratório Central 
(LACEN) 

EAS​
Laboratório 

Rua Felipe Schmidt, 788 - Centro - 
Florianópolis Florianópolis lacen@saude.sc.gov.br 48 3664 7800 

Maternidade Carmela 
Dutra (MCD) 

EAS 
Hospitalar 

Rua Irmã Benwarda, 208 Centro , 
Florianópolis, SC, CEP 88015-270 Florianópolis geradmcd@saude.sc.gov.br 48 3664.3900 

Hospital Doutor 
Waldomiro Colautti 
HDWC 

EAS 
Hospitalar 

Rua 03 de Maio nº 998, centro 
Ibirama/SC CEP 89140-000 Ibirama "mailto:hdwc@saude.sc.gov.br"hdwc@sa

ude.sc.gov.br (47) 3357-2070 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Itajaí Administrativa Rua Jorge Mattos, nº 21 e 33 - 

centro - Itajaí/SC CEP 88302-130 Itajaí "mailto:gersaitajai@gmail.com"gersaitajai
@gmail.com 

47 3398-6944 
47 3398-6945 

e 6946 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Jaraguá 
do Sul 

Administrativa Rua Reinoldo Rau 123 - Centro - 
Jaraguá do Sul CEP 89251-600 Jaraguá do Sul "mailto:gerentejgs@saude.sc.gov.br"gere

ntejgs@saude.sc.gov.br (47) 3276-9519 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Joaçaba Administrativa 

Rua Alcedir Trevisan, s/n, Bairro 
Flor da Serra - Joaçaba/SC CEP: 
89600-000 

Joaçaba "mailto:gersajoacaba@gmail.com"gersaj
oacaba@gmail.com 49 3527-9868 

Laboratório Regional - 
LAREG Joaçaba 

EAS 
Laboratório 

Rua Elizário de Carli, 795 - Santa 
Tereza - Joaçaba/SC - CEP 
89600-000 

Joaçaba "mailto:labjoacaba@saude.sc.gov.br"labj
oacaba@saude.sc.gov.br (49)3527-9503 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Joinville Administrativa Rua XV de Novembro 70 - Centro 

- Joinville/SC CEP 89201-600 Joinville gersajoinville@saude.sc.gov.br (47) 3481-3616 

Laboratório Regional - 
LAREG JOINVILLE 

EAS 
Laboratório 

Rua XV de Novembro 70 - Centro 
- Joinville/SC CEP 89201-600 Joinville "mailto:labjoinville@saude.sc.gov.br"labjo

inville@saude.sc.gov.br 
(47) 3481-1352 
(47) 3481-1356 

Hospital Hans Dieter 
Schmidt – HRHDS 

EAS 
Hospitalar 

Rua Xavier Arp 330 - Boa Vista - 
Joinville/SC - CEP 89227-680 Joinville "mailto:hrhds@saude.sc.gov.br"hrhds@s

aude.sc.gov.br (47) 3481-3100 

Maternidade Darcy 
Vargas – MDV 

EAS 
Hospitalar 

Rua Miguel Couto, n. 44 - Anita 
Garibaldi - Joinville/SC - CEP 
89202-000 

Joinville contratosmdv@saude.sc.gov.br (47) 34811306 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Lages Administrativa Rua Onorato Ramos, 89 - Centro, 

Lages/SC -CEP: 88502-035 Lages "mailto:reglages@saude.sc.gov.br"reglag
es@saude.sc.gov.br 49 3289-6251 

Hospital Geral e 
Maternidade Tereza 
Ramos - HGMTR 

EAS 
Hospitalar 

Rua Marechal Deodoro, 799 - 
Centro – Lages – SC - CEP: 
88501-001 

Lages "mailto:hgmtr@saude.sc.gov.br"hgmtr@s
aude.sc.gov.br (49) 3251-0000 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Mafra Administrativa 

Rua Tenente Ary Rauen, 541 - 
Centro -Mafra - SC - CEP: 
89300-026 

Mafra "mailto:mafra.gersa@saude.sc.gov.br"ma
fra.gersa@saude.sc.gov.br 47-364-0708 
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Maternidade Dona 
Catarina Kuss - MDCK 

EAS 
Hospitalar 

Rua Brasílio Celestino Oliveira, 
209, Jardim Moinho, Mafra/SC 
CEP: 89306-000 

Mafra "mailto:mdck@saude.sc.gov.br"mdck@s
aude.sc.gov.br (47) 3647-0610 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Rio do 
Sul 

Administrativa 

Rua XV de Novembro, Nº 303 - 
Centro - Rio do Sul/SC, CEP 
89160-033 - Shopping Lança 
Marcon 

Rio do Sul "mailto:gersariodosul@gmail.com"gersari
odosul@gmail.com 

(47) 3526 3347 
(47) 3526-3330 

DIVE Almoxarifado Administrativa 
Rua Carmelino Giacomelli, 627 
Distrito Industrial - São José - SC 
CEp 88104-755 

São José dive@saude.sc.gov.br (48) 3664-7793 

Escola de Saúde Pública 
(EFOS) Administrativa Rua Tulipas, 236 - Bela Vista - 

São José - SC São José espsc_administrativo@saude.sc.gov.br 48 3665-4659 

Gerência de Patrimônio 
(GEPAT) Administrativa 

Rua Senador Carlos gomes de 
Oliveira, 470 - Distrito Industrial - 
São José - SC 

São José patrimonio@saude.sc.gov.br 48 3664-9981 

Gerência Regional de 
saúde de Florianópolis - 
Gersa Florianópolis 

Administrativa Rua alameda rosa s/n Bela Vista 
São José - SC São José Florianópolis.gersa@saude.sc.gov.br (48) 36649091 

Hospital Regional de São 
José Doutor Homero de 
Miranda Gomes - HRSJ 

EAS 
Hospitalar 

R. Adolfo Donato da Silva, s/n - 
Praia Comprida, São José - SC, 
88103-901 

São José hrsj@saude.sc.gov.br 48 3664.9700 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Xanxerê Administrativa 

Rua Nereu Ramos, 1225 – Centro 
- CEP: 89990-000 - São Lourenço 
do Oeste – SC 

São lourenço do 
Oeste 

mailto:regchapeco@saude.sc.gov.br"regc
hapeco@saude.sc.gov.br (49) 2049-7466 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA São 
Miguel do Oeste 

Administrativa 
Rua: Waldemar Rangrab , nº 1851 
- Bairro: São Jorge, São Miguel do 
Oeste, SC - CEP: 89900-000 

São Miguel do 
Oeste 

"mailto:regsaomiguel@saude.sc.gov.br"r
egsaomiguel@saude.sc.gov.br 49 3631-2622 

Laboratório de Fronteira - 
LAFRON São Miguel do 
Oeste 

EAS 
Laboratório 

Rua Waldemar Rangrab, 1851, 
São Miguel do Oeste, CEP 
89900-000 

São Miguel do 
Oeste regsaomiguel@saude.sc.gov.br 49 3631-2622 

49 3631-2631 

Hospital Santa Teresa de 
Dermatologia Sanitária 
(HST) 

EAS 
Hospitalar 

Rua Antônio José Raulino, S/N 
São Pedro de Alcântara, SC - 
88125-000 

São Pedro de 
Alcântara hst@saude.sc.gov.br 48 3664.3717 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Tubarão Administrativa 

Avenida Marcolina Martins Cabral, 
2100 centro Tubarão/SC - CEP 
88700-001 

Tubarão "mailto:gersatub@saude.sc.gov.br"gersat
ub@saude.sc.gov.br 48 3631-5241 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Videira Administrativa 

Rua Delza Fioreli Dal Pizol, s/n, 
bairro Morada do Sol, Videira, 
CEP 89560-272 

Videira "mailto:regvideira@saude.sc.gov.br"regvi
deira@saude.sc.gov.br 49 35335401 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Videira Administrativa 

Rua Delza Fiorelli Dal Pizzol, S/N, 
Bairro Morada do Sol, Videira/SC - 
CEP 89.562-390 

Videira "mailto:regvideira@saude.sc.gov.br"regvi
deira@saude.sc.gov.br 

(49)35335401 / 
35335419 

Gerência Regional de 
Saúde - GERSA Xanxerê Administrativa 

Rua Jaime Davi 350 - João Batista 
Tonial - Xanxerê/SC - CEP 
89820-000 

Xanxerê "mailto:regxanxere@saude.sc.gov.br"reg
xanxere@saude.sc.gov.br (49) 3382-2373 

 
6.2.1. Cronograma de execução: 

Atividade/Serviço Início  Término Duração 

Contrato geral Recebimento OS 12 meses  

 
6.3. Garantia de execução do contrato 

P
ág

. 4
8 

de
 1

36
 -

 D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ar

a 
co

nf
er

ên
ci

a,
 a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

l.s
gp

e.
se

a.
sc

.g
ov

.b
r/

po
rt

al
-e

xt
er

no
 e

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 S

E
S

 0
02

49
70

3/
20

25
 e

 o
 c

ód
ig

o 
L0

32
4G

M
W

.

2532



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÕES 
 
 
 

 

 
Termo de Referência Modelo DGLC 006 

Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos  Versão 1.6 em 05/02/2026 
 

Será exigida garantia de execução do contrato, nos moldes do Arts 96 a 102 da Lei nº 14.133/21, em 
valor correspondente a 5% do valor total do contrato? 
(    ) Não 
( x  ) Sim 
 

Exigida garantia de execução de contrato, apresentar justificativa e indicar CNPJ, Agência e Conta 
Bancária: 

O valor escolhido é o usual de mercado em serviços e obras de engenharia, e reflete um equilíbrio 
estatístico, a margem de lucro líquido gira entre 8%, conforme BDI. Reter 5% é o suficiente para 
incentivar e garantir o cumprimento do contrato pela contratada, mas não é tão alto a ponto de 
inviabilizar a operação financeira da obra. Não será exigida a majoração, pois não é contrato de 
grande vulto e não se enquadra como complexo, mas comum de engenharia. 

O depósito caução é realizado na seguinte conta: 
 

CNPJ: 80.673.411/0001-87 (Fundo Estadual de Saúde) 
Banco do Brasil 
Agência: 3582-3 
Conta: 908400-2 

 

 
 

6.4. Garantia do serviço, manutenção e assistência técnica 
(  x   ) Garantia e/ou assistência técnica 
 

Especificar condições: 

▪​ 90 (noventa) dias ininterruptos a partir da data de finalização da execução do 
serviços de baixa dificuldade (Quadro 02: Tipo de serviços x Atividade/classificação  e 
prazos de início e execução, item 1.1.1.22); 

▪​  01 (um) ano, a partir da data de finalização da execução do serviços, para os 
materiais e 3 (três) anos para os serviços para Média Dificuldade (quadro 2: Tipo de 
serviços x Atividade/classificação  e prazos de início e execução, item 1.1.1.22),  

▪​ 2 (dois) anos, a partir da data de finalização da execução do serviços, para os 
materiais e 5 (cinco) anos para os serviços para Alta dificuldade (quadro 2: Tipo de 
serviços x Atividade/classificação  e prazos de início e execução, item 1.1.1.22).  

➢​ Ocorrendo defeito durante o período de garantia, a CONTRATADA será 
comunicada e deverá, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do 
recebimento da comunicação por meio de correio eletrônico, providenciar o devido 
reparo, sem ônus para a CONTRATANTE. 

➢​ A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 
expensas, no todo ou em parte o(s) serviços efetuados referentes ao serviço em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
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materiais utilizados, no prazo máximo de 10 (dez) dias ou no prazo estabelecido 
pela fiscalização da SES, sem custas à CONTRATANTE. 

➢​ Este prazo poderá ser alterado via solicitação contratada, unidade ou fiscalização, 
desde que por interesse público.  

 
 

7.​ OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

7.1​ Da contratada 
 

7.1.1.​ atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de 
Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item; 

7.1.2.​ ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância 
com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em 
vigor; 

7.1.3.​ responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital; 
7.1.4.​ reparar, corrigir, remover às suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem 

danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos; 
7.1.5.​ providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do 

produto; 
7.1.6.​ apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto 

fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus 
adicional; 

7.1.7.​ a subcontratação parcial pode ser realizada com a anuência da fiscalização e 
da gestão do contrato, se for o caso, após avaliação técnica; 

7.1.8.​ manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de 
habilitação e qualificações exigidas na licitação; 

7.1.9.​ a estender aos contratos objeto do contrato, os benefícios e promoções oferecidas aos 
demais clientes da contratada; 

7.1.10.​ responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à 
Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, 
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento; 

7.1.11.​ mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, 
a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade 
destes, obrigando-se a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta 
licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou 
transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta; 

7.1.12.​ manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por 
todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de 
alteração; 

7.1.13.​ realizar cadastro no Portal Externo do SGP-e 
(https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/inicio) para que possa assinar 
eletronicamente com certificação digital TODOS os documentos firmados com a contratante 
(como realizar a assinatura digital: 
https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta_frequente/nova-como-realizar-a-assinatura-digital
-via-portal-externo/). 

7.1.14.​ Gerenciar os resíduos gerados nos serviços que estão sendo executados em áreas onde 
houver a presença de pacientes, e os serviços autorizados pela Unidade, e remover o 
entulho e todos os materiais que sobrarem, e, especialmente, ao seu final; 
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7.1.15.​ Indicar um representante, a ser aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução 
do contrato; 

7.1.16.​ Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, inclusive manter a regularidade junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA/SC) ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC) do profissional responsável, assim como, sempre 
que necessário e solicitado pela CONTRATANTE, emitir Anotação/Registro de 
Responsabilidade Técnica do serviço a ser executado, arcando com os custos de emissão 
das mesmas. 

7.1.17.​ Disponibilizar no mínimo 2 (dois) canais de comunicação (e-mail e telefone) com a 
CONTRATANTE para recebimento das Ordens de Serviço, respondendo às comunicações 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

7.1.18.​ Formalizar toda e qualquer comunicação relevante à execução da obra por meio de e-mail 
enviado à geoma@saude.sc.gov.br, em resposta à mensagem eletrônica original referente 
ao projeto com o número da Ordem de Serviço (O.S.) da CONTRATANTE inserido no campo 
“Assunto”. As comunicações realizadas verbalmente, seja pessoalmente ou por telefone, 
devem ser formalizadas logo em seguida, pois o não cumprimento desta formalização 
implica a impossibilidade de alegações posteriores sobre o assunto; 

7.1.19.​ Apresentar ao término de cada intervenção, o Relatório de Atendimento, contendo a medição 
detalhada dos serviços executados, incluindo, também, a descrição de serviços não 
previstos na Autorização de Fornecimento original.Tal documento deverá conter informações 
técnicas capazes de serem totalmente aferidas pela FISCALIZAÇÃO, pois, caso contrário, a 
CONTRATANTE poderá glosar os quantitativos adicionais pleiteados; 

7.1.20.​ Preencher corretamente Nota Fiscal após a autorização da fiscalização e enviar para o 
e-mail geoma.notasfiscais@saude.sc.gov.br; 

7.1.21.​ Manter permanentemente à frente do serviço profissional habilitado, bem como pessoal 
técnico qualificado ao atendimento dos serviços contratados, determinando a substituição de 
qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado. 

7.1.22.​ A CONTRATADA fica obrigada a possuir técnicos de reserva/intermitentes para cumprir os 
prazos previstos no edital, inclusive atendimentos emergenciais, não sendo aceita a falta de 
pessoal como justificativa para qualquer atraso em tais atendimentos. O FISCAL DO 
CONTRATO deverá informar imediatamente à CONTRATANTE sobre qualquer 
descumprimento dos prazos previstos neste Edital, objetivando serem tomadas as medidas 
cabíveis;  

7.1.23.​ Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), RDC 50 da ANVISA ou outra que 
couber, biossegurança e correlatas, correspondente a cada serviço constante da 
especificação; 

7.1.24.​ Proceder ao fornecimento do objeto de acordo com as especificações constantes no Edital, 
em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações 
determinadas pela legislação em vigor; 

7.1.25.​ Submeter, quando solicitado pela CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação 
nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução do serviço/obra; 

7.1.26.​ Iniciar a execução dos serviços na data estabelecida neste instrumento e iniciar o 
atendimento à Autorização de Fornecimento emitida pela CONTRATANTE no prazo 
estabelecido em função da dificuldade do Serviço e do Cronograma para execução das 
atividades definidas pela fiscalização. A classificação deverá ser realizada no momento da 
solicitação e elaboração do orçamento; 
Nas situações emergenciais, a CONTRATANTE encaminhará comunicação formal à 
CONTRATADA por e-mail, indicando o local do serviço, necessidade de intervenção, bem 
como demais características da obra, inclusive quando pertinente, encaminhando orçamento 
estimativo da intervenção; Em paralelo ao acionamento emergencial será realizado o 
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procedimento de empenho; Em caso de impossibilidade de atendimento no prazo citado, a 
CONTRATADA deverá justificar tal fato, informando novo prazo que será avaliado pela 
FISCALIZAÇÃO, o qual poderá ser aprovado ou não; Em caso de não aprovação pela 
FISCALIZAÇÃO das justificativas apresentadas, a CONTRATADA deverá cumprir o prazo de 
atendimento emergencial estipulado; 

7.1.27.​ Dar integral cumprimento a Planilha Orçamentária, bem como sua proposta e o Edital, os 
quais passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição; 

7.1.28.​ Promover a limpeza diária do local da obra, durante todo o período de execução; 
7.1.29.​ Responsabilizar-se pelo cumprimento da legislação ambiental brasileira; 
7.1.30.​ Fazer uso racional de água, adotando medidas para evitar desperdício,  redução de 

consumo de energia e água, utilizar produtos de baixo impacto sobre recursos naturais como 
flora, fauna, ar, solo e água, racionalizar o uso de substâncias potencialmente 
tóxico-poluentes e fazer uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 

7.1.31.​ Realizar limpeza final do local dos serviços e adjacências, incluindo o trajeto utilizado para 
circulação de materiais e dos empregados, bem como dar destino final apropriado aos 
resíduos, conforme Legislação Ambiental (especialmente Resolução CONAMA nº 307/2002); 

7.1.32.​ Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto 
fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus 
adicional; 

7.1.33.​ Agendar todos os serviços via e-mail com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 
sendo proibida a realização de serviços sem o agendamento prévio e ciência da 
CONTRATANTE; 

7.1.34.​ Fornecer, quando solicitado pela CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação 
nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução do serviço/obra;  

7.1.35.​ Executar, somente após comunicação e aprovação da CONTRATANTE, os serviços que 
impliquem desligamento de energia e outros que possam comprometer o normal 
funcionamento das unidades objeto deste Termo de Referência; 

 
7.1.36.​ Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados, ainda que 

involuntariamente, às instalações, máquinas, equipamentos e demais bens da 
CONTRATANTE, substituindo os referidos bens por outros semelhantes no prazo fixado pela 
CONTRATANTE; 

7.1.37.​ Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, toda e qualquer ocorrência de acidentes 
verificados durante a execução do serviço, alinhando com a Fiscalização a forma de 
execução de todas as ações antes de serem realizadas; 

7.1.38.​ Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços, tais como salários, equipamentos de proteção coletiva e individual, 
adicionais de insalubridade e periculosidade, encargos previstos em convenção coletiva de 
trabalho, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vale-refeição, 
vale-transporte, bem como outras que venham a ser criadas pela legislação; 

7.1.39.​ Assumir integral responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 
que acontecido nas dependências da CONTRATANTE; 

7.1.40.​ Manter os seus empregados e subcontratados sujeitos às normas disciplinares da 
CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com esta; 

7.1.41.​ Manter os seus empregados e subcontratados uniformizados e identificados quando em 
trabalho, por meio de crachá contendo, no mínimo, nome da empresa, foto e nome do 
profissional, portanto os necessários Equipamentos de Proteção Individual (EPI), devendo 
substituir em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer um deles que seja considerado 
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE, e apresentar a 
ficha de controle de entrega de EPI para cada funcionário (documentar a entrega e as 
trocas), conforme solicitado pela fiscalização); 
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7.1.42.​ Manter quadro de empregados regularizado quanto à legislação trabalhista, devendo 
apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, a lista de funcionários contratados, 
comprovando seu vínculo e o cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias e 
trabalhistas, arcando integralmente pelo não cumprimento dessas exigências; 

7.1.43.​ Garantir número suficiente de empregados para atendimento dos serviços sem interrupção, 
seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão, 
sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos 
e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

7.1.44.​ Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionada à 
obra, originariamente ou por prevenção, conexão ou continência; 

7.1.45.​ Proceder com a capacitação de todos os trabalhadores envolvidos na execução do objeto do 
contrato, a ser ministrada dentro da jornada de trabalho, sobre saúde e segurança do 
trabalho, conforme a atividade desenvolvida, em cumprimento à Lei Estadual nº 
16.003/2013; 

7.1.46.​ Atender à situações emergenciais quando a CONTRATANTE encaminhar a solicitação; 
7.1.47.​ Possuir base operacional ou escritório na região do lote, com capacidade de atendimento em 

todos os municípios do referido lote, a fim de atender as demandas da CONTRATANTE. A 
comprovação do escritório físico nos municípios deverá ser realizada no prazo máximo de 30 
dias a partir da assinatura do contrato; 

 
 

7.2.​ Da contratante 
 

 
7.2.1.​ comunicar à Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues; 
7.2.2.​ efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na 

licitação e  no Contrato; 
7.2.3.​ promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob 

os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as 
medidas corretivas; 

7.2.4.​ rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do 
contrato; 

7.2.5.​ observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 
pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

7.2.6.​  aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 
7.2.7.​ prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados; 
7.2.8.​ Utilizar preferencialmente o correio eletrônico (e-mail) para abertura de chamado, ou telefone 

em situações emergenciais/urgentes, com posterior encaminhamento de e-mail à 
CONTRATADA, informando sobre a necessidade de visita ou apresentando o quantitativo e 
orçamento do serviço; 

7.2.9.​  Encaminhar à CONTRATADA a Ordem de Serviço (OS) acerca dos serviços a serem 
executados, contendo, no mínimo: número, descrição do problema, responsável no local, 
responsável técnico pelo serviço, data, local, discriminação dos serviços com unidade e 
quantidade, e outras informações que se fizerem necessárias 

7.2.10.​ Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, conforme definido no contrato e dentro dos 
prazos estabelecidos, tais como: área de instalação do canteiro de obras, local para escritório da 
empresa, outras instalações etc. 

7.2.11.​ Analisar e aceitar a execução dos serviços por meio de relatório a ser entregue pela 
CONTRATADA ou, facultativamente, presencialmente por técnico fiscal no local da solicitação, 
para atestar sua realização; 

7.2.12.​ Solicitar informações ou documento do responsável alocado pela CONTRATADA no local da 
solicitação de serviços acerca da efetiva realização/utilização de serviços/materiais; 
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7.2.13.​ Expedir, por escrito, todas as determinações e/ou comunicações dirigidas à CONTRATADA, 
inclusive aplicação de sanções; 

7.2.14.​ Designar e apresentar à CONTRATADA o preposto da Administração responsável pela 
fiscalização do cumprimento do contrato; 

7.2.15.​  Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão efetuados os serviços, bem 
como as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços; 

7.2.16.​ Intervir na entrega dos serviços nos casos previstos em Lei e na forma deste edital, visando 
proteger o interesse público; 

7.2.17.​ Emitir parecer sobre os atos relativos à execução do contrato e, em especial, quanto à 
avaliação das entregas dos serviços em perfeita conformidade com o licitado; 

7.2.18.​ Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução dos termos desta licitação, 
em especial à aplicação de sanções; 

7.2.19.​  Observar cronogramas e procedimentos informados previamente pela CONTRATADA; 
7.2.20.​  Emitir aceite de entrega atestando o que for efetivamente entregue; 
7.2.21.​  Atestar as notas fiscais correspondentes, por intermédio da fiscalização designada. 
7.2.22.​ Em relação à fiscalização, a mesma deverá:  

 

a)​ Ter conhecimento prévio de sua competência e atuação; 
b)​ Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de 

suas cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, 
com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto da CONTRATANTE quanto 
da CONTRATADA; 

c)​ Buscar autonomia, independência fiscalizatória e condições saudáveis para a 
realização da fiscalização, comunicando o GESTOR DO CONTRATO sobre suas 
necessidades; 

d)​ Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, 
para cada unidade atendida pelo contrato, conforme o caso; 

e)​ Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais 
assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e 
seus anexos, planilhas, cronogramas etc.; 

f)​ Realizar reuniões semanais com o representante técnico da CONTRATADA para 
discutir o andamento dos serviços, planejamento da semana seguinte, identificação 
e resolução de problemas operacionais, e análise de não conformidades; 

g)​ Realizar reuniões Mensais de Gestão, com o Gestor do Contrato e representante 
da  CONTRATADA para avaliar o desempenho geral do contrato, revisar o 
cronograma físico-financeiro, discutir questões estratégicas, analisar relatórios de 
progresso e tratar de eventuais pleitos ou alterações contratuais 

h)​ Comunicar por escrito à CONTRATADA e o GESTOR DO CONTRATO qualquer 
falta cometida pela CONTRATADA 

i)​ Impedir que empresas subcontratadas venham a executar serviços e/ou efetuar a 
entrega de material quando não expressamente autorizadas para tal, salvo, nos 
casos em que haja previsão contratual; 

j)​ Comunicar ao GESTOR DO CONTRATO a necessidade de alterações do 
quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual 
e seu efetivo resultado; 

k)​ Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a 
sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem 
quando lhe faltar competência, antecipar-se a solucionar problemas que afetem a 
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relação contratual (greve, chuvas, fim de prazo); 
l)​ Notificar a CONTRATADA em qualquer ocorrência que esteja em descumprimento 

com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da 
notificação (procedimento formal, com prazo). Não sendo possível a solução das 
ocorrências que deram origem às Notificações, o Fiscal deverá encaminhar o caso 
à DIAC, para providenciar as penalidades cabíveis; 

m)​ Anotar, em caso de serviços de engenharia, todas as ocorrências no diário de 
obras, tomando as providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às 
instâncias competentes aquelas que fugirem de sua alçada; 

n)​ Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de sua habilitação e 
qualificação, com a solicitação dos documentos necessários à avaliação; 

o)​ assinado pelas partes, emitir o Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento 
Definitivo das Autorizações 

p)​ Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, 
administrativas ou jurídicas.  

q)​ Analisar a solicitação da unidade; realizar o levantamento in loco dos serviços 
necessários; cadastrar o orçamento dos serviços no SICOP de acordo com os 
preços registrados na Ata e/ou contrato; estipular o prazo previsto de execução; 

r)​ Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a 
atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue 
corretamente a atestação/medição, e, caso necessário, solicitar correções devidas 
à CONTRATADA; 

s)​ Verificar a correta aplicação do percentual de desconto sobre o serviço executado 
de acordo com a Ordem de Serviço; 

t)​ Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações do 
objeto contratado. A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que reza o 
Termo de Contrato e/ou o ato convocatório da licitação, principalmente em relação 
ao prazo ali previsto 

u)​ Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato 
e informar à Autoridade Competente ocorrências que possam gerar dificuldades à 
conclusão da obra, prestação de serviço ou em relação a terceiros.Realizar o 
recebimento e medição dos serviços realizados, realizar a medição no SICOP e 
emitir os relatórios específicos; 

v)​ Receber, em se tratando de serviços de engenharia, provisoriamente o objeto do 
Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado assinado pelas 
partes, emitir o Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento 
Definitivo das Autorizações de Serviços concluídas; 

w)​ Atestar as notas fiscais encaminhadas à unidade competente para pagamento. 

 

8.​ DO CONTRATO 

 
8.1.​ INSTRUMENTO CONTRATUAL 

( x     ) Somente por assinatura de contrato 
(        ) Assinatura de Contrato + Contrato de Garantia 
(        ) Autorização de Fornecimento, considerando se tratar de entrega imediata e integral, na forma do art. 

95, II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
(        ) Outro. ___________________________________________________ 
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8.2.​ VIGÊNCIA 
(    ) O prazo de vigência do contrato para prestação de serviços, corresponderá ao período durante o qual o 
serviço deverá ser executado, sendo de 12 (meses), contados da publicação, na forma do artigo 105 da Lei nº 
14.133/2021. 
( x ) O prazo de vigência do contrato para prestação de serviços contínuos corresponderá ao período durante 
o qual o serviço deverá ser executado, sendo de  12 (meses),  
O prazo poderá ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 10 (dez) anos, conforme os arts. 106 e 107 da 
Lei nº 14.133/2021. 
(    ) O prazo de vigência do contrato por escopo será o necessário ao cumprimento integral da obrigação, com 
a entrega do serviço, sendo de _____ (dias). 
 
8.2.1.​ Quando da prorrogação de vigência, do contrato, o valor global máximo será 

renovado na sua totalidade, independentemente do saldo utilizado no período de 
vigência que se encerra, não sendo possível cumular no novo período de vigência o 
saldo não utilizado no período anterior. 

 
8.2.2.​ se consumida a integralidade do valor máximo global do respectivo lote antes do 

término do período de vigência, será possível antecipar a prorrogação do prazo de 
vigência 

 
8.2.3.​ REAJUSTE 

 
8.2.3.1.​ Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado. A partir desse prazo, os preços serão reajustados conforme Índice: 
(      ) IPCA  
(      ) IGP-M  
(      ) IPC  
(      ) INPC 
( x  ) INCC (ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL) 
 
8.2.4.​ DATA BASE PARA REAJUSTE 
8.2.4.1.​ Em se tratando de contratos o reajuste ocorrerá pelo índice indicado no subitem 8.2.1.1, observando 

o interregno de 12 (doze) meses, contados da data base correspondente ao orçamento estimado da 
contratação, tabela SINAPI unidade de Santa Catarina,mês de janeiro de 2026, na forma do Art. 92, § 
3º da Lei Federal nº 14.133, de 1ºde abril de 2021. 

8.2.4.2.​ Quando da aplicação do reajuste (item 8.2.1 do TR), o respectivo índice atualizará 
os preços unitários das tabelas referenciais, bem como o valor máximo de cada 
lote. 

 
8.2.4.3.​ Em se tratando de Sistema de Registro de Preços, o reajuste será efetuado pelo índice indicado no 

subitem 8.2.1.1, observando o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data base 
correspondente ao início da vigência da Ata de Registro de Preços, na forma do Art. 22 do Decreto 
Estadual nº 509, de 15 de março de 2024. 

 

8.3.​ GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

Gestor: 
 

Nome: ARNALDO GRAUPNER 
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Cargo: gerente GEOMA 

Matrícula: 0716833-0-01 

E-mail: geoma@saude.sc.gov.br 

Termo de aceite às páginas XX dos autos. 

 
Fiscal: Serão definidos com  a publicação da portaria homologação do processo, mas a lista está no ANEXO 
IX e os devidos Termo de Ciência e Conhecimento dos gestores e fiscais estão no processo,  p. 241 e 
seguintes. 
 

Nome:  a ser definido na contratação via portaria  

Cargo:ver anexo IX 

Matrícula:ver anexo IX 

E-mail: ver anexo IX 

Termo de aceite às páginas 241 e seguintes  dos autos. 

 

 
8.3.1.​ O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 

8.3.2.​ Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

8.3.3.​ As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

8.3.4.​ O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 

8.3.5.​ Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 

8.3.6.​ O desenvolvimento dos serviços objeto de contratação deste Edital será acompanhado por 
representantes da Contratante sob a coordenação do Gestor do Contrato. O Gestor do Contrato e 
os Fiscais serão designados por meio de portaria publicada no DOE. 

8.3.7.​ Constituem atribuições do Gestor do Contrato, e/ou seus representantes expressamente 
nomeados, quanto à gestão do desenvolvimento dos serviços e projetos, conforme IN 14/2025: 

8.3.7.1.​ Iniciar, instruir, manifestar-se e submeter à autoridade maior para decisão os seguintes atos e 
procedimentos: 

8.3.7.1.1.​ Prorrogação e suspensão de prazo; 
8.3.7.1.2.​ Alterações qualitativas e quantitativas; 
8.3.7.1.3.​ Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro; 
8.3.7.1.4.​ Processo administrativo sancionador; 
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8.3.7.1.5.​ Recomendar a autoridade maior a abertura de processo licitatório, quando for o caso; 
8.3.7.1.6.​ Quaisquer outros atos e procedimentos que impliquem na celebração de Termo Aditivo, 

Apostilamento ao Contrato/Ata ou qualquer outro registro. 
8.3.7.2.​ Quanto à prorrogação e vigência do Contrato/Ata iniciar, instruir, manifestar-se e submeter à 

autoridade maior, comunicando a necessidade da prorrogação ou da abertura de nova licitação, 
atentando especialmente para: 

8.3.7.2.1.​ No caso da prestação de serviços, 180 dias antes do vencimento do contrato: 
8.3.7.2.1.1.​ Consultar o contratado, tomando por escrito o compromisso de prorrogação;e 
8.3.7.2.1.2.​ Solicitar ao setor competente levantamento de preços no mercado, para fins de comprovação 

da vantajosidade. 
8.3.7.2.2.​ No caso de fornecimento de produtos, quando os saldos se mostrarem insuficientes. 
8.3.7.3.​ Quanto às alterações qualitativas e quantitativas iniciar, instruir, manifestar-se e submeter à 

autoridade maior: 
8.3.7.3.1.​ Acréscimos, supressões e as alterações de interesse da própria Administração; 
8.3.7.3.2.​ Alterações solicitadas pelo titular do Contrato/Ata; 
8.3.7.3.3.​ Modificações no cronograma físico-financeiro;  
8.3.7.3.4.​ Substituições de materiais e equipamentos;  
8.3.7.3.5.​ Modificações das especificações, para melhor adequação técnica.   
8.3.7.4.​ Quanto ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro iniciar, instruir, manifestar-se e 

submeter à autoridade maior todas as intercorrências, em especial: 
8.3.7.4.1.​ Reajustes nos termos fixados em Contrato/Ata;  
8.3.7.4.2.​ Revisão e repactuação solicitadas pela Administração ou pelo titular do Contrato/Ata. 
8.3.7.5.​ Dar prosseguimento aos atos e procedimentos encaminhados pelo Fiscal do Contrato/Ata; 
8.3.7.6.​ Dirimir dúvidas, orientar tecnicamente, esclarecer ou solucionar questionamentos, falhas, omissões 

ou alterações no projeto básico, fazendo-o por escrito;  
8.3.7.7.​ Instruir o processo com justificativa e manifestações técnicas necessárias;  
8.3.7.8.​ Manter os registros atualizados nos sistemas informatizados do Governo; 
8.3.7.9.​ Manter controle atualizado e acompanhar os saldos de empenhos e dos pagamentos efetuados, 

evitando a realização de serviço ou fornecimento sem prévio empenho; 
8.3.7.10.​realizar o controle do valor e atualização das garantias e informar a unidade de contabilidade e 

finanças para os devidos registros; 
8.3.7.11.​acompanhar a manutenção, pelo contratado, das condições estabelecidas em edital e contrato e 

das exigências legais; 
8.3.7.12.​promover o atesto de notas fiscais e faturas, em conjunto com o fiscal do contrato, no que couber, 

para fins de comprovação do cumprimento da obrigação contratual;  
8.3.7.13.​promover, quando couber, reunião inicial para apresentação do modelo de gestão, após a 

assinatura do contrato;  
8.3.7.14.​Requerer auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou 

jurídicas; 
8.3.7.15.​Manter atualizadas as estimativas de consumo: 
8.3.7.15.1.​ Para fins de apurar a suficiência do saldo até o término do Contrato/Ata; 
8.3.7.15.2.​ Para orientar as futuras contratações. 
8.3.7.16.​receber definitivamente aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade; e 
8.3.7.17.​E qualquer outra que se faça necessária ao desempenho da atividade de gestão. 
8.3.8.​ Conforme Art. 6º da Instrução Normativa IN.14/2025, São atribuições da Fiscalização de contrato: 
8.3.8.1.​ identificar o objeto contratado;  
8.3.8.2.​ conhecer as condições estabelecidas no contrato, no edital ou nas especificações técnicas para o 

recebimento do objeto; 
8.3.8.3.​ praticar os atos necessários à verificação do fiel cumprimento das obrigações, exigindo as 

providências necessárias para tal fim; 
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8.3.8.4.​ receber o objeto contratado, examinar e conferir notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, 
e proceder ao atesto/certificação da despesa; 

8.3.8.5.​ recusar produto ou serviço em desacordo com as condições fixadas em edital; 
8.3.8.6.​  anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, apontando o 

que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 
8.3.8.7.​ informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação 

que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência;  
8.3.8.8.​ fazer diligências à empresa contratada, se for o caso, adotando controles adequados e suficientes 

para registro destas ocorrências;  
8.3.8.9.​ exigir, por escrito, o refazimento ou correção, comunicando ao gestor do contrato nos casos de não 

atendimento ou quando as soluções ultrapassarem as suas competências; 
8.3.8.10.​notificar, por escrito, a contratada quanto ao não cumprimento das obrigações, fixando prazo para 

cumprimento ou apresentação de justificativa; 
8.3.8.11.​encaminhar ao gestor do contrato a solicitação de aplicação de sanções e, quando pertinente, a 

instauração de processo administrativo sancionador, contendo os registros das ocorrências, 
notificações, defesas e justificativas da contratada, se for o caso, e da documentação necessária; 

8.3.8.12.​aceitar ou rejeitar, motivadamente, a indicação do preposto feita pela empresa contratada; 
8.3.8.13.​manter contato com o preposto; 
8.3.8.14.​desempenhar suas atividades com autonomia e independência fiscalizatória, buscando as 

condições necessárias para o desempenho da função, comunicando ao gestor do contrato sobre 
suas necessidades;  

8.3.8.15.​acompanhar sistematicamente a execução do contrato, mantendo registros das ocorrências e dos 
documentos relativos à fiscalização;  

8.3.8.16.​manter os registros de confirmação de recebimento dos comunicados à contratada; 
8.3.8.17.​assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro;  
8.3.8.18.​identificada necessidade de modificações contratuais, encaminhar ao gestor do contrato com as 

devidas justificativas; 
8.3.8.19.​conhecer os prazos de execução contratual e fornecer subsídios para as prorrogações, quando 

necessárias, ou manifestar-se contrariamente à prorrogação;  
8.3.8.20.​assegurar a presença dos documentos exigidos em contrato para fins de pagamento;  
8.3.8.21.​apontar, por meio de instrumentos de medição, a necessidade de glosas em notas fiscais;  
8.3.8.22.​solicitar auxílio às áreas técnicas, administrativas, jurídicas ou de controle, quando necessário; e 
8.3.8.23.​conhecer os limites de sua atuação na atividade de fiscalização, bem como zelar pela estrita 

observância das cláusulas contratuais específicas e das normas internas aplicáveis.  
8.3.9.​ Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 
8.3.9.1.​ Da anuência do Gestor e Fiscal de Contrato  
8.3.9.1.1.​ Em conformidade com o artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, a execução do contrato será 

acompanhada e fiscalizada por gestor e fiscal(is), designados pela Administração Pública, cujas 
atribuições estão descritas no presente instrumento e na legislação aplicável. 

8.3.9.1.2.​ O gestor e o(s) fiscal(is) do contrato deverão firmar Termo de Anuência, confirmando a ciência 
das suas responsabilidades e obrigações. Esse termo será instruído nos autos do processo 
digital e vinculado ao contrato, servindo como comprovação da aceitação formal das 
atribuições previstas. 

8.3.9.1.3.​ A anuência do gestor e do fiscal não exime o contratado do cumprimento das obrigações 
previstas no contrato, sendo estes responsáveis por acompanhar e reportar qualquer 
irregularidade à Administração Pública.  

8.3.9.1.4.​ O gestor e o(s) fiscal(is) deverão manter registros formais de todas as ocorrências relacionadas 
à execução do contrato, conforme determinado no artigo 117, §1º da Lei nº 14.133/2021, 
garantindo a adequada prestação dos serviços e o cumprimento das cláusulas contratuais.  

8.3.9.1.5.​ Caso ocorra a substituição do gestor ou do fiscal do contrato, o novo designado deverá firmar 
novo Termo de Anuência, que será igualmente juntado aos autos do processo digital. 
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9.​ CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

9.1. Prazos 
  

Prazo de recebimento provisório: 7 dias, a partir da entrega. 
Prazo de troca de bens rejeitados:  3 dias, a partir do recebimento provisório 
Prazo de recebimento definitivo do objeto:  até no máximo o dia 10 do mês seguinte à lavratura do Termo 
de Recebimento Provisório, por servidores formalmente designados via portaria. 
Prazo de liquidação/pagamento do documento fiscal: 30 dias, a partir do recebimento definitivo 
 
9.2. Indicar os critérios de medição abaixo: 
 

9.2.1.​ A aprovação dos serviços e posterior medição pela fiscalização só será realizada após a 
execução dos procedimentos de avaliação apresentados nesta seção. 

9.2.2.​ Por intermédio das Ordens de execução e dos respectivos relatórios de medição emitidos a partir 
do SICOP, as quais contém os prazos de execução, o descritivo dos serviços realizados, especificados 
por etapas, com o quantitativo de materiais utilizados na manutenção, conservação, recuperação e 
intervenções corretivas de cada serviço e apresentação das notas fiscais de cada etapa/serviço 
realizado, ficará estabelecida a forma de controle e de medição para as atividades relacionadas neste 
Termo de Referência e Anexos; 

9.2.3.​ Os procedimentos para a vistoria e conferência dos serviços executados e a medição deverão 
seguir o disposto neste termo de referência, bem como os critérios do Memorial Descritivo e CHECK 
LIST (ANEXO II), Instrução de Trabalho 01 GEOMA/SES (ANEXO V), fluxo de Processos da SES, 
além do disposto neste termo de referência; 

9.2.4.​ A fiscalização técnica exigirá, além das verificações in loco dos serviços executados, a 
realização pela CONTRATADA de todos os testes, ensaios e exames quando necessários, no sentido 
de promoção de controle de qualidade da obra, a entrega de documentações técnicas como as built, 
notas fiscais de equipamentos e elementos de sistemas, além de vistar o diário de obra, 
certificando-se de seu correto preenchimento, entre outros procedimentos para avaliação de 
conformidades do objeto; 

9.2.5.​ Concluídos os serviços nas Unidades vinculadas a SES, e se aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 
será realizada a medição no sistema SICOP dos serviços aprovados, e recebidos provisoriamente, 
através de Termo de Recebimento Provisório, conforme art. 140, Inciso I, alínea “a” da Lei nº 
14.133/2021, emitido juntamente com  o relatório de medição emitido no SICOP. Tais documentos 
deverão ser assinados pela CONTRATANTE (responsável técnico dos serviços)  e pela 
CONTRATADA (fiscalização). 
O prazo para medição in loco, cadastro no SICOP e emissão dos relatórios, será em até 7 (sete) dias 
da comunicação escrita da CONTRATADA informando a finalização dos serviços e encaminhando-os 
para os procedimentos de recebimento definitivo e posterior pagamento. 

9.2.6.​ Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

9.2.7.​ Caso os serviços sejam rejeitados, a FISCALIZAÇÃO notificará a CONTRATADA para que sejam 
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efetuadas as devidas correções; 
 

9.2.8.​ Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá produzir, para cada Ordem de Serviço, 
relatório contendo descrição completa, data e local dos serviços, incluindo, obrigatoriamente, fotos de 
antes e após execução dos serviços;  

9.2.9.​ A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do 
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.  

9.2.10.​ Desde o recebimento provisório, a CONTRATANTE entrará de posse plena dos serviços, 
podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do recebimento definitivo, para os 
defeitos de origem da utilização normal do edifício;  

9.2.11.​ O recebimento definitivo dos serviços será conforme Art. 140, Inciso I, alínea “b” da Lei nº 
14.133/2021, realizado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente na qual farão 
parte o FISCAL, até no máximo o dia 10 do mês seguinte à lavratura do Termo de Recebimento 
Provisório, com os seguintes procedimentos:   

●​ Nova vistoria, na qual serão verificadas todas as conformidades, inclusive referentes a 
eventuais vícios e defeitos detectados no objeto executado após a lavratura do Termo de 
Recebimento Provisório demais pendências apontadas no mesmo, documentos pertinentes à 
finalização do instrumento contratual, como documentos fiscais, baixas de Alvarás e Inscrição 
no CNO, e a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” (modelo em Anexo XIII), 
assinado pelas partes, após o qual a medição é liberada para pagamento; 

●​ Cabe à Comissão ou Servidor, designados na forma da legislação para o recebimento 
definitivo, realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização técnica e administrativa. Havendo irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, Comissão/Servidor deverá indicar as cláusulas contratuais 
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

9.2.12.​ A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.  

9.2.12.1.​ A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço executado em 
desacordo com o contrato e com a legislação pertinente:  

9.2.12.2.​ Havendo indicação de novas pendências, será concedido prazo, limitado a 15 
(quinze) dias contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as correções necessárias.  
 

9.2.13.​ Cabe ao GESTOR DO CONTRATO comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou 
Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Relatório de Medição;  

9.2.14.​ O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança  do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei;  

9.2.15.​ Aceitos os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança 
dos trabalhos, subsiste na forma da Lei;  

9.2.16.​ O relatório mensal é o principal instrumento da execução dos serviços objeto do presente 
TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, porém não único. O relatório mensal de manutenção é 
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o instrumento pelo qual a CONTRATADA demonstrará formalmente a realização e execução de todo o 
objeto do contrato, onde deverão constar os resultados obtidos e as justificativas necessárias;  

9.2.17.​ A FISCALIZAÇÃO definirá, de comum acordo com a CONTRATADA, a melhor forma para 
apresentação dos documentos objetivando a medição dos serviços, de acordo com os procedimentos  
estabelecidos no presente TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.  

9.2.18.​ O pagamento dos serviços será efetuado somente após a CONTRATADA reunir todos os 
documentos necessários, tais como relatórios mensais de manutenção, notas fiscais, anotações de 
responsabilidade técnica (ART/RRT), dentre outros, conforme os procedimentos estabelecidos no 
presente TERMO DE REFERÊNCIA e seus ANEXOS;  

9.2.19.​ Os prazos de pagamentos seguirão o fluxo da CONTRATANTE, da seguinte forma:  

9.2.19.1. Prazo de pagamento: 30 dias após o recebimento definitivo ou resultado positivo da 
medição do objeto, quando for o caso, com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente 
equivalente; 

9.2.19.2. Os pagamentos serão efetuados por Ordem Bancária, de acordo com os serviços realizados; 

9.2.19.3 Os pagamentos serão realizados de acordo com os serviços executados e aprovados 
previamente pelos fiscais técnicos designados para fiscalização; 

9.2.19.4 De cada valor determinado em medição será feito o pagamento mediante nota fiscal/fatura, em 
moeda corrente do País; 

9.2.19.5 Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados a partir da emissão das notas 
fiscais/faturas, a serem encaminhadas ao Gestor do contrato juntamente com as documentações 
mencionadas no item deste termo de referência. 
9.2.20.​ Relatórios: Além dos Relatórios de Medição do SICOP, a empresa deverá fornecer:  

9.2.20.1. Diário de Obras/Serviços: O Diário de Obras deverá ser preenchido diariamente pela 
CONTRATADA, registrando as atividades executadas, mão de obra empregada, equipamentos utilizados, 
ocorrências, condições climáticas, e quaisquer observações relevantes. Deve ser validado pelo Fiscal do 
Contrato. 

9.2.20.2. Relatório Mensal de Progresso Físico-Financeiro: A CONTRATADA deverá submeter ao 
Gestor e Fiscal do Contrato, até o 5º dia útil do mês subsequente, um relatório detalhado contendo: 

●​ Avanço físico dos serviços (percentual concluído, comparativo com o cronograma). 
●​ Medição dos serviços executados no período, com os respectivos valores. 
●​ Consumo de materiais e equipamentos. 
●​ Registro fotográfico georreferenciado das etapas mais relevantes. 
●​ Análise de desvios e plano de ação para correção. 
●​ Previsão de atividades para o próximo mês. 

9.2.20.3. Relatórios Técnicos Específicos: Poderão ser solicitados relatórios técnicos específicos pelo 
Fiscal ou Gestor do Contrato, conforme a necessidade de avaliação de situações particulares ou de 
serviços de maior complexidade. 

9.2.21.​ Mensalmente a fiscalização realizará a aferição de resultados na contratada, conforme  
MODELO DE AFERIÇÃO DE RESULTADOS (ANEXO III). 

9.2.22.​ Do reajuste (art. 92, V, da Lei nº 14.133/2021): Os preços da planilha de preços poderão ser 
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reajustados, desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contados da data do 
orçamento estimado, conforme art. 25, § 7º, da Lei 14.133/2021, utilizando-se a variação do Índice 
Nacional de Custo da Construção – INCC, mantido pela Fundação Getúlio Vargas, acumulado em 12 
(doze) meses. 

9.2.22.1. O cálculo do reajustamento será procedido aplicando-se a seguinte fórmula:  

R=  Vx(I-Io)/Io  

Onde:  
R = reajustamento procurado;  
V = valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato;  
Io = Índice de preço do mês da data base do orçamento; e  
I = Índice de preço referente ao mês de reajustamento. 
 

9.2.23.​ O reajuste será realizado por apostilamento. 

10.​DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas correrão à conta da dotação: 

Órgão/Unidade Orçamentária Subação Natureza Fonte 

48091 
Fundo Estadual de Saúde (FES 

013268 33.90.39.16 1.500.100.000 

 
 

11.​DO VALOR ESTIMADO 

 
O valor máximo estimado será de R$27.591.461,56.vinte e sete milhões, quinhentos e noventa e 
um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos). 

 
A memória de cálculo está no ANEXO I - PARÂMETROS CÁLCULO LOTES. 
 

12.​INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

ANEXO I - PARÂMETROS CÁLCULO LOTES 
ANEXO I - B - TABELA DE DESCONTO MÍNIMO 
ANEXO II- A   MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO II - B - CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E 
REFORMAS (¹) 
ANEXO III - AFERIÇÃO DE RESULTADOS E MEDIÇÃO DE PERFORMANCE 
ANEXO IV - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - VISTORIA 
ANEXO V - INSTRUÇÃO DE TRABALHO GEOMA 
ANEXO VI-A - FLUXO PROCESSOS SOLICITAÇÕES MANUTENÇÕES SGPE 
ANEXO VI-B - FLUXO SOLICITAÇÕES SICOP 
ANEXO VII - MODELOS DE ATESTADO DE VISTORIA E DE DECLARAÇÃO PARA OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE 
VISTORIA 
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Arnaldo Graupner 
gerente GEOMA 

[Assinado digitalmente] 
 
 

 Anderson L. Kretzer 
Superintendente de Gestão Administrativa 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO GRAU DE DIFICULDADE DOS SERVIÇOS 
ANEXO IX  -  FISCAIS  
ANEXO X - MODELO DE TERMOS DE RECEBIMENTO 
ANEXO XI - FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO/OBRA 
ANEXO XII - MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO E PARECER FISCAL 
ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL, AOS DISPOSITIVOS LEGAIS ESTADUAIS E 
FEDERAIS N° 10.098/2000, DECRETO FEDERAL N° 5.296/04, NBR 9050/15, NBR 15.599/08, NBR 16.537/16 
ANEXO XIV - DECLARAÇÃO (LEI ESTADUAL 16.003/2013 DE 25/04/2013) E LEI FEDERAL N° 10.098/2000 
ANEXO XV - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DA SES 
ANEXO XVI - ANÁLISE DE RISCO 
ANEXO XVII - TERMO DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
ANEXO XVIII - TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO CORRETA DOS MODELOS E DAS TABELAS DE 
REFERÊNCIAS 
 

13.​RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Maria da Glória Milanese 294492-0-01 (48)​ 3664-5597​
milanesemg@saude.sc.gov.br 

Jean Carlo Serratine 0963331-6-01 serratinejc@saude.sc.gov.br 
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ANEXO I- A   - PARÂMETROS CÁLCULO LOTES  
 

 

Referência: CUB Médio JANEIRO/2026 
CUB COMERCIAL: R$ 3.230,89 
Custo anual de manutenção para edificações: 4% 

 
Cálculo do valor dos lotes:  
 

II.1.​ O levantamento realizado nas unidades gerenciais de saúde regionais e  laboratórios regionais, 
conforme relatório p. 532 ao processo, apresenta um quadro de demandas reprimidas de 
manutenções e recuperações dos estabelecimentos, colocando em risco a integridade e o patrimônio 
da SES; Já o histórico do consumo das ATAs recentemente licitadas, p. 533, mostrou um 
aproveitamento além da expectativa, incluindo diversos aditivos de valores dos preços estabelecidos, 
com mais de R$18.000.000,00 anuais (dezoito milhões) gastos entre agosto de 2024 e março de 
2026.  

II.2.​ Por sua vez, para unidades assistenciais de saúde com, em média, mais de 50 anos, a 
experiência de engenharia recomenda que o orçamento de manutenção civil anual seja 
calculado como um percentual do valor do ativo ou do custo de reposição, ou que se utilize o 
CUB com um multiplicador agressivo ao Valor de Reposição (VR), calculado na multiplicação do 
valor do CUB(comercial)  x área construída, considera-se um valor percentual sobre o mesmo, 
Para unidades assistenciais de saúde com, em média, mais de 50 anos, considera-se: 
➢​ Valor de Reposição (VR): Área (m²) x CUB. 
➢​ Manutenção Preventiva e Corretiva (Prática Recomendada): Para edificações de saúde 

antigas, o orçamento anual de manutenção civil deve ser entre 2% e 4% do Valor de 
Reposição. 

II.3.​ Com base na premissa acima, os valores estimados foram obtidos considerando o valor do CUB 
do Estado de Santa Catarina em janeiro/2026, multiplicado pelo total de área  (m²) construídos 
de cada unidade. O valor do CUB, obtido no site do SINDUSCON para janeiro/2026 é de 
R$3.230,89.(fonte:< https://sinduscon-fpolis.org.br/>). 

II.4.​ Ao resultado da multiplicação acima foi aplicado 4% - referente ao custo anual de manutenção 
para edificações, exceto a unidade HGMTR, a qual o valor foi de 2% da área total, considerando 
que o Bloco II da mesma possui menos de 7 (sete) anos. 
O valor mínimo estimado será de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para unidades cujos 
valores não atinjam o valor mencionado. Esta estimativa foi projetada considerando as demandas 
levantadas nos diagnósticos prévios realizados em fevereiro de 2026 nas unidades regionais. 

II.5.​ O desconto aplica-se apenas em relação aos preços unitários dos serviços, portanto, o valor 
calculado de cada lote será o valor máximo de cada lote;; 

II.6.​ O valor calculado refere-se ao primeiro período de vigência do contrato (um ano); 
II.7.​ Quando da aplicação do reajuste (item 8.2.1 do TR), o respectivo índice atualizará os preços 

unitários das tabelas referenciais, bem como o valor máximo de cada lote. 
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II.8.​ Quando da prorrogação de vigência, do contrato, o valor global máximo será renovado na sua 
totalidade, independentemente do saldo utilizado no período de vigência que se encerra, não 
sendo possível cumular no novo período de vigência o saldo não utilizado no período anterior.  

II.9.​ Se consumida a integralidade do valor máximo global do respectivo lote antes do término do 
período de vigência, será possível antecipar a prorrogação do prazo de vigência. 
 

Cálculo O cálculo dos lotes ficou conforme quadro 7 a seguir: 

 

LOTE LOCAL ÁREA CONSTRUÍDA 
(M²) 

VALOR ORÇADO 
(R$) 

I Hospital Governador Celso Ramos 20.400,19 R$ 2.636.430,79 

Maternidade Carmela Dutra 6.546,63 R$ 846.057,66 

TOTAL LOTE I 26.946,82 3.482.488,45 

II Centro Catarinense de Reabilitação 
-CCR 2.387,82 R$ 308.591,35 

Hospital Infantil Joana de Gusmão 22.485,00 R$ 2.905.862,47 

Instituto de Anatomia Patológica 
(IAP) 288,00 R$ 804.558,81 

Hospital Nereu Ramos 6.225,52 R$ 150.000,00 

TOTAL LOTE II 31.386,34 4.169.012,63 

III Edifício Halley 6.013,96 R$ 777.217,73 

Anexo I – SES 10.891,11 R$ 1.407.519,14 

Laboratório Central de Saúde 
Pública - LACEN 4.776,25 R$ 617.261,53 

TOTAL LOTE III 23.065,80 2.980.922,50 

IV Escola de Formação em Saúde - 
EFOS/SJ 1.394,94 R$ 180.275,91 

Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/FLORIANÓPOLIS 716,70 R$ 150.000,00 

Almoxarifado DIVE 1.050,15 R$ 150.000,00 

Gerência de Padronização Técnica 
– GEPAT 238,62 R$ 150.000,00 

TOTAL LOTE IV 3.400,41 630.275,91 

V Hospital Regional de São José 
(HRSJ) 19.909,65 R$ 2.573.035,56 
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Instituto de Cardiologia- ICSC 6.905,64 R$ 892.454,53 

TOTAL LOTE V 26.815,29 3.465.490,09 

VI Hospital Santa Tereza – HST 9.287,81 R$ 1.717.799,60 

Instituto de Psiquiatria – IPQ 13.292,00 R$ 1.200.315,70 

TOTAL LOTE VI 22.579,81 2.918.115,29 

VII Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/RIO DO SUL 495,89 R$ 150.000,00 

Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/BLUMENAU 600,00 R$ 150.000,00 

Hospital Doutor Waldomiro Colautti 
– HDWC 5.259,94 R$ 679.771,50 

TOTAL LOTE VII 6.355,83 979.771,50 

VIII Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/ITAJAÍ 730,00 R$ 150.000,00 

TOTAL LOTE VIII 730,00 R$ 150.000,00 

IX Hospital Hans Dieter Schmidt – 
HRHDS 20.884,61 R$ 2.699.035,10 

TOTAL LOTE IX 20.884,61 R$ 2.699.035,10 

X Maternidade Darcy Vargas – MDV 5.924,55 R$ 765.662,77 

Laboratório Central de Saúde 
Pública – LACEN/JOINVILLE 160,00 R$ 150.000,00 

Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/JOINVILLE 988,65 R$ 150.000,00 

Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/JARAGUÁ DO SUL 652,00 R$ 150.000,00 

TOTAL LOTE X 7.725,20 1.215.662,77 

XI Maternidade Dona Catarina Kuss - 
MDCK 2.381,56 R$ 307.782,34 

Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/MAFRA 740,00 R$ 150.000,00 

TOTAL LOTE XI 3.121,56 457.782,34 

XII Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/TUBARÃO 850,00 R$ 150.000,00 

TOTAL LOTE XII 850,00 R$ 150.000,00 
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XIII Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/CRICIÚMA 460,00 R$ 150.000,00 

Laboratório Regional – 
LAREG/CRICIÚMA 260,00 R$ 150.000,00 

Gerência Regional de Saúde - 
GERSA ARARANGUÁ 479,37 R$ 150.000,00 

TOTAL LOTE XIII 1.199,37 450.000,00 

XIV Hospital Geral e Maternidade 
Tereza Ramos – HGMTR  35.379,23 R$ 2.286.128,01 

Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/LAGES 778,00 R$ 150.000,00 

TOTAL LOTE XIV 7.319,02 2.436.128,01 

XV Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/JOAÇABA 779,18 R$ 150.000,00 

Laboratório Regional - 
LAREG/JOAÇABA 229,89 R$ 150.000,00 

Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/CONCÓRDIA 479,88 R$ 150.000,00 

Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/VIDEIRA 1.005,78 R$ 150.000,00 

TOTAL LOTE XV 2.494,73 600.000,00 

XVI Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/CHAPECÓ 173,00 R$ 150.000,00 

Laboratório Regional – 
LAREG/CHAPECÓ 298,54 R$ 150.000,00 

Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/XANXERÊ 1.600,00 R$ 206.776,96 

TOTAL LOTE XVI 2.071,54 506.776,96 

XVII Gerência Regional de Saúde – 
GERSA/SÃO MIGUEL DO OESTE 1.087,45 R$ 150.000,00 

LAFRON/SÃO MIGUEL DO OESTE 120,00 R$ 150.000,00 

TOTAL LOTE XVII 1.207,45 300.000,00 

    

TOTAL GERAL R$ 27.591.461,56 
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O levantamento realizado nas unidades gerenciais de saúde regionais e  laboratórios regionais, conforme 
relatório p. ao processo, apresenta um quadro de demandas reprimidas de manutenções e recuperações dos 
estabelecimentos, colocando em risco a integridade e o patrimônio da SES. 

Por sua vez, o histórico do consumo das ATAs recentemente licitadas mostrou um aproveitamento além da 
expectativa, incluindo diversos aditivos de valores dos preços estabelecidos, com mais de R$15.000.000,00 
anuais (quinze milhões) gastos entre agosto de 2024 e março de 2026,  
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ANEXO I - B - TABELA DE DESCONTO MÍNIMO 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE DESCONTO (%) 

1 Contratação de empresa para a prestação de serviços 
continuados de manutenção predial preventiva, corretiva e para 
serviços eletivos (incluindo adaptações ou reformas para 
modernização de ambientes e melhoria da segurança dos 
prédios e espaços ocupados pela SECRETARIA DE ESTADO 
DA SAÚDE, por demanda, com fornecimento de equipamentos, 
materiais e mão de obra, tendo como referência o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil 
através da Tabela SINAPI e Composição Própria da SES (Anexo 
XV), sob MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) sobre as 
tabelas referenciais, conforme especificações do Termo de 
Referência. 

1 0,2 
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ANEXO II- A   MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

1.​OBJETIVO 
 
Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços continuados 
de manutenção predial civil preventiva, corretiva e para serviços eletivos (incluindo adaptações ou 
pequenas reformas para modernização de ambientes e melhoria da segurança dos prédios e espaços 
ocupados pela Secretaria de Estado da Saúde), por demanda, com fornecimento de equipamentos, 
materiais e mão de obra, em unidades da SES, Lotes 01 ao 17, conforme especificações a seguir: 
 

2.​DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
2.1. NORMAS GERAIS 
 

2.1.1. Normas 

Em qualquer situação deverão ser aplicadas as normas do INMETRO, das normas da ABNT e das 
Normas e Regulamentos ANVISA/MS, atualizadas e específicas para cada situação. 

2.1.2. Obediência ao EDITAL:  

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes do Termo de 
Referência, bem como a estas especificações. 

2.1.3. Alterações na execução dos serviços:  

Nenhuma alteração nos serviços, bem como nestas especificações, poderá ser feita sem autorização da 
Fiscalização. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com o edital e este 
Memorial. 

2.1.4.Alterações das especificações:  

Depois de aprovada a proposta, não será permitida a alteração das especificações, exceto a juízo da 
Fiscalização e com autorização por escrito desta. 

2.1.5. Planejamento dos serviços :  

Os serviços serão executados de acordo com o cronograma de execução, devendo a CONTRATADA, sob 
a coordenação da Fiscalização do FISCAL DO CONTRATO, definir um plano de serviços coerente com os 
critérios de segurança, observadas as condições de conforto dos operários e outras pessoas envolvidas 
no processo, como também com as restrições da edificação. 

A CONTRATADA deverá manter durante todas as horas de serviço, ao menos um encarregado presente 
na obra. 

2.1.6. Qualidade dos serviços:  

Os materiais a empregar, assim como a mão de obra, serão de qualidade objetivando a obtenção de um 
acabamento esmerado nos serviços que só serão aceitos nessas condições. 

2.1.7. Materiais especificados: 

Em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos, através de determinada marca, tipo, 
denominação ou fabricação, fica subentendida a alternativa "ou rigorosamente similar", a critério da 
Fiscalização. 

2.1.8. Similaridade dos materiais:  
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Será admitida a similaridade dos materiais especificados neste memorial, desde que comunicado por 
escrito e com exposição de motivos, cabendo a decisão de aceite ou não aceite, exclusivamente do Fiscal 
técnico do contrato. 

2.1.9. Visita ao local dos serviços: 

Compete à empresa que está participando do processo licitatório, fazer prévia visita ao local dos serviços, 
fazendo minucioso exame das condições locais e averiguando os serviços e materiais a empregar. 

Qualquer dúvida ou irregularidade observada no edital ou Memorial Descritivo deverá ser previamente 
esclarecida, visto que, depois de apresentada a proposta, não haverá acolhimento de nenhuma 
reivindicação neste sentido. 

2.1.10. Recusa de serviços: 

A execução dos serviços será norteada pela boa técnica, sendo direito da Fiscalização à recusa de 
serviços mal executados ou de técnicas duvidosas. Neste caso, confirmando-se a responsabilidade da 
CONTRATADA, a Fiscalização exigirá nova execução dos serviços em questão, não havendo por parte do 
órgão contratante, nenhum custo adicional por demolições, transporte, compra e reposição de materiais, 
ou por qualquer que seja a modalidade de perda econômica por parte da CONTRATADA 

2.1.11. Documentos dos serviços: 

A CONTRATADA deverá manter, em lugar de fácil acesso da Fiscalização e supervisão, os seguintes 
documentos: 

(a) Cópias do edital; 
(b) Diário de obras; 
(c) Cópia do Memorial de Especificações; 
(d) Cópia da proposta e do cronograma físico-financeiro; 
(e) Relação dos operários e técnicos, com nome e função. 

2.1.12. Diário dos serviços: 

A comunicação oficial entre a CONTRATADA e o órgão contratante é o Diário de Obras que deverá ser 
preenchido diariamente se solicitado pela CONTRATANTE. 

O Diário dos serviços será fornecido pela empresa que deverá providenciar a colocação de capas para 
melhor durabilidade. 

2.1.13. Relação de operários e técnicos: 

A CONTRATADA deverá apresentar na assinatura do contrato a relação de todos os operários, com as 
respectivas funções, bem como a cópia da carteira de trabalho dos operários que trabalharão nos locais 
dos serviços. 

2.1.14. Horário de trabalho: 

Os serviços deverão ser realizados dentro do horário normal de funcionamento do respectivo bem, ou 
seja, de segunda a sexta-feira no período diurno. Os serviços que necessitarem ser executados fora 
destes dias e horários só poderão ocorrer com autorização do Fiscal do Contrato. 

2.1.15. Transporte de equipamentos e transporte de pessoal 

O transporte de equipamentos referentes à execução dos serviços será de responsabilidade da 
CONTRATADA. Do mesmo modo, as despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e 
técnico, bem como de operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

2.1.16. Estadia e alimentação de pessoal: 

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local dos serviços serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

2.1.17. Serviço de vigilância: 

 
Termo de Referência Modelo DGLC 006 

Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos  Versão 1.6 em 05/02/2026 
 

P
ág

. 7
2 

de
 1

36
 -

 D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ar

a 
co

nf
er

ên
ci

a,
 a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

l.s
gp

e.
se

a.
sc

.g
ov

.b
r/

po
rt

al
-e

xt
er

no
 e

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 S

E
S

 0
02

49
70

3/
20

25
 e

 o
 c

ód
ig

o 
L0

32
4G

M
W

.

2556



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÕES 
 
 
 

 

É de responsabilidade da CONTRATADA, manter serviço de vigilância nos locais dos serviços, cuidando 
dos materiais, ferramentas e equipamentos, tanto no período diurno como no noturno. A responsabilidade 
da CONTRATADA somente se encerra quando da entrega oficial dos serviços para o FISCAL DO 
CONTRATO. 

2.1.18. Ferramentas e equipamentos gerais: 

Deverá ser providenciado o ferramental, maquinário, transporte, serviços complementares, aparelhamento 
e recursos adequados e necessários ao perfeito andamento e boa execução dos serviços, não cabendo 
ao órgão contratante qualquer responsabilidade na condução, apoio ou serviços indiretos motivados pela 
obra. 

2.1.19.Equipamentos de proteção individual – EPI: 

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de proteção individual, necessários e 
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 
e NR-18 da Portaria n 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança 
necessários. Para proteção individual para a cabeça, tronco, braços e mãos, pernas, pés e trava-quedas. 

2.1.20. Equipamentos de proteção coletiva – EPC: 

Em todos os itens dos serviços, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção 
Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto 
na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança 
necessários. 

2.1.21. Treinamento: 

A CONTRATADA deverá fazer treinamento com trabalhadores de prevenção e controle de princípios de 
incêndio, prevenção de acidentes do trabalho e correto uso, guarda e conservação de equipamentos de 
proteção individual, além de outros previstos na legislação. 

2.2. INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

2.2.1. Abrigo provisório: 

O canteiro de obras, quando constatada a sua necessidade, servirá como depósito de materiais e 
ferramentas, de um pavimento é de aproximadamente 6,00 ou 7,00 m², constituído de estrutura de 
madeira de pinho, vedo de madeira compensada e cobertura de telhas de fibrocimento de 6,00 mm. O 
fornecimento, instalação e posterior desmobilização serão de responsabilidade da CONTRATADA.  

Constatada a necessidade, a CONTRATADA deverá providenciar instalações provisórias de água, energia 
elétrica e sanitária, obedecendo aos padrões das concessionárias destes serviços (CELESC e CASAN, 
por exemplo), cabendo a ela quaisquer despesas, inclusive taxas e outros encargos, correspondentes a 
tais instalações.  

Especial atenção deverá ser dada durante todo o decorrer dos serviços no que prevê a legislação de 
segurança do trabalho, ou seja, aterramentos, tomadas, fios e cabos de extensão para equipamentos e 
ferramentas elétricas, banheiros, cozinha, refeitórios, dormitórios, etc., especialmente no que prevê a 
NR-18 do ministério do Trabalho. 

2.2.2. Administração dos serviços: 

A administração da obra deverá ser exercida por profissional habilitado pelo CREA e um mestre de obras. 

2.2.3. Drenagem do local dos serviços: 

No decorrer da execução dos serviços deverá ser garantido um perfeito escoamento das águas, evitando 
por completo a formação de lamaçais no terreno, vias de acesso e vias públicas. Havendo necessidade, a 
critério da fiscalização, deverá ser usado brita nos locais críticos. 

2.2.4. Preservação do meio ambiente: 
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É expressamente proibido queimar os restos de árvores e madeiras existentes na obra, ou seja, todas as 
sobras de madeiras deverão ser transportadas para local adequado.  

2.2.5. cesso de pessoas e guarda de materiais: 

O acesso de pessoas e materiais à obra, bem como sua guarda e administração serão de 
responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

2.2.6. Limpeza permanente: 

As áreas de trabalho deverão ser limpas pelo menos uma vez por dia, devendo ser colocados 

contêineres específicos para transporte de entulhos, em local acordado com a Fiscalização. 

2.2.7. Prejuízos adjacentes: 

Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra deverão ser recuperadas, 
utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as 
demais superfícies circundantes. Todo e qualquer dano causado às instalações na unidade da edificação 
por operários ou funcionários da CONTRATADA, deverá ser reparado sem ônus ao órgão 
CONTRATANTE. 

2.2.8. Entulhos: 

Não poderá haver acúmulo de entulhos, devendo ser efetuadas limpezas periódicas com o objetivo de 
manter sempre os locais dos serviços limpos. 

2.2.9. Caçamba estacionária para entulhos: 

As caçambas estacionárias com entulhos deverão ser periodicamente removidas dos locais dos serviços e 
encaminhadas às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente. 

2.2.10. Contêineres para entulhos: 

Os contêineres com entulhos deverão ser periodicamente removidos dos locais dos serviços e 
encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente. 

 

 
2.3. SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

2.3.1. Para a execução de toda e qualquer manutenção, conservação, reparação, melhoria, adaptação e 
intervenção corretiva na edificação é imprescindível a continuidade na sua operação, sendo necessária a 
anuência do Gestor do Contrato e da FISCALIZAÇÃO, qualquer interrupção no fornecimento dos serviços 
relacionados a edificação. 

2.3.2. Sinalização do local de serviços: a área necessária para execução dos serviços de manutenção 
deverá ser isolada com cavaletes/cones/tapumes/fitas de segurança, conforme a necessidade das tarefas, 
inclusive com sinalização de advertência para a segurança dos pedestres a 5,0 m e a 10,0 m do local. 

2.3.3. Nos casos de serviços de curta duração que exijam grandes áreas de isolamento, esses deverão 
ser executados fora do horário de pico de operação da edificação e não deverão bloquear totalmente os 
locais. 

2.3.4.Os serviços programados que exigirem o isolamento de grandes áreas e bloqueio total, deverão ser 
comunicados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas à fiscalização do contrato para 
autorização da administração da edificação. 

2.3.5. A Implantação de tapumes deverá observar o disposto no Código de Edificações do Município para 
a sua instalação, e atender o disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho: NR 10 - 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção e NR35 – Trabalho em Altura do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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2.3.6. Nos casos de necessidade de ligações de água potável, esgoto e energia elétrica, provisórias e 
definitivas, são de responsabilidade da CONTRATADA sua(s) solicitação(ões), devendo a mesma seguir 
as normas exigidas pelas Concessionárias prestadoras destes serviços. Caso necessário a interferência 
da CONTRATANTE, esta deverá ser comunicada com antecedência mínima de 48 horas. 

 2.3.7. Tapume com tela de propileno e pontaletes de madeira: 

Todas as construções com serviços em execução deverão ser isoladas em todo o seu perímetro com 
tapumes de tela de polietileno com 1,20 m de altura e estruturada em pontaletes de madeira, de forma a 
não oferecer quaisquer tipos de riscos a funcionários ou transeuntes. 

 

3.​ESPECIFICAÇÕES 

 

 
3.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:  
 
3.1.1. Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá com detalhado exame o levantamento da 
edificação ou estrutura a ser demolida ou retirada, comunicando, à FISCALIZAÇÃO, o procedimento a ser 
executado. Deverão ser considerados a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção, as 
condições da edificação e das construções vizinhas, a existência de porões, subsolos, entre outros 
aspectos;  

3.1.2. Deve-se ter especial atenção em relação a rede de energia elétrica, água, gás, bem como as 
canalizações de esgoto e águas pluviais, as quais, se existirem, deverão ser removidas ou protegidas;  
 
3.1.3. A CONTRATADA se responsabiliza pelo cumprimento integral e preciso das normas e dos 
procedimentos considerados eficazes para garantir a segurança de terceiros, das construções vizinhas e 
dos trabalhadores empenhados na execução dos serviços;  
 
3.1.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA a remoção e transporte do entulho e/ou resíduos 
resultantes das obras e serviços para local apropriado para sua disposição final ambientalmente 
adequada, conforme legislação ambiental aplicável. 
 
 
3.2. Terraplanagem: 
 
A terraplanagem envolve três operações distintas: escavação, transporte e aterro. No caso de edificações, 
objetiva regularizar e uniformizar o terreno;  
Cumpre à FISCALIZAÇÃO conferir visualmente a fidelidade da planta do levantamento planialtimétrico 
com o terreno. 
 
  
3.3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:  
 
 
3.3.1. Estruturas de concreto armado 
 
a)​ Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do 
projeto estrutural, quando for o caso, e das normas brasileiras específicas, em suas edições mais 
recentes, em especial NBR 6118:2014, NBR 7480:2024,  NBR 8953:2022. e NBR 14931:2023;  
b)​ Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa 
verificação, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, das fôrmas e armaduras, bem como do 
exame da correta colocação de tubulação elétrica, hidráulica e outras que, eventualmente, sejam 
embutidas na massa de concreto;  
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c)​ As passagens das tubulações através das vigas e de outros elementos estruturais deverão 
obedecer fielmente ao projeto, sendo que quaisquer mudanças em suas posições, somente serão 
permitidas com autorização da Fiscalização;  
d)​ Qualquer armadura terá cobrimento de concreto igual ou superior às espessuras prescritas no 
projeto. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de 
plástico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto 
das pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. Para 
manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento 
do concreto, garantindo o cobrimento mínimo preconizado no projeto, deverão ser utilizados fixadores e 
espaçadores os quais deverão ser totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem 
manchas ou deterioração nas superfícies externas;  
e)​ O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer às especificações e aos métodos 
de ensaio da ABNT. Os agregados, tanto miúdos quanto graúdos, deverão obedecer às especificações de 
projeto quanto às características e ensaios. Deve-se usar pedra e areia limpas (sem argila ou barro), sem 
qualquer tipo de material orgânico vegetal ou animal (raízes, folhas, gravetos, etc.);  
f)​ A água usada no amassamento do concreto deve ser limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, 
óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura, sendo importante que a 
quantidade de água da mistura esteja correta;  
g)​ A desforma deve ser realizada sem choques e por carpinteiros ou operários capacitados, para que 
as formas possam ser reaproveitadas.  
 
3.3.2. fundações e estruturas: estruturas metálicas 

a)​Pontos de Corrosão: 

Será realizada a limpeza da área afetada, que poderá ser manual, através de escovas de aço, ou 
mecânica, através de esmeril ou grimalha. Após a limpeza deverá ser medida a espessura da chapa na 
região afetada para avaliação das condições de segurança e da necessidade de reforço da estrutura.  A 
recomposição da pintura, através de procedimento análogo ao da aplicação original e recomendações dos 
fabricantes, serão executadas após a avaliação e eventual reforço estrutural. 

b)​Falhas na Pintura: 

As falhas ou manchas na pintura da estrutura deverão ser recuperadas de conformidade com os 
procedimentos originais e recomendações dos fabricantes. Deverá ser pesquisada a causa do 
aparecimento das falhas e manchas, a fim de evitar a sua reincidência. De preferência, a interpretação 
das anomalias deverá ser realizada através de parecer técnico do autor do projeto. 

3.3.3. Estruturas De Concreto 

Os serviços em concreto deverão seguir as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente. 

c)​Fissuras: 

A existência de fissuras pode indicar problemas na estrutura da edificação, devendo ser caracterizadas 
quanto ao tipo e localização. A análise das características e aspecto das fissuras permite relacioná-las 
com as prováveis causas geradoras: 

▪​ Tração - perpendiculares à direção do esforço atuante e abrangendo toda a seção transversal da 
peça;  

▪​ Compressão - paralelas à direção do esforço atuante; 

▪​ Cisalhamento - inclinadas na direção paralelas às bielas de compressão e geralmente localizadas 
próximas aos apoios; 
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▪​ Flexão - perpendicular ao eixo da estrutura e situando-se na região tracionada do elemento 
estrutural; 

▪​ Retração - geralmente perpendiculares aos eixos dos elementos estruturais; 

▪​ Torção - inclinadas como as fissuras de cisalhamento, porém com direção dependendo do sentido 
da torção; 

▪​ Recalques - inclinadas como fissuras de cisalhamento. 

Um parecer técnico, de preferência elaborado pelo autor do projeto, será importante na definição das 
causas geradoras, bem como na determinação da terapia da estrutura a ser adotada. Selantes elásticos, 
rígidos, ou mesmo um reforço poderão ser propostos. 

d)​Pontos de Corrosão nas Armaduras: 

A corrosão está diretamente associada à segurança da estrutura, pois reduz a seção transversal das 
armaduras. Um parecer técnico de um Engenheiro ou Arquiteto será importante na definição das causas 
geradoras, bem como na determinação da terapia da estrutura a ser adotada. 

e)​Deslocamentos Excessivos: 

Deslocamentos dos elementos estruturais fora do padrão normal deverão ser observados para verificação 
e acompanhamento adequados. Um parecer técnico, de preferência do autor do projeto, será importante 
para determinar a necessidade de instalação de instrumentos de medida e avaliação estrutural 

f)​Tratamentos especiais 

As estruturas que estiverem danificadas com ferragens expostas deverão ser executados os seguintes 
procedimentos: 

▪​ Apicoamento / escarificação de concreto com ferramentas manuais; 

▪​ Lixamento e limpeza das armaduras aparentes; 

▪​ Aplicação de Primer para proteção das armaduras; 

▪​ Aplicação de Ponte de aderência; 

▪​ Aplicação de Argamassa de alta resistência: Serão utilizadas argamassas poliméricas estruturais 
industrializadas de alta resistência e aderência ao concreto (SIKA top 122 ou similar). Considerar 
resistência à compressão aos 28 dias superiores a 34 Mpa, nas recomposições dos concretos das 
superfícies inclinadas e verticais. 

Todos os pontos de concreto que apresentem sinais de deterioração, com ou sem processo de oxidação 
da armadura, serão recuperados. 

3.3.4. Estruturas De Madeira 

g)​Dispositivos de Ligação: 

Serão examinados os dispositivos de ligação, verificando-se a sua integridade e as condições gerais de 
fixação. Em especial, verificar-se-á a existência de parafusos frouxos, o que indicam movimentação 
atípica da estrutura, não prevista em projeto. De início os parafusos deverão ser novamente apertados.  O 
afrouxamento constante de um mesmo parafuso justifica uma avaliação e eventual reforço da estrutura, de 
preferência com orientação do autor do projeto e/ou de técnico especializado. 

h)​Contraventamentos: 
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Deverá ser realizada a inspeção geral dos contraventamentos da estrutura, verificando-se a sua 
integridade e as ligações à estrutura principal.  Os reparos necessários serão realizados sob orientação do 
autor do projeto e/ou de técnico especializado. 

i)​Deslocamentos Excessivos: 

Deslocamentos anormais dos componentes da estrutura deverão ser identificados e adequadamente 
aferidos, utilizando-se eventualmente instrumentos de medida. O acompanhamento e a evolução dos 
deslocamentos deverão ser de preferência, realizados com o apoio do autor do projeto e/ou de técnico 
especializado 

j)​Fissuras e Fendas: 

Deverá ser observada a presença de fissuras e fendas nos elementos estruturais e ainda de eventuais    
zonas    de    esmagamento    ou    de    flambagens    localizadas, decorrentes    de carregamentos não 
previstos ou de mau desempenho da estrutura.  Eventuais reparos e reforços necessários serão 
realizados sob orientação do autor do projeto e/ou de técnico especializado. 

k)​Falhas na Pintura: 

As falhas ou manchas na pintura das estruturas deverão ser recuperadas de conformidade com os 
procedimentos originais e recomendações dos fabricantes. As causas do aparecimento das falhas e 
manchas serão pesquisadas a fim de se evitar a sua reincidência. 

3.3.5. Fundação 

Os problemas relacionados com o desempenho das fundações das edificações normalmente refletem-se 
nas suas estruturas. A existência de fissuras nas estruturas pode indicar anomalias nas fundações. Um 
parecer técnico, de preferência elaborado pelo autor do projeto e de um consultor especializado em 
fundações, será importante na definição das causas geradoras das fissuras, bem como na definição das 
medidas corretivas a serem aplicadas na edificação. 

Se o problema não for de fácil diagnóstico, poderá ser necessária a execução de um plano de 
instrumentação para a perfeita definição das suas causas. O plano deverá exigir um determinado prazo de 
observação, realizada através de leituras de instrumentos adequados, até que se verifique a causa do 
problema. Conhecidas as causas do problema, serão estabelecidos os procedimentos necessários à 
solução das anomalias, usualmente consistindo de um reforço das fundações e de medidas corretivas das 
estruturas da edificação.  

O reforço das fundações deve ser projetado por um consultor de fundações, com a experiência necessária 
para definição da solução mais adequada às condições específicas da edificação. 

 
 
3.3.6.  Arquitetura 

 

Todos os componentes da edificação deverão ser periodicamente limpos, em conformidade com as 
especificações e periodicidades estabelecidas no Plano de Manutenção.  

Os serviços de conservação em arquitetura normalmente restringem-se à substituição de elementos 
quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve ser feita após a remoção do elemento falho e da 
reconstituição original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotando-se, então, o mesmo processo 
construtivo descrito nas Práticas de Construção correspondentes. Conforme o caso será necessário à 
substituição de toda uma área ao redor do elemento danificado, de modo que, na reconstituição do 
componente, não sejam notadas áreas diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja 
garantido o mesmo desempenho do conjunto. Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou 

 
Termo de Referência Modelo DGLC 006 

Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos  Versão 1.6 em 05/02/2026 
 

P
ág

. 7
8 

de
 1

36
 -

 D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. P
ar

a 
co

nf
er

ên
ci

a,
 a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

l.s
gp

e.
se

a.
sc

.g
ov

.b
r/

po
rt

al
-e

xt
er

no
 e

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 S

E
S

 0
02

49
70

3/
20

25
 e

 o
 c

ód
ig

o 
L0

32
4G

M
W

.

2562



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÕES 
 
 
 

 

defeitos de base, deverá esta também ser substituída. Outras causas decorrentes de sistemas danificados 
de áreas técnicas diversas como hidráulica, elétrica e outras, deverão ser verificadas e sanadas antes da 
correção da arquitetura. As ocorrências mais comuns são as seguintes: 

 
 
3.3.7.  Alvenaria: 
 
 
3.3.7.1.​Para evitar trincas nos cantos inferiores das janelas, deve-se usar contravergas. Elas são 
semelhantes às vergas superiores, mas instaladas na parte de baixo da abertura, e precisam ultrapassar o 
vão em ambos os lados por 30 a 40 cm. O encunhamento (fechamento/aperto) da alvenaria deve ser 
executado uma semana após o assentamento dos tijolos, pois, durante a cura da argamassa, ocorre uma 
pequena redução em suas dimensões. O fechamento/aperto da alvenaria é feito com tijolos comuns 
assentados em pé, um pouco inclinados, firmando um bom encunhamento da parede contra a viga ou laje;  
3.3.7.2.​Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentando-se os blocos em amarração. 
Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados;  
3.3.7.3.​Quando da execução de alvenaria serão observados, entre outros, os seguintes aspectos:  
3.3.7.4.​O emprego dos materiais em conformidade com o projeto e especificações;  
3.3.7.5.​O prazo de validade dos produtos empregados, como cimento, argamassa, etc.;  
3.3.7.6.​O chapisco das peças estruturais em contato com a alvenaria;  
3.3.7.7.​A locação das paredes e dos vãos das esquadrias;  
3.3.7.8.​O alinhamento, esquadro, prumo, nível, planagem e os cantos;  
3.3.7.9.​As juntas de assentamento (espessura e defasagem);  
❖​ A amarração entre duas paredes, bem como entre alvenaria e estrutura;  
❖​ A colocação e transpasse das vergas;  
❖​ A colocação e transpasse das contravergas;  
❖​ O aperto ou encunhamento feito somente uma semana após a respectiva alvenaria;  
❖​ A não utilização de tijolo danificado;  
❖​ O preparo e a aplicação das argamassas conforme especificação. 
 
3.3.7.10.​ Deve-se descascar ou retirar o revestimento de todo o componente, deixando à mostra a 
trinca, rachadura ou área deteriorada. Procede-se, então, ao seu alargamento e verificação da causa para 
sua correção. Após a correção, deverá ser feito preenchimento com argamassa de cimento e areia no 
traço volumétrico 1:3, até obter-se um nivelamento perfeito da superfície. Posteriormente será aplicado o 
revestimento para refazer o acabamento de todo o componente original, atentando-se para a não 
formação de áreas de aspecto e desempenho diferentes. 

a.1)​ TRATAMENTO DE MICROFISSURAS (até 0,05mm) 

Preparação da superfície: 

As microfissuras < 0,05 mm deverão ser tratadas com impermeabilizante acrílico flexível e posterior 
pintura elastomérica. 

a.2)​ TRATAMENTOS DA FISSURA (até 0,5mm): 

▪​ Preencher a fissura com duas demãos de selante acrílico/massa acrílica para vedação do tipo 
Mástique à base de resinas acrílicas por meio de aplicador. Utilizar uma espátula nessa aplicação, para 
que o material ficar bem compactado no interior da fissura; 

▪​ Em seguida, será necessário aguardar 48 horas, no mínimo, para secagem entre demãos; 

▪​ Aguardar um intervalo de 24 horas para secagem da última demão do selante acrílico; 

▪​ Aplicar uma farta demão de impermeabilizante acrílico, diluído com 10% de água, sobre a fissura 
e as faixas laterais; 
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▪​ Aplicar uma segunda demão de impermeabilizante acrílico após secagem da primeira, da mesma 
forma que no item anterior, fixando-se, nessa etapa, uma tela de poliéster, de 20 cm de largura, sobre toda 
a faixa da fissura, tendo como orientação o eixo da trinca. 

Para as TRINCAS (entre 0,5mm e 1,5 mm), “fissuras” com abertura superior a 0,5 mm, utilizar os 
seguintes procedimentos: 

▪​ Abrir a fissura em um perfil em forma de "V", por meio de disco de corte, para apresentar 
aproximadamente 1,0 cm de profundidade e 1,0 cm de largura; 

▪​ O acabamento da parede será removido em uma faixa de cerca de 20 cm em torno da fissura, 
contados 10cm para cada lado, até atingir o reboco, para remover todo o sistema de pintura existente; 
Com um pincel 2", elimina-se todo o pó da fissura aberta, bem como das faixas laterais. Se necessário 
(caso o substrato não esteja coeso), será aplicado um fundo preparador de paredes. O produto é aplicado 
com trincha na fissura e nas faixas laterais.  

▪​ Serão utilizadas argamassas industrializadas pronta para assentamento e revestimento do tipo 
multimassa ou similar. 

▪​ O revestimento de paredes deverá ser executado em uma única camada para espessuras de até 
25 mm. Para espessuras até 50 mm, aplique em duas camadas de 25 mm cada. Para espessuras finais 
superiores a 50 mm, arme o revestimento com telas para estruturá-lo (consulte um projetista 
especializado). Para tetos previamente chapiscados, aplique com espessura mínima de 10 mm e máxima 
de 20 mm. 

▪​ Após o seu tempo de “puxamento” iniciar o acabamento que poderá ser sarrafeado, desempenado 
ou camurçado, dependendo do tipo de acabamento que receberá posteriormente (argamassa decorativa, 
pinturas, cerâmicas, pedras etc.). 

a.3.)​ ACABAMENTO FINAL: 

▪​  Executar um novo nivelamento, sobre as partes anteriormente rebaixadas, com massa acrílica, 
aplicada em camadas finas e sucessivas, não ultrapassando a espessura final superior de 3,0 mm. 

 
 
3.3.8. Esquadrias: 
 
3.3.8.1.​Seguir o estabelecido nas normas ABNT NBR 10821:2017 e NBR 15930-2:2018. e demais 
normas pertinentes; 
3.3.8.2.​No que tange às esquadrias de madeira, deve-se verificar o alinhamento e o prumo das 
dobradiças, antes de colocar as folhas de portas, para evitar que a folha fique torta e, em consequência, 
não feche bem e não pare em qualquer posição. Se ocorrer esta falha, deve-se corrigir a posição das 
dobradiças e nunca tentar corrigir as arestas da folha com plaina;  
3.3.8.3.​A fiscalização deverá verificar principalmente os seguintes aspectos nas esquadrias de madeira:  
3.3.8.4.​A proteção das ferragens durante a execução da pintura;  
3.3.8.5.​A colocação das folhas das portas somente após a conclusão da execução dos pisos;  
3.3.8.6.​O funcionamento das ferragens e o perfeito assentamento e funcionamento das esquadrias;  
3.3.8.7.​A localização, posição, dimensões, quantidades e sentido de abertura, de acordo com o projeto e 
com os detalhes construtivos nele indicados;  
3.3.8.8.​A qualidade dos materiais utilizados na fabricação das esquadrias, inclusive ferragens, 
satisfazendo às exigências contidas nas especificações técnicas;  
3.3.8.9.​As esquadrias metálicas não poderão ter saliências ou rebarbas e deverão ser tratadas com 
produtos antiferruginosos; 
3.3.8.10.​ Nas esquadrias metálicas, será observado:  
3.3.8.11.​ A espessura das chapas, conforme orçamento; o material a ser empregado, verificando se 
é de boa qualidade, conforme estabelecido em normas vigentes e se não apresenta defeitos de fabricação 
ou falhas de laminação;  
3.3.8.12.​ A localização, posição, dimensões, quantidades e sentido de abertura, de acordo com o 
projeto, ou especificação e com os detalhes construtivos nele indicados;  
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3.3.8.13.​ O devido lixamento e tratamento das peças com tinta anticorrosiva, antes de sua 
colocação;  
3.3.8.14.​ A estanqueidade dos caixilhos e vidros, aplicando os testes com mangueiras e jatos de 
água;  
3.3.8.15.​ A colocação das peças e perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos;  
3.3.8.16.​ Os testes individualizados, após a conclusão dos serviços, de todos os elementos móveis 
das esquadrias, tais como: alavancas, básculas, trincos, rolamentos, fechaduras, etc; 
3.3.8.17.​ A solicitação dos ensaios especificados para a verificação da camada de anodização em 
peças de alumínio, observando, após a sua colocação, se foram protegidas com a aplicação de vaselina 
industrial, verniz ou outros meios de proteção;  
3.3.8.18.​ A exigência de que os caixilhos de ferro, antes da colocação dos vidros, recebam a 
primeira demão de tinta de acabamento.  
3.3.8.19.​ Na execução de peitoris, seu tamanho deve ultrapassar em pelo menos 2 cm o vão das 
janelas (para ambos os lados). 
 
 
3.3.9. Cobertura:  
 
3.3.9.1.​A principal finalidade da cobertura de uma edificação é abrigá-la das intempéries, devendo possuir 
propriedades isolantes. São características da cobertura, entre outras, a sua impermeabilidade, 
inalterabilidade quanto à forma e peso, facilidade de colocação e manutenção, secagem rápida, bom 
escoamento, dilatações e contrações, além de uma longa vida útil;  
3.3.9.2.​A fiscalização deverá verificar os seguintes aspectos, entre outros:  
3.3.9.3.​A procedência e a qualidade dos materiais, antes de sua colocação;  
3.3.9.4.​O cumprimento das recomendações dos fabricantes;  
3.3.9.5.​A inclinação do telhado com relação ao tipo de cobertura a ser empregado, verificando se está de 
acordo com o projeto;  
3.3.9.6.​A comprovação de que as condições de recebimento e fixação estão de acordo com o descrito 
nas especificações técnicas e nos detalhes do projeto, para as telhas de fibrocimento, alumínio ou 
plástico;  
3.3.9.7.​A inclinação e o perfeito funcionamento das calhas e locais de descida dos tubos de águas 
pluviais;  
3.3.9.8.​As condições de proteção da estrutura antes da execução da cobertura do telhado (imunização, 
se madeira, e oxidação, se metálica);  
3.3.9.9.​As condições de perfeito encaixe e alinhamento das telhas de barro;  
3.3.9.10.​ O emboço, nivelamento e alinhamento das cumeeiras, bem como a amarração das fiadas 
do beiral com arame de cobre;  
3.3.9.11.​ A inexistência de vazamentos, quando realizados testes com água. 
 
 
3.3.9.12.​ A recomposição de elementos da cobertura deve ser feita sempre que forem observados 
vazamentos. Nunca fazer a inspeção ou troca de elementos com as telhas molhadas. 

Deve-se manter limpos calhas e condutores de águas pluviais, com remoção dos detritos que possam 
prejudicar o escoamento. 

a.1.) TELHAS CERÂMICAS 

Processo Executivo  

A execução desse serviço seguirá os seguintes procedimentos: 

▪​ A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e seguindo em direção à 
cumeeira. 
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▪​ As   telhas   da   fiada   seguinte   devem   ser   colocadas   de   modo   a   se   encaixarem 
perfeitamente na fiada anterior. 

▪​ Deve-se posicionar simultaneamente as telhas em todas as águas do telhado, para que seu peso 
seja distribuído uniformemente sobre a estrutura de madeira. 

Normas Técnicas a serem utilizadas:  ABNT NBR 15310:2009 (Componentes cerâmicos – Telhas – 
Terminologia, requisitos e método de ensaio), NR-18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria 
da construção, item 18.18: Telhados e coberturas). 

 

a.2.) TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS 

Processo Executivo 

▪​ As telhas devem ser fabricadas sem amianto. 

▪​ As faces das terças em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano. 

▪​ Não se deve apoiar as telhas em arestas (quinas) ou faces arredondadas. 

▪​ A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira. 

▪​ As águas opostas dos telhados devem ser cobertas simultaneamente. Recomenda-se a utilização 
da cumeeira como gabarito para se manter o alinhamento das ondas. 

▪​  Não se deve pisar diretamente sobre as telhas, utilizando-se para isso tábuas apoiadas sobres as 
terças. 

▪​  Em   telhados   muito   inclinados, deve-se   amarrar   as   tábuas   a   fim   de   se   evitar 
deslizamentos. No caso de a construção estar fora de esquadro, deve-se colocar a primeira telha 
perpendicularmente às terças, acertando-se o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira 
faixa.  Em seguida, continuar a se montar as telhas normalmente. 

▪​ Para as telhas de fibrocimento com 6 mm de espessura o balanço deve estar situado entre 15 e 
40 cm.  Para telhas de fibrocimento com 8 mm de espessura, o balanço máximo é de 100 cm (1 m).  Para 
as telhas de fibra de vidro, não deve ser utilizado balanço.  

Normas Técnicas: ABNT NBR 7581-1:2014 (Confirmada em 2023) (Telha ondulada de fibrocimento), 
NR-18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, item 18.18: Telhados e 
coberturas). 

a.3.) TELHAS ESTRUTURAIS DE FIBROCIMENTO 

Processo Executivo 

Consideram-se aqui as seguintes referências de telha de fibrocimento:  Maxiplac, Kalheta, Kalhetão, 
Canalete 49 e Canalete 90. A execução desse serviço seguirá os seguintes procedimentos: 

▪​ As telhas devem ser fabricadas sem amianto. 

▪​ As faces das terças em contato com as telhas devem se situar no mesmo plano. 

▪​ A montagem deve ser iniciada do beiral para a parte alta do telhado. 

▪​ As águas opostas dos telhados devem ser cobertas simultaneamente. Recomenda-se a utilização 
da cumeeira como gabarito de montagem, mantendo o alinhamento das cristas dos canaletes na linha de 
cumeeira. 

▪​ Deve-se realizar cortes de cantos quando houver recobrimento longitudinal. 

▪​ O furo deve ser feito a uma distância de, no mínimo, 10 cm da borda do canaleta ou da peça. 

▪​ O balanço das telhas deve estar entre a faixa de 20 a 150 cm. 
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Normas Técnicas: ABNT NBR 5640 (Telha estrutural de fibrocimento), NR-18 (Condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção, item 18.18: Telhados e coberturas). 

a.4.) TELHAS DE METÁLICAS DE FORMATO TRAPEZOIDAL 

Processo Executivo 

▪​ Deve-se iniciar a colocação das telhas de baixo para cima, e no sentido oposto ao vento 
dominante. 

▪​ Deve-se adotar um cobrimento transversal de duas ondas e meia 

▪​ Deve-se adotar um cobrimento longitudinal de 15 cm para inclinação acima de 10% e de 20cm 
para inclinação abaixo de 10%. 

▪​ O elemento de fixação deve ser colocado nas telhas na parte alta da onda e nos revestimentos na 
parte baixa da onda, na direção longitudinal numa distância máxima de 100 cm. 

Normas Técnicas: NR-18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, item 
18.18: Telhados e coberturas). 

 
 
3.3.10. Revestimentos:  
 
3.3.10.1.​ Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o 
assentamento da alvenaria – aproximadamente sete dias – e constatar se as juntas estão completamente 
curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria e o início do revestimento deve ser 
maior;  
3.3.10.2.​ Ressalta-se a importância de testes das tubulações hidrossanitárias, antes de ser iniciado 
qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos 
durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de 
argamassa das juntas e o umedecimento da área a ser revestida;  
3.3.10.3.​ O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco. Chapisco é uma 
argamassa de aderência usada para a fixação de outro revestimento; emboço é uma argamassa de 
regularização e que serve de base para o reboco; e reboco é o revestimento próprio para receber a 
pintura;  
3.3.10.4.​ Os emboços somente devem ser iniciados após a completa pega das argamassas de 
alvenaria, execução do chapisco, colocação dos batentes das portas, colocação das tubulações e 
conclusão da cobertura da edificação. Os revestimentos deverão ser desempenados, aprumados, 
alinhados e nivelados;  
3.3.10.5.​ O emboço e o reboco podem ser substituídos por massa única, conforme descrição de 
Memorial Descritivo;  
3.3.10.6.​ Nos revestimentos cerâmicos, deve-se ter muito cuidado na vedação entre as peças 
(rejunte), para evitar a penetração de água;  
3.3.10.7.​ Nos revestimentos fixados com argamassa colante, deve-se usar somente argamassas de 
qualidade comprovada, para evitar o futuro desprendimento do revestimento. A aplicação da argamassa 
somente deve ser iniciada quando as paredes estiverem perfeitamente secas, pois a umidade na alvenaria 
geralmente provoca bolhas no revestimento e o emboço ainda úmido prejudica a aderência da cola;  
3.3.10.8.​ Na execução dos revestimentos de argamassa, será observado, entre outros aspectos:  
3.3.10.9.​ O emprego dos traços das argamassas de conformidade com as especificações;  
3.3.10.10.​ A qualidade dos agregados empregados no preparo das argamassas;  
3.3.10.11.​ A aplicação do chapisco e da argamassa do emboço ou reboco na espessura e 
acabamento especificados;  
3.3.10.12.​ A utilização de aditivos impermeabilizantes, no caso de revestimentos externos;  
3.3.10.13.​ O prumo, esquadro e planagem da superfície emboçada ou rebocada;  
3.3.10.14.​ A limpeza das superfícies a revestir para remover poeiras, óleos, graxas e outros 
materiais soltos ou estranhos à superfície do concreto ou da alvenaria;  
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3.3.10.15.​ A revisão das instalações elétricas, de lógica e hidrossanitárias embutidas nas alvenarias;  
3.3.10.16.​ A colocação de taliscas para a execução das mestras ou guias;  
3.3.10.17.​ O alinhamento do encontro das paredes com os tetos emboçados;  
3.3.10.18.​ O alinhamento e prumo dos cantos e arestas;  
3.3.10.19.​ Nos revestimentos cerâmicos, deve-se atentar para:  
3.3.10.20.​ A execução dos serviços nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas 
especificações;  
3.3.10.21.​ As dimensões, cor e qualidade das peças cerâmicas, conforme especificado;  
3.3.10.22.​ A colocação em conformidade com as especificações (sobre emboço desempenado, 
fixado com argamassa colante especial, principalmente nas áreas externas, visando a garantir a completa 
aderência das peças cerâmicas à superfície);  
3.3.10.23.​ O assentamento com as juntas especificadas;  
3.3.10.24.​ O prumo, esquadro e a planagem da superfície acabada;  
3.3.10.25.​ O perfeito acabamento no recorte das peças cerâmicas nos pontos para ligação dos 
aparelhos sanitários e nas caixas de tomadas e interruptores;  
3.3.10.26.​ O emprego dos traços das argamassas em conformidade com as especificações;  
3.3.10.27.​ O alinhamento e prumo dos cantos e arestas;  
3.3.10.28.​ O rejuntamento, com a utilização de rejuntes, impermeáveis, antiácidos e antimofo, 
conforme especificações técnicas, observando o tempo necessário de aproximadamente um dia para o 
endurecimento da argamassa de assentamento (retração).  
3.3.10.29.​ Nos forros de gesso, deve-se observar, conforme NBR NBR 15758-3 and NBR 
15758-1:2009:  
3.3.10.30.​ A execução dos forros nos locais indicados no projeto de arquitetura e nas especificações;  
3.3.10.31.​ O emprego do tipo de material especificado;  
3.3.10.32.​ O tamanho das placas e sua estrutura, em conformidade com as especificações;  
3.3.10.33.​ O encaixe das placas e a fixação entre elas e os perfis metálicos (forro modulado);  
3.3.10.34.​ A existência obrigatória de junta seca entre as placas e a parede;  
3.3.10.35.​ A não-utilização de placas de moldagem, em processo de pega, empenadas ou trincadas;  
3.3.10.36.​ A execução de todas as instalações que ficarão no rebaixo;  
3.3.10.37.​ O sistema de fixação do tirante ao teto ou barrote, em conformidade com as 
especificações;  
3.3.10.38.​ O envolvimento dos tirantes com sisal e gesso (para aumentar a rigidez contra a ação do 
vento), no caso do forro em placas;  
3.3.10.39.​ No caso do forro em placas removíveis, a sua perfeita fixação com pendurais rígidos nos 
perfis metálicos, e o perfeito encaixe entre as placas removíveis e os perfis metálicos;  
3.3.10.40.​ O nível e planagem da superfície inferior;  
3.3.10.41.​ O estucamento perfeito de todas as juntas, de forma que a posterior pintura esconda-as 
completamente, no caso do forro de gesso em placas.  
3.3.10.42.​ Nos forros de madeira, deve-se verificar:  
3.3.10.43.​ A execução dos forros nos locais indicados no projeto de arquitetura e especificações;  
3.3.10.44.​ O emprego do tipo de material especificado;  
3.3.10.45.​ O tipo e qualidade da madeira especificada, sendo recusada a defeituosa;  
3.3.10.46.​ A imunização de toda a madeira a empregar;  
3.3.10.47.​ A execução de todas as instalações que ficarão no rebaixo;  
3.3.10.48.​ A seção das peças a serem empregadas, em conformidade com o projeto;  
3.3.10.49.​ O acabamento da superfície para receber a proteção especificada. 
3.3.10.50.​ Como há uma variedade grande de outros tipos de revestimentos e forros, recomenda-se, 
de forma geral, que sejam seguidas as recomendações dos fabricantes e as boas práticas de engenharia, 
sendo verificados sempre o nível e a planicidade, bem como a qualidade dos materiais e outros fatores 
que possam prejudicar a estética do forro;  
3.3.10.51.​ Em todos os tipos de forro devem ser consideradas as interações com as instalações 
elétricas, hidráulicas e de climatização, mantendo-se sempre espaço para abrigá-las e prevendo abertura 
e/ou modulações nos forros e garantindo sempre um perfeito acabamento.  
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3.3.11. Pintura:  
 
3.3.11.1.​ A pintura, além de embelezar o ambiente e a edificação, tem a importante função de 
proteger as diversas partes da construção, combatendo a deterioração provocada pelas intempéries, 
umidade e sujeira, bem como conservar os materiais como a madeira, o ferro etc;  
3.3.11.2.​ Sobre o revestimento externo, a pintura deve evitar a desagregação do material e a 
absorção da água da chuva, impedindo o desenvolvimento de mofo no interior da edificação. Sobre o 
revestimento interno, ajuda na melhor distribuição da iluminação e facilita a limpeza e manutenção da 
higiene, além de proporcionar um aspecto agradável ao ambiente;  
3.3.11.3.​ Sobre a madeira, além da contribuição decorativa, a pintura evita a absorção da umidade, 
evitando rachaduras e apodrecimento. Sobre o ferro, a pintura adequada auxilia a evitar a corrosão. Sobre 
metais galvanizados, a pintura aplicada com a devida precaução colabora para o aumento da vida útil da 
galvanização;  
3.3.11.4.​ A fiscalização verificará, entre outros, os seguintes aspectos:  
3.3.11.5.​ As entregas das tintas na obra em sua embalagem original e intacta e dentro do prazo de 
validade; 
3.3.11.6.​ A perfeita limpeza e secagem dos locais antes da aplicação da pintura;  
3.3.11.7.​ A correta aplicação das demãos de tinta, o sentido de aplicação e o número de demãos, 
de acordo com as especificações técnicas e recomendações do fabricante, visando a garantir um perfeito 
acabamento;  
3.3.11.8.​ A proteção das esquadrias de alumínio, metais, ferragens, aparelhos sanitários e pisos 
sujeitos a danos.  
 

Na constatação de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservação preventiva de qualquer pintura 
de componente da edificação, deve-se realizar o lixamento completo da área ou componente afetado, 
tratamento da base ou da causa do aparecimento das manchas ou falhas, quando houver. 

Posteriormente, procede-se à recomposição total da pintura nas mesmas características do original, ou 
com novas características se assim for determinado. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE PINTURAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

▪​ Todas as superfícies a pintar e ou repintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, 
gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber 
o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas. 

▪​ A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 
levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.  

▪​ Para limpeza, utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies metálicas, 
retocadas e preparadas para o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas. 

▪​ Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, 
depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte. 

▪​ As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou 
salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 
empregando-se o removedor adequado. 

▪​ Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 
superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens etc.). 

▪​ Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, 
rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura etc., antes do início dos serviços de 
pintura e ou repintura. 

▪​ Na aplicação de cada tipo de pintura e ou repintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser 
protegidas e empapeladas, para evitar respingos. 
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▪​ Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme 
recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a 
massa, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com 
recomendações do fabricante. 

▪​ Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem seguir 
padrão existente ou orientação da Fiscalização, deverão ser usadas de um modo geral as cores e 
tonalidades já preparadas de fábrica. 

▪​ Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em 
contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 demãos, ou 
tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de 
tons e texturas. E no caso de repintura, apenas nos locais onde o fundo ou a pintura principal já não existe 
mais, ou no caso de ferrugens a serem removidas. 

▪​ Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, 
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante). 

▪​ No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo 
vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos 
fabricantes. 

▪​ O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, 
infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas etc. A causa da umidade deverá ser removida antes 
da aplicação da pintura e ou repintura. 

▪​ Os rebocos e ou tintas em desagregação deverão ser removidos e aplicados novo rebocos, ou 
novos fundos e tinta de acabamento. 

▪​ Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, bem como 
mofos com uma solução de cândida e água, enxaguar e deixar secar. 

▪​ Os solventes a serem utilizados deverão ser: Thinner, aguarrás, ou os solventes específicos 
recomendados pelas fabricantes das tintas abaixo indicadas. 

▪​ Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento. 

▪​ Nos locais onde houve o branqueamento da superfície, deverá ser removida a pintura antiga, e 
efetuada nova pintura. 

 
3.3.12. Impermeabilização:  
 
-​ Existem basicamente dois tipos de impermeabilização: a rígida e a elástica;  
-​ As impermeabilizações rígidas são executadas com argamassa de cimento, areia e aditivos 
impermeabilizantes. Elas apresentam como desvantagem a possibilidade de apresentar trincas quando 
suas bases sofrem deformações por exposição a significativas variações de temperatura, perdendo a 
eficiência;  
-​ No caso de impermeabilizações elásticas, o problema acima descrito não ocorre, pois elas 
acompanham os pequenos movimentos da base sem trincar. Por melhor que seja o material aplicado, a 
má execução pode causar problemas de infiltração, cuja correção geralmente é muito dispendiosa;  
-​ A fiscalização verificará, entre outros, os seguintes aspectos:  
-​ A observância das instruções e catálogos dos fabricantes dos materiais de impermeabilização;  
-​ Limpeza das superfícies a impermeabilizar;  
-​ A proteção da pintura impermeabilizante e testes de estanqueidade;  
-​ A concordância da camada de regularização junto a saliências, soleiras, canteiros, jardineiras, 
paredes e outros pontos notáveis das áreas a serem impermeabilizadas;  
-​ A colocação das mantas ou pinturas impermeabilizantes com o número de camadas 
especificadas;  
-​ O recobrimento das emendas das mantas e pintura impermeabilizantes, conforme instruções do 
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fabricante;  
-​ A colocação de golas ou bocais nos ralos;  
-​ O prolongamento da impermeabilização em relação a saliências, soleiras, canteiros, paredes e 
outros pontos notáveis da área impermeabilizada;  
-​ A proteção da área impermeabilizada após a inspeção e teste de estanqueidade;  
-​ A interdição para trânsito das áreas impermeabilizadas, sendo liberadas somente após a 
conclusão da proteção da camada impermeabilizante;  
-​ A recuperação prévia de falhas de concretagem.  
-​ Nos reservatórios, será observado:  
-​ A vedação das juntas das tubulações;  
-​ A limpeza das paredes;  
-​ Se a camada impermeabilizante foi efetuada somente em superfícies isentas de umidade 
-​ Nos pisos de banheiros, cozinhas e áreas de serviço, deve-se atentar para:  
-​ A recuperação de vazios, rasgos ou furos;  
-​ A proteção da pintura impermeabilizante;  
-​ Testes de estanqueidade.  
-​ Nas varandas, terraços e calhas, deve-se observar:  
-​ O traço da argamassa da camada de regularização;  
-​ As juntas de movimentação da camada de regularização;  
-​ As linhas de caimento da camada de regularização;  
-​ A vedação das juntas dos ralos e condutores de águas pluviais;  
-​ O tratamento e a colocação do material indicado nas especificações e projetos, para as juntas de 
dilatação da estrutura de concreto.  
 

As impermeabilizações de coberturas devem ser refeitas periodicamente de acordo com as 
recomendações do fabricante.  Recomenda-se a retirada de todo o revestimento, limpeza da área a ser 
tratada, verificação dos caimentos, das argamassas da base e das furações, e refazimento completo da 
impermeabilização.  Onde for possível, poderá ser substituída por cobertura de telhado. 

 
3.3.13. Interiores E Comunicação Visual 
 

Os serviços de manutenção de equipamentos e aplicações de interiores e comunicação visual restringem- 
se à inspeção, limpeza e restauração ou substituição dos elementos deteriorados 

 
3.3.14. Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Elétricas e Telefônicas:  
 
 
2.​ Os serviços referentes às instalações hidrossanitárias devem ser executados por profissionais 
habilitados e as ferramentas utilizadas devem ser apropriadas aos serviços;  
3.​ Não se deve concretar pilares, vigas ou outros elementos estruturais com tubulações em seu 
interior. As buchas, bainhas e caixas necessárias à passagem da tubulação através de elementos 
estruturais deverão ser executadas e colocadas antes da concretagem, desde que permitido 
expressamente no projeto estrutural; 
4.​ As tubulações devem ser montadas dentro dos rasgos ou cavidades das alvenarias, de forma que 
o eixo dos registros fique com o comprimento adequado à colocação da canopla e do volante;  
5.​ Na fixação de tubulações aparentes, devem ser utilizadas braçadeiras ou outro dispositivo que 
lhes garanta perfeita estabilidade;  
6.​ As tubulações deverão ter suas extremidades vedadas com bujões, a serem removidos na ligação 
final dos aparelhos sanitários;  
7.​ Os testes de pressão interna das tubulações devem ser realizados conforme especificação de 
cada tipo de instalação, previstos nas suas respectivas normas, antes da execução do revestimento da 
alvenaria;  
8.​ As tubulações devem guardar certa distância das fundações, a fim de prevenir a ação de 
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eventuais recalques do solo; 
9.​ No caso de recalque de água, deve haver independência para cada conjunto motor-bomba, de 
forma que cada um possa funcionar separadamente, a fim de que haja um de reserva, para possibilitar 
eventuais intervenções de manutenção no outro, sem interromper o funcionamento do sistema. Entretanto, 
a canalização de recalque para o reservatório superior deverá ser única;  
10.​ Para constituição de ventilador primário, os tubos de queda devem ser prolongados verticalmente 
até um nível acima da cobertura. Qualquer tubo ventilador deverá ser instalado verticalmente. A ligação de 
um tubo ventilador a uma canalização horizontal deverá ser feita, sempre que possível, acima do eixo da 
canalização;  
11.​ Nas instalações hidráulicas e sanitárias, a fiscalização verificará, entre outros, os seguintes 
aspectos:  
12.​ A liberação da utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra, após comprovar que 
as características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas especificações técnicas e no 
projeto;  
13.​ A anuência do autor do projeto estrutural para execução de furos não previstos em projeto, para a 
travessia de tubulações através de elementos estruturais;  
14.​ O teste sob pressão de todas as tubulações embutidas, antes da execução do revestimento;  
15.​ A obediência às instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços. 
16.​ Nas instalações elétricas e telefônicas, deverá ser observado:  
17.​ A liberação da utilização dos materiais e equipamentos entregues na obra, após comprovar que 
as características e qualidade satisfazem às recomendações contidas nas especificações técnicas e no 
projeto;  
18.​ A obediência às instruções contidas no projeto e especificações durante a execução dos serviços;  
19.​ A conformidade dos componentes e instalações com as exigências das respectivas normas e 
práticas, especialmente a NBR 5410:2004, inspecionando-os visualmente e submetendo-os aos diversos 
testes antes da instalação ser liberada para o uso. 
 
 
20.​ Serviços De Manutenção Hidráulica 
 

Nas instalações hidrossanitárias, deverão manter o padrão existente adotado conforme as normas da 
ABNT e quaisquer alterações necessárias, face à mudança de normatização e/ou não existência de 
produto no mercado, deverão ser comunicadas para a análise da CONTRATANTE. 

Nas manutenções das instalações hidrossanitárias deverão ser atendidas as normas NBR 5626 (água fria) 
e NBR 8160 (esgotos sanitários) da ABNT. 

São componentes das instalações hidrossanitárias: as redes de esgoto primário, secundário, ventilação e 
escoamento de águas pluviais, as redes de distribuição de água fria, o hidrômetro e os aparelhos 
sanitários e peças diversas, inclusive as instalações. 

A manutenção compreenderá:  

3.3.14.19.1 Água fria 

a)​ Reservatórios: 

(a) inspeção e reparos do medidor de nível, torneira de boia, extravasor; 

(b) sistema automático de funcionamento das bombas, registros de válvulas de pé e de retenção; 

(c) inspeção da ventilação do ambiente e das aberturas de acesso; 

(d) controle do nível de água para verificação de vazamentos; 

(e) inspeção das tubulações imersas na água. 

b)​Bombas Hidráulicas: 
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(a) inspeção de gaxetas, manômetros, ventilação do ambiente; 

(b) lubrificação de rolamentos, mancais e outros; 

(c) verificação de funcionamento do comando automático. 

c)​Válvulas e Caixas de Descarga: 

(a) inspeção de vazamento; 

(b) regulagens e reparos dos elementos componentes; 

(c) teste de vazamento nas válvulas ou nas caixas de descarga. 

d)​Registros, Torneiras e Metais Sanitários: 

(a) inspeção de funcionamento; 

 

(b) reparos de vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e substituição do material completo. 

e)​Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios). 

(a) inspeção de corrosão; 

(b) inspeção de vazamento; 

(c) reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura; 

(d) inspeção das uniões dos tubos x conexões. 

f)​Ralos e Aparelhos Sanitários: 

(a) inspeção de funcionamento; 

(b) reparos necessários. 

g)​Válvulas Reguladoras de Pressão: 

(a) inspeção de funcionamento; 

(b) reparos necessários. 

h)​Tanques Hidropneumáticos e Acessórios: 

(a) verificação do estado de conservação dos tanques de pressão; 

(b) reparos necessários. 

3.3.14.2 Esgoto sanitário 

i)​Poço de Recalque 

(a) inspeção e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, válvulas de gaveta e 
válvulas de retenção; 

(b) inspeção da ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle das trincas nas paredes para 
verificação de vazamentos. 

j)​Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios): 
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(a) inspeção de corrosão;inspeção de vazamento; 

(b) serviços de limpeza e de desobstrução; 

(c) reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura; 

(d) inspeção das uniões dos tubos x conexões. 

k)​Ralos e Aparelhos Sanitários: 

(a) inspeção periódica de funcionamento; 

(b) serviços de limpeza e de desobstrução. 

l)​Fossas Sépticas: 

(a) inspeção de tampas e transbordamentos; 

(b) reparos necessários. 

m)​Caixas Coletoras e Caixas de Gordura: 

(a) inspeção geral; 

(b) retirada dos materiais sólidos; 

(c) retirada dos óleos e gorduras 

 

3.3.14.19.3 Águas pluviais 

n)​Poços de Recalque: 

(a) inspeção e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, válvula de gaveta e 
válvula de retenção; 

(b) inspeção da ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle periódico das trincas nas 
paredes para verificação de vazamentos. 

o)​Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios): 

(a)​ inspeção de corrosão; 

(b) inspeção de vazamento; 

(c) serviços de limpeza e de desobstrução; 

(d) reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura; 

(e) inspeção das uniões dos tubos x conexões. 

p)​Ralos 

(a) inspeção periódica de funcionamento; 

(b) serviços de limpeza e de desobstrução. 

q)​Calhas: 

(a) inspeção de vazamento; 
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(b) reparos de trechos e de fixações; 

(c) inspeção das uniões calha x tubos; 

(d) pintura das calhas e condutores metálicos. 

r)​Caixas de Inspeção e de Areia: 

(a) inspeção de funcionamento; 

3.3.14.19.4. Considerações gerais para os serviços de manutenção do sistema hidrossanitário. 

▪​ Na impossibilidade de aquisição de peças similares às existentes no local todo o conjunto deverá 
ser substituído, por produto disponível no mercado e de primeira linha, após comunicação à 
CONTRATANTE, sua análise e aprovação; 

▪​  As tampas dos vasos sanitários deverão ser instaladas de acordo com tamanho e modelo de 
cada unidade, sempre de primeira qualidade; 

▪​ A substituição dos vasos sanitários, mictórios e acessórios danificados (quebrados, trincados, 
manchados, descascados) e as válvulas de descarga com vazamento deverão ser trocadas por peças de 
primeira qualidade; 

▪​ As torneiras e registros com vazamento deverão ser substituídos conforme original; 

▪​ As barras a serem trocadas nos sanitários para PcD – Pessoas com Deficiência deverão ser em 
aço escovado e estes sanitários deverão ser equipados atendendo a NBR 9050; 

▪​ Os espelhos cristal em todos os sanitários deverão ser mantidos conforme padrão existente em 
cada local - contínuo na parede ou recordado no tamanho instalado, fixado na parede sobre cada 
lavatório, assim como o porta papel higiênico e toalha contínua e porta sabonete líquido 1000ml; 

▪​ Os materiais trocados nas manutenções nos sanitários serão: 

(a) piso de acordo com especificação já existente no sanitário; 
(b) os azulejos, de primeira linha; 
(c) as louças (vasos, mictórios e pias) de cor branca e também de primeira linha; 
(d) as torneiras de metal padrão ou equivalente/similar de mesma qualidade, 
temporizadas; 
(e) a ligação para entrada de água deverá ser metálica flexível; 
(f) as luminárias e sensores deverão ser reparadas ou substituídas; 
 

▪​ Nos locais onde o acabamento das paredes não é em de azulejos e também, forros, tetos e 
portas, estes deverão ser pintados com látex e esmalte sintético. As tintas deverão ser de primeira linha 
(Premium). 

▪​ Nos serviços de manutenção, quando houver instalação hidrossanitária embutida, as paredes só 
deverão ser vedadas após exame e liberação pelos técnicos responsáveis pela manutenção. 

▪​ No caso de manutenção das divisórias das instalações sanitárias, estas deverão manter o padrão 
da edificação. 

▪​ No caso de necessidade de substituição das tubulações e/ou conexões, estas deverão ser em 
PVC rígido soldável, próprias para esgoto, atendendo a normatização vigente. 

▪​  Deverão ser executadas também, manutenções nas tubulações de ventilação em toda(s) a(s) 
instalação(ões) de esgoto sanitário, de acordo com normas da ABNT. 
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▪​ Em casos de trocas, todas as tubulações e redes de água deverão ser testadas contra 
vazamentos, hidrostaticamente, sob pressão, por meio de bomba manual de pistão, antes do fechamento 
dos rasgos e valetas. 

▪​ Na manutenção das paredes que não são revestidas por azulejos e lajes internas dos sanitários, 
estas deverão ser revestidas com massa única (reboco paulista) sobre chapisco, acabamento aveludado, 
no traço 1:3/8 (1 parte de cimento para 8 partes de argamassa 1:3 cal e areia), sarrafeadas e 
desempenadas a feltro, pintadas internamente na cor branca com tinta látex Premium de primeira linha e, 
externamente conforme o original e seguindo o padrão de qualidade de tintas. 

3.3.14.19.5. Execução dos serviços 

a)​ Materiais e Equipamentos 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou local 
de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o CONTRATANTE poderá enviar 
um inspetor devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas 
Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que 
a inspeção será feita.  

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição constante da 
nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços. 

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no 
atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes: 

a)​verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais; 

b)​verificação da quantidade da remessa; 

c)​verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas, 
ferrugens e outros defeitos possíveis; 

d)​verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material. 

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados. 

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser 
acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, ferro fundido e cobre deverão ser 
estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos 
apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com 
tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das 
extremidades. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o 
material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado. 

b) Processo Executivo: 

Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o 
projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser 
executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. 

I.​ Tubulações Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados 
cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. 

No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa 
finalidade. 
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As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos 
rasgos com argamassa de cimento e areia. 

As tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento 
adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos 
estruturais. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas 
antes da concretagem. 

II.​ Tubulações Aéreas 

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras ou 
suportes. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos 
prédios, devendo estar alinhadas e com inclinações mínimas. As tubulações serão contínuas entre as 
conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. 

Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas. 

III.​Tubulações Enterradas 

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura 
possível – interior dos lotes 30 cm; passeios 60cm; tráfego de veículos leves 80 cm; tráfego pesado e 
intenso 120 cm. Caso não seja possível executar esse recobrimento mínimo, ou se a tubulação estiver 
sujeita à carga de rodas, fortes compressões ou, ainda, situada sob área edificada, deverá existir uma 
proteção adequada, com uso de lajes ou canaletas de concreto que impeçam a ação desses esforços 
sobre a tubulação. 

As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de 
resistência e qualidade do terreno o permitam. 

As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 
cm. 

Completar a colocação do material de envoltória até 30 cm acima da geratriz superior do tubo. 

Esta região acima do tubo deve ser compactada, somente, hidraulicamente. 

O restante do material de reaterro da vala deve ser lançado em camadas sucessivas e compactadas, de 
tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala, incluindo o nivelamento que deverá 
considerar o desconto necessário para o replantio de grama. 

 A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), 
constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com material de 
boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas. 

As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas as 
mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares. 

IV.​Instalação de Equipamentos 

Todos os equipamentos com base ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a 
montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderão ser 
instalados durante a montagem das tubulações. 
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Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito 
alinhamento e nivelamento. 

V.​Meios de Ligação 

Tubulações de PVC Rosqueadas 

Para a execução das juntas rosqueadas de tubulação de PVC rígido, dever-se-á:  

(a) cortar o tubo em seção reta, removendo as rebarbas; 

(b) usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material; 

(c) limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;  

(d) para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedação à base de resina sintética; 

(e) para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epóxi. 

Tubulações Soldadas 

Para a execução das juntas soldadas de tubulações de PVC rígido, dever-se-á: 

(a) limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com o 
auxílio de lixa adequada; 

(b) limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

(c) distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o 
adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

(d) encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

Tubulações com Juntas Elásticas 

Para a execução das juntas elásticas de tubulações de PVC rígido, dever-se-á: 

(a) limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com auxílio de 
estopa comum; 

(b) introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

(c) aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da ponta do tubo a 
ser encaixada; 

(d) introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

VI.​Proteção de Tubulações Enterradas 

As tubulações enterradas, exceto as de materiais inertes, deverão receber proteção externa contra a 
corrosão. 

As superfícies metálicas deverão estar completamente limpas para receber proteção externa contra a 
corrosão. 

O sistema de proteção, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo 
com uma fita impermeável para a proteção mecânica da tubulação, deverá ser de acordo com o projeto. 

Os dutos, sempre que possível, serão assentados em linha reta. Cada mudança de direção deverá ser 
realizada através de uma caixa de inspeção conforme padrão apresentado abaixo. 

Recebimento 

Antes do recebimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes visando detectar 
eventuais vazamentos. 
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VII.​Instalação das caixas de gordura  

As instalações das caixas de gordura deverão seguir as orientações do fabricante. Devendo atentar-se 
para que fique assentada sobre uma camada de areia bem compactada, lançada no fundo da vala. O solo 
de reaterro no entorno da caixa deve ser compactado adequadamente para garantir um apoio firme para a 
porta-tampa. 

VIII.​Caixas de inspeção sanitárias 

Serão em alvenaria de tijolos maciços, chapiscadas e rebocadas internamente, com fundo em concreto 
simples dotado de canaletas de PVC no fundo, (direcionados no sentido do fluxo do esgoto) e tampa em 
ferro fundido demarcada “ESGOTO”. Terão as dimensões de 80 cm x 80 cm (medidas externas), 
profundidades variáveis (a fim de atender às necessidades de declividade dos subcoletores a elas 
ligadas). 

a. Descrição: 

Constituintes- lastro de concreto simples; alvenaria de tijolos de barro maciço comum (4,5 cm x 9 cm x 19 
cm); tampa de ferro fundido; argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo, com 
hidrófugo; 

b. Execução 

Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo. Quando executada em terreno 
natural, observar o ressalto de 5cm em relação ao terreno; quando executada em piso pavimentado, deve 
estar alinhada ao mesmo. Um eventual desnível nunca poderá ser maior que 1,5 cm. 

Lastro de concreto simples: traço 1:4:8, cimento, areia e brita. 

Assentamento de alvenaria: argamassa traço 1:0,5:4,5, cimento, cal e areia. 

Argamassa de revestimento da alvenaria e regularização do fundo: argamassa traço 1:3:0,05, cimento, 
areia peneirada (granulometria até 3mm) e hidrófugo. 

A calha direcional deve ser executada utilizando-se um tubo de PVC cortado longitudinalmente e as 
laterais do fundo devem ter uma inclinação mínima de 5% quando não existir saída perpendicular sobre as 
laterais; quando ocorrer a parede deverá ter inclinação mínima de 15%. 

c. Recebimento 

(a)​ Verificar as dimensões: interna da caixa de inspeção, das cortinas de entrada e saída e da 
abertura para inspeção; 

(b)​  Verificar o alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria e tampa de inspeção (não é permitido o 
empenamento da tampa de inspeção); 

(c)​ Verificar o rejuntamento da tampa de inspeção, garantindo um fechamento hermético e removível; 

(d)​ Verificar o desnível entre a entrada e saídas (entrada 10 cm acima da saída); 

(e)​ Verificar o caimento da canaleta direcional no fundo da caixa; 

(f)​ Verificar a estanqueidade do conjunto (acompanhar ensaio); 

(g)​ Verificar os vãos da tampa (max. 1,5cm) e o perfeito nivelamento com o piso, quando instalada em 
piso pavimentado. 

IX.​Aparelhos sanitários e metais 

A instalação dos aparelhos sanitários deverá seguir estritamente a indicação dos fabricantes. 

A instalação dos aparelhos sanitários adaptados e seus acessórios deverão atender às exigências 
mínimas da norma NBR 9050 
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3.3.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

I.​Isoladores e pára-raios 

(a)​ verificação do estado de conservação da haste e isoladores; 

(b)​ medida de isolação; 

(c)​ continuidade do cabo de terra, tubo de proteção e eletrodo. 

II.​Fios e cabos 

(a)​ testes de isolação; 

(b)​ inspeção da capa isolante; 

(c)​ temperatura e sobrecargas; 

(d)​ reaperto dos terminais 

III.​Sistema de distribuição 

▪​ Disjuntores a Volume de Óleo: 

(a)​ teste de rigidez dielétrica; 

(b)​ verificação do nível de óleo; 

(c)​ verificação dos isoladores, fixação, rachaduras; 

(d)​ regulagem dos relés de proteção; 

(e)​ inspeção do estado do reservatório de ar, dos registros e das tubulações; 

(f)​ inspeção dos contatos e substituição dos que se apresentarem fortemente queimados. 

▪​ Disjuntores a Seco: 

(a)​ regulagem dos relés de sob-recorrente (M.T.); 

(b)​ verificação do alinhamento dos contatos. 

▪​ Chaves Magnéticas 

(a)​ verificação do funcionamento sem faíscas em excesso; 

(b)​ verificação e regulagem dos contatos (pressão); 

(c)​ verificação do estado de conservação dos fusíveis. 

▪​ Baterias: 

(a)​ inspeção da carga, água e alcalindade/acidez; 

(b)​ inspeção do estado de oxidação dos terminais; 

(c)​ inspeção do estado de conservação dos carregadores. 

▪​ Luminárias: 
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(a)​ inspeção; 

(b)​ substituição de peças avariadas (reatores, soquetes, vidro de proteção e outros).  

▪​ Interruptores e Tomadas; 

(a)​ inspeção e execução dos reparos necessários. 

▪​ Lâmpadas 

(a)​ inspeção e substituição das lâmpadas queimadas. 

IV.​Quadro de força e luz 

(a)​ leitura dos instrumentos de medição e verificação das possíveis sobrecargas ou 
desbalanceamentos; 

(b)​ verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos; 

(c)​ verificação da existência de ruídos elétricos ou mecânicos anormais; 

(d)​ medição da amperagem nos alimentadores em todas as saídas dos disjuntores termomagnéticos; 

(e)​ verificação da concordância com as condições limites de amperagem máxima permitida para a 
proteção dos cabos; 

(f)​ verificação do aquecimento nos cabos de alimentação; 

(g)​ verificação das condições gerais de segurança no funcionamento do Quadro Geral; 

(h)​ inspeção dos isoladores e conexões; 

(i)​ reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, contactores etc.; 

(j)​ verificação da resistência do aterramento, com base nos limites normalizados. 

V.​Redes de aterramento 

(a)​ verificação da malha de aterramento, suas condições normais de uso, conexões, malha de cobre 
núetc; 

(b)​ verificação da resistência às condições de uso das ligações entre o aterramento e os 
estabilizadores; 

(c)​ verificação da resistência Ôhmica, com base nos valores limites normalizados; 

(d)​ verificação dos índices de umidade e alcalinidade do solo de aterramento, com base nos valores 
normalizados. 

3.3.16.  INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS 

I.​Sistema de detecção e alarme de incêndio 

Tratando-se de um sistema de segurança, com riscos de vida e de bens materiais, a verificação e testes 
de perfeito funcionamento do sistema de detecção e alarme de incêndio deverão ser realizados com a 
supervisão das áreas responsáveis pela segurança da edificação 

▪​ Verificação Visual: 

(a)​ indicações do painel de controle e alarme e teste das lâmpadas de sinalização;  
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(b)​ todos os equipamentos como chaves de fluxo, cabos de acionamento, acionadores, manuais, 
alarmes sonoros, detectores, condutores elétricos e outros; 

(c)​ existência de acúmulo de sujeira ou corpos estranhos, vestígios de corrosão, eventuais danos 
mecânicos. 

▪​ Baterias: 

(a)​ inspeção da carga, água e alcalindade/acidez; 

(b)​ inspeção do estado de oxidação dos terminais; 

(c)​ inspeção do estado de conservação dos carregadores. 

▪​ Testes: 

(a)​ teste de desempenho do sistema (simulação), conforme as recomendações do fabricante do 
equipamento; 

(b)​ teste real do sistema. 

II.​Sistema de cabeamento estruturado 

▪​ Testes e Verificações utilizando o analisador de redes categoria 5, verificar: 

(a)​ comprimento de cabos; 

(b)​ comprimento dos lances; 

(c)​ continuidade de blindagens; 

(d)​ atenuação; 

(e)​ ruído ambiente. 

III.​Sistema De Manutenção De Sistema Preventivo Contra Incêndio 

▪​ HIDRANTES E “SPRINKLERS” 

(a)​ Substituição de válvulas com defeito; 

(b)​ Substituição de reparos; 

(c)​ Eliminação de vazamentos na rede; 

(d)​ Substituição dos suportes danificados; 

(e)​ Reparos na pintura da tubulação quando necessário; 

(f)​ Substituição de mangueiras e bicos danificados. 

 
 
3.3.17 Pavimentação:  
 
●​ Define-se como pavimentação uma superfície qualquer, contínua ou descontínua, construída com 
a finalidade de permitir o trânsito leve ou pesado;  
●​ Na pavimentação em que a base é o solo, alguns cuidados são necessários, como a 
impermeabilização da elevação, a compactação do aterro interno e a construção do contrapiso armado 
com lastro de regularização de brita ou concreto magro;  
●​ No caso de pavimentação em pisos cerâmicos, é importante especificar o índice que mede a 
resistência ao desgaste provocado pela movimentação de objetos e tráfego de pessoas (PEI). Não se 
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deve confundir, entretanto, o PEI com a qualidade da cerâmica, pois essa é apenas uma de suas 
características;  
●​ A fiscalização deverá verificar, entre outros, os seguintes aspectos:  
●​ A correta execução e teste de todas as caixas de passagem e de inspeção, ralos, canalizações, 
antes da execução dos lastros de concreto;  
●​ A conformidade da qualidade, espessura e uniformidade das peças (cerâmica, granito, etc.) a 
serem aplicadas de acordo com as especificações técnicas, bem como a observância das recomendações 
do fabricante;  
●​ Os aspectos relacionados com o nivelamento do piso e o seu caimento na direção das captações 
de água, como grelhas, ralos e outras;  
●​ A conformidade do traço e da espessura do contrapiso executado com a indicação do projeto;  
●​ A existência de juntas de dilatação em número e quantidade suficientes, conforme as 
especificações;  
●​ O início da execução do acabamento do piso somente após a conclusão dos serviços de 
revestimento dos tetos e das paredes;  
●​ A perfeita limpeza das superfícies preparadas para receber os pisos. 

3.3.17.11.1.) Pavimento De Concreto: 

Periodicamente deverá ser realizada a limpeza das juntas e o rejuntamento dos pontos onde o material 
selante não se apresentar em boas condições. As placas danificadas deverão ser parciais ou totalmente 
restauradas, adotando-se os processos construtivos descritos nas Práticas de Construção. 

3.3.17.11.2.) Pavimentos Em Paralelepípedos: 

A inspeção periódica da superfície deverá delimitar os pontos e áreas com afundamentos. Nestes locais, 
será realizada a remoção dos paralelepípedos e a reconstituição da camada de base, seguida da 
reposição das peças removidas e o rejuntamento. Mesmo em áreas ou pontos sem afundamentos, o 
rejuntamento deverá ser refeito sempre que necessário. Os serviços deverão ser executados em 
conformidade com os procedimentos indicados nas Práticas de Construção. 

3.3.17.11.3.) Calçadas: 

Será prevista a reconstrução da estrutura do pavimento nos locais onde for constatada a existência de 
afundamentos ou buracos. As áreas poderão ser demarcadas com a configuração de um quadrilátero com 
lados paralelos e perpendiculares ao eixo do pavimento. Após o corte vertical e a remoção das camadas 
danificadas do interior da área demarcada, será realizada a sua reconstrução, de conformidade com os 
procedimentos indicados nas Práticas de Construção. 

A calçada deve seguir o código de obra e o Plano Diretor. 

 

1.4.17.12. Revestimento de pisos: 

Se as placas ou peças do revestimento se destacarem, deverá ser realizada a percussão a fim de verificar 
a presença de sons cavos nas peças em seu entorno e deverão ser retirados os revestimentos das áreas 
em volta, verificar a existência ou não de problemas na estrutura do piso. 

Se houver problemas de dilatação excessiva, recomenda-se a substituição de todo o piso por elementos 
mais flexíveis. Se não, procede-se à recomposição do piso adotando-se o mesmo processo construtivo 
descrito nas Práticas de Construção correspondentes. 

a.1.) Revestimentos cerâmicos 

Materiais 
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Os materiais serão de procedência conhecida e idônea (atendimento às especificações normativas da 
ABNT). As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serão cuidadosamente classificados no 
canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e desempenho, rejeitando-se todas as peças que 
apresentarem defeitos de superfície, discrepâncias de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas 
em local seco e protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. 

Processo Executivo 

Serão testadas e verificadas as tubulações das instalações hidráulicas e elétricas quanto às suas posições 
e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das 
instalações, os materiais cerâmicos não deverão conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e 
sem irregularidades. 

Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, 
terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionados pelos acessórios de 
colocação dos respectivos aparelhos. 

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de cortes, de 
modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades 
perceptíveis. 

Materiais / Normas: ABNT NBR 15270-1 Componentes cerâmicos; (parte 1, 2 e 3); ABNT NBR 15270-1 
Componentes cerâmicos; ABNT NBR 1321 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e 
tetos 

a.2.) Pisos de ladrilhos cerâmicos 

Materiais 

Os ladrilhos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, 
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro 
qualquer material estranho. Eles deverão apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem 
rachaduras e dimensões perfeitamente regulares. 

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato 
com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão empilhadas e agrupadas por 
tipo e discriminação da área a que se destinam. Os rodapés e demais peças de acabamento e arremate 
serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos. 

Nos ambientes em que for substituída parte do piso existente, o novo piso deverá ser igual ao já instalado 
(mesma marca e modelo). Na indisponibilidade de fornecimento do mesmo material, deverá ser utilizado 
um piso o mais semelhante possível (em cor, dimensões e acabamento), cuja aceitação será feita pela 
fiscalização. 

Processo executivo 

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao revestimento. 
Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas 
(se existentes). 

No caso de pisos sobre solo, a base será constituída por um lastro de concreto magro, com resistência 
mínima fck = 9 Mpa. No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso será constituído por uma 
argamassa de regularização, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou 
Fiscalização. As superfícies dos contrapisos serão ásperas, com textura rugosa. O assentamento dos 
pisos cerâmicos, de preferência, será iniciado após a conclusão das paredes e do forro ou teto da área de 
aplicação. Antes do assentamento, os contrapisos deverão ser limpos e lavados cuidadosamente. 

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a fixação, com 
argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da área de aplicação. Em 
seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com auxílio de réguas 
de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. A argamassa de assentamento será 
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constituída por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no traço volumétrico 1:0,5:5, quando não 
especificado pelo projeto ou Fiscalização. 

Sobre a superfície da argamassa, ainda fresca e bastante úmida, será manualmente polvilhado o cimento 
seco em pó. Em seguida será iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em água limpa 
durante vinte e quatro horas. A disposição dos ladrilhos deverá ser planejada em função das 
características da área de aplicação, a fim de diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto quanto 
possível, as eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serão tomados cuidados especiais no 
caso de juntas de dilatação, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferência, as peças 
recortadas serão assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e 
outros arremates. 

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e batendo-se 
levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, sem desníveis entre os 
ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a 
espessura não ultrapasse 1,5 mm. 

Quarenta e oito horas após o assentamento, deverá ser realizado o rejuntamento com nata de cimento 
comum ou cimento branco e alvaiade. A nata será espalhada sobre o piso e puxada com rodo. Meia hora 
após a “pega” da nata, a superfície será limpa com pano seco ou estopa. Efetuada a limpeza da 
superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza final do piso deverá ser realizada ao final 
dos serviços e obras, com uma solução de ácido muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de 
modo a não prejudicar ou remover o rejuntamento. 

 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar 
o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos 
e caimentos para o escoamento das águas pluviais. 

a.3.) Pisos cimentados 

Materiais 

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as Normas 
NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. 

Processo Executivo 

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples, com 
resistência mínima fck = 9 Mpa. Essa camada deverá ser executada somente após a conclusão dos 
serviços de instalações embutidas no solo. 

Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas as juntas plásticas ou de madeira, de modo a formar 
os painéis. Em seguida será aplicada a camada de regularização de cimento e areia média no traço 
volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. 

A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. Os caimentos deverão respeitar as 
indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos pisos 
cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução. 

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento da 
argamassa. 

Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó e alisadas (queima)com 
colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o acabamento antiderrapante, após o desempeno das 
superfícies, deverá ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na 
massa, formará uma textura quadriculada miúda. 
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O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das superfícies. Se for prevista uma cor 
diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado à argamassa de regularização um corante 
adequado, como óxido de ferro e outros. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar 
o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos 
e caimentos para o escoamento das águas pluviais. 

 
3.3.18. Limpeza da obra:  
3.3.18.1.​ Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim 
como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios;  
3.3.18.2.​ Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 
desimpedida de todos os resíduos de construção. Todos os acessos devem ser cuidadosamente varridos, 
diariamente, durante toda a execução dos serviços;  
3.3.18.3.​ A limpeza dos elementos deve ser realizada de modo a não danificar outras partes ou 
componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas;  
3.3.18.4.​ Deverão ser cuidadosamente removidas as manchas e salpicos de tinta de todas as 
partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, 
esquadrias, luminárias, peças e metais sanitários;  
3.3.18.5.​ Os resíduos da obra deverão ser recolhidos e destinados adequadamente de acordo com 
os procedimentos contidos na Resolução nº 307/02 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), 
bem como qualquer norma ou legislação suplementar, federal ou estadual, que introduza novos 
regulamentos sobre a matéria;  
3.3.18.6.​ A fiscalização verificará, entre outros, os seguintes aspectos:  
3.3.18.7.​ Se foram removidas as manchas eventualmente surgidas nos pisos e revestimentos de 
paredes e forros;  
3.3.18.8.​ Se as esquadrias de madeira ou metálicas apresentam alguma mancha de tinta e se os 
vidros foram limpos;  
3.3.18.9.​ Se as louças sanitárias estão completamente isentas de respingos de tinta e papel colado;  
3.3.18.10.​ Se não permanece nenhum resto de material nas calhas para águas pluviais e nas caixas 
de inspeção, para não prejudicar seu funcionamento;  
3.3.18.11.​ Se os produtos químicos a serem utilizados não serão prejudiciais às superfícies a serem 
limpas;  
3.3.18.12.​ Se foi realizada a remoção de todo o entulho da obra e a limpeza das áreas externas. 
 
 
3.3.19. Limpeza Final Nos Locais Dos Serviços 
 

Ao término das obras, a CONTRATADA deverá desmontar ou demolir e remover todas as instalações, 
executando acertos necessários no terreno, regularização, limpeza e reurbanização do local. 

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços 
e de seus complementos, que serão removidos para fora da edificação. 

Em seguida, será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos serviços, e de seus 
complementos com o emprego de serragem molhada, se for o caso para evitar formação de poeira. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros, 
com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de 
toda poeira. 

Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões, se for o caso 
utilizar com bastante cuidado. 
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ANEXO II - B - CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
E REFORMAS (¹) 

 

Contrato: ______                                                Ordem de Serviço (OS): ______​
Local/Unidade: ______                                       Data da Vistoria: ______​
Fiscal: ______​
Contratada: ______ 

(¹) Documento auxiliar ao Relatório de Medição do SICOP - Quantidades Executadas Dos Serviços.  

1​ DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

1.1 ART/RRT emitida e válida para o serviço   

1.2 Profissionais portando crachá de identificação   

1.3 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em uso   

1.4 Registro no CREA/CAU válido   

2.​ SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

2.1 Área de serviço isolada com cavaletes, cones, fitas ou tapumes   

2.2 Sinalização de advertência a 5m e 10m do local   

2.3 Acesso seguro e desimpedido para pedestres e equipe 
Comunicação prévia à Fiscalização (72h para bloqueios totais) 

  

2.4  
EPI e EPC em uso conforme NR-6 e NR-18 

  

3.​ ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

3.1 Alvenarias e Revestimentos 

  

3.1.1 Inspeção de trincas, fissuras e desplacamentos   

3.1.2 Tratamento de microfissuras (< 0,05mm) com impermeabilizante 
acrílico 
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3.1.3 Tratamento de fissuras (> 0,5mm) com abertura em "V" e aplicação 
de selante 

  

3.1.4 Reconstituição de revestimento com argamassa industrializada   

3.1.5 Acabamento uniforme e homogêneo com o existente   

3.2 
Pinturas 

  

3.2.1 Superfície limpa, seca e isenta de pó, gordura ou mofo   

3.2.2 Lixamento e aplicação de fundo preparador   

3.2.3 Aplicação de tinta látex ou esmalte premium, 2 demãos   

3.2.4 Secagem mínima de 24h entre demãos   

3.2.5 Ausência de escorrimentos, bolhas ou diferenças de Tonalidade   

3.3 
Pisos e Revestimentos Cerâmicos 

  

3.3.1 Peças classificadas e calibradas no canteiro   

3.3.2 Assentamento com argamassa 1:0,5:5 (cimento, cal, areia)   

3.3.3 Rejuntamento com nata de cimento após 48h   

3.3.4 Limpeza final com solução de ácido muriático (1:10)   

3.3.5 Inspeção de alinhamento, nivelamento e caimentos   

3.4 
Coberturas e Telhados 

  

3.4.1 Inspeção de vazamentos e telhas quebradas   

3.4.2 Limpeza de calhas e rufos   

3.4.3 Reassentamento ou substituição de telhas cerâmicas, fibrocimento 
ou metálica 

  

3.4.4 Verificação de fixação e alinhamento   

4.​ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (NBR 5410;2004) 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

4.1 Quadros elétricos   

4.1.1 Quadros elétricos organizados e identificados   

4.1.2 Aterramento e DR testados   
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4.1.3 Circuitos livres de emendas improvisadas   

4.1.4 Tomadas e interruptores funcionando   

4.2 Quadros de Força e Distribuição   

4.2.1 Reaperto de conexões e barramentos   

4.2.2 Verificação de disjuntores e contactores   

4.2.3 Medição de carga e balanceamento de fases   

4.2.4 Inspeção de aterramento e DR   

4.3 Iluminação   

4.3.1 Substituição de lâmpadas queimadas   

4.3.2 Verificação de reatores, soquetes e luminárias   

4.3.3 Teste de sensores de presença e temporizadores   

4.4 Sistemas de Segurança   

4.4.1 Teste de funcionamento do sistema de alarme de incêndio   

4.4.2 Verificação de detectores de fumaça e acionadores manuais   

4.4.3 Inspeção de hidrantes e sprinklers   

4.4.4 Teste de baterias e carregadores   

5.​ INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

5.1 GeraL   

5.1.1 Vazamentos e infiltrações inexistentes   

5.1.2 Pressão e vazão de água dentro do padrão   

5.1.3 Ralos e conexões vedados corretamente   

5.1.4 Teste de estanqueidade realizado (onde aplicável)   

5.2 Água Fria e Quente   

5.2.1 Inspeção de vazamentos em registros, torneiras e metais   

5.2.2 Teste de pressão e vazão   

5.2.3 Substituição de componentes com vazamento   

5.2.4 Limpeza de filtros e válvulas   
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5.3 Esgoto e Águas Pluviais   

5.3.1 Desobstrução de tubulações e ralos   

5.3.2 Inspeção de caixas de gordura e fossas   

5.3.3 Limpeza de calhas e condutores   

5.3.4 Verificação de vazamentos em tubos enterrado   

6.​ ALVENARIA E REVESTIMENTOS 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

6.1 Chapisco/emboço/reboco conforme especificação   

6.2 Junta de dilatação observada   

6.3 Pisos e paredes nivelados e prumados   

6.4 Rejunte aplicado e uniforme   

 

7.​ ESQUADRIAS (NBR 10821:2017 e NBR 15930-2:2018) 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

7.1 Folhas alinhadas e funcionando sem ruído   

7.2 Ferragens lubrificadas e fixadas   

7.3 Vedação adequada (borrachas)   

7.4 Pintura e tratamento anticorrosivo (metálicas)   

 

8.​ PINTURA 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

8.1 Superfície limpa e livre de umidade   

8.2 Número de demãos conforme especificação   

8.3 Acabamento uniforme, sem goteiras ou falhas   

8.4 Tintas dentro do prazo de validade   

9.​ IMPERMEABILIZAÇÕES E COBERTURAS 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 
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9.1 Manta aplicada sem bolhas ou danos   

9.2 Emendas sobrepostas conforme fabricante)   

9.3 Calhas e rufos desobstruídos   

9.4 Teste de estanqueidade realizado (lajes/banheiros)   

 

10.​ SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

10.1 Sinalização de segurança visível (NR-26)   

10.2 Saídas de emergência desobstruídas   

10.3 Itens de acessibilidade (NBR 9050) verificados   

10.4 Extintores carregados e acessíveis (NR-23)   

11.​ LIMPEZA E REORDENAÇÃO FINAL 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

11.1 Remoção de entulhos e sobras de materiais   

11.2 Limpeza geral com pano úmido e produtos neutros   

11.3 Reposição de móveis e equipamentos aos locais originais   

11.4 Verificação de áreas adjacentes quanto a danos   

11.5 Entrega formal do local ao Fiscal do Contrato   

12.​ REGISTRO FOTOGRÁFICO E RELATÓRIO 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

12.1 Fotos “antes” e “depois” (com data e geolocalização)   

12.2 Relatório de Medição SICOP assinado pelos respectivos fiscais e 
responsável técnico pela execução   

12.2 ART anexadas   

12.4 Aprovação do responsável pela unidade   

12.5 Registro em Diário de Obras (se solicitado)   

12.6 Relatório de serviços executivos e não conformidades   

12.7 Laudos técnicos (elétrico, SPDA, hidráulico) quando aplicável   
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13.​ ACEITE E CONFORMIDADE 

ITEM DESCRIÇÃO S/N/NA OBSERVAÇÃO 

13.1 Serviço conforme memorial descritivo e projetos   

13.2 Prazo de execução atendido   

13.3 Área limpa e organizada pós-serviço   

 
 

Resultado: 

​

[ ] APROVADO 

[ ] APROVADO COM RESSALVAS 

​

[ ] REPROVADO 

Observações: 

 

Assinatura do Fiscal: _________________________ 

​
 

Assinatura do Representante da Contratada: ________________________ 
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ANEXO III  -  Aferição de Resultados e Medição de Performance 

 
Dados da OS: Detalhamento: 

Contrato Nº (Número do Contrato) 

Ordem de Serviço (OS)  [Número da OS] 

Unidade/Local de Execução [Nome da Unidade] 

Prazo Final de Execução [Data e Hora Prevista] 

Data de Entrega Formal [Data e Hora Real da Entrega] 

Fiscal do Contrato [Nome do Fiscal] 

Área Crítica (AC) ou Área Não Crítica (ANC) 
(¹) 

[Definir se área crítica ou não Crítica] 

 
(¹) Áreas Críticas: Emergências, Centro Cirúrgico, UTI, Imagem (tomografia, Ressonância) 
(²)  

A.​ Qualidade Técnica (KPI de Conformidade) 
 

Indicador Critério de Aceitação Medição/Verificação 

1. Conformidade com 
Especificações 

100% de conformidade com o 
Memorial Descritivo e projetos. 

O Fiscal deverá validar cada 
item em relação ao 
especificado. 

2. Qualidade dos 
Materiais 

Utilização de materiais 
rigorosamente de acordo com 
as especificações.  

Análise documental das notas 
fiscais e certificados dos 
materiais. 
Verificação in loco 

3. Ausência de 
Retrabalho 

Não constatação de vícios ou 
defeitos que necessitem de 
refação. 

O Fiscal deverá atestar que o 
serviço foi executado 
corretamente na primeira vez. 

 

B.​ Categoria II: Prazos e Responsividade (KPI de Eficiência) 

Indicador Critério de Aceitação Medição/Verificação 

4. Cumprimento do 
Prazo de Execução 

Conclusão do serviço e entrega 
formal ao fiscal dentro do prazo 
estabelecido. 

Comparação entre a Data de 
Entrega Formal e o Prazo Final de 
Execução. 

5. Tempo de 
Resposta (SLA) 

Atendimento e chegada da 
equipe técnica ao local em 
conformidade com o SLA 

Verificação do registro de 
chamados e do tempo de 
resposta da equipe. 
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definido para serviços 
urgentes/emergenciais. 

 

C.​ Categoria III: Documentação e Segurança (KPI de Controle) 

 

Indicador Critério de Aceitação Medição/Verificação 

6. Formalização e Controle Entrega da totalidade dos 
documentos (ART, relatórios, etc.). 

O Fiscal deverá verificar se 
todos os documentos foram 
entregues e estão corretos. 

7. Segurança do Trabalho Cumprimento integral das normas 
NR-18 e outras aplicáveis. 

Verificação direta durante a 
execução dos serviços e 
análise de documentação 
(PPRA, PCMSO, etc.). 

Resultado da Aferição e Penalidades 

Resultado Descrição 

Aceitação da OS (Pagamento) O pagamento integral da OS está condicionado ao resultado 
"CONFORME" (ou Aprovado) em todos os sete indicadores de 
performance. 

Não Aceitação (Retrabalho) Se qualquer item da Categoria I (Qualidade Técnica) for 
avaliado como "NÃO CONFORME", a OS será rejeitada. A 
Contratada será notificada a refazer ou corrigir o serviço em 
prazo a ser determinado, sem custo adicional para a 
Contratante. 

 

Glosa e Penalidades 
 

Atraso no Prazo de Execução  
(Indicador 4 e 5) 

O atraso na entrega (Indicador 4) ou no tempo de resposta (Indicador 5) 
poderá implicar em multa ou glosa percentual sobre o valor da OS, 
conforme previsto nas cláusulas de penalidade do Termo de Contrato. 

Inconsistência Documental  
(Indicador 6 e 7) 

A ausência ou incompletude da documentação (ex: ART, Fotos, Laudos, 
comprovação de descarte) sujeitará a Contratada à retenção do 
pagamento até a devida regularização. A reincidência neste item pode 
levar à aplicação de advertência ou multa. 

Atraso no Prazo de Execução 
 (Indicador 4 e 5) 

O atraso na entrega (Indicador 4) ou no tempo de resposta (Indicador 5) 
poderá implicar em multa ou glosa percentual sobre o valor da OS, 
conforme previsto nas cláusulas de penalidade do Termo de Contrato. 
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ANEXO  IV -  Relatório de Avaliação Técnica - Vistoria 

 

1. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO  

ID 
Componente / 

Localização 
Inspeção Visual Anomalia / Observação Ação Exigida OK 

1.1 Alvenarias 
Descascar/retirar 

revestimento 

Trincas, rachaduras, áreas 

deterioradas 

Alargar, verificar causa, preencher 

com argamassa 1:3, recompor 

acabamento 

☐ 

1.2 Pinturas 
Verificar falhas, manchas, 

desgaste 

Bolhas, descascamento, 

sujeira 

Lixamento, tratamento de base, 

recomposição total da pintura 
☐ 

1.3 
Revestimento de 

Pisos 

Verificar placas soltas, 

quebradas, desníveis 

Destacamento, problemas de 

dilatação 

Substituir placas danificadas, 

verificar base, recompor conforme 

Práticas de Construção 

☐ 

1.4 Coberturas 
Verificar telhas, 

vazamentos 
Telhas quebradas, infiltrações 

Substituir telhas, inspecionar 

somente a seco, seguir manual do 

fabricante 

☐ 

1.5 
Impermeabilizaçõ

es 

Verificar áreas de 

cobertura, vazamentos 
Desgaste, falhas, vazamentos 

Retirar revestimento, limpar base, 

verificar caimentos, refazer 

impermeabilização 

☐ 

1.6 Pavimentação 
Verificar juntas, 

afundamentos, buracos 

Selante danificado, blocos 

soltos, afundamentos 

Rejuntar, recolocar blocos, 

reconstruir base, recompor asfalto 
☐ 

1.7 Paisagismo Verificar drenagem   ☐ 

      

2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS    

ID 
Componente / 

Localização 
Inspeção Visual Anomalia / Observação Ação Exigida OK 

2.1 
Estruturas 

Metálicas 

Verificar corrosão, 

parafusos, soldas, 

deslocamentos 

Pontos de corrosão, parafusos 

frouxos, trincas em soldas 

Limpeza, medição de espessura, 

reforço estrutural se necessário, 

recomposição de pintura 

☐ 

2.2 
Estruturas de 

Concreto 

Verificar fissuras, corrosão 

de armadura, 

deslocamentos 

Fissuras em tração, 

compressão, cisalhamento; 

armadura exposta 

Avaliar causa (projeto ou recalque), 

tratamento com argamassa 

epoxídica, reforço estrutural 

☐ 

2.3 
Estruturas de 

Madeira 

Verificar apodrecimento, 

cupins, ligações 

Fungos, umidade, presença de 

cupins, túneis de terra 

Eliminar umidade, remover material 

deteriorado, imunização, 

reforço/substituição de peças 

☐ 

2.4 Fundações 
Verificar fissuras na 

estrutura, recalques 

Fissuras inclinadas, 

deslocamentos 

Avaliar com especialista, 

instrumentação, reforço com 

estacas ou injeção se necessário 

☐ 

2.5 
Contenção de 

Maciços 

Verificar fissuras, umidade, 

deslocamentos 

Erosões, drenos colmatados, 

descalçamento 

Limpeza de drenos, reforço de 

fundação, proteção contra erosão 
☐ 

      

3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS    
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ID 
Componente / 

Localização 
Inspeção Visual Anomalia / Observação Ação Exigida OK 

3.1 
Reservatórios de 

Água Fria 

Verificar limpeza, nível, 

vazamentos 

Sujeira, vazamento na boia, 

extravasor 

Reparo em torneira de boia, 

tubulações imersas 
☐ 

3.2 

Registros, 

Torneiras e 

Metais 

Verificar vazamento, 

funcionamento 

Vazamento em guarnições, 

torneiras com defeito 

Troca de guarnição, aperto de 

gaxeta, substituição de peças 
☐ 

3.3 
Válvulas e Caixas 

de Descarga 

- inspeção de vazamento; 

- regulagens e reparos dos 

elementos componentes; 

- teste de vazamento nas 

válvulas ou nas caixas de 

descarga. 

vazamentos Reparos e trocas de peças avariadas ☐ 

3.4 

Tubulações 

(tubos, conexões, 

fixações e 

acessórios) 

- inspeção de corrosão; 

- inspeção de vazamento; 

- inspeção das uniões dos 

tubos x conexões. 

- corrosão; vazamento 

- serviços de limpeza e de 

desobstrução; 

- reparos de trechos e de fixações, 

inclusive repintura; 

☐ 

3.5 
Esgotos e Caixas 

de Gordura 

Verificar tampas, 

entupimentos, limpeza 

Odores, obstrução, gordura 

acumulada 

Limpeza de caixas, desobstrução, 

retirada de sólidos e gorduras 
☐ 

3.6 Águas Pluviais 
Verificar calhas, ralos, 

tubulações 

Entupimento, vazamento, 

corrosão 

Limpeza de calhas e ralos, reparo 

em fixações, pintura de condutores 

metálicos 

☐ 

      

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS    

ID 
Componente / 

Localização 
Inspeção Visual Anomalia / Observação Ação Exigida OK 

4.1 

Quadros Gerais 

de Força e Luz 

(Distribuição) 

Verificar aquecimento, 

emendas, proteções 

Disjuntores quentes, conexões 

frouxas 

Reaperto de parafusos, medição de 

amperagem, verificação de 

aterramento, balanceamento 

☐ 

4.2 
Luminárias, 

lâmpadas 
inspeção e limpeza peças avariadas 

- substituição de peças avariadas 

(reatores, soquetes, vidro), 

substituição das lâmpadas 

queimadas. 

☐ 

4.3 
Interruptores e 

Tomadas 
inspeção e limpeza peças avariadas 

inspeção e execução dos reparos 

necessários 
☐ 

4.4 
Isoladores e 

Pára-raios 

verificação do estado de 

conservação da haste e 

isoladores; 

- medida de isolação; 

- continuidade do cabo de 

terra, tubo de proteção e 

eletrodos 

peças avariadas - substituição de peças avariadas  
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4.5 Fios e Cabos 

- testes de isolação; 

- inspeção da capa 

isolante; 

- temperatura e 

sobrecargas; 

- reaperto dos terminais 

temperatura excessiva; 

terminais soltos, avaria 

isolante 

- substituição de peças avariadas 

- reaperto dos terminais 
 

4.6 

Sistema de 

Detecção e 

Alarme de 

Incêndio 

Verificar painel, sensores, 

baterias 

Indicadores apagados, 

sensores sujos, falha no 

alarme 

Teste de simulação, limpeza de 

detectores, troca de baterias 
☐ 

4.7 

Sistema de 

Cabeamento 

Estruturado 

Verificar numeração, 

continuidade, atenuação 

Cabos danificados, blindagem 

rompida 

Teste com analisador de rede, 

correção de continuidade 
☐ 

      

5. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

ID 
Componente / 

Localização 
Inspeção Visual Anomalia / Observação Ação Exigida OK 

5.1 
Extintores de 

Incêndio 

Verificar lacre, pressão, 

validade, localização 

Lacre rompido, pressão baixa, 

carga vencida 

Conforme NBR 12962: manutenção 

de 1º, 2º ou 3º nível 
☐ 

5.2 
Hidrantes e 

Sprinklers 

Verificar válvulas, 

mangueiras, bicos 

Válvula fechada, mangueira 

danificada, bico obstruído 

Teste de bomba, lubrificação de 

válvulas, limpeza de bicos, inspeção 

de caixa d'água 

☐ 

5.3 
Bombas de 

Incêndio 

Verificar comando 

automático, gaxetas, 

manômetros 

Falha na partida, vazamento, 

pressão incorreta 

Teste de acionamento, lubrificação, 

verificação de manômetros 
☐ 

5.4 

Válvulas de 

Governo e 

Alarme 

Verificar vazamento, 

funcionamento, 

manômetro 

Válvula não aciona alarme, 

pressão fora do padrão 

Inspeção, reparo de vazamento, 

recalibração 
☐ 

Instruções para Uso:    

Vistoria: O fiscal deve percorrer os locais e marcar no campo “Inspeção Visual” se a condição está adequada ou se há 

anomalia. 

Anomalia / Observação: Registrar de forma clara e objetiva o problema constatado. 

Ação Exigida: Indicar o serviço que a contratada deverá executar com base nos procedimentos do manual. 

OK: Após a correção, o fiscal confirma a regularização do item. 

Este check list pode ser anexado ao Relatório de Vistoria e utilizado como base para medições e recebimentos 

 

                 
 
 

 
Termo de Referência Modelo DGLC 006 

Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos  Versão 1.6 em 05/02/2026 
 

P
ág

. 1
13

 d
e 

13
6 

- 
D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

co
nf

er
ên

ci
a,

 a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//p
or

ta
l.s

gp
e.

se
a.

sc
.g

ov
.b

r/
po

rt
al

-e
xt

er
no

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 S
E

S
 0

02
49

70
3/

20
25

 e
 o

 c
ód

ig
o 

L0
32

4G
M

W
.

2597



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÕES 
 
 
 

 

ANEXO V - INSTRUÇÃO DE TRABALHO GEOMA CONTRATOS DE MANUTENÇÃO 
CONTINUADA 
 
 

1. Condições gerais 

1.1 A gestão dos contratos e serviços executados através da CONTRATOS e/ou Ata de Registro de 
Preços de Serviços de Manutenção comum de bens públicos será realizada através do Sistema de 
Controle de Obras Públicas (SICOP), Módulo de Manutenção, conforme Instrução de Trabalho (IT) 
01/2020/SIE de 13/01/2020, pelo sistema de aquisições e contratações da SES (SCCD) através do 
fluxograma de acompanhamento dos  processos da ATA/contrato de manutenção  da SES (Anexo V-B 
do TR), e pelos processo via Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos (SGPE). 

1.2 As intervenções têm por finalidade o restabelecimento das condições ideais de funcionalidade do 
imóvel, de acordo com a metodologia definida nas Normas Técnicas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), as quais definem o padrão dos sistemas construtivos e equipamentos, as leis, 
os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, 
bem como as normas e regulamentos específicos para Unidades Assistenciais de Saúde da Agência 
Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA) e Ministério da Saúde. 

1.3 Os serviços a serem realizados seguirão o projeto da unidade ou estabelecimento já existente; 
ressalvadas eventuais melhorias de equivalência técnica, sempre de iniciativa da fiscalização.  

1.4 O processo terá as seguintes etapas macros: solicitação da unidade => vistoria =>  elaboração do 
orçamento => emissão de Ordem de Execução (OS) => Autorização de Fornecimento => empenho => 
encaminhamento da OSe à contratada =>  execução dos serviços => medição dos serviços executados 
=> pagamento => emissão de Termo de Recebimento Provisório e Definitivo.  A figura 01 apresenta o 
fluxo da solicitação (ver figura 01). 

1.5 Cada demanda (necessidade de intervenção/manutenção) vai gerar um orçamento e 
consequentemente uma ordem de serviço. 

1.6 O período de execução dos serviços será preferencialmente no período das 07:00 as 18:00hs, de 
segunda a sexta-feira, exceto os casos excepcionais definidos no Termo de Referência. 
Excepcionalmente, poderá haver prestação de serviço aos sábados, domingos ou feriados. 

1.7 A gestão da contrato de Manutenção predial é da Gerência de Acompanhamento de Obras e 
Manutenção da SES; 

1.8 A fiscalização será realizada por equipe ou servidor habilitado, com a devida inscrição no Conselho 
Profissional (CREA ou CAU). 

1.9 A manutenção preventiva, bem como a de conservação e melhorias será programável e como um 
investimento na preservação do valor patrimonial, e agendadas conforme conveniência da unidade pela 
fiscalização 
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1.10 O tempo de atendimento, definido como tempo para mobilização, pela CONTRATADA, dos 
recursos necessários, visando a sanar defeitos ou falha dos equipamentos ou sistemas, ocorrerá a partir 
da ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE para a execução dos serviços de manutenção predial 
pela CONTRATADA, ou solicitação do gestor ou fiscal nos casos descritos no quadro 2, em função da 
urgência ou eletividade do serviço. 

1.11 Os casos emergenciais, o gestor ou fiscal irá solicitar, via correspondência eletrônica e telefone, o 
atendimento da CONTRATADA, a qual deverá atender a unidade no prazo estipulado no quadro 01, 
restabelecimento da funcionalidade do imóvel. 

 1.12 A complexidade dos serviços está classificada no quadro 01: 

Quadro 01 - Classificação dos serviços: lista exemplificativa e não exaustiva. 
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Grau de 
Dificuldad
e 

Definição Local exemplos 

Baixa São serviços que 
não interferem 
diretamente nos 
sistemas críticos de 
suporte à vida ou 
em áreas restritas. 

Manutenções em 
áreas administrativas, 
recepções e áreas 
externas onde o risco 
de contaminação ou 
interrupção de serviços 
médicos é nulo 

-  Reparos em 
setores 
administrativos e 
circulações. 
- Pintura de áreas 
externas ou 
administrativas. 

Média  Intervenções em 
áreas assistenciais 
de baixa densidade 
tecnológica 
(enfermarias, 
ambulatórios) e 
sistemas prediais 
convencionais. 

infraestrutura de Apoio 
Técnico: Serviços em 
sistemas que suportam 
a operação, mas cuja 
falha momentânea 
possui protocolos de 
contingência ou não 
causa óbito imediato 

- Manutenção de 
redes hidráulicas de 
água fria/quente em 
quartos e copas. 
- Revisão de quadros 
elétricos que não 
alimentam 
equipamentos de 
suporte à vida. 

Alta  Definição: 
Intervenções que 
exigem controle 
rigoroso de infecção 
hospitalar, equipes 
especializadas e 
ferramentas de 
monitoramento 
constante. 
 

Sistemas Críticos e 
Áreas Restritas: 
Serviços realizados em 
ambientes de alto risco 
(UTI, Centro Cirúrgico, 
CME) ou em sistemas 
vitais que exigem 
disponibilidade 24h.  

- Manutenção em 
centrais e rede de 
oxigênio, vácuo e ar 
comprimido. 
- Manutenção do 
sistema de 
tratamento de água 
para a Unidade de 
Diálise. 
- Manutenção/ 
Melhorias da 
estrutura física de 
UTI, CC e CME 
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1.13 O fluxo de solicitação dos serviços de manutenção corretiva terá as seguintes etapas: 

1.13.1 O responsável pela unidade verificará as necessidades de intervenção e encaminhará uma 
solicitação com o formulário de Solicitação de Manutenção Predial  (Anexo XI do TR) à respectiva 
superintendência a qual está subordinada, análise da pertinência e deferimento ou indeferimento, via 
Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico (SGPE). Caso seja indeferido, o processo retorna à unidade 
solicitante com as considerações pertinentes e justificativas, para os devidos encaminhamentos; 

1.13.2 O processo deferido será encaminhado à Superintendência de Gestão Administrativa (SGA) para 
conhecimento, e encaminhada à Gerência de Acompanhamento de obras e Manutenção (GEOMA), 
gestora do contrato; 

1.13.3 O gestor do contrato na GEOMA encaminhará o processo ao fiscal técnico do lote ou contrato, 
para análise da solicitação. Caso seja indeferido, o processo retorna à unidade com as considerações 
pertinentes e justificativa. 

2. A Vistoria, levantamento, orçamentação e cadastro no SICOP: 

2.1 O levantamento e orçamentação, de responsabilidade da fiscalização, seguirá as seguintes etapas 
macros: 

2.1.1 levantar in loco os serviços necessários, preferencialmente em conjunto com o responsável técnico 
da contratada; 

2.1.2 Elaborar o orçamento dos serviços a serem realizados no SICOP, de acordo com os preços 
registrados na Ata; 

2.1.3 estipular o prazo previsto de execução,de acordo com o quadro 02; 

2.1.4 Aprovar o orçamento no SICOP. 

2.2 Para cada demanda,  a equipe de fiscalização irá efetuar a inspeção, o levantamento e a elaboração 
do orçamento da intervenção, baseado nas planilhas aprovadas e homologadas no processo licitatório e 
o cronograma previsto. 

2.3 A referência de preços dos serviços a serem contratados será a Tabela SINAPI/SC homologada na 
licitação. 

2.4 A demanda vistoriada e deferida pelo fiscal será cadastrada no SICOP de acordo com a  Instrução 
de Trabalho (IT) 01/2020/SIE de 13/01/2020 pela equipe de apoio da GEOMA, gestor do contrato, 
liberando o acesso ao fiscal do contrato. 

2.5 O fiscal do contrato/ATA elaborará o orçamento dos serviços necessários para resolução da 
intervenção no SICOP, aprovando a versão final, e elaborará o Termo de Deferimento do Fiscal, Anexo 
X. 
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2.6 O prazo de início e da execução de cada demanda/Autorizações de Serviços (AFs) e respectivos 
serviços dependerá de sua complexidade e características, conforme quadros 01 e 02 desta Instrução e 
será definida pela fiscalização na elaboração do orçamento de cada intervenção, sempre levando em 
conta a disponibilidade de libertação de espaços pela unidade, ou horários disponibilizados para 
execução dos trabalhos. A classificação deverá ser realizada no momento da solicitação e elaboração 
do orçamento, ressalvadas as questões emergenciais, as quais terão início conforme item 1. 

2.7 A relação dos serviços para orçamento das intervenções emergências deverá ser encaminhada pela 
CONTRATADA  ao fiscal em até 48 horas após o atendimento. 

2.8 O Quadro 02 apresenta os prazos de início e execução das atividades de acordo com a classificação 
de complexidade: 

 Quadro 02 - Cronograma das atividades para a execução das manutenções. 
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Atividade Início do 
atendimento 

Prazo Execução 

Grau de Dificuldade 

Baixa Média Alta 

Manutenç
ão 

Corretiva 

 
 
 

É uma ação 
reativa, 
realizada 
depois da 
existência de 
falha ou 
paralisação 
total de um 
sistema. 

 

 

Emergencial 

Para o 
restabelecime
nto da 
funcionalidad
e do imóvel, 
sob o risco de 
danos a 
pessoas ou 
coisas  

6 (seis) horas 
após o contato 
do gestor ou 
fiscal, através 
de contato 
telefônico 

01 a 03  
dias 

02 a 05 
dias 

Manutenção 
Corretiva Planejada 

Para o 
restabelecime
nto das 
condições 
ideais de 
funcionalidad
e do imóvel.  

24 (vinte e 
quatro) horas 
após o envio da 
Autorização de 
Fornecimento 
(AF) 

5 
dias 

8 
dias 

Manutenção 
Preventiva 

Estratégia 
planejada 
que ocorre 
antes que 
uma falha 
apareça 

 

5 (cinco) dias 
úteis após o 
envio da 
Autorização de 
Fornecimento, 
ou conforme 
agendamento 

5 
dias 

8 
dias 

Manutenção 
Preventiva 
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2.9 . A classificação indicada nos quadros 01 e 02  deverá ser realizada no momento da solicitação da 
demanda, sendo revisados pela fiscalização na elaboração do orçamento. 

2.10  Os prazos do cronograma podem ser reduzidos ou ampliados, conforme alinhamento com a 
unidade e a CONTRATADA.   

 3. Contratação: Emissão da Ordem de Serviço 

3.1 O instrumento de contratação para cada demanda orçada e aprovada pela fiscalização será  a 
Ordem de Serviço executiva; 

3.2 Os serviços a serem realizados serão autorizados através de Ordem de Serviço (OS) executiva 
emitidas pelo gestor da CONTRATANTE, com os devidos prazos de execuções definidos no orçamento 
elaborado e aprovado pela fiscalização, especificados por etapas, com o quantitativo de materiais 
utilizados na manutenção, conservação, recuperação e intervenções corretivas de cada demanda. 

3.3 Após o orçamento cadastrado no SICOP e aprovado pela fiscalização, a Ordem de Serviço 
executiva é emitida pelo gestor do contrato e encaminhada para empenho no setor competente, 
conforme IT 001/2020 e fluxo de trabalho SES. 

3.3.1 As cópias do empenho e da Ordem de Serviço executiva  são encaminhados para a empresa via 
correspondência eletrônica, para a execução dos serviços de manutenção pela empresa CONTRATADA, 
conforme IT 001/2020 e fluxo de trabalho SES; 
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Serviços 
eventuais 
eletivos 

A 
conservaçã
o é o 
conjunto de 
cuidados 
diários e 
contínuos 
para evitar 
que o bem 
se degrade 
fisicamente
.  
 
Modernizar 
o espaço e 
aumentar o 
bem-estar 
e 
segurança. 

 

 
5 (cinco) dias 
úteis após o 
envio da 
Autorização de 
Fornecimento, 
ou conforme 
agendamento 

 

 

10 
dias 

10 
dias 

25 
dias 
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3.3.2 O gestor do contrato informará ao fiscal sobre o empenho da Ordem de Serviço executiva para 
acompanhamento dos serviços.  

4. Da execução dos serviços 

4.1 Os serviços objetos desta licitação deverão ocorrer dentro de um prazo máximo de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias corridos. Este prazo passará a contar a partir da assinatura do contrato. 

4.2 O prazo de vigência do contrato tem início na sua assinatura e terá validade de 12 (doze) meses. 

4.3 O regime de execução da prestação dos serviços será: Empreitada por por preço unitário. 

4.4 A contratada deverá Iniciar o atendimento à Ordem de Serviço do contrato emitida pela 
CONTRATANTE. 

4.5 O orçamento dos serviços a serem realizados, aprovados e autorizados através da(s) Ordem(ns) de 
Serviço(s) executivas (OS) emitidas pelo gestor da CONTRATANTE, serão elaborados pela equipe de 
fiscalização do contrato e de serviços, com definição dos prazos de execuções 

4.6 Por intermédio das Ordens de Serviços executivas, com o descritivo dos serviços realizados, 
especificados por etapas, com o quantitativo de materiais utilizados na manutenção, conservação, 
recuperação e intervenções corretivas de cada serviço e apresentação das notas fiscais de cada serviço 
realizado, ficará estabelecida a forma de controle e de medição para as atividades relacionadas neste 
Termo de Referência e Anexos. 

 4.7 Os horários de execução dos serviços serão das 07:00 às 18:00, preferencialmente de segunda a 
sexta-feira, exceto os casos excepcionais definidos nos quadros 01 e 02, cujos atendimentos poderão 
ser solicitados nas 24 horas do dia, inclusive sábados, domingos e feriados. 

4.8 Caso não tenha sido atendimento os prazos de início e execução pela CONTRATADA, caberá a 
aplicação de penalização à CONTRATADA 

4.9 Caso eventualmente alguns serviços envolvam segurança de pessoas ou bens, tais como central de 
gás GLP, proteção contra incêndio e descarga atmosférica, instalações elétricas, entre outros, deverão 
ser emitidas ART ou RRT para cada Ordem de Serviço executiva, as quais serão vinculadas à ART/RRT 
do contrato original. 

4.10 O local onde estiver acontecendo os reparos deve ser isolado e restringido o acesso para preservar 
a segurança dos pacientes, servidores, acompanhantes e visitantes em todas as dependências 
pertencentes à Secretaria de Estado da Saúde, ficando a CONTRATADA responsável por qualquer dano 
ou acidente. 

4.11 Durante a realização dos trabalhos deverá ser elaborado, para cada Ordem de Serviço executiva, 
relatório com fotos (antes e depois) com descrição completa, data, e local dos serviços executados. 
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4.12 A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, os serviços efetuados referentes ao serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 10 (dez) dias ou 
no prazo estabelecido pela fiscalização da SES, sem custas a CONTRATANTE” . 

4.13 Em caso de dúvida ou solicitação de equivalência na especificação dos materiais, ou seja, caso 
seja necessário substituir um determinado equipamento e/ou material por outro diferente do modelo 
anteriormente instalado, seja em suas características ou em seu modelo de fabricação/fabricante, a 
FISCALIZAÇÃO deverá ser PREVIAMENTE consultada, para atestar a equivalência do material e/ou 
equipamento a ser substituído. 

4.14 A contratante deverá fiscalizar a execução dos serviços, aprovando-os ou rejeitando-os, através de 
profissional habilitado devidamente designado pela autoridade competente da contratante, aplicando se 
necessário as penalidades previstas na legislação vigente, 

4.15 A CONTRATANTE designará equipe supervisão/fiscalização constituída por profissionais como 
segue: Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico e Arquiteto dependendo do 
serviço a ser executado. 

4.16 O fiscal técnico legalmente habilitado, devidamente definido pela CONTRATANTE,emitirá a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 
atestada pelo gestor do contrato, para cada unidade atendida pelo presente contrato.  

4.17 A CONTRATADA emitirá a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) de profissional legalmente habilitado da empresa contratada, de 
acordo com os dispositivos legais para cada unidade de cada contrato/ATA, devendo a mesma ser 
atestada pelo fiscal técnico e pelo gestor do contrato. 

4.18 . Para os serviços de complexidade técnica que exijam responsabilidade junto aos respectivos 
conselhos, a empresa contratada deverá alocar profissionais com as devidas atribuições. 

4.19 A Fiscalização poderá solicitar a qualquer momento a CONTRATADA que comprove que os 
profissionais responsáveis pela execução/supervisão de obras/serviços possuam as devidas 
qualificações/atribuições referentes aos serviços de maior dificuldade 

4.20 Para fins de autorização dos serviços será computado o valor adjudicado e aplicado 
proporcionalmente em etapas vinculadas aos 12 (doze) meses da vigência do contrato 

4.21 A CONTRATADA deverá disponibilizar no mínimo 2 (dois) canais de comunicação (e-mail, telefone, 
etc.) com a CONTRATANTE para recebimento das Ordens de Fornecimento emitidas pela SES . 

 5. Medição e pagamento, controles e outras considerações;   

5.1  Concluídos os serviços nas edificações abrangidas no termo de referência, se esses estiverem em 
perfeitas condições, serão recebidos e atestados provisoriamente pela fiscalização técnica do 
contrato/ATA. 

 
Termo de Referência Modelo DGLC 006 

Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos  Versão 1.6 em 05/02/2026 
 

P
ág

. 1
20

 d
e 

13
6 

- 
D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

co
nf

er
ên

ci
a,

 a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//p
or

ta
l.s

gp
e.

se
a.

sc
.g

ov
.b

r/
po

rt
al

-e
xt

er
no

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 S
E

S
 0

02
49

70
3/

20
25

 e
 o

 c
ód

ig
o 

L0
32

4G
M

W
.

2604



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÕES 
 
 
 

 

5.2 A aprovação dos serviços e posterior medição pela fiscalização só será realizada após a execução  
dos procedimentos de avaliação apresentados nesta secção. 

5.3  Os serviços podem ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes ou no termo de referência ou proposta ou caderno de especificações de 
composições SINAPI, devendo ser corrigidos ou refeitos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa 
da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades 

5.4   Cada Ordem de Serviço executiva  terá medição única ou parcelada, após aceite/aprovação dos 
serviços pela fiscalização. 

5.5  A medição será realizada pelo fiscal técnico do contrato/ATA via SICOP, com emissão dos relatórios 
de medição da Autorização de Fornecimento, conforme  IT 001/2020 e fluxo de trabalho SES, mediante 
verificação in loco ou análise documental. Os relatórios de medição serão certificados pelo fiscal e pelo 
responsável técnico da CONTRATADA. 

5.6 Junto com o relatório de medição será emitido o Termo de Recebimento Provisório (modelo em 
Anexo XI), emitido juntamente com o relatório de medição; 

5.7 Caberá ao gestor do contrato, no momento do recebimento da nota fiscal ou fatura, verificar a 
correta aplicação do percentual de desconto sobre o serviço executado de acordo com a Autorização de 
Fornecimento. 

5.8  Aceitos os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança 
dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

5.9 Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias após o prazo máximo de execução do contrato, se os 
serviços de correção das anormalidades porventura verificadas forem executados e aceitos pela 
Fiscalização será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo” (modelo no Anexo X). 

5.10 A CONTRATADA deverá apresentar semanalmente o Controle semanal dos serviços realizados, 
atestados pela fiscalização, bem como mensalmente o relatório de manutenção referente às Autorização 
de Fornecimento, mostrando o cronograma de execução das mesmas no período. 

5.11  A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do 
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e funcionamento. 

5.12 Desde o recebimento provisório, a SES entrará de posse plena das obras e serviços, podendo 
utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do recebimento definitivo, para os defeitos de 
origem da utilização normal do edifício. 

5.13 A fiscalização definirá, de comum acordo com a CONTRATADA, a melhor forma para apresentação 
dos documentos objetivando a medição dos serviços, sempre respeitando os procedimentos 
previamente estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 
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5.14 O pagamento dos serviços apenas será realizado quando a CONTRATADA reunir todos os 
documentos necessários, tais como relatórios mensais de manutenção, notas fiscais, anotações de 
responsabilidade técnica (ART/RRT), dentre outros, conforme os procedimentos estabelecidos no 
TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. 

5.15 Após o relatório de medição a CONTRATADA emitirá a nota fiscal,  devendo a mesma ser atestada 
pelo fiscal técnico do contrato/lote. 

5.16 Após a medição realizada, será encaminhado a nota fiscal para pagamento conforme fluxo da SES. 

5.17 O prazo de pagamento  será de 30 dias após o recebimento e aceite do objeto com a respectiva 
Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente. 

5.18 Os pagamentos serão efetuados por Ordem Bancária, de acordo com os serviços realizados. 

5.19 Os pagamentos serão realizados de acordo com os serviços executados e aprovados previamente 
pelos fiscais técnicos designados para fiscalização. 

5.20 De cada valor determinado em medição será feito o pagamento mediante nota fiscal/fatura, em 
moeda corrente do País. 

5.21 Os pagamentos dos serviços realizados serão efetuados a partir da emissão das notas 
fiscais/faturas, a serem encaminhadas ao gestor da ata de Registro de preços juntamente com as 
documentações mencionadas no item 12 deste termo de referência. 

6. Outros 

6.1 O relatório semanal de manutenção é o principal instrumento de medição da execução dos serviços 
objeto do presente TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, porém não único. O relatório mensal 
de manutenção da Autorização de Fornecimento é o instrumento pelo qual a CONTRATADA 
demonstrará formalmente a realização e execução de todo o objeto do contrato, demonstrando os 
resultados obtidos e as justificativas necessárias. 

6.2 a garantia dos itens: o prazo de garantia dos itens do presente contrato é de 90 (noventa) dias 
ininterruptos a partir da data de finalização da execução do serviços. 

 

 

 

 

Figura 01: Fluxograma documentos  
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ANEXO VI-A -  
 

FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÕES DE MANUTENÇÕES CIVIS VIA SGPE DAS 
UNIDADES DA SES PREVENTIVAS E CORRETIVAS  
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ANEXO VI-B - FLUXO SOLICITAÇÕES SICOP 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Termo de Referência Modelo DGLC 006 

Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos  Versão 1.6 em 05/02/2026 
 

P
ág

. 1
25

 d
e 

13
6 

- 
D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

co
nf

er
ên

ci
a,

 a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//p
or

ta
l.s

gp
e.

se
a.

sc
.g

ov
.b

r/
po

rt
al

-e
xt

er
no

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 S
E

S
 0

02
49

70
3/

20
25

 e
 o

 c
ód

ig
o 

L0
32

4G
M

W
.

2609



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÕES 
 
 
 

 

ANEXO VII -  
 

MODELOS DE ATESTADO DE VISTORIA E DE DECLARAÇÃO PARA OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE 
VISTORIA 

 
 
 

ATESTADO DE VISTORIA 
 
 

 
Atestamos que a empresa ____________________________________, inscrita no CGC/MF sob o nº 
_____________________________________ para fins da Licitação nº 1489/2020 – Pregão Eletrónico – 
PSES xxxx/xxxx, cujo objeto é a XXXXXXXXXXXX, visitou e verificou o local onde serão executados os 
serviços, objeto da Licitação, não tendo dúvidas quanto ao cumprimento das obrigações objeto da referida 
Licitação. 
 
 
 

Carimbo e Assinatura do Diretor Geral ou Gerente ou quem os substitua 
 

    _______ ____ /____ /____ 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA OPÇÃO DE NÃO-REALIZAÇÃO DE VISTORIA 
 
 

 
Declaro, na qualidade de representante da empresa _________________, CNPJ nº __________________, 
que não será necessário realizar vistoria nos locais onde haverá execução dos serviços objeto da Licitação 
nº XXXX/XXXX – Pregão Eletrônico – PSES XXXXX/XXXXX, cujo objeto é a XXXXXXXXXXXXXXXXX, e 
que me encontro ciente de que em nenhuma hipótese a Administração aceitará posteriores alegações com 
base em desconhecimento das instalações. 
 

____(Localidade)______, ___ de _____________ de 20 
 
 

__.________________________________ 
(assinatura do responsável pela Empresa) 

 
 
 
Nome do declarante__________________________ 
 
Número da Cédula de Identidade_______________  
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ANEXO VIII  
 
 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO GRAU DE DIFICULDADE DOS SERVIÇOS 
 

 
 
 
 

Declaramos, que a empresa possui capacidade técnica para execução dos serviços bem como que 
conta com profissionais com experiência nos serviços objeto desta licitação, nos moldes do Edital de 
Concorrência º XXX, instaurado pelo Estado de Santa Catarina/Secretaria de Estado da Saúde.  
 
 

 
Local e Data:  

 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Profissional 

(nome e assinatura) 
 
 
 

_________________________________ 
empresa Licitante  

(responsável - nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO IX  -  FISCAIS  
 
 

NOME (ago/2025) 
UNIDADE 
DE 
EXERCÍCIO 

CONTATO Matrícula E-MAIL 

ALEX SANDRO PIRES GEOMA (48) 99602-0245 0342020-5-04 piresas@saude.sc.gov.br 

ALINE DA SILVA GEOMA (48) 99908-4684 0979249-0-01 silvaa@saude.sc.gov.br 

ANDRÉ LUIZ RECH DA ROCHA HGCR (51) 98292-0660 7514158-0-01 rochaalh@saude.sc.gov.br 

DAIANE HERMANN TAMIOZZO GEOMA (48) 99119-9989 0963653-6-01 tamiozzodh@saude.sc.gov.br 

ÉDINA CARLA TREVISO GEOMA (48) 99680-5660 0617007-2-04 trevisoec@saude.sc.gov.br 

EDUARDO DE MORAIS ÁVILA GEOMA (48) 99982-7649 0752929-05-01 avilaem@saude.sc.gov.br 

EDUARDO MENDES HEIDMANN GEOMA (48) 99156-0969 0980733-0-04 heidmannem@saude.sc.gov.br 

FABRICIO SENS HGMTR (49) 99973-1574 0648719-0-01 sensf@saude.sc.gov.br 

FELIPE DOS SANTOS ROSA HIJG (48) 99956-0369 0691174-09-04 rosafs@saude.sc.gov.br 

GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA GEOMA (31) 98852-8780 0626994-0-01 oliveiragg@saude.sc.gov.br 
GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE 
MESQUITA GEOMA (86) 99953-3669 0638046-08-02 gustavohfmesquita@gmail.com 

INEZ MARIA DE BRITO ARAUJO GEOMA (91) 98032-5135 0626877-3-02 araujoimb@saude.sc.gov.br 

JACKSON BUNN ICSC (48) 99901-3757 970782-4-01 
 bunnj@saude.sc.gov.br 

JEAN CARLO SERRATINE GEOMA (48) 99902-2862 0963331-6-01 serratinejc@saude.sc.gov.br 

JEAN IADROXITZ HGCR (48) 98425-3033 0251573-03-02 iadroxitzj@saude.sc.gov.br 

JESSICA PALOMA MALAGUTI HRSJ (48) 99624-4723 0634487-9-01 malagutijp@saude.sc.gov.br 

JOATAN SÓCRATES CASSAO DE MELO GERSA 
Lages (49) 99804-1731 0751402-06-01 jsmeloeng@gmail.com 

JOHNNY HENRIQUE DE LIMA BOTELHO GEOMA (48) 98865-8170 0758530-6-01 botelhojhl@saude.sc.gov.br 

KAREN DA SILVA HISSÊ MOURÃO GEOMA (48) 99630-9276 0650257-1-01 mouraoksh@saude.sc.gov.br 

KARINE ERZINGER AVILA DE ASSIS GEOMA (48) 99982-6272 0962378-7-01 assiskea@saude.sc.gov.br 

LEONARDO CECCATO DE LIMA GERSA 
Lages (49) 99914-8046 0751358-05-01 leocdelima@gmail.com 

LORENE MANFROI GERSA 
Chap. (49) 99202-5298 0751966-04-01 lorenemanfroi@gmail.com 

MARCELO ALEXANDRE BORDIN GEOMA (48) 98424-8483 01720802-9-04 bordinma@saude.sc.gov.br 

MARCIO CLAUDIO CARDOSO DA SILVA GEOMA (48) 98412-2219 0739172-02-02 marciocardoso40@gmail.com 

MARCIO PANTOJA MARINHO GEOMA (48) 98414-3514 0744870-8-01 marinhomp@saude.sc.gov.br 

MAYARA LAUREANO HAMPEL GEOMA (48) 99826-3539 0987095-4-04 hampelml@saude.sc.gov.br 

MÔNICA ROSANE SAVI GEOMA (48) 99958-8802 0974975-6-01 savimr@saude.sc.gov.br 

ONÓRIO MORIGUCHI GEOMA (48) 98465-5547 0362355-6-01 moriguchio@saude.sc.gov.br 

RAFAEL RAFFAGNIN DE SOUZA HIJG (48)3664-3161 7596791-0-01 souzarr@saude.sc.gov.br 

RAFAEL SANTOS AGAPITO GEOMA (48) 99693-9803 759.679-1-01 rafaelsgp@gmail.com 

RODRIGO TETSUO BURDA SENZAKI GEOMA (48) 99608-3272 0618298-4-03 senzakirtb@saude.sc.gov.br 

SANDRO LUIZ VOGT MDV (47) 99978-6481 0756241-1-01 vogtsl@saude.sc.gov.br 

VANESSA MAY ICSC (48) 99916-0926 0730318-1-01, mayv@saude.sc.gov.br 
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ANEXO X - MODELO DE TERMOS DE RECEBIMENTO SERVIÇOS 
 
 
 
1.​ IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 
 
Unidade Município  Endereço contato 
    
 
2.​ IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 
 
Responsável  Cargo/Função Matrícula Telefone(s) 

 E-mail  
Data de 
recebimento 

     
   
 
3.​ IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ENTREGA 
 
Nome Empresa Cargo/Função Telefone(s) 

 
 E-mail  

     
 
 
4.​ TIPO DE RECEBIMENTO 
 
 Recebimento Provisório 
 Recebimento Definitivo 
 
 
5.​ RELAÇÃO DOS SERVIÇOS ENTREGUES 
 
Qtde  Unidade  Descrição do produto/serviço 

 
   
   
   
   
   
 
 
6.​ OBSERVAÇÃO DO RECEBIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.​ ASSINATURA 
 
______________________________________ ______________________________________ 
Nome:  
Cargo/Função: 
Data 

Nome:  
Cargo/Função: 
Data 
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ANEXO XI -  FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO/OBRA 
 

 
 
 

Unidade Solicitante: __________________________________________ 

Setor: ______________________________________________________ 

Serviço Nº: _______  

Data: ___/___/___ Horário: ___:___ (Referentes ao ocorrido) 

 

Descrição dos Fatos 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
- Anexar fotos atualizadas e datadas. 
 
 

Arquitetura                       Civil                           Elétrico                             Mecânico 
 
 

 
(cidade), ____/_____/______. 
 
 
 
______________________                                 _____________________ 
Responsável  do Setor                                         Diretor/Gerente (Unidade) 
(Assinado Digitalmente)                                        (Assinado Digitalmente) 
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ANEXO XII  MODELO DE FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO E PARECER FISCAL  
 
 

 
 

Unidade Solicitante: ______________________________________________________ 

Responsável pela avaliação: ________________________________________________ 

Setor: _________________________________________________________________ 

Serviço Nº: _______ 
 
 
Avaliação da Solicitação:  
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______ 
 
Parecer Final do Fiscal: 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Orçamento prévio 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 

Deferido                                   Deferido Parcialmente                           Indeferido 
 

 
                                                                                         (Cidade), ____/_____/______. 

 
 
 
_________________________                                    _____________________ 
Engenheiro Fiscal Responsável                                    Superintendente/Gerente 
(Assinado Digitalmente)                                                  (Assinado Digitalmente) 
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ANEXO XIII 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO EDITAL, AOS DISPOSITIVOS LEGAIS ESTADUAIS E 

FEDERAIS N° 10.098/2000, 
DECRETO FEDERAL N° 5.296/04, 

NBR 9050/15 
NBR 15.599/08  
NBR 16.537/16 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
DECLARA, para os devidos fins da Licitação referente ao Edital N.º XXXX/2026, que a empresa 
__________________________________________, inscrita no CNPJ 
n°_______________________,atende plenamente aos requisitos do Edital, estando ciente de todas as 
normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para a perfeita consecução de seu objeto. 
 
 
DECLARA, que na execução atenderá às exigências das normas do Corpo de Bombeiros do Estado de 
Santa Catarina e da Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina e demais Leis, Decretos, Portarias, 
Normas (federais, estaduais, municipais e ambientais), Regulamentos, Resoluções, Instruções Normativas, 
normas, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto contratado. 
 
DECLARA,que observará as determinações contidas na Lei Federal n° 10.098/2000, Decreto Federal n° 
5.296/04, NBR 9.050/15 NBR 15.599/08 e NBR 16.537/16, e outras normas que versam sobre a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida. 
 
 
 

_______________________________,         de                    de 20__ 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
 

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente. 
[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XIV 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 

  

DECLARAÇÃO (LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013) E LEI FEDERAL N° 10.098/2000 

  

  

  

A empresa ........................................................................................................, inscrita no CNPJ nº  
........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
..........................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade N º 
........................................ e do CPF nº ................................, DECLARA que irá cumprir tudo o que diz respeito à 
LEI ESTADUAL 16.003/2013 de 25/04/2013. 

  

DECLARA, que observará as determinações contidas na Lei Federal n° 10.098/2000, Decreto Federal n° 
5.296/04, NBR 9.050/15 NBR 15.599/08 e NBR 16.537/16, e outras normas que versam sobre a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida. 

  

  

_______________________________,         de                    de 20__ 

  

  

  

______________________________________ 

  

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da empresa proponente. 

[NOME DA EMPRESA] 
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ANEXO XV - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS DA SES 
 
ANEXO XVI - ANÁLISE DE RISCO  
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ANEXO XVII 

TERMO DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

SES 00249703/2025 

  

Declaro que eu,Jean Carlo Serratine, em obediência ao Decreto estadual n.º 358/2023, Artigo 93 da Nova Lei nº 
14.133/2021, cedo a Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Santa Catarina , por este Instrumento, sem qualquer 
ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que realizei  no âmbito deste 
processo , incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, 
na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos. 

Declaro, também, estar de acordo com as seguintes prerrogativas da SES em relação aos citados serviços: 

1 – A SES poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos 
projetos e serviços, a qualquer tempo, sem ônus adicional, dependentemente de autorização específica, na forma 
prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010. 

2 – A SES poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos projetos e serviços da forma que considerar mais 
adequada, na divulgação do empreendimento ou dos projetos e serviços, em cada evento deste tipo, ou mesmo deixar 
de os indicar ou os anunciar se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses 
de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei 
nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”. 

3 – A SES poderá reutilizar os projetos e serviços originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual 
foram originalmente feitos, com as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que a SES não nos 
remunerará por essa reutilização. 

4 – A SES poderá solicitar, a qualquer tempo, por e-mail ou por outro meio digital, os memoriais descritivos em formato 
editável. Declaro ainda, que farei constar em todos os documentos que venham a compor os projetos e serviços, ou em 
parte deles, a critério da SES: 

a. O teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição “PROPRIEDADE 
DA SES”; e b. Se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos 
projetos e serviços objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção dos trabalhos a serem feitos pelo 
CONTRATADO, sejam tais autores empregados da SES ou não. Finalmente, comprometo-me a não fazer o 
aproveitamento dos nossos projetos e serviços em outros projetos que venha a elaborar, de modo a preservar a 
originalidade da obra. 
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ANEXO XVIII 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE UTILIZAÇÃO CORRETA DOS MODELOS E DAS TABELAS DE 
REFERÊNCIAS 

 

SES 00249703/2025 

 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jean Carlo Serratine REGISTRO PROFISSIONAL: CAU 000A489786  e 
RRT nº 16778924 
 
Na qualidade de responsável técnico pela elaboração do orçamento estimativo para a licitação 
supramencionada, em cumprimento ao disposto no Art. 33, parágrafo único, inciso XIV, do Decreto 
Estadual nº 358/2023, declaro e certifico que: 
1.​ OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARÂMETROS: Os parâmetros utilizados para a definição dos 
preços unitários e do valor estimado da contratação obedeceram rigorosamente à ordem obrigatória 
estabelecida no Art. 29, caput, do Decreto Estadual nº 358/2023,  Art. 23, § 2º da Lei nº 
14.133/2021, inclusive na elaboração da planilha Composição Própria da SES, anexo XV do termo de 
referência. 
2.​ ADAPTAÇÃO A ESPECIFICIDADES: Não houve ajustes por especificidades locais. 
3.​ CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA: Certifico que os custos unitários não excederam os 
seus correspondentes nos sistemas de referência adotados, em estrita observância ao Art. 34, § 1º, 
do Decreto nº 358/2023. 
4.​ COMPOSIÇÃO DO BDI: A taxa de BDI de 20,69% % foi detalhadamente composta, 
discriminando-se as parcelas de administração central, riscos, seguros, garantias, despesas 
financeiras, tributos e lucro, respeitando a linearidade do desconto sobre os itens do orçamento. 

O presente termo visa garantir a transparência na execução das despesas e evitar sobrepreços, 
estando ciente das responsabilidades administrativas e ético-profissionais pela veracidade das 
informações ora declaradas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Termo de Referência Modelo DGLC 006 

Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos  Versão 1.6 em 05/02/2026 
 

P
ág

. 1
36

 d
e 

13
6 

- 
D

oc
um

en
to

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

co
nf

er
ên

ci
a,

 a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//p
or

ta
l.s

gp
e.

se
a.

sc
.g

ov
.b

r/
po

rt
al

-e
xt

er
no

 e
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 S
E

S
 0

02
49

70
3/

20
25

 e
 o

 c
ód

ig
o 

L0
32

4G
M

W
.

2620



Assinaturas do documento

Código para verificação: L0324GMW

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA DA GLÓRIA MILANESE (CPF: 417.XXX.499-XX) em 10/09/2026 às 15:47:21
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:41:06 e válido até 13/07/2118 - 14:41:06.

(Assinatura do sistema)

JEAN CARLO SERRATINE (CPF: 028.XXX.619-XX) em 10/09/2026 às 15:47:45
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:07:59 e válido até 13/07/2118 - 14:07:59.

(Assinatura do sistema)

ARNALDO GRAUPNER (CPF: 063.XXX.709-XX) em 10/09/2026 às 19:21:55
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2023 - 16:37:05 e válido até 17/05/2123 - 16:37:05.

(Assinatura do sistema)

ANDERSON L. KRETZER (CPF: 017.XXX.789-XX) em 11/09/2026 às 10:20:30
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:17:14 e válido até 13/07/2118 - 13:17:14.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/U0VTXzcwNTlfMDAyNDk3MDNfMjUxODk3XzIwMjVfTDAzMjRHTVc= ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SES 00249703/2025 e o código L0324GMW
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


