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Descrigao

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM
AMIANTO)
VIGA NAO n T “6 X 12* CM, EM
RANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
CARP\NTE\RO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBNMASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

-BRUTA
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ELETRICISTA (HORISTA)

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA
AAPROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA
Locagéio de caixa coletora de entulho capacidade 5 m (Local: Aracaju)
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

-BRUTA
TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-8, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

Cabo de cobre ni 50mm2

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (MODALIDADE: HORISTAIENCARGOS
SOCIAIS: INCLUSOY

PINTOR (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Servente de obras (horista)

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2
ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)

w0 NAO P “25 X 20° CM, EM.
RANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PEDREIRD (SGSP)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
MANTA ISOLANTE PARA TELHADO

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA

FITA ALUMINIZADA (TIPO: ADESIVA ASFALTICAJAPLICAGAO:
MULTIUSO|LARGURA: 10CMICOMPRIMENTO DO ROLO": 10M)"VALORES'
REFERENCIAIS APROXIMADOS
CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE
STRuTuRAL BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM,
OMPRIMENTO 500 MM
E\emc:s(a

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM,
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

ELETRICISTA

EPI- FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Eletrcista (horista)

TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-8, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

SERVENTE (SGSP)

AJUDANTE DE ELETRICISTA

ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U 100x50mm CHAPA 24 PRE-
GALVANIZADA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4501750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Ajudante eletricista

LUMINARIA LED DE SOBREPOR - 36W (BARRAMENTO), TIPO SLIM, EM
POLICARBONATO E LENTE LEITOSA, COM DRIVER® INCORPORADO

Barra condutora chata em aluminio de 7/8" x 1/8 3 m; ref, TEL 771 da
Termotécnica ou eauivalente

ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU
"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M

CARPINTERO

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2314 X 10)

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SMPLES, EM
ACO ZINCADO. 14" (6.35 MM) X 25 MM

‘SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50

MADEIRA - SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm
GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO =
100MM, SECAO /8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE
FIBROCIMENTO ONDULADA

Grampo em ago para cabo 1/8

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAP! - 88316
SERVENTE

AJUDANTE DE CARPINTEIRO

Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

Armador (horista)

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL

ELETRICISTA (SGSP)

ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2 X 3/16" X
35 CM, SECAO "U, PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

REGUA DE MADEIRA (1X10)CM

SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 5 CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

Cabo de ago 1/8" Sem revestimento ( rolo ¢/ 100 mt)
EPI- FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA!

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA
28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 87 KW, TRACAO 4 X 4

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

ol (c/ barramento)
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM

LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X
2.35M

MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAGA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

Bancos BD.I Encargos Soci

SINAPI - 0612026 - SC; SBC - 0712026 -SC; ORSE - 0412026; SEDOP - 0312026; 251% Nao Desonerado
SEINFRA - 028;SETOP - 04/2026; SIURB - 01/2026; SUDECAP - 04/2026;
CPOSICDHU - 0612026; FDE - 04/2026; AGESUL - 01/2026; EMBASA - 06/2025;
EMOP - 05/2026; SCO - 05/2026
Curva ABC de Insumos

Tipo Und  Quantidade Valor Total

Improdutiva  Operativa Improdutiva  Operativa
Material UN 3731166428 70946 26471121
Material M 2934765726 7085 207.339.29
Mao de Obra H 3098,030805 44,08 136.549.34
Material M 8377855316 8825 73.934.91
Mao de Obra H 1605224147 27,70 44.466,03
Mao de Obra H 860,6838419 49,10 42.260.90
Material m 1285283819 3167 4070762
Material m 247819658 16189 4011964
Servigos un 88,92416496 429,00 38.148,02
Mao de Obra H 973,0897772 37.00 36.008,10
Material M 606,9823619 53,16 32.266.34
Mao de Obra H 7102875991 4355 30.932.40
Mao de Obra H 1017,250312 3036 3088432
Material M 4399210368 689 30.30367
Material M 1084939158 221 25.186,60
Material M 7454,043149 336 2503379
Mao de Obra H 7942212338 30,36 24.113.02
Material m 366,8871165 61,55 2256361
Material M 494,2544969 45,01 2224526
Mao de Obra H 555852914 3673 2041842
Mao de Obra H 5244239844 36,88 19.34145
Encargos Complementares H 9543,004984 202 19.300,00
Mao de Obra h 943,6952113 19.11 1803275
Material UN 164,8936589 87.97 1450545
Material M 2667724949 4720 1259212
Mao de Obra H 3144258558 3981 1251752
Mao de Obra H 420,1133249 27,60 1159595
Encargos Complementares H 9543,004984 120 1146303
Material m 2008482155 566 1137350
Mao de Obra H 310,3646193 3657 1134880
Material m 3651785736 3,06 1118998
Material PAR 85,92672119 12663 1088065
Mao de Obra H 25228485 42,69 1077033
Material UN 3437068848 3043 1046042
Mao de Obra H 294312009 3502 1030535
Encargos Complementares H 4767325874 186 888183
Mao de Obra h 3491022836 2507 875045
Material L 371,0587579 283 865497
Material M 561,1754263 1457 817833
Mgo de Obra H 2539304466 3173 8.058,07
Mao de Obra H 2916742585 2760 805078
Material M 3231244376 2449 791315
Material M 3540,670496 212 7.507.85
Mao de Obra H 252,28485 2029 7.3%0,49
Material Un 1628611111 4034 6.569,46
Material M 507.9416243 1283 6.518.46
Material M 1186220944 531 6.29561
Mao de Obra H 1817050409 3292 5.982,15
Material KG 3105601525 1854 575929
Material CENTO 77,99717556 69,50 542058
Material KG 30,35264309 17834 541307
Material M 377629955 1370 517479
Material UN 1716,339296 3,00 5.154,11
Material un 2397,95501 203 487903
Mao de Obra H 1737607478 2790 4.847,39
Mao de Obra H 1706415359 2760 471004
Mao de Obra H 1817050409 2586 469,30
Material m 3776779141 122 423572
Material UN 389,6676891 1085 422690
Mao de Obra h 165,8585549 2507 4.157.34
Material UN 152142976 260 3.953.41
Mao de Obra H 87,93500852 4392 286183
Material UN 88,92416496 233 385295
Material M 3634100818 1059 3.848,53
Material M 2877546012 1262 363282
Material UN 641,2531356 525 336401
Material rolo 8,292927743 380,04 315165
Encargos Complementares H 157189987 199 312122
Mao de Obra H 88,43070179 3493 3.089,10
Equipamento para Aquisicao UN 0,001862042 1,601.499,04 301409
Permanente
Mao de Obra H 67,56902724 4455 301048
Material un 2997443763 99572 298462
Material M 965,3267637 308 296983
Material MES 2997443763 981,30 294138
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MO243600 SEDOP  ELETRICISTA Mao de Obra
00043484 SINAPI  EPI- FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Encargos Complementares
COLETADO CAIXA)
078389 SBC CONECTOR DE MEDICAO 4 PARAFUSOS TEL 560 PARA ATERRAMENTO  Material
11513 ORSE Caixa inspegao em poliamida 150x110x70mm, ref-TEL-541 ou similar (p/SPDA)  Material
158 ORSE Almogo (Participagéo do empregador) Material
00006085 SINAPI  SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material
00004312 SINAPI  FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO Material
CANALETA 90 OU KALHETAQ
00003379 SINAPI  HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material
518", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
00040873 SINAPI  RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADANUM 24, Material
CORTE 25 CM
010035 SBC TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600mm - PARATEC PTR-152A  Material
00043460 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043459 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

13946 ORSE Luminéria plafon (sobrepor) 225 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar  Material
00007311 SINAPI  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material
00043131 SINAPI  ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KGIM), OU8BWG, D= Material

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
10492 ORSE Cesta Basica Material
00004750 SINAPI  PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra
MATED- SETOP  CESTA BASICA/ALMENTAGAO - HORISTA (ENCARGOS. Material
13096 COMPLEMENTARES)
00038094 SINAPI  ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2', PARA INSTALACAO DE TOMADAS  Material
E INTERRUPTORES
00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material
22° ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2° M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
37541 SIURB LIXA CARBURETO DE SILICIO 7"- GRANA 60 - PARA CONCRETO Material
001400 SBC PREGO COM CABECA GALVANIZADO 12x12 (1.473unka) Material
MO247000 SEDOP  AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra
EC373700 SEDOP  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES)COLETADOCAIXA)
00043466 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares
00043488 SINAPI  EPI- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043490 SINAPI  EPI- FAMILIA PINTOR - HORISTA 0S COMPLI Encargos
COLETADO CAIXAY
00033443 SINAPI  PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHAE PONTA  Material
BROCA (LB), LARGURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
001810 SBC MADEIRA - SARRAFO DE MADEIRA PINUS 5 x 2,5cm Material
00043467 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
007803 SBC ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL 100 x 50 mm CHAPA 16 Material
00001872 SINAPI  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4° X 2°, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL  Material
CORRUGADO
54115 SIURB  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P - 30 MA 220/240V - 63A Material
00004254 SINAPI  OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mao de Obra
ORSE Por da sextavada 14", chave 716, 25mm  Material
00014148/S1
MATED- SETOP  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material

43000,

00040568 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material
3625 ORSE Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar Material
MATED- SETOP  EPI PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS| Material

14631 COMPLEMENTARES)

10761 ORSE Refeigao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos
00000142 SINAPI  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) ~ Material

PARA JUNTAS DIVERSAS

94250 SIURB  LIXADEIRA PARA CONCRETO Equipamento

11977 ORSE Cartucho p/ solda exotermica nr 45 Material

61001 SIURB  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA Material
00038112 SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material

025611 SBC ELETROCALHA - TALA EMENDA RETA 50mm Material
00038099 SINAPI  SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2, PARA 3 MODULOS, Material
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)
00001607 SINAPI  CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
10339 ORSE Molde de solda exotérmica tipo *X" para cabo cobre nu 50 mm? Material
025610 SBC ARRUELA LISA ACO ZINCADO 1/4* Material

11724 SENFRA  PREGO Material

00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material
037518 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" Material
00039245 SINAPI  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,  Material
DE 32 MM. PARA LAJES E PISOS
MO611100 SEDOP  SERVENTE Mao de Obra
00000003 Proprio  Parafuso Cabega Sextavada 1/4"1.3/4" + Arruela d do - Material
Instalacéo
2378 ORSE Vale transporte Material
00021127 SINAPI  FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material
X5M
00039395 SINAPI  SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA Material
QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900° W, USO INTERNO
00040547 SINAPI  PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 42 MMX 19 MM Material
MATED- SETOP  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material
43007,
00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material
TRANSPORTE)
025609 SBC PARAFUSO LENTILHA 1/4x1/2" Material
74.51.52 SUDECAP  MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA CLASSE 2 OU EQUIVALENTE  Material
CPOS/CDH _ Kit solda com cartucho para solda exotérmica n° 150 a 250 Material
P19.00004 U
EMBASA  AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra
Rnt0nnNN1A
941 ORSE Fardamento com mangas curta Material
00001106 SINAPI  CAL HIDRATADA CH-l PARA ARGAMASSAS Material
00000004 Préprio  Parafuso Cabega Lentiiha 1/4"x5/8" + Porca Sextavada 1/4" + Arruela Lisa 1/4" - Material
Fornecimento ¢ Instalagéo
012050 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO $10 COM PARAFUSO Material
11978 ORSE Grampo estampado tipo *x', em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre  Material
nu35mm: - tel- 853 (SPDA)
040538 SBC PERFILADO - EMENDA PERFIL 38mm TIPO L Material
003157 SBC PORCA ACO SEXTAVADA A325 1/4" Material
00005318 SINAPI  DILUENTE AGUARRAS Material
00034653 SINAPI  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material
EC373720 SEDOP  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)  Material
EMBASA  ELETRICISTA Mao de Obra
RntonnneR
55.10.55 SUDECAP  ELETRICISTA Mao de Obra
EC434840 SEDOP  EPI- FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material
COLETADO CAIXA)
025618 SBC ELETROCALHA - EMENDA INTEGRAL "U 100x50mm Material
042631 SBC PERFILADO - EMENDA PERFIL 38mm TIPO | Material
025714 SBC ELETROCALHA - TE HORIZONTAL 90 LISAIPERF 100x50mm CHAPA 20 Material
018096 SBC LIXA PARA MASSA A257 NORTON 150 Material
00004221 SINAPI  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO §-100U S-500  Material
00000982 SINAPI  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, Material
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2.
EC373710 SEDOP  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)
2013 SIURB CARPINTEIRO (SGSP) Mao de Obra

MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAGA

CNPJ: 83.000.323/0001-02

109.4476544
1505,366016
56,95143149
2597784504
148,6081561
261,1676767
566,0267891

2597784504

55,81240286
5695143149
1595,366016
4767,325874
37,96762099
33,11342668

45,88970499

6569122814
4087533236
546,3673491
3056625767

2997443763

203,7923047
3540280828
73,27462098
2105204669
5167960743
9543,094984
1051,680385
5167960743

3459,278495

519.2411881

1571,89987
232,8014656
4755944103
5.994887525
2350118436
919,2160872
548,3673491
54,77678604
399,6591683
547,7678604
148,6081561
27,19770685
313,5266227
49,95739604
2997443763
87,92501704
525,5518064

3956625767

2357592432

2997443763
4204414451
36,34100818
6749335584
199,8295842
81,20067484
35,09934707
461,6063394
122,5553041
83,41026724

12,98892207

15.25522625
548,3673491
3230484224
2102207226
2997443763
9991479209
58,04649761
2189707605
4161891819

289,7528971

113,902863

16,98551465

6594376278
2102207226
13,94870646
4096506476
2105204669
2902324881
9891564417
176,1497784
67,94205862
9491905248
8992331288
306,8243384
37,26213516

38,51255627

2105204669

7.253813905

MORRO DA FUMAGAISC

JULHO/2026

4513
5099

36,23

25127
3971

295

179,37

4524

294057
283539
2677,04
2.564,80
2.550,00
252889
231028

192543

1.816,27
1.807,96
1.759.90
1.752,99
171349
1.688,42

1.662,66

165061
162327
161084
159553

1.587,15

1516,21
147494
1.452,27
1.328,88
1.298,55
1.286,67
1.250,37
1.247,87

122961

1.22195
1.166,01
1.127,11
111924
1.075,30
1.067,28
1.059,08
1.085,25
1.023,21
1.004,22
946,67
91075
893,74
864,65
852,36
846,30
838,45
837,42

82920

809,12

786,56
773,00
757.23
744,54
737.24
73433
695,65
684,61
67597
652,27

619,79

61854
604,92
582,70
566,87
551,10
524,52
52293
518,10
505,02

47235

47049

466,35

448,59
438,03
430,84,
41474,
38963
369,61
356,57
356,25
328,94,
32576,
319,08
312,14,
31011

308,25

307.06

301,14

2,940,557
283539
2677,04
2.564,80
2.550,00
252889
231028

192543

1.816,27
1.807,96
1.759,90
1.752,99
171349
1.688,42

1.662,66

165061
162327
161984
159553

1.587,15

1516,21
147494
1.452,27
1.328,88
1.298,55
1.286,67
1.25037
1.247,87

122961

1.22195
1.166,01
1.127,11
111924
1.075,30
1.067,28
1.059,08
1.085,25
1.023,21
1.004,22
946,67
91075
893,74
864,65
852,36
846,30
838,45
837,42

82920

809,12

786,56
773,00
757.23
744,54
737.24
73433
695,65
684,61
67597
652,27

619,79

61854
604,92
582,70
566,87
551,10
524,52
52293
518,10
505,02

47235

47049

466,35

448,59
438,03
430,84,
41474,
38963
369,61
356,57
356,25
328,94,
32576,
319,08
312,14,
31011

308,25

307.06

301,14

017%
017%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
0,14%

011%

011%
011%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%

0,10%

0,10%
0,10%
0,10%
0,09%

0,09%

0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
007%
007%

007%

007%
007%
007%
007%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

0,05%

0,05%

0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0.02%

0.02%

1.591.085.45
1.593.800,84
1.596.567,87
1.599.132,67
1.601.682,76
160421165
1.606.521,93

1.608.447,36

161026363
161207159
161383148
1615.584.48
1617.207,97
1618.986,39

1620.649,05

162220067
1623.922,93
1625542.78
1627.138.31

1.628.725.46

163024168
163171661
1633.168,88
163449776
1635.796,31
1637.082,98
1638.333,35
1639.581,22

164081083

1642.032.78
1643.188.79
1644.315.90
1.645.435,14
1.646.510.44
1.647.577.71
1.648.636,80
1.649.692,05
1.650.715.26
1651.719.48
1.652.666,15
1.653.576,89
1.654.470,64
1.655.335.29
1.656.187,65
1.657.033.95
1.657.872.40
1.656.700,82

1.659.539,10

1,660.348,22

166113478
1.661.907.78
1.662.665.02
1.663.400.56
1.664.146,80
1.664.881,13
1.665.576.78
1.666.261,39
1.666.937,36
1.667.580,63

1.668.200.42

1.668.827,96
1,669.432,88
167001557
1670.582,44
167113354
1671.658,06
1672.180.99
1672.699,10
167320412

167367647

1.674.146.96

1674.613,30

1,675.061,90
1675.499.93
1675.930,77
1676.345,51
1676.735,15
1677.104.76
1677.461.33
167781757
1678.146.52
1678472,28
1678.791,36
1679.103,50
167941362

1679.721,86

1.680.028,92

1.680.330,06

94,34%
94,50%
94,66%
94,82%
94.97%
95,12%
95,25%

95,37%

95.48%
95,58%
95,69%
95.79%
95,89%
95.99%

96,09%

96,19%
96,29%
96,38%
96,48%

96,57%

96,66%
96,75%
96,83%
96.91%
96.99%
97.07%
97,14%
97.21%

97,29%

97,36%
97.43%
97.49%
97,56%
97.62%
97.69%
97.75%
97.81%
97.87%
97.93%
97.99%
98,04%
98,10%
98,15%
98,20%
98,25%
98,30%
98,35%

98,40%

98.45%

98,49%
98,54%
98,58%
98,63%
98.67%
98.71%
98,76%
98,80%
98,84%
98.87%

98.91%

98,95%
98,98%
99,02%
99,05%
99,08%
99,12%
99,15%
99,18%
99.21%

99.24%

99.26%

99,20%

99,32%
99,34%
99,37%
99,39%
99.42%
99.44%
99.46%
99.48%
99,50%
99,52%
99,54%
99,56%
99,58%

99,59%

99,61%

99,63%



00034709
00002685
1037
55.10.10
745125
MATED-
14619
10517
00041387
12355
EC434600
13323
001931
00003767

12480

049232
11520

SINAPI

SINAPI

SIURB

SUDECAP.

SUDECAP.

SETOP.

ORSE

SINAPI

ORSE

SEDOP

ORSE

sBC

SINAPI

ORSE

sBC
SIURB
CPOS/CDH

P.19.000.04 U

00037411
00037370
E00389
00038113
00005104,
00012893/S1

1036:
014203
745122
E00862
00038098
10608
EC434910
00005061
00043489
MATED-
12nan
009551
D00544.
10599
nonnarzai
2015
MATED-
12021
8347

00001570

nnn12R02IS1
9709

D00545
00004509
11021
00002711/81
00036487
10596
00043464,
00043465

00038100

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

ORSE

2 ORSE

sBC

SUDECAP

SEDOP

SINAPI

SIURB

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SETOP.

sBC

SEDOP

ORSE

ORSE

SIURB

SETOP.

ORSE
SINAPI

RSE

ORSE

SEDOP

SINAPI

SIURB

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDH

P.19.000.04 U

8094

nnnnazanist

EC373730

14255

EC434670

D00546

00002705

D00547

00007340

00039345

034524,

11070

ORSE

SEDOP

ORSE

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

sBC

SIURB

CPOS/CDH

P.19.000.04 U

0001289511
00038102

00001575

11241
00001574,
MOED-
20142
1651
10788

MOED-
20130

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE
SINAPI

SETOP.

ORSE

ORSE

SETOP.

CPOSICDH

P.19.000.04 U

8088

0001280451
00001892

4728
014201
4729
11240
17740
098755
10579
11242

00001573

10586
00005065

MATED-
14632

ORSE
SINAPI
ORSE
sBC
ORSE
ORSE
SIURB
sBC
ORSE
ORSE
SINAPI

ORSE
SINAPI

SETOP.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50
A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA
ELETROTECNICO MONTADOR (SGSP)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO/ELETRICISTA
PARA RAIO FRANKLIN 4 PONTAS EM LATAO CROMADO ROSCA 3/4° X
350MM REF 4274

FERRAMENTAS PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Exames admissionais/demissionais (checkup)

MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2*

Parafuso fenda em aco inox 1/4" X 34*

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Porca sextavada 1/4", bicromatizada

TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 50mm2

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

Disjuntor tripolar 70 A, padro DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente
de interrupgao 10KA, ref.: Siemens 58X1 ou similar.

ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"

AGO CA-608 - MEDIA BITOLAS

Kit solda com cartucho para solda exotérmica n° 65 a 115

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINGADA PARA ALVENARIA, FIO D
“1.24 MM. MALHA 25 X 25 M!

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

Base para mastro 1 1/2"

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Bota de seq! com biqueira

Seguro de vida e acidente em grupo
BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO

PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2 X 32MM

Curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metalica, com angulo 900
ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4, PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES

CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2

EPI- FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA!
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

Material
Material

Mao de Obra
Mao de Obra
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Encargos Complementares
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

EPI- FAMILIA PEDREIRO - HORISTA COMPL

COLETADO CAIXA!
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ILUMINACAO - ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA
Tala para emenda de eletrocalha galvanizadalisa ou perfurada

Protetor solar fps 30 com 120mi

Bucha de nylon sem aba s10

FERREIRO (SGSP)

ABRAGADEIRA GUIA 1APucAcAo MASTRO SIMPLESQUANTIDADE DE
DESCIDA: 1IDIAMETRO: 1.1/2"

Arruela lisa zincada 0 114"

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)
Bucha de nylon n°06, ref: TEL-5306 (SPDA)

Parafuso diametro 14"

SR 25 GRS SRS ERAEED-
COMPENSADO RESNADO 124M COLA BRANCA - CHAPA DE 220X1,10M
Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45a 65" 1/*100" kg, pneu com

car
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV

Protetor auricular

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA|

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

'SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4°, PARA 6 MODULOS,

PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE.

supoma

Molde par:
a95mm* para haste e 5/8 e 3/4; referéncia UGTA da umsoma ou equivalente

Pedreiro (horista)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)
Parafuso 6 x 30mm, cabega chata

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Arruela de 1/4"

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Porca sextavada diametro 1/4

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

CONDULETE EM PVC, TIPO "X, SEM TAMPA, DE 1°

ELETROCALHA - TERMINAL DE FECHAMENTO PLANO 100x50mm CHAPA 24

PINUS - TABUA DE 1" X 12" - BRUTA

e & da Unisold:

Ci aba frontal com

polietieno, sem jugular
(classe b)
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Alicate volt-amperimetro

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTAIENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

Goulos branco protegao

Pa quadrada

A.l[l:JDASNOTE DE ELETRICISTA (MODALIDADE: HORISTAJENCARGOS SOCIAIS:
LU

Molde par:
o 50.50mm o 65 50mm refréncia UTA da Unisads o equlva\eme

Capa pve com [ , com azul)
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
Talhadeira chata 10"

BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO

Marreta 1 kg com cabo

Alicate com isolamento

ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18

CABO AFUMEX GREEN 4501750V 1,5mm2

Chave de fenda chata 30 cm

Chave inglesa 12°

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Torquesa
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10X 10 (7/8 X 17)

EPI PARA FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos
Material
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicao

ermanente

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares

Material

Material

Mzo de Obra
Material
Material
Material
Material
Franquia
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Mzo de Obra
Material
Material
Mzo de Obra

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAGA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

3,996591683
30,48400307
3596932515
9891564417
0999147921
5477678604
0583922028
2997443763
150,8636673
176,1497784
149,8721881
2597784504
94,40748875

0999147921

1238943422
1579652863
4995739604
6393227818
9543,094984
0999147921
8992331288
0822584871
1,132933827
6569122814
2198125426
159,8636673
2997443763
9991479209
0,149872188
34,37068848

4,25820979
40,02676494
548,3673491
1,998295842
11,98977505
2627649126
250,7784594
1,378824131
2997443763
859,2672119

39,96591683

3357551661
7203779822

47,9591002
9616698824
1,198977505
0188730012
0006712578
6569122814
1051680385
40,02676494

9991479209

012489349

1,149020109
2105204669
114,9020109
34,37068848

47,9591002
19,16064319

47,9591002
0488133717
0999147921
2997443763
1,198977505
0,149872188
0875883042
0999147921

5.994887525

0,069820457

5994887525

0310030836
1,167844056
0188730012
0310930836

0062446745

0291961014
3996591683
0,283108563
3996591683
0094369521
0,069820457
0,269769939
1,049105317
0,069820457
0034910228

0999147921

0033171711
0033871115

0509488753

MORRO DA FUMAGAISC

JULHO/2026

712
68,50
2491

236,22

367,71

68,64

116,69
1242
13376
90,62
1537
043
056
2942

227

1823

2206

022
4095
18.28

34,91
21505

5.860,12

7,98
18,14
14,02

10431
16,55
1387

228

4523
2452

12172

24,65

284,22
27911
246,71
246,36
236,02
22828
214,71
205,74
195,94
185,68
18370
165.26
156,22

150,63

14426
12643
12332
119,89
116,97
116,59
1165
11003
102,66
100,97
94,30
90,13
88,18
8193
8161
7794
7761
76,04
7393
65,62
6334
5797
5731
5646
5478
52,66
45,56

44,73
44,70
44,68
4196
4185
40,59
3934
3873
38,67
35,32

3429

3233

2880
2838
26,76
2350
21,16
19.96
19.40
1854
18,12
18,00
16,81
1563
14,49
13,86

1367

1340
1146

284,22
27911
246,71
246,36
236,02
22828
214,71
20574
195,94
185,68
18370
165.26
156,22

150,63

14426
12643
12332
119,89
11697
116,59
1165
11003
102,66
100,97
94,30
90,13
88,18
8193
8161
77,94
7761
76,04
7393
65,62
6334
5797
5731
56,46
5478
52,66
45,56

44,73
44,70
44,68
4196
4185
40,59
3934
3873
38,67
35,32

3429

3233

2880
2838
26,76
2359
21,16
19.96
19.40
1854
18,12
18,00
16,81
1563
14,49
13,86

1367

1340
1146

0,02%
0.02%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%

001%

001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
001%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

1.680.614.28
1.680.893,39
1.681.140,11
1.681.386.47
1.681.622.48
1.681.850.76
1.662.05.47
168227122
1.682.467,16
1.662.652,84
1.662.836,54
1.683.001.79
1,683.158,01

1.683.308,64

1683.452,91
1683.579.34
1,683.702,66
1,683.822,55
1683.939.52
1,684.056,11
1,684.167,76
1684.277,79
1,684.380,46
1,684.481.42
1684.575.72
1.684.665,86
1,684.754,03
1,684.835.96
1,684.917,57
1684.995,51
1685.073,12
1,685.149,17
1,685.223,10
1685.288,72
1,685.352,06
1685.410,03
1,685.467,34
1,685.523,81
1,685.578,59
1,685.631,25
1,685.676,80

1.685.721,54
1.685.766.24
168581091
1.685.852,88
1.685.804.73
1.685.935,32
1.685.974,65
1686.013,38
1.686.052,05
1.686.087,38

1.686.121,67

1686.153,99

1.686.182,80
1686.211,18
1.686.237,94
1.686.261,53
1.686.282,69
1.686.302,65
1.686.322,05
1.686.340,59
1.686.358,72
1.686.376.72
1.686.393,53
1.686.409,17
1.686.423,66
1.686.437,52

1.686.451,19

1,686.464,59
1,686.476,05

1.686.485.91
1.686.494,50
1.686.503,04
1.686.510.66

1.686.518.26

1,686.525.46
1,686.532,07
1,686.538,52
1,686.544,84
1,686.549.40
1,686.553.49
1,686.557,56
1,686.561,21
1,686.563,52
1,686.565.40

1,686.567,17

1.686.568,76
1.686.560.95

1.686.570.94

99,65%
99,66%
99,68%
99,69%
90.71%
99.72%
99,73%
99.74%
99,76%
99.77%
99,78%
99,79%
99,80%

99,81%

99.81%
99.82%
99.83%
99,84%
99,84%
99.85%
99,86%
99,86%
99.87%
99,88%
99,88%
99,89%
99,89%
99.90%
99.90%
99.91%
99.91%
99.92%
99.92%
99.92%
99.93%
99.93%
99,93%
99,94%
99.94%
99.94%
99.95%

99.95%
99.95%
99.95%
99.96%
99.96%
99.96%
99.96%
99.97%
99.97%
99.97%

99.97%

99,98%

99.98%
99.98%
99.98%
99.98%
99.98%
99.98%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%

99.99%

99.99%
99.99%

99.99%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%



10585
00005069
MATED-
14620
00011950
003420
1247
4174
10282
11245
4722
11265
11246
10789
11243
11264
10790
00043938

ORSE

SINAPI

SETOP.

SINAPI

sBC
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI

Arco de serra
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 27 (2 1/2 X 11)

FERRAMENTAS PARA FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm

Serra marmore

3 , ref:143,
Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)
Desempoladeira de madeira 12x22
Colher de pedreiro
Martelo e borracha com cabo
Escala métrica de bambu
Nivel de bolha de madeira
Martelo sem unha
Marreta de 1/2 kg com cabo
Prumo de face.

FUNDO SINTETICO NIVELADOR INCOLOR PARA MADEIRA

Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

V.

MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAGA

CNPJ: 83.000.323/0001-02

un 0033171711
KG 0,039566258
hora 0599488753
UN 1,998295842
M 0,199829584
un 0000114902
un 000057451
un 0000229804
un 0000804314
un 0000459608
un 0000459608
Un 0000804314
un 0000229804
un 0000114902
un 0000229804
un 0000114902
L 354736139
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2298
12,53
2390
34,32
16,57
3181

000

Juliana Tiscoski
Engenheira Civil

MORRO DA FUMAGAISC
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029
005
001
001
001
001
001
001
001
000
000
000

000

081 0,00%
075 0,00%
o1 0,00%
049 0,00%
029 0,00%
005 0,00%
001 0,00%
001 0,00%
001 0,00%
001 0,00%
001 0,00%
001 0,00%
001 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
000 0,00%
Equipamento
Equipamento para Aquisigao Permanente
Mao de Obra
Material
Servigos
Encargos Complementares
Franquia
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.686.571.75
1.686.572,50
1.686.573.20

1.686.573.69

1686.573.98
1,686.574,03
1,686.574,04
1,686.574,05
1,686.574,06
1,686.574,07
1,686.574,08
1,686.574.09
1,686.574,10
1,686.574,10
1,686.574,11
1,686.574,11

1,686.574,11

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

RS 864,65

RS 305343
RS 536.077.23
RS

1051563 5
RS 39.37445
RS 55620.84

RS 1996

1.376.195,45
310.378,66
1.686.574,11
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