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MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

Bancos

SINAPI - 06/2026 - SC; SBC - 07/2026 -SC; ORSE - 04/2026; SEDOP - 03/2026;
SEINFRA - 028;SETOP - 04/2026; SIURB - 01/2026; SUDECAP - 04/2026;
CPOS/CDHU - 06/2026; FDE - 04/2026; AGESUL - 01/2026; EMBASA - 06/2025;
EMOP - 05/2026: SCO - 05/2026

Orgamento Sintético

Descrigao

SERVIGCOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M

BLOCO 1 (ENTRADA)
SISTEMA DE COBERTURA

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

Locag&o de caixa coletora de entulho capacidade 5 m? (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

Coleta e carga manuais de entulho

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019_PS

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

MANTA ISOLANTE/TERMICA PARA TELHADO
BEIRAL DE MADEIRA

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023
FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
INSTALAGOES ELETRICAS

RETIRADA DE CABOS ELETRICOS

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Retirada de luminarias, ventilador de parede, retroprojetor, cameras e sensores, com
aproveitamento

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

MORRO DA FUMAGA/SC
JULHO/2026
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22,57%

Quant. Valor Unit

1
3 504,05
3 800,60

1

1
821,64 4,88
821,64 10,53
165,12 6,46
604,7 521
40 350,00
200 19,45
12 5.203,42
10 4.358,25
10 4.022,23
5 4.365,53
821,64 48,49
821,64 135,95
60,5 98,75
821,64 21,23
162,35 34,32
604,7 73,89
451,2 14,22
103,98 245,18
211,12 71,33
28 52,89

1
1532 0,19
87 0,95
95 12,01
158 12,98
20,9 102,96
180 12,49
280 19,82
1100 3,97
2600 5,69
15 12,10
1 16,50
17 11,93
1 11,93
1 104,62

Encargos
Nao
Desonerado

Valor Final do Orgamento

BDI

Valor Unit
com BDI
4.797,30

617,81

981,29
745.942,23
584.019,10

5,98

428,99

23,83

6.377,83

5.341,90

4.930,04

5.350,83

59,43

166,63

121,03

26,02
42,06

90,56

17,42
300,51

87,42

64,82
102.290,06
0,23

1,16

14,72
15,90

126,19

15,30

24,29

6,97

14,83

20,22
14,62
14,62

128,23

Total

4.797,30

1.853,43

2.943,87
745.942,23
584.019,10

4.913,40

10.599,15
1.306,09
3.857,98

17.159,60

4.766,00

76.533,96

53.419,00

49.300,40

26.754,15

48.830,06

136.909,87

7.322,31

21.379,07
6.828,44

54.761,63

7.859,90
31.247,02

18.456,11
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102.290,06
352,36
100,92
1.398,40
2.512,20

2.637,37

2.754,00

6.801,20

5.346,00

18.122,00

222,45

20,22
248,54
14,62

128,23

1.686.574,11
22,57 %

Peso (%)
0,28 %
0,11 %

0,17 %
44,23 %
34,63 %

0,29 %

0,63 %
0,08 %
0,23 %

1,02 %

0,28 %
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2,92 %
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0,11 %
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0,02 %
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0,40 %

0,32 %

1,07 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,01 %
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MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

Quadro de distribuicdo metalico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento)
Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm

Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

Luminéria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32
MM (1"

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U™ 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA

Curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metalica, com angulo 900

TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™

TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

EMENDA INTERNA """ PARA PERFILADO 38x38mm
EMENDA INTERNA "'L"" PARA PERFILADO 38x38mm
Arruela lisa zincada d=1/4"

Parafuso Cabega de Lentilha 1/4"x5/8" + Porca sextavada 1/4" +Arruela Lisa 1/4" -
Fornecimento e Instalagao

Cabo de ago galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022

Fornecimento de grampo para cabo de ago 1/8"

Fornecimento e instalagéo de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)
BUCHA NYLON COM PARAFUSO S-8

Bucha de nylon n°06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)

LUMINARIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA -
220V

Parafuso Cabega Sextavada 1/4"x1.3/4" + Arruela de presséo - Fornecimento e
Instalacéo

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Porca zincada 1/4" (for i ) € CC
ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SPDA

Cabo de cobre ni 50mm2

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO

Porca sextavada 1/4", bicromatizada

Parafuso fenda em ago inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocagéo

MORRO DA FUMAGA/SC
JULHO/2026
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718,30

6.332,00
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4.329,00
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5.539,24
1.024,62
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62,22
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466,20
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Bucha de nylon n°06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)

TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600mm - PARATEC PRT-152A
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2023

Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm?

MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA

Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm?

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"

Caixa inspegao em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541
(SPDA)

MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2023

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 4 PONTAS LATAO CROMADO 350MM
ABRAGCADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 1 1/2"
Base para mastro 1 1/2"

PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM

SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE
50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO
CABO DE 50-50MM? A 95-50MM?

Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre
nu35mm? - tel- 853 (SPDA)

Parafuso cabega chata, 6 x 30 mm (fornecimento e colocagéo)

PINTURA

LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIES DE CONCRETO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADOS

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

BLOCO 2 (MEIO)
SISTEMA DE COBERTURA

REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF 09/2023

REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

Locag&o de caixa coletora de entulho capacidade 5 m? (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

Coleta e carga manuais de entulho

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019_PS

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

MANTA ISOLANTE/TERMICA PARA TELHADO
BEIRAL DE MADEIRA

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023
FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
INSTALAGOES ELETRICAS

RETIRADA DE CABOS ELETRICOS

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Retirada de luminarias, ventilador de parede, retroprojetor, cameras e sensores, com
aproveitamento

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

MORRO DA FUMAGA/SC
JULHO/2026
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MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

Quadro de distribuicdo metélico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento)

Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm

Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

Luminéria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023
ELETROCALHA PERFURADA TIPO

00X50 CHAPA 24 SEM TAMPA
Curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metalica, com angulo 900
TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™

TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

EMENDA INTERNA """ PARA PERFILADO 38x38mm
EMENDA INTERNA ""L"" PARA PERFILADO 38x38mm
Arruela lisa zincada d=1/4"

Parafuso Cabega de Lentilha 1/4"x5/8" + Porca sextavada 1/4" +Arruela Lisa 1/4" -
Fornecimento e Instalagéo

Cabo de ago galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022

Fornecimento de grampo para cabo de ago 1/8"

Fornecimento e instalagao de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)
BUCHA NYLON COM PARAFUSO S-8

Bucha de nylon n°06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)

LUMINARIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA -
gi?;/fuso Cabega Sextavada 1/4"x1.3/4" + Arruela de pressao - Fornecimento e
Instalacéo

Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocag&o)

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

MORRO DA FUMAGA/SC
JULHO/2026
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MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

SPDA

Cabo de cobre ni 50mm2

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO

Porca sextavada 1/4", bicromatizada

Parafuso fenda em ago inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocagéao

Bucha de nylon n°06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)

TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600mm - PARATEC PRT-152A

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 08/2023
Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm?

MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA

Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm?
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1™

Caixa inspegdo em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541
(SPDA)

PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM

SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE
50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO
CABO DE 50-50MM? A 95-50MM?

Grampo estampado tipo "X", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre
nu35mm? - tel- 853 (SPDA)

Parafuso cabega chata, 6 x 30 mm (fornecimento e colocagéo)
PINTURA
LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIES DE CONCRETO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADOS

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

BLOCO 3 (LATERAL ESQUERDA)
SISTEMA DE COBERTURA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

Locagéo de caixa coletora de entulho capacidade 5 m? (Local: Aracaju), prazo
maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

Coleta e carga manuais de entulho

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019_PS

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

MANTA ISOLANTE/TERMICA PARA TELHADO
BEIRAL DE MADEIRA

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023
FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

INSTALAGOES ELETRICAS
RETIRADA DE CABOS ELETRICOS

MORRO DA FUMAGA/SC
JULHO/2026
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22,84
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2,94

75,67

51,59

29,58

10,30
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17,35
12,13

20,37
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5,21

350,00

19,45

3.838,31

2.462,62

4.358,25

48,49

135,95

98,75

21,23
34,32

73,89

14,22
245,18

71,33

23,31

21.987,03
74,62

49,29

112,67
97,67
17,06

214,32
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41,60

27,99

19,31
106,64
3,60
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63,23

36,25

0,49
18.047,82
12,62
5,40
14,83
21,26
14,86

24,96

476.622,94
349.344,33

5,98

12,90
7,91
6,38

428,99

23,83

4.704,61

3.018,43
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59,43

166,63
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26,02
42,06

90,56

17,42
300,51

87,42

87.351,55

0,23
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21.987,03
8.058,96
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255,90
214,32
262,41
332,80

223,92
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684,21
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MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Retirada de luminarias, ventilador de parede, retroprojetor, cameras e sensores, com
aproveitamento

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA, FIXAGAO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

Quadro de distribuicdo metalico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento)

Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm

Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

Luminéria plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"

ELETROCALHA PERFURADA TIPO

" 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA
TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50

SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm
EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4™

TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

EMENDA INTERNA "

PARA PERFILADO 38x38mm
EMENDA INTERNA ""L"" PARA PERFILADO 38x38mm
Arruela lisa zincada d=1/4"

Parafuso Cabega de Lentilha 1/4"x5/8" + Porca sextavada 1/4" +Arruela Lisa 1/4" -
Fornecimento e Instalagéo

Cabo de ago galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022

Fornecimento de grampo para cabo de ago 1/8"

Fornecimento e instalagao de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)
BUCHA NYLON COM PARAFUSO S-8

Bucha de nylon n°06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)

LUMINARIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA -
220V

Parafuso Cabega Sextavada 1/4"x1.3/4" + Arruela de press&o - Fornecimento e
Instalacéo

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025

Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padréo DIN (Europeu - linha branca),curva C,
10KA

MORRO DA FUMAGA/SC
JULHO/2026
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MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA
CNPJ: 83.000.323/0001-02

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Porca zincada 1/4" (for i ) € CC

DPS - DISPOSITIVO PROTEGAO CONTRA SURTOS 275V - 40KA

SPDA

Cabo de cobre ni 50mm2

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8" X 1/8", INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO

Porca sextavada 1/4", bicromatizada

Parafuso fenda em ago inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocagéo

Bucha de nylon n°06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)

TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600mm - PARATEC PRT-152A
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2023

Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm?

MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA

Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm?
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"

Caixa inspegao em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541
(SPDA)

PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM

SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE
50MM? A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO
CABO DE 50-50MM? A 95-50MM?

Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre
nu35mm? - tel- 853 (SPDA)

Parafuso cabega chata, 6 x 30 mm (fornecimento e colocagéo)

PINTURA

LIXAMENTO MECANICO DE SUPERFICIES DE CONCRETO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADOS

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
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