
 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ: 83.000.323/0001-02 

Bancos B.D.I. Encargos 
SINAPI - 06/2026 - SC; SBC - 07/2026 -SC; ORSE - 04/2026; SEDOP - 03/2026; 
SEINFRA - 028;SETOP - 04/2026; SIURB - 01/2026; SUDECAP - 04/2026; 
CPOS/CDHU - 06/2026; FDE - 04/2026; AGESUL - 01/2026; EMBASA - 06/2025; 
EMOP - 05/2026; SCO - 05/2026

22,57% Não 
Desonerado

1.686.574,11
BDI 22,57 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 4.797,30 4.797,30 0,28 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 504,05 617,81 1.853,43 0,11 %

 1.2  C4994 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M MÊS 3 800,60 981,29 2.943,87 0,17 %

 2   BLOCO 1 (ENTRADA) 1 745.942,23 745.942,23 44,23 %

 2.1   SISTEMA DE COBERTURA 1 584.019,10 584.019,10 34,63 %

 2.1.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 821,64 4,88 5,98 4.913,40 0,29 %

 2.1.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 821,64 10,53 12,90 10.599,15 0,63 %

 2.1.3  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 165,12 6,46 7,91 1.306,09 0,08 %

 2.1.4  0201003024 AGESUL REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 604,7 5,21 6,38 3.857,98 0,23 %

 2.1.5  13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 
máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

un 40 350,00 428,99 17.159,60 1,02 %

 2.1.6  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 200 19,45 23,83 4.766,00 0,28 %

 2.1.7  92564 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 12 5.203,42 6.377,83 76.533,96 4,54 %

 2.1.8  92562 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 10 4.358,25 5.341,90 53.419,00 3,17 %

 2.1.9  92561 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 10 4.022,23 4.930,04 49.300,40 2,92 %

 2.1.10  100372 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 5 4.365,53 5.350,83 26.754,15 1,59 %

 2.1.11  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 821,64 48,49 59,43 48.830,06 2,90 %

 2.1.12  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

m² 821,64 135,95 166,63 136.909,87 8,12 %

 2.1.13  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 60,5 98,75 121,03 7.322,31 0,43 %

 2.1.14  ED-52311 SETOP MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA TELHADO m² 821,64 21,23 26,02 21.379,07 1,27 %

 2.1.15  C3448 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA M 162,35 34,32 42,06 6.828,44 0,40 %

 2.1.16  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 604,7 73,89 90,56 54.761,63 3,25 %

 2.1.17  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 451,2 14,22 17,42 7.859,90 0,47 %

 2.1.18  120107 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm m² 103,98 245,18 300,51 31.247,02 1,85 %

 2.1.19  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 211,12 71,33 87,42 18.456,11 1,09 %

 2.1.20  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 28 52,89 64,82 1.814,96 0,11 %

 2.2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 102.290,06 102.290,06 6,06 %

 2.2.1  02.90.63 EMBASA RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS M 1532 0,19 0,23 352,36 0,02 %

 2.2.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 87 0,95 1,16 100,92 0,01 %

 2.2.3  020855 SEDOP Retirada de luminárias, ventilador de parede, retroprojetor, câmeras e sensores, com 
aproveitamento

un 95 12,01 14,72 1.398,40 0,08 %

 2.2.4  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 158 12,98 15,90 2.512,20 0,15 %

 2.2.5  87786 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

m² 20,9 102,96 126,19 2.637,37 0,16 %

 2.2.6  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 180 12,49 15,30 2.754,00 0,16 %

 2.2.7  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 280 19,82 24,29 6.801,20 0,40 %

 2.2.8  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1100 3,97 4,86 5.346,00 0,32 %

 2.2.9  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2600 5,69 6,97 18.122,00 1,07 %

 2.2.10  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15 12,10 14,83 222,45 0,01 %

 2.2.11  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 16,50 20,22 20,22 0,00 %

 2.2.12  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 17 11,93 14,62 248,54 0,01 %

 2.2.13  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 11,93 14,62 14,62 0,00 %

 2.2.14  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 104,62 128,23 128,23 0,01 %
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 2.2.15  97598 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3 64,86 79,49 238,47 0,01 %

 2.2.16  170386 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento) un 1 1.054,13 1.292,04 1.292,04 0,08 %

 2.2.17  13606 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38mm m 140 31,39 38,47 5.385,80 0,32 %

 2.2.18  9526 ORSE Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 168 10,73 13,15 2.209,20 0,13 %

 2.2.19  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 10 58,61 71,83 718,30 0,04 %

 2.2.20  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 400 12,92 15,83 6.332,00 0,38 %

 2.2.21  95818 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 
MM (1'

UN 1 40,06 49,10 49,10 0,00 %

 2.2.22  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA M 110 45,20 55,40 6.094,00 0,36 %

 2.2.23  1716010 SEDOP Curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90o un 2 76,52 93,79 187,58 0,01 %

 2.2.24  063745 SBC TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 UN 4 90,03 110,34 441,36 0,03 %

 2.2.25  063583 SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm UN 85 5,01 6,14 521,90 0,03 %

 2.2.26  063748 SBC EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50 UN 22 42,04 51,52 1.133,44 0,07 %

 2.2.27  063756 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 100 13,76 16,86 1.686,00 0,10 %

 2.2.28  062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN 1 22,21 27,22 27,22 0,00 %

 2.2.29  9005060 SIURB CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 1 276,01 338,30 338,30 0,02 %

 2.2.30  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 40,65 49,82 249,10 0,01 %

 2.2.31  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 61,59 75,49 75,49 0,00 %

 2.2.32  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 82,54 101,16 505,80 0,03 %

 2.2.33  91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 110,13 134,98 404,94 0,02 %

 2.2.34  91965 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 91,39 112,01 112,01 0,01 %

 2.2.35  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 49,58 60,77 121,54 0,01 %

 2.2.36  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 69,17 84,78 84,78 0,01 %

 2.2.37  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 61 42,49 52,07 3.176,27 0,19 %

 2.2.38  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 48,30 59,20 2.012,80 0,12 %

 2.2.39  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 51 63,32 77,61 3.958,11 0,23 %

 2.2.40  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 140 15,35 18,81 2.633,40 0,16 %

 2.2.41  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 55 25,18 30,86 1.697,30 0,10 %

 2.2.42  063451 SBC EMENDA INTERNA ""I"" PARA PERFILADO 38x38mm UN 35 7,59 9,30 325,50 0,02 %

 2.2.43  060523 SBC EMENDA INTERNA ""L"" PARA PERFILADO 38x38mm UN 30 10,34 12,67 380,10 0,02 %

 2.2.44  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 400 0,44 0,53 212,00 0,01 %

 2.2.45  c-04 Próprio Parafuso Cabeça de Lentilha 1/4"x5/8" + Porca sextavada 1/4" +Arruela Lisa 1/4" - 
Fornecimento e Instalação

un 100 1,33 1,63 163,00 0,01 %

 2.2.46  13175 ORSE Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022 m 300 11,78 14,43 4.329,00 0,26 %

 2.2.47  13188 ORSE Fornecimento de grampo para cabo de aço  1/8" un 960 1,66 2,03 1.948,80 0,12 %

 2.2.48  704 ORSE Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) un 100 4,49 5,50 550,00 0,03 %

 2.2.49  067232 SBC BUCHA NYLON COM PARAFUSO S-8 UN 100 0,69 0,84 84,00 0,00 %

 2.2.50  10093 ORSE Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) un 100 0,05 0,06 6,00 0,00 %

 2.2.51  9009111 SIURB LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W UN 73 61,91 75,88 5.539,24 0,33 %

 2.2.52  9004070 SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 
220V

UN 3 278,65 341,54 1.024,62 0,06 %

 2.2.53  c-05 Próprio Parafuso Cabeça Sextavada 1/4"x1.3/4" + Arruela de pressão - Fornecimento e 
Instalação

un 180 1,21 1,48 266,40 0,02 %

 2.2.54  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 50,77 62,22 62,22 0,00 %

 2.2.55  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 51 45,24 55,45 2.827,95 0,17 %

 2.2.56  9832 ORSE Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 400 1,15 1,40 560,00 0,03 %

 2.2.57  060496 SBC ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 2 65,86 80,72 161,44 0,01 %

 2.2.58  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20 19,02 23,31 466,20 0,03 %

 2.2.59  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13 65,20 79,91 1.038,83 0,06 %

 2.3   SPDA 1 29.715,73 29.715,73 1,76 %

 2.3.1  171273 SEDOP Cabo de cobre nú 50mm2 m 144 60,88 74,62 10.745,28 0,64 %

 2.3.2  42.05.440 CPOS/CDHU BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m 196 40,22 49,29 9.660,84 0,57 %

 2.3.3  12495 ORSE Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 60 5,31 6,50 390,00 0,02 %

 2.3.4  11414 ORSE Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação un 64 1,21 1,48 94,72 0,01 %
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 2.3.5  10093 ORSE Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) un 192 0,05 0,06 11,52 0,00 %

 2.3.6  078036 SBC TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600mm - PARATEC PRT-152A UN 23 91,93 112,67 2.591,41 0,15 %

 2.3.7  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10 79,69 97,67 976,70 0,06 %

 2.3.8  11131 ORSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² un 20 13,92 17,06 341,20 0,02 %

 2.3.9  11.92.43 SUDECAP MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1 174,86 214,32 214,32 0,01 %

 2.3.10  9902 ORSE Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² un 1 214,09 262,41 262,41 0,02 %

 2.3.11  061302 SBC TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 UN 10 33,94 41,60 416,00 0,02 %

 2.3.12  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 10 22,84 27,99 279,90 0,02 %

 2.3.13  059119 SBC ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"" UN 48 15,76 19,31 926,88 0,05 %

 2.3.14  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 
(SPDA)

un 10 87,01 106,64 1.066,40 0,06 %

 2.3.15  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1 180,90 221,72 221,72 0,01 %

 2.3.16  11.92.27 SUDECAP PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 4 PONTAS LATÃO CROMADO 350MM UN 1 212,60 260,58 260,58 0,02 %

 2.3.17  ED-51010 SETOP ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 1 1/2" U 3 21,13 25,89 77,67 0,00 %

 2.3.18  171143 SEDOP Base para mastro 1 1/2" un 1 142,02 174,07 174,07 0,01 %

 2.3.19  11.92.23 SUDECAP PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM UN 64 2,94 3,60 230,40 0,01 %

 2.3.20  42.20.220 CPOS/CDHU SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 
50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

un 4 75,67 92,74 370,96 0,02 %

 2.3.21  42.20.160 CPOS/CDHU SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 
CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²

un 2 51,59 63,23 126,46 0,01 %

 2.3.22  11133 ORSE Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre 
nu35mm² - tel- 853 (SPDA)

un 7 29,58 36,25 253,75 0,02 %

 2.3.23  13520 ORSE Parafuso cabeça chata, 6 x 30 mm (fornecimento e colocação) un 46 0,40 0,49 22,54 0,00 %

 2.4   PINTURA 1 29.917,34 29.917,34 1,77 %

 2.4.1  37505 SIURB LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO m² 717,39 10,30 12,62 9.053,46 0,54 %

 2.4.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 717,39 4,41 5,40 3.873,90 0,23 %

 2.4.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 717,39 12,10 14,83 10.638,89 0,63 %

 2.4.4  180120 SBC LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADOS m² 103,98 17,35 21,26 2.210,61 0,13 %

 2.4.5  102195 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 103,98 12,13 14,86 1.545,14 0,09 %

 2.4.6  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 103,98 20,37 24,96 2.595,34 0,15 %

 3   BLOCO 2 (MEIO) 1 459.211,64 459.211,64 27,23 %

 3.1   SISTEMA DE COBERTURA 1 351.632,00 351.632,00 20,85 %

 3.1.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 509,3 4,88 5,98 3.045,61 0,18 %

 3.1.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 509,3 10,53 12,90 6.569,97 0,39 %

 3.1.3  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 89,1 6,46 7,91 704,78 0,04 %

 3.1.4  0201003024 AGESUL REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 302 5,21 6,38 1.926,76 0,11 %

 3.1.5  13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 
máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

un 22 350,00 428,99 9.437,78 0,56 %

 3.1.6  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 110 19,45 23,83 2.621,30 0,16 %

 3.1.7  92559 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4 3.232,16 3.961,65 15.846,60 0,94 %

 3.1.8  92561 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 22 4.022,23 4.930,04 108.460,88 6,43 %

 3.1.9  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 509,3 48,49 59,43 30.267,69 1,79 %

 3.1.10  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

m² 509,3 135,95 166,63 84.864,65 5,03 %

 3.1.11  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 56,7 98,75 121,03 6.862,40 0,41 %

 3.1.12  ED-52311 SETOP MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA TELHADO m² 509,3 21,23 26,02 13.251,98 0,79 %

 3.1.13  C3448 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA M 96,42 34,32 42,06 4.055,42 0,24 %

 3.1.14  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 302 73,89 90,56 27.349,12 1,62 %

 3.1.15  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 306,75 14,22 17,42 5.343,58 0,32 %

 3.1.16  120107 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm m² 64,55 245,18 300,51 19.397,92 1,15 %

 3.1.17  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 114,3 71,33 87,42 9.992,10 0,59 %

 3.1.18  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 25,2 52,89 64,82 1.633,46 0,10 %

 3.2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 67.544,79 67.544,79 4,00 %

 3.2.1  02.90.63 EMBASA RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS M 1149 0,19 0,23 264,27 0,02 %

 3.2.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 60 0,95 1,16 69,60 0,00 %

 3.2.3  020855 SEDOP Retirada de luminárias, ventilador de parede, retroprojetor, câmeras e sensores, com 
aproveitamento

un 36 12,01 14,72 529,92 0,03 %

 3.2.4  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 84 12,98 15,90 1.335,60 0,08 %
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 3.2.5  87786 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

m² 12,6 102,96 126,19 1.589,99 0,09 %

 3.2.6  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 180 12,49 15,30 2.754,00 0,16 %

 3.2.7  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 129 19,82 24,29 3.133,41 0,19 %

 3.2.8  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 750 3,97 4,86 3.645,00 0,22 %

 3.2.9  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1800 5,69 6,97 12.546,00 0,74 %

 3.2.10  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10 12,10 14,83 148,30 0,01 %

 3.2.11  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 11 11,93 14,62 160,82 0,01 %

 3.2.12  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 11,93 14,62 29,24 0,00 %

 3.2.13  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 92,23 113,04 113,04 0,01 %

 3.2.14  97598 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4 64,86 79,49 317,96 0,02 %

 3.2.15  170386 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento) un 1 1.054,13 1.292,04 1.292,04 0,08 %

 3.2.16  13606 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38mm m 110 31,39 38,47 4.231,70 0,25 %

 3.2.17  9526 ORSE Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 100 10,73 13,15 1.315,00 0,08 %

 3.2.18  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 12 58,61 71,83 861,96 0,05 %

 3.2.19  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 300 12,92 15,83 4.749,00 0,28 %

 3.2.20  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA M 59 45,20 55,40 3.268,60 0,19 %

 3.2.21  1716010 SEDOP Curva horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90o un 1 76,52 93,79 93,79 0,01 %

 3.2.22  063745 SBC TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 UN 2 90,03 110,34 220,68 0,01 %

 3.2.23  063583 SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm UN 48 5,01 6,14 294,72 0,02 %

 3.2.24  063748 SBC EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50 UN 18 42,04 51,52 927,36 0,05 %

 3.2.25  063756 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 55 13,76 16,86 927,30 0,05 %

 3.2.26  062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN 1 22,21 27,22 27,22 0,00 %

 3.2.27  9005060 SIURB CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 1 276,01 338,30 338,30 0,02 %

 3.2.28  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 40,65 49,82 199,28 0,01 %

 3.2.29  91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 110,13 134,98 539,92 0,03 %

 3.2.30  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 49,58 60,77 121,54 0,01 %

 3.2.31  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43 42,49 52,07 2.239,01 0,13 %

 3.2.32  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25 48,30 59,20 1.480,00 0,09 %

 3.2.33  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37 63,32 77,61 2.871,57 0,17 %

 3.2.34  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 49 15,35 18,81 921,69 0,05 %

 3.2.35  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 39 25,18 30,86 1.203,54 0,07 %

 3.2.36  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37 45,24 55,45 2.051,65 0,12 %

 3.2.37  063451 SBC EMENDA INTERNA ""I"" PARA PERFILADO 38x38mm UN 30 7,59 9,30 279,00 0,02 %

 3.2.38  060523 SBC EMENDA INTERNA ""L"" PARA PERFILADO 38x38mm UN 18 10,34 12,67 228,06 0,01 %

 3.2.39  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 250 0,44 0,53 132,50 0,01 %

 3.2.40  c-04 Próprio Parafuso Cabeça de Lentilha 1/4"x5/8" + Porca sextavada 1/4" +Arruela Lisa 1/4" - 
Fornecimento e Instalação

un 70 1,33 1,63 114,10 0,01 %

 3.2.41  13175 ORSE Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022 m 180 11,78 14,43 2.597,40 0,15 %

 3.2.42  13188 ORSE Fornecimento de grampo para cabo de aço  1/8" un 720 1,66 2,03 1.461,60 0,09 %

 3.2.43  704 ORSE Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) un 80 4,49 5,50 440,00 0,03 %

 3.2.44  067232 SBC BUCHA NYLON COM PARAFUSO S-8 UN 60 0,69 0,84 50,40 0,00 %

 3.2.45  10093 ORSE Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) un 50 0,05 0,06 3,00 0,00 %

 3.2.46  9009111 SIURB LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W UN 42 61,91 75,88 3.186,96 0,19 %

 3.2.47  9004070 SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 
220V

UN 2 278,65 341,54 683,08 0,04 %

 3.2.48  c-05 Próprio Parafuso Cabeça Sextavada 1/4"x1.3/4" + Arruela de pressão - Fornecimento e 
Instalação

un 132 1,21 1,48 195,36 0,01 %

 3.2.49  9832 ORSE Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 170 1,15 1,40 238,00 0,01 %

 3.2.50  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 82,54 101,16 101,16 0,01 %

 3.2.51  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 61,59 75,49 75,49 0,00 %

 3.2.52  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 65,20 79,91 479,46 0,03 %
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 3.2.53  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20 19,02 23,31 466,20 0,03 %

 3.3   SPDA 1 21.987,03 21.987,03 1,30 %

 3.3.1  171273 SEDOP Cabo de cobre nú 50mm2 m 108 60,88 74,62 8.058,96 0,48 %

 3.3.2  42.05.440 CPOS/CDHU BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m 147 40,22 49,29 7.245,63 0,43 %

 3.3.3  12495 ORSE Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 45 5,31 6,50 292,50 0,02 %

 3.3.4  11414 ORSE Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação un 48 1,21 1,48 71,04 0,00 %

 3.3.5  10093 ORSE Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) un 144 0,05 0,06 8,64 0,00 %

 3.3.6  078036 SBC TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600mm - PARATEC PRT-152A UN 17 91,93 112,67 1.915,39 0,11 %

 3.3.7  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8 79,69 97,67 781,36 0,05 %

 3.3.8  11131 ORSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² un 15 13,92 17,06 255,90 0,02 %

 3.3.9  11.92.43 SUDECAP MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1 174,86 214,32 214,32 0,01 %

 3.3.10  9902 ORSE Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² un 1 214,09 262,41 262,41 0,02 %

 3.3.11  061302 SBC TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 UN 8 33,94 41,60 332,80 0,02 %

 3.3.12  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 8 22,84 27,99 223,92 0,01 %

 3.3.13  059119 SBC ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"" UN 36 15,76 19,31 695,16 0,04 %

 3.3.14  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 
(SPDA)

un 8 87,01 106,64 853,12 0,05 %

 3.3.15  11.92.23 SUDECAP PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM UN 48 2,94 3,60 172,80 0,01 %

 3.3.16  42.20.220 CPOS/CDHU SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 
50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

un 3 75,67 92,74 278,22 0,02 %

 3.3.17  42.20.160 CPOS/CDHU SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 
CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²

un 2 51,59 63,23 126,46 0,01 %

 3.3.18  11133 ORSE Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre 
nu35mm² - tel- 853 (SPDA)

un 5 29,58 36,25 181,25 0,01 %

 3.3.19  13520 ORSE Parafuso cabeça chata, 6 x 30 mm (fornecimento e colocação) un 35 0,40 0,49 17,15 0,00 %

 3.4   PINTURA 1 18.047,82 18.047,82 1,07 %

 3.4.1  37505 SIURB LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO m² 429,38 10,30 12,62 5.418,77 0,32 %

 3.4.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 429,38 4,41 5,40 2.318,65 0,14 %

 3.4.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 429,38 12,10 14,83 6.367,70 0,38 %

 3.4.4  180120 SBC LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADOS m² 64,55 17,35 21,26 1.372,33 0,08 %

 3.4.5  102195 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 64,55 12,13 14,86 959,21 0,06 %

 3.4.6  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 64,55 20,37 24,96 1.611,16 0,10 %

 4   BLOCO 3 (LATERAL ESQUERDA) 1 476.622,94 476.622,94 28,26 %

 4.1   SISTEMA DE COBERTURA 1 349.344,33 349.344,33 20,71 %

 4.1.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 496,51 4,88 5,98 2.969,12 0,18 %

 4.1.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 496,51 10,53 12,90 6.404,97 0,38 %

 4.1.3  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M 86,5 6,46 7,91 684,21 0,04 %

 4.1.4  0201003024 AGESUL REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 334,62 5,21 6,38 2.134,87 0,13 %

 4.1.5  13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 
máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

un 27 350,00 428,99 11.582,73 0,69 %

 4.1.6  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 135 19,45 23,83 3.217,05 0,19 %

 4.1.7  92560 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 16 3.838,31 4.704,61 75.273,76 4,46 %

 4.1.8  100368 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4 2.462,62 3.018,43 12.073,72 0,72 %

 4.1.9  92562 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 6 4.358,25 5.341,90 32.051,40 1,90 %

 4.1.10  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 496,51 48,49 59,43 29.507,58 1,75 %

 4.1.11  94218 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

m² 496,51 135,95 166,63 82.733,46 4,91 %

 4.1.12  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 43,25 98,75 121,03 5.234,54 0,31 %

 4.1.13  ED-52311 SETOP MANTA ISOLANTE/TÉRMICA PARA TELHADO m² 496,51 21,23 26,02 12.919,19 0,77 %

 4.1.14  C3448 SEINFRA BEIRAL DE MADEIRA M 104,95 34,32 42,06 4.414,19 0,26 %

 4.1.15  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 334,62 73,89 90,56 30.303,18 1,80 %

 4.1.16  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 273,35 14,22 17,42 4.761,75 0,28 %

 4.1.17  120107 SBC FORRO DE MADEIRA CEDRO OU SIMILAR ENCAIXE MACHO/FEMEA 10x1cm m² 67,69 245,18 300,51 20.341,52 1,21 %

 4.1.18  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 145,7 71,33 87,42 12.737,09 0,76 %

 4.2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 87.351,55 87.351,55 5,18 %

 4.2.1  02.90.63 EMBASA RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS M 950 0,19 0,23 218,50 0,01 %
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 4.2.2  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 48 0,95 1,16 55,68 0,00 %

 4.2.3  020855 SEDOP Retirada de luminárias, ventilador de parede, retroprojetor, câmeras e sensores, com 
aproveitamento

un 41 12,01 14,72 603,52 0,04 %

 4.2.4  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 84 12,98 15,90 1.335,60 0,08 %

 4.2.5  87786 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

m² 12,6 102,96 126,19 1.589,99 0,09 %

 4.2.6  101560 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 180 12,49 15,30 2.754,00 0,16 %

 4.2.7  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 635 19,82 24,29 15.424,15 0,91 %

 4.2.8  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1000 3,97 4,86 4.860,00 0,29 %

 4.2.9  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1600 5,69 6,97 11.152,00 0,66 %

 4.2.10  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6 12,10 14,83 88,98 0,01 %

 4.2.11  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 7 11,93 14,62 102,34 0,01 %

 4.2.12  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 11,93 14,62 29,24 0,00 %

 4.2.13  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 92,23 113,04 113,04 0,01 %

 4.2.14  97598 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6 64,86 79,49 476,94 0,03 %

 4.2.15  170386 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento) un 1 1.054,13 1.292,04 1.292,04 0,08 %

 4.2.16  13606 ORSE Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38mm m 110 31,39 38,47 4.231,70 0,25 %

 4.2.17  9526 ORSE Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 132 10,73 13,15 1.735,80 0,10 %

 4.2.18  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 16 58,61 71,83 1.149,28 0,07 %

 4.2.19  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 250 12,92 15,83 3.957,50 0,23 %

 4.2.20  059119 SBC ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"" UN 4 15,76 19,31 77,24 0,00 %

 4.2.21  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA M 125 45,20 55,40 6.925,00 0,41 %

 4.2.22  063745 SBC TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 UN 3 90,03 110,34 331,02 0,02 %

 4.2.23  063583 SBC SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm UN 100 5,01 6,14 614,00 0,04 %

 4.2.24  063748 SBC EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50 UN 28 42,04 51,52 1.442,56 0,09 %

 4.2.25  063756 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 45 13,76 16,86 758,70 0,04 %

 4.2.26  062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN 1 22,21 27,22 27,22 0,00 %

 4.2.27  9005060 SIURB CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 1 276,01 338,30 338,30 0,02 %

 4.2.28  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 61,59 75,49 150,98 0,01 %

 4.2.29  91975 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 110,13 134,98 404,94 0,02 %

 4.2.30  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 49,58 60,77 121,54 0,01 %

 4.2.31  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 37 42,49 52,07 1.926,59 0,11 %

 4.2.32  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 48,30 59,20 947,20 0,06 %

 4.2.33  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 35 63,32 77,61 2.716,35 0,16 %

 4.2.34  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43 15,35 18,81 808,83 0,05 %

 4.2.35  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27 25,18 30,86 833,22 0,05 %

 4.2.36  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 35 45,24 55,45 1.940,75 0,12 %

 4.2.37  063451 SBC EMENDA INTERNA ""I"" PARA PERFILADO 38x38mm UN 30 7,59 9,30 279,00 0,02 %

 4.2.38  060523 SBC EMENDA INTERNA ""L"" PARA PERFILADO 38x38mm UN 18 10,34 12,67 228,06 0,01 %

 4.2.39  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 210 0,44 0,53 111,30 0,01 %

 4.2.40  c-04 Próprio Parafuso Cabeça de Lentilha 1/4"x5/8" + Porca sextavada 1/4" +Arruela Lisa 1/4" - 
Fornecimento e Instalação

un 120 1,33 1,63 195,60 0,01 %

 4.2.41  13175 ORSE Cabo de aço galvanizado 1/8" - Rev 01_03/2022 m 350 11,78 14,43 5.050,50 0,30 %

 4.2.42  13188 ORSE Fornecimento de grampo para cabo de aço  1/8" un 720 1,66 2,03 1.461,60 0,09 %

 4.2.43  704 ORSE Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) un 80 4,49 5,50 440,00 0,03 %

 4.2.44  067232 SBC BUCHA NYLON COM PARAFUSO S-8 UN 60 0,69 0,84 50,40 0,00 %

 4.2.45  10093 ORSE Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) un 100 0,05 0,06 6,00 0,00 %

 4.2.46  9009111 SIURB LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W UN 48 61,91 75,88 3.642,24 0,22 %

 4.2.47  9004070 SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 
220V

UN 1 278,65 341,54 341,54 0,02 %

 4.2.48  c-05 Próprio Parafuso Cabeça Sextavada 1/4"x1.3/4" + Arruela de pressão - Fornecimento e 
Instalação

un 150 1,21 1,48 222,00 0,01 %

 4.2.49  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 104,62 128,23 128,23 0,01 %

 4.2.50  11572 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 
10KA

un 1 166,70 204,32 204,32 0,01 %
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 4.2.51  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40 19,02 23,31 932,40 0,06 %

 4.2.52  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 82,54 101,16 303,48 0,02 %

 4.2.53  91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 100,32 122,96 122,96 0,01 %

 4.2.54  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 65,20 79,91 479,46 0,03 %

 4.2.55  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4 22,84 27,99 111,96 0,01 %

 4.2.56  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 4 18,30 22,43 89,72 0,01 %

 4.2.57  9832 ORSE Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 350 1,15 1,40 490,00 0,03 %

 4.2.58  9017001 SIURB DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 3 251,84 308,68 926,04 0,05 %

 4.3   SPDA 1 21.923,31 21.923,31 1,30 %

 4.3.1  171273 SEDOP Cabo de cobre nú 50mm2 m 108 60,88 74,62 8.058,96 0,48 %

 4.3.2  42.05.440 CPOS/CDHU BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m 147 40,22 49,29 7.245,63 0,43 %

 4.3.3  12495 ORSE Porca sextavada 1/4", bicromatizada un 45 5,31 6,50 292,50 0,02 %

 4.3.4  11414 ORSE Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação un 48 1,21 1,48 71,04 0,00 %

 4.3.5  10093 ORSE Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) un 144 0,05 0,06 8,64 0,00 %

 4.3.6  078036 SBC TERMINAL AEREO GALVANIZADO A FOGO 600mm - PARATEC PRT-152A UN 17 91,93 112,67 1.915,39 0,11 %

 4.3.7  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8 79,69 97,67 781,36 0,05 %

 4.3.8  11131 ORSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² un 15 13,92 17,06 255,90 0,02 %

 4.3.9  11.92.43 SUDECAP MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN 1 174,86 214,32 214,32 0,01 %

 4.3.10  9902 ORSE Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² un 1 214,09 262,41 262,41 0,02 %

 4.3.11  061302 SBC TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50mm2 UN 8 33,94 41,60 332,80 0,02 %

 4.3.12  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 8 22,84 27,99 223,92 0,01 %

 4.3.13  059119 SBC ABRACADEIRA PVC LEVE ELETRICIDADE 1"" UN 36 15,76 19,31 695,16 0,04 %

 4.3.14  10728 ORSE Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 
(SPDA)

un 8 87,01 106,64 853,12 0,05 %

 4.3.15  11.92.23 SUDECAP PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM UN 48 2,94 3,60 172,80 0,01 %

 4.3.16  42.20.220 CPOS/CDHU SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 
50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

un 3 75,67 92,74 278,22 0,02 %

 4.3.17  42.20.160 CPOS/CDHU SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 
CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²

un 1 51,59 63,23 63,23 0,00 %

 4.3.18  11133 ORSE Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre 
nu35mm² - tel- 853 (SPDA)

un 5 29,58 36,25 181,25 0,01 %

 4.3.19  13520 ORSE Parafuso cabeça chata, 6 x 30 mm (fornecimento e colocação) un 34 0,40 0,49 16,66 0,00 %

 4.4   PINTURA 1 18.003,75 18.003,75 1,07 %

 4.4.1  37505 SIURB LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO m² 422,2 10,30 12,62 5.328,16 0,32 %

 4.4.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 422,2 4,41 5,40 2.279,88 0,14 %

 4.4.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 422,2 12,10 14,83 6.261,22 0,37 %

 4.4.4  180120 SBC LIXAMENTO DE MADEIRAMENTO EM ESTRUTURA DE TELHADOS m² 67,69 17,35 21,26 1.439,08 0,09 %

 4.4.5  102195 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 67,69 12,13 14,86 1.005,87 0,06 %

 4.4.6  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 67,69 20,37 24,96 1.689,54 0,10 %

Total Geral 1.686.574,11

_______________________________________________________________
Juliana Tiscoski
Engenheira Civil

Total sem BDI 1.376.195,45
Total do BDI 310.378,66
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