BAGGIO PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES

Item	PRODUTO	QUANT.	SIGLA	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (LAJOTAS DE CONCRETO).	25.000	M²	R$ 28,30	R$ 707.500,00
2	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (PAVERS)	2.500	M²	R$ 38,50	R$ 96.250,00
3	EXECUÇÃO MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (MEIO FIO)	10.000	M	R$ 30,50	R$ 305.000,00
4	RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO REGUADO (MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 65,70	R$ 65.700,00
5	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA A SABE DE CONCRETO (PAVERS) (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 37,50	R$ 37.500,00
6	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA BASE DE CONCRETO(LAJOTAS) (MÃO DE OBRA+ EQUIPAMENTOS).	1.500	M²	R$ 32,50	R$ 48.750,00
7	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80X0, 30X0,12) MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.500	M	R$ 35,40	R$ 53.100,00
8	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80 X 0,30 X 0,15 (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS).	1.000	M	R$ 33,20	R$ 33.200,00
TOTAL					**R$ 1.347.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/10/2026 10:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p21c4c6a40062b

MOVA + MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Item	PRODUTO	QUANT.	SIGLA	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (LAJOTAS DE CONCRETO).	25.000	M²	R$ 60,00	R$ 1.500.000,00
2	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (PAVERS)	2.500	M²	R$ 55,00	R$ 137.500,00
3	EXECUÇÃO MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (MEIO FIO)	10.000	M	R$ 60,00	R$ 600.000,00
4	RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO REGUADO (MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 45,00	R$ 45.000,00
5	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA A SABE DE CONCRETO (PAVERS) (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 45,00	R$ 45.000,00
6	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA BASE DE CONCRETO(LAJOTAS) (MÃO DE OBRA+ EQUIPAMENTOS).	1.500	M²	R$ 55,00	R$ 82.500,00
7	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80X0, 30X0,12) MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.500	M	R$ 50,00	R$ 75.000,00
8	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80 X 0,30 X 0,15 (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS).	1.000	M	R$ 50,00	R$ 50.000,00
TOTAL					**R$ 2.535.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/10/2026 10:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p21c4c6a40062b

MANG CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

Item	PRODUTO	QUANT.	SIGLA	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (LAJOTAS DE CONCRETO).	25.000	M²	R$ 40,00	R$ 1.000.000,00
2	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (PAVERS)	2.500	M²	R$ 35,00	R$ 87.500,00
3	EXECUÇÃO MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (MEIO FIO)	10.000	M	R$ 31,00	R$ 310.000,00
4	RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO REGUADO (MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 85,00	R$ 85.000,00
5	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA A SABE DE CONCRETO (PAVERS) (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 26,00	R$ 26.000,00
6	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA BASE DE CONCRETO(LAJOTAS) (MÃO DE OBRA+ EQUIPAMENTOS).	1.500	M²	R$ 29,00	R$ 43.500,00
7	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80X0, 30X0,12) MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.500	M	R$ 22,00	R$ 33.000,00
8	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80 X 0,30 X 0,15 (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS).	1.000	M	R$ 24,00	R$ 24.000,00
TOTAL					**R$ 1.609.000,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/10/2026 10:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p21c4c6a40062b

NCC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Item	PRODUTO	QUANT.	SIGLA	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (LAJOTAS DE CONCRETO).	25.000	M²	R$ 33,80	R$ 845.000,00
2	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (PAVERS)	2.500	M²	R$ 41,00	R$ 102.500,00
3	EXECUÇÃO MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (MEIO FIO)	10.000	M	R$ 25,00	R$ 250.000,00
4	RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO REGUADO (MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 40,00	R$ 40.000,00
5	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA A SABE DE CONCRETO (PAVERS) (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 35,00	R$ 35.000,00
6	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA BASE DE CONCRETO(LAJOTAS) (MÃO DE OBRA+ EQUIPAMENTOS).	1.500	M²	R$ 28,00	R$ 42.000,00
7	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80X0, 30X0,12) MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.500	M	R$ 19,50	R$ 29.250,00
8	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80 X 0,30 X 0,15 (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS).	1.000	M	R$ 21,00	R$ 21.000,00
TOTAL					**R$ 1.364.750,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/10/2026 10:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p21c4c6a40062b

MÉDIA

Item	PRODUTO	QUANT.	SIGLA	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (LAJOTAS DE CONCRETO).	25.000	M²	R$ 40,53	R$ 1.013.125,00
2	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (PAVERS)	2.500	M²	R$ 42,38	R$ 105.937,50
3	EXECUÇÃO MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (MEIO FIO)	10.000	M	R$ 36,63	R$ 366.250,00
4	RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO REGUADO (MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 58,93	R$ 58.925,00
5	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA A SABE DE CONCRETO (PAVERS) (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 35,88	R$ 35.875,00
6	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA BASE DE CONCRETO(LAJOTAS) (MÃO DE OBRA+ EQUIPAMENTOS).	1.500	M²	R$ 36,13	R$ 54.187,50
7	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80X0, 30X0,12) MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.500	M	R$ 31,73	R$ 47.587,50
8	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80 X 0,30 X 0,15 (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS).	1.000	M	R$ 32,05	R$ 32.050,00
TOTAL					**R$ 1.713.937,50**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/10/2026 10:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p21c4c6a40062b

MÉDIANA

Item	PRODUTO	QUANT.	SIGLA	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (LAJOTAS DE CONCRETO).	25.000	M²	R$ 36,90	R$ 922.500,00
2	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (PAVERS)	2.500	M²	R$ 39,75	R$ 99.375,00
3	EXECUÇÃO MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (MEIO FIO)	10.000	M	R$ 30,75	R$ 307.500,00
4	RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO REGUADO (MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 55,35	R$ 55.350,00
5	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA A SABE DE CONCRETO (PAVERS) (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.000	M²	R$ 36,25	R$ 36.250,00
6	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA BASE DE CONCRETO(LAJOTAS) (MÃO DE OBRA+ EQUIPAMENTOS).	1.500	M²	R$ 30,75	R$ 46.125,00
7	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80X0, 30X0,12) MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	1.500	M	R$ 28,70	R$ 43.050,00
8	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80 X 0,30 X 0,15 (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS).	1.000	M	R$ 28,60	R$ 28.600,00
TOTAL					**R$ 1.538.750,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/10/2026 10:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p21c4c6a40062b

Assinado digitalmente por:
ANDERSON RODRIGUES SALVADOR
Chefe de departamento financeiro de infraestrutura

07/10/2026 10:41:36
Assinatura digital avançada.