Empresa: **NCC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: Rua São Tomé, 294 - Morro Grande
Cidade: Sangão/SC - CEP 88.717-000
CNPJ: 26.553.728/0001-34
E-mail: engenharia.ncc@gmail.com

Representante: Engº Civil Samuel N. Cardoso
C.P.F.: 056.733.989-05
Fone: (48) 99812-0856

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA**

Obra: Execução de terraplanagem e pavimentação com lajotas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Unid.	Quant.	unitário	Total
	MANUTENÇÃO				
1	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (LAJOTAS DE CONCRETO).	M2	25.000,00	R$ 33,80	R$ 845.000,00
2	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (PAVERS)	M2	2.500,00	R$ 41,00	R$ 102.500,00
3	(MEIO FIO) EXECUÇÃO MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO	M	10.000,00	R$ 25,00	R$ 250.000,00
4	RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO REGUADO (MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	M2	1.000,00	R$ 40,00	R$ 40.000,00
5	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA A SABE DE CONCRETO (PAVERS) (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	M2	1.000,00	R$ 35,00	R$ 35.000,00
6	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA BASE DE CONCRETO(LAJOTAS) (MÃO DE OBRA+ EQUIPAMENTOS).	M2	1.500,00	R$ 28,00	R$ 42.000,00
7	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80X0, 30X0,12) MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	M	1.500,00	R$ 19,50	R$ 29.250,00
8	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80 X 0,30 X 0,15 (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS).	M	1.500,00	R$ 21,00	R$ 31.500,00
					R$ 1.375.250,00

Total: **Um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais**

29 de setembro de 2026, Morro da Fumaça/SC

SAMUEL NUNES CARDOSO:05673398905

Assinado de forma digital por SAMUEL NUNES CARDOSO:05673398905
Dados: 2026.09.29 08:59:21 -03'00'

NCC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº. 26.553.728/0001-34
Engº Civil Samuel N. Cardoso