		2025						
Item	**PRODUTO**	**SIGLA**	**QUANT.**	**VLR UNIT.**	**IPCA 2025**	**REAJUSTE**	**TOTAL REAJ.**	**VALOR TOTAL**
1	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (LAJOTAS DE CONCRETO).	M2	25.000	R$ 22,30	4,26%	0,94998	**R$ 23,25**	**R$ 581.249,50**
2	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (PAVERS)	M2	2.500	R$ 33,36	4,26%	1,421136	**R$ 34,78**	**R$ 86.952,84**
3	EXECUÇÃO MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (MEIO FIO)	ML	10.000	R$ 26,97	4,26%	1,148922	**R$ 28,12**	**R$ 281.189,22**
4	RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO REGUADO (MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	M2	1.000	R$ 58,89	4,26%	2,508714	**R$ 61,40**	**R$ 61.398,71**
5	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA A BASE DE CONCRETO (PAVERS) (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	M2	1.000	R$ 33,95	4,26%	1,44627	**R$ 35,40**	**R$ 35.396,27**
6	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA BASE DE CONCRETO(LAJOTAS) (MÃO DE OBRA+ EQUIPAMENTOS).	M2	1.500	R$ 29,88	4,26%	1,272888	**R$ 31,15**	**R$ 46.729,33**
7	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80X0, 30X0,12) MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	M	1.500	R$ 30,68	4,26%	1,306968	**R$ 31,99**	**R$ 47.980,45**
8	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80 X 0,30 X 0,15 (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS).	M	1.000	R$ 30,49	4,26%	1,298874	**R$ 31,79**	**R$ 31.788,87**
	TOTAL							**R$ 1.172.685,20**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/10/2026 10:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ace4576bacf6

ACUMULADO 2025 + PORCENTAGEM IPCA 2026

Item	PRODUTO	SIGLA	QUANT.	VLR UNIT.	IPCA 2026	REAJUSTE	TOTAL REAJ.	VALOR TOTAL
1	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (LAJOTAS DE CONCRETO).	M2	25.000	R$ 23,25	4,22%	0,98115	**R$ 24,23**	**R$ 605.750,00**
2	EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (PAVERS)	M2	2.500	R$ 34,78	4,22%	1,467716	**R$ 36,25**	**R$ 90.625,00**
3	EXECUÇÃO MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO (MEIO FIO)	ML	10.000	R$ 28,12	4,22%	1,186664	**R$ 29,31**	**R$ 293.100,00**
4	RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO REGUADO (MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	M2	1.000	R$ 61,40	4,22%	2,59108	**R$ 63,99**	**R$ 63.990,00**
5	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA A BASE DE CONCRETO (PAVERS) (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	M2	1.000	R$ 35,40	4,22%	1,49388	**R$ 36,89**	**R$ 36.890,00**
6	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA BASE DE CONCRETO(LAJOTAS) (MÃO DE OBRA+ EQUIPAMENTOS).	M2	1.500	R$ 31,15	4,22%	1,31453	**R$ 32,46**	**R$ 48.690,00**
7	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80X0, 30X0,12) MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	M	1.500	R$ 31,99	4,22%	1,349978	**R$ 33,34**	**R$ 50.010,00**
8	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80 X 0,30 X 0,15 (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS).	M	1.000	R$ 31,79	4,22%	1,341538	**R$ 33,13**	**R$ 33.130,00**
	TOTAL							**R$ 1.222.185,00**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/10/2026 10:41 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8ace4576bacf6

Assinado digitalmente por:
ANDERSON RODRIGUES SALVADOR
Chefe de departamento financeiro de infraestrutura

07/10/2026 10:40:59
Assinatura digital avançada.