MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA

Compras e Contratos

Requisição ao Compras - Requisição ao Compras (Listagem Recurso e Itens)

Código Cliente - Requisição ao Compras: 2035 Ano - Requisição ao Compras: 2026 Número - Requisição ao Compras: 255 Fornecedor: -1 Ordenação: 1

REQUISIÇÃO AO COMPRAS Nº 255/2026

Fornecedor: Não Informado
Telefone:
Fax:

Centro de Custo: 04.001.044 - COMPRAS OBRAS
Responsavel: 168130 - MARCIONEY JOSE GARCIA

1 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Item	Cód.	Qtde.	Unid.	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	50879	25000	M2		R$36,90	R$922.500,00
Produto: EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (LAJOTAS DE CONCRETO).						
2	50880	1000	M2		R$39,75	R$39.750,00
Produto: EXECUÇÃO (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS) DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE (PAVERS)						
3	50881	10000	ML		R$30,75	R$307.500,00
Produto: (MEIO FIO) EXECUÇÃO MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO						
4	33958	1000	M2		R$55,35	R$55.350,00
Produto: RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO REGUADO (MAO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)						
5	50883	1000	M2		R$36,25	R$36.250,00
Produto: ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA A SABE DE CONCRETO (PAVERS) (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)						
6	50884	1500	M2		R$30,75	R$46.125,00
Produto: ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO NOVA BASE DE CONCRETO(LAJOTAS) (MÃO DE OBRA+ EQUIPAMENTOS).						
7	50885	1500	M		R$28,70	R$43.050,00
Produto: ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80X0, 30X0,12) MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)						
8	50896	1000	M		R$28,60	R$28.600,00
Produto: ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (MEIO FIO DN 0,80 X 0,30 X 0,15 (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS).						
					Valor Total:	R$1.479.125,00

Justificativa de uso:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM LAJOTAS, PAVERS, E MEIOS FIOS** EM RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Justificativa de Saldo:

Assinado digitalmente por:
ANDERSON RODRIGUES SALVADOR
Chefe de departamento financeiro de infraestrutura
07/10/2026 10:43:40
Assinatura digital avançada.

Recebido em: 07/10/2026

Solicitante, Outros,
ANDERSON RODRIGUES SALVADOR

MARCIONEY JOSE GARCIA
Secretário do Sistema de Infraestrutura

Assinado digitalmente por:
MARCIONEY JOSE GARCIA
Secretário do Sistema de Infraestrutura
07/10/2026 11:01:17

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 07/10/2026 10:43 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p679cb66c7a734