
 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ: 83.000.323/0001-02 

B.D.I.
22,57%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 38.717,72 38.717,72 10,42 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 504,49 618,35 1.855,05 0,50 %

 1.2  C4994 SEINFRA LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 
2,35M

MÊS 4 800,60 981,29 3.925,16 1,06 %

 1.3  C5208 SEINFRA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO 
E MANUTENÇÃO

UNXMÊS 4 950,00 1.164,41 4.657,64 1,25 %

 1.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 158,4 104,08 127,57 20.207,08 5,44 %

 1.5  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 55 9,87 12,09 664,95 0,18 %

 1.6  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.885,31 2.310,82 2.310,82 0,62 %

 1.7  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022

UN 1 609,84 747,48 747,48 0,20 %

 1.8  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,3 141,68 173,65 52,09 0,01 %

 1.9  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 56,77 34,85 42,71 2.424,64 0,65 %

 1.10  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 84,8 10,56 12,94 1.097,31 0,30 %

 1.11  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 4,2 33,05 40,50 170,10 0,05 %

 1.12  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 101,07 4,89 5,99 605,40 0,16 %

 2   SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO (RAMPAS) 1 10.031,96 10.031,96 2,70 %

 2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,18 137,30 168,28 366,85 0,10 %

 2.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 10,3 81,65 100,07 1.030,72 0,28 %

 2.3  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,79 18,91 23,17 180,49 0,05 %

 2.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 25,28 12,51 15,33 387,54 0,10 %

 2.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13,82 10,93 13,39 185,04 0,05 %

 2.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5,82 15,34 18,80 109,41 0,03 %

 2.7  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,72 1.121,99 1.375,22 990,15 0,27 %

 2.8  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,57 1.225,99 1.502,69 2.359,22 0,64 %

 2.9  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 4,82 142,11 174,18 839,54 0,23 %

 2.10  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 4,82 10,77 13,20 63,62 0,02 %

 2.11  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 4,82 50,54 61,94 298,55 0,08 %

 2.12  101969 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA RAMPAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE 
PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. 
AF_11/2020

m² 3,59 197,50 242,07 869,03 0,23 %

 2.13  92883 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 21,62 12,55 15,38 332,51 0,09 %

 2.14  95943 SINAPI ARMAÇÃO DE RAMPA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 11,89 26,33 32,27 383,69 0,10 %

 2.15  99235 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA 
- LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

m³ 1,63 818,67 1.003,44 1.635,60 0,44 %

 3   REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1 20.917,02 20.917,02 5,63 %

 3.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 314,4 3,75 4,59 1.443,09 0,39 %

 3.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 314,4 50,54 61,94 19.473,93 5,24 %
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 4   ESQUADRIAS 1 58.170,42 58.170,42 15,66 %

 4.1   PORTAS 1 28.039,66 28.039,66 7,55 %

 4.1.1  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 21,5 2,66 3,26 70,09 0,02 %

 4.1.2  99822 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS m² 21,5 1,31 1,60 34,40 0,01 %

 4.1.3  13559 ORSE Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 
aproveitamento de 75%. Rev 01_07/2024

m² 21,5 346,33 424,49 9.126,53 2,46 %

 4.1.4  3731 ORSE Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor m² 2,24 687,50 842,66 1.887,55 0,51 %

 4.1.5  11602 ORSE Conjunto de ferragens para porta em madeira, de abrir, duas folhas, acabamento 
aço inox, padrão superior - Rev 02

cj 9 665,25 815,39 7.338,51 1,98 %

 4.1.6  14004 ORSE Porta de madeira de lei 0,90x3,00m, tipo ripada em duas folhas, inclusive 
batente e dobradiças, conforme projeto

un 2 3.909,03 4.791,29 9.582,58 2,58 %

 4.2   JANELAS 1 30.130,76 30.130,76 8,11 %

 4.2.1  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 21,5 2,66 3,26 70,09 0,02 %

 4.2.2  13559 ORSE Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 
aproveitamento de 75%. Rev 01_07/2024

m² 17,3 346,33 424,49 7.343,67 1,98 %

 4.2.3  99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM MADEIRA. 
AF_10/2025_PS

m² 17,3 5,84 7,15 123,69 0,03 %

 4.2.4  100667 SINAPI JANELA DE MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSAOU 
EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 20 CM, COM DUAS FOLHAS 
DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO 
(VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 4,2 775,46 950,48 3.992,01 1,07 %

 4.2.5  3731 ORSE Vidro laminado 6mm (3+3mm) incolor m² 18,48 687,50 842,66 15.572,35 4,19 %

 4.2.6  11590 ORSE Conjunto de ferragens para janela em madeira, guilhotina, duas folhas, 
acabamento cromado

cj 9 274,58 336,55 3.028,95 0,82 %

 5   SISTEMA DE COBERTURA 1 62.383,09 62.383,09 16,79 %

 5.1  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 84,8 153,99 188,74 16.005,15 4,31 %

 5.2  92546 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 1 2.198,88 2.695,16 2.695,16 0,73 %

 5.3  92550 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

UN 5 3.918,21 4.802,54 24.012,70 6,46 %

 5.4  94440 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 101,07 57,00 69,86 7.060,75 1,90 %

 5.5  1949 ORSE Forro de madeira pinho, inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado m² 92,16 111,63 136,82 12.609,33 3,39 %

 6   SISTEMA DE PISOS 1 26.615,36 26.615,36 7,16 %

 6.1  94342 SINAPI ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 4,18 136,41 167,19 698,85 0,19 %

 6.2  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 5,22 51,67 63,33 330,58 0,09 %

 6.3  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 5,22 112,53 137,92 719,94 0,19 %

 6.4  101746 SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 m² 62,45 287,23 352,05 21.985,52 5,92 %

 6.5  C3721 SEINFRA VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" OU EQUIVALENTE M 13,5 169,54 207,80 2.805,30 0,76 %

 6.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,1 613,35 751,78 75,17 0,02 %

 7   PINTURAS E ACABAMENTOS 1 12.551,97 12.551,97 3,38 %

 7.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 314,4 4,50 5,51 1.732,34 0,47 %

 7.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 314,4 14,59 17,88 5.621,47 1,51 %

 7.3  102198 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

m² 96,8 22,93 28,10 2.720,08 0,73 %

 7.4  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 96,8 20,89 25,60 2.478,08 0,67 %

 8   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 1.415,11 1.415,11 0,38 %

 8.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 27,85 5,62 6,88 191,60 0,05 %

 8.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3 10,89 13,34 40,02 0,01 %

 8.3  89412 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 10,94 13,40 67,00 0,02 %

 8.4  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 16,85 20,65 20,65 0,01 %

 8.5  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 14,77 18,10 18,10 0,00 %

 8.6  89428 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 15,09 18,49 55,47 0,01 %
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 8.7  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 113,29 138,85 138,85 0,04 %

 8.8  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 137,91 169,03 169,03 0,05 %

 8.9  13552 ORSE Caixa d´água em polietileno, 100 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de 
bóia) - fornecimento e instalação

un 1 582,85 714,39 714,39 0,19 %

 9   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 32.237,38 32.237,38 8,68 %

 9.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,5 28,27 34,65 121,27 0,03 %

 9.2  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,5 43,91 53,82 242,19 0,07 %

 9.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,1 49,23 60,34 428,41 0,12 %

 9.4  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 13,38 16,39 16,39 0,00 %

 9.5  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 27,46 33,65 33,65 0,01 %

 9.6  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 33,38 40,91 40,91 0,01 %

 9.7  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 61,72 75,65 151,30 0,04 %

 9.8  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 52,12 63,88 127,76 0,03 %

 9.9  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 13,65 16,73 16,73 0,00 %

 9.10  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 22,87 28,03 28,03 0,01 %

 9.11  98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES DE PROJETO. AF_12/2020

UN 1 14.042,60 17.212,01 17.212,01 4,63 %

 9.12  98090 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES DE PROJETO. AF_12/2020

UN 1 9.964,49 12.213,47 12.213,47 3,29 %

 9.13  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 576,63 706,77 706,77 0,19 %

 9.14  8722 ORSE Caixa Cloradora 50L / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 
15 l/h e presão de 0 à 15 bar

un 1 733,05 898,49 898,49 0,24 %

 10   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1 4.133,19 4.133,19 1,11 %

 10.1  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 893,88 1.095,62 1.095,62 0,29 %

 10.2  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 104,47 128,04 128,04 0,03 %

 10.3  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 170,00 208,36 208,36 0,06 %

 10.4  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 58,11 71,22 71,22 0,02 %

 10.5  12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem 
plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 
interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

un 1 137,25 168,22 168,22 0,05 %

 10.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 77,54 95,04 95,04 0,03 %

 10.7  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 1 54,76 67,11 67,11 0,02 %

 10.8  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 357,88 438,65 877,30 0,24 %

 10.9  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 377,91 463,20 463,20 0,12 %

 10.10  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 391,24 479,54 959,08 0,26 %

 11   CLIMATIZAÇÃO 1 9.251,01 9.251,01 2,49 %

 11.1  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 24,9 36,55 44,79 1.115,27 0,30 %

 11.2  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 24,9 94,13 115,37 2.872,71 0,77 %

 11.3  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 50 21,84 26,76 1.338,00 0,36 %

 11.4  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 9,60 11,76 70,56 0,02 %

 
Morro da Fumaça/ SC

 Outubro/2026 



 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ: 83.000.323/0001-02 

 11.5  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25 20,65 25,31 632,75 0,17 %

 11.6  103007 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 
X 0,5 M. AF_05/2025

UN 2 1.239,57 1.519,34 3.038,68 0,82 %

 11.7  102326 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 

m³ 1,8 13,35 16,36 29,44 0,01 %

 11.8  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

m² 1,5 83,55 102,40 153,60 0,04 %

 12   SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 22.409,06 22.409,06 6,03 %

 12.1  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 
*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434)

Un 2 18,64 22,84 45,68 0,01 %

 12.2  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 222,23 272,38 272,38 0,07 %

 12.3  99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

M 23,6 567,17 695,18 16.406,24 4,42 %

 12.4  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

M 47,2 98,27 120,44 5.684,76 1,53 %

 13   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 32.277,04 32.277,04 8,69 %

 13.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 400 4,04 4,95 1.980,00 0,53 %

 13.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 450 5,76 7,06 3.177,00 0,86 %

 13.3  13102 ORSE PROGRAMADOR HORÁRIO - PROGRAMAÇÃO DIÁRIA 24H - DIGITAL un 1 240,36 294,60 294,60 0,08 %

 13.4  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 6 70,79 86,76 520,56 0,14 %

 13.5  92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 100,06 122,64 245,28 0,07 %

 13.6  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 49,46 60,62 606,20 0,16 %

 13.7  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 67,41 82,62 495,72 0,13 %

 13.8  11749 ORSE Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro 
externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo

m 90 11,61 14,23 1.280,70 0,34 %

 13.9  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100 19,57 23,98 2.398,00 0,65 %

 13.10  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100 14,12 17,30 1.730,00 0,47 %

 13.11  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

UN 1 642,89 787,99 787,99 0,21 %

 13.12  C4948 SEINFRA ARANDELA DE SOBREPOR  CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, 
COMPACTA DE 18W COMPLETA

UN 2 95,18 116,66 233,32 0,06 %

 13.13  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 8 682,25 836,23 6.689,84 1,80 %

 13.14  105920 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 8 548,25 671,99 5.375,92 1,45 %

 13.15  103784 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 61,67 75,58 75,58 0,02 %

 13.16  12368 ORSE Luminária de sobrepor,  Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de 
aço tratada e pintada em epoxi branco, 2 lampadas tubled de 20w

un 10 232,19 284,59 2.845,90 0,77 %

 13.17  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 7 12,38 15,17 106,19 0,03 %

 13.18  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 12,38 15,17 15,17 0,00 %

 13.19  93674 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 145,75 178,64 178,64 0,05 %

 13.20  106029 SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1 66,04 80,94 80,94 0,02 %

 13.21  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 24,51 30,04 90,12 0,02 %

 13.22  12538 ORSE Arruela de pressão 1/4" un 4 0,45 0,55 2,20 0,00 %

 13.23  13190 ORSE Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6 un 170 0,10 0,12 20,40 0,01 %

 13.24  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 46,57 57,08 1.369,92 0,37 %

 13.25  00000001 Próprio Caixa de Passagem em alvenaria 65x41x80cm com tampa em ferro modular 
70x46cm B125 12,5kN - fornecimento e instalação

un 1 1.368,08 1.676,85 1.676,85 0,45 %

 14   DADOS E LÓGICA 1 7.525,61 7.525,61 2,03 %
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 14.1  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 150 8,26 10,12 1.518,00 0,41 %

 14.2  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 9 71,98 88,22 793,98 0,21 %

 14.3  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 9 54,25 66,49 598,41 0,16 %

 14.4  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 70 14,12 17,30 1.211,00 0,33 %

 14.5  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 9,09 11,14 133,68 0,04 %

 14.6  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 46,57 57,08 1.027,44 0,28 %

 14.7  13853 ORSE Módulo roteador endereçavel, Wi-fire ou similar, modelo WF-MR, fornecimento 
einstalação

un 1 460,81 564,81 564,81 0,15 %

 14.8  13190 ORSE Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6 un 12 0,10 0,12 1,44 0,00 %

 14.9  00000001 Próprio Caixa de Passagem em alvenaria 65x41x80cm com tampa em ferro modular 
70x46cm B125 12,5kN - fornecimento e instalação

un 1 1.368,08 1.676,85 1.676,85 0,45 %

 15   RAMAL DE ENTRADA 1 8.964,35 8.964,35 2,41 %

 15.1  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 19,61 24,03 288,36 0,08 %

 15.2  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4 31,42 38,51 154,04 0,04 %

 15.3  91848 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

M 16 11,40 13,97 223,52 0,06 %

 15.4  1257 ORSE Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" un 3 19,16 23,48 70,44 0,02 %

 15.5  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 24,51 30,04 30,04 0,01 %

 15.6  106029 SINAPI DISPOSITIVO DPS 60KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1 66,04 80,94 80,94 0,02 %

 15.7  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 120 21,65 26,53 3.183,60 0,86 %

 15.8  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5 32,72 40,10 200,50 0,05 %

 15.9  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 40 6,41 7,85 314,00 0,08 %

 15.10  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 80,25 98,36 98,36 0,03 %

 15.11  078368 SBC CONECTOR CABO/HASTE TEL 584 TERMOTECNICA UN 1 98,15 120,30 120,30 0,03 %

 15.12  3009091 SICRO3 Lançamento de lastro, 10 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra 
britada de caminhões

m³ 0,5 177,53 217,59 108,79 0,03 %

 15.13  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1 229,70 281,54 281,54 0,08 %

 15.14  101551 SINAPI CONECTOR CUNHA, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 4 13,03 15,97 63,88 0,02 %

 15.15  7901 ORSE Poste de concreto duplo T (DT)  9/150 - fornecimento e assentamento un 1 1.267,90 1.554,06 1.554,06 0,42 %

 15.16  C2090 SEINFRA QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 1 1.758,56 2.155,46 2.155,46 0,58 %

 15.17  9043 ORSE Cabeçote de alumínio de 1 1/2" un 2 14,90 18,26 36,52 0,01 %

 16   PASSEIOS 1 10.414,04 10.414,04 2,80 %

 16.1  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

m² 67,97 83,55 102,40 6.960,12 1,87 %

 16.2  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 17,28 163,08 199,88 3.453,92 0,93 %

 17   SERVIÇOS FINAIS 1 13.483,95 13.483,95 3,63 %

 17.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 84,8 2,57 3,15 267,12 0,07 %

 17.2  13966 ORSE Totem mapa como informações, tipo auto portante 0,80 x 1,80m estrutura feita 
em chapa metálica e painel de fundo em acrílico branco leitoso, e=4mm, pintura 
eletrostática preta fosco, filme da logomarca com letras arial negrito e leitura tátil-
Braile

un 2 5.039,57 6.177,00 12.354,00 3,33 %

 17.3  
240100205
8 

AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE 
(30X20)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS 
DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR

UN 2 98,46 120,68 241,36 0,06 %

 17.4  
240100205
2 

AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE 
(20X15)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. 
MASCULINO/SANIT. FEMININO), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA 

UN 1 61,60 75,50 75,50 0,02 %

 17.5  
240100205
5 

AGESUL PLACA TATIL PARA CORRIMAO EM ALUMINIO DE 10 X 3CM COM LETRA E 
PONTO DE ALUMINIO, DA ANLIK OU SIMILAR

UN 2 11,20 13,72 27,44 0,01 %

 17.6  
240100205

AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE 
(20X20)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. 

UN 3 65,91 80,78 242,34 0,07 %

 17.7  11622 ORSE Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar m 4,8 46,95 57,54 276,19 0,07 %

Total sem BDI 303.107,81
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Juliana Tiscoski
Engenheira Civil

Total Geral 371.498,28
Total do BDI 68.390,47
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