
 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ: 83.000.323/0001-02 

B.D.I.
22,57%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 36.646,48 36.646,48 12,44 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 504,49 618,35 1.855,05 0,63 %

 1.2  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 60,48 59,09 72,42 4.379,96 1,49 %

 1.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 110 104,08 127,57 14.032,70 4,76 %

 1.4  13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 
máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

un 14 350,00 428,99 6.005,86 2,04 %

 1.5  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 70 19,47 23,86 1.670,20 0,57 %

 1.6  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.885,31 2.310,82 2.310,82 0,78 %

 1.7  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022

UN 1 609,84 747,48 747,48 0,25 %

 1.8  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 39,23 117,39 143,88 5.644,41 1,92 %

 2   SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO 1 27.993,04 27.993,04 9,50 %

 2.1   PILARES 1 15.095,51 15.095,51 5,12 %

 2.1.1  102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 
IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 25 34,35 42,10 1.052,50 0,36 %

 2.1.2  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,61 812,41 995,77 607,41 0,21 %

 2.1.3  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 37,62 181,32 222,24 8.360,66 2,84 %

 2.1.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 160 10,93 13,39 2.142,40 0,73 %

 2.1.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2 9,05 11,09 22,18 0,01 %

 2.1.6  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 43 13,81 16,92 727,56 0,25 %

 2.1.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 16 15,34 18,80 300,80 0,10 %

 2.1.8  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,89 812,41 995,77 1.882,00 0,64 %

 2.2   VIGAS 1 8.078,32 8.078,32 2,74 %

 2.2.1  92471 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 29,52 109,08 133,69 3.946,52 1,34 %

 2.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 62 12,51 15,33 950,46 0,32 %

 2.2.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38 10,93 13,39 508,82 0,17 %

 2.2.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38 15,34 18,80 714,40 0,24 %

 2.2.5  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,9 840,82 1.030,59 1.958,12 0,66 %

 2.3   LAJES DE FORRO 1 2.958,52 2.958,52 1,00 %

 2.3.1  99235 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2024

m³ 0,46 818,67 1.003,44 461,58 0,16 %

 2.3.2  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 7,6 240,55 294,84 2.240,78 0,76 %

 2.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16 13,07 16,01 256,16 0,09 %

 2.4   VERGAS E CONTRAVERGAS 1 1.860,69 1.860,69 0,63 %

 2.4.1  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 17,2 88,26 108,18 1.860,69 0,63 %

 3   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 2.402,62 2.402,62 0,82 %

 3.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 6,38 49,98 61,26 390,83 0,13 %

 3.2  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

m² 7,6 215,97 264,71 2.011,79 0,68 %

 4   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 19.777,42 19.777,42 6,71 %

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Santa Catarina
ORSE - 07/2026 
SEINFRA - 028
CPOS/CDHU - 09/2026 

Obra
Orçamento Estação Feroviária de Morro da Fumaça

Orçamento Sintético

Encargos Sociais
Não Desonerado

 Morro da Fumaça/SC, out/2026. 
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 4.1  103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 155,74 103,61 126,99 19.777,42 6,71 %

 5   ESQUADRIAS 1 24.934,59 24.934,59 8,46 %

 5.1   PORTAS 1 14.941,00 14.941,00 5,07 %

 5.1.1  11611 ORSE Porta em madeira de lei, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar (detalhes 
conforme o projeto)

m² 10,26 825,56 1.011,88 10.381,88 3,52 %

 5.1.2  14068 ORSE Porta em madeira de lei, de abrir. Exclusive batentes e ferragens m² 3,84 717,06 878,90 3.374,97 1,15 %

 5.1.3  8163 ORSE Batente em madeira de lei, para portas madeira, incluindo02 jogos de alizar m 7,6 127,12 155,81 1.184,15 0,40 %

 5.2   JANELAS 1 6.875,06 6.875,06 2,33 %

 5.2.1  100667 SINAPI JANELA DE MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSAOU 
EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS 
DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO 
(VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 5,28 775,46 950,48 5.018,53 1,70 %

 5.2.2  100668 SINAPI JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO 
(VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM 
GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,98 1.102,74 1.351,62 1.324,58 0,45 %

 5.2.3  102156 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 2,05 211,71 259,49 531,95 0,18 %

 5.3   FERRAGENS 1 3.118,53 3.118,53 1,06 %

 5.3.1  11610 ORSE Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, 
acabamento cromado

cj 3 538,56 660,11 1.980,33 0,67 %

 5.3.2  12632 ORSE Fechadura tipo  maçaneta, roseta, testa e contra testa em em aço inoxável un 1 269,66 330,52 330,52 0,11 %

 5.3.3  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 8 82,37 100,96 807,68 0,27 %

 6   SISTEMA DE COBERTURA 1 52.582,20 52.582,20 17,85 %

 6.1  94440 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 114 57,00 69,86 7.964,04 2,70 %

 6.2  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 114 153,99 188,74 21.516,36 7,30 %

 6.3  92547 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 6 2.340,10 2.868,26 17.209,56 5,84 %

 6.4  4809 ORSE Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm 
x14cm,com abertura de encaixes

m 24 200,31 245,51 5.892,24 2,00 %

 7   REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 1 35.076,27 35.076,27 11,91 %

 7.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 311,48 6,47 7,93 2.470,03 0,84 %

 7.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

m² 284,58 50,54 61,94 17.626,88 5,98 %

 7.3  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 
DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 284,58 27,08 33,19 9.445,21 3,21 %

 7.4  87805 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. 
(DETALHES DE FACHADA, MOLDURA E ORNAMENTOS)

m² 22,46 84,82 103,96 2.334,94 0,79 %

 7.5  87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 26,6 69,71 85,44 2.272,70 0,77 %

 7.6  104978 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM 
PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 15,8 47,85 58,64 926,51 0,31 %

 8   SISTEMA DE PISOS 1 24.364,98 24.364,98 8,27 %

 8.1  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 59,33 51,67 63,33 3.757,36 1,28 %

 8.2  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS ESMALTADAS DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 
10 M². AF_02/2023_PE

m² 8,4 112,53 137,92 1.158,52 0,39 %

 8.3  101746 SINAPI ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 m² 50,93 287,23 352,05 17.929,90 6,09 %

 8.4  101739 SINAPI RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. 
AF_09/2020

M 30 41,32 50,64 1.519,20 0,52 %

 9   PINTURAS E ACABAMENTOS 1 20.321,54 20.321,54 6,90 %

 9.1  96126 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_03/2024

m² 163,56 22,66 27,77 4.542,06 1,54 %

 9.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 300,38 4,50 5,51 1.655,09 0,56 %

 9.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 300,38 14,59 17,88 5.370,79 1,82 %

 9.4  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 134,28 2,66 3,26 437,75 0,15 %

 9.5  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. (ESQUADRIAS)

m² 134,28 38,43 47,10 6.324,58 2,15 %

 9.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. (DETALHES COR AZUL)

m² 18,24 14,59 17,88 326,13 0,11 %

 9.7  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. (ASSOALHO E RODAPÉ)

m² 53,03 25,62 31,40 1.665,14 0,57 %

 Morro da Fumaça/SC, out/2026. 



 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMAÇA
CNPJ: 83.000.323/0001-02 

 10   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 2.198,27 2.198,27 0,75 %

 10.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20 5,62 6,88 137,60 0,05 %

 10.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 23,2 10,89 13,34 309,48 0,11 %

 10.3  89412 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 10,94 13,40 26,80 0,01 %

 10.4  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 12 16,85 20,65 247,80 0,08 %

 10.5  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 23,33 28,59 57,18 0,02 %

 10.6  89428 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 15,09 18,49 73,96 0,03 %

 10.7  89435 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 23,68 29,02 116,08 0,04 %

 10.8  103998 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 19,33 23,69 23,69 0,01 %

 10.9  89426 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 11,74 14,38 14,38 0,00 %

 10.10  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 113,29 138,85 138,85 0,05 %

 10.11  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 137,91 169,03 338,06 0,11 %

 10.12  13552 ORSE Caixa d´água em polietileno, 250 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de 
bóia) - fornecimento e instalação

un 1 582,85 714,39 714,39 0,24 %

 11   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 15.663,78 15.663,78 5,32 %

 11.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,4 28,27 34,65 152,46 0,05 %

 11.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,4 35,34 43,31 580,35 0,20 %

 11.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 19,6 49,23 60,34 1.182,66 0,40 %

 11.4  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 13,38 16,39 65,56 0,02 %

 11.5  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 18,38 22,52 90,08 0,03 %

 11.6  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 33,38 40,91 81,82 0,03 %

 11.7  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 32,30 39,59 39,59 0,01 %

 11.8  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 61,72 75,65 226,95 0,08 %

 11.9  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 52,12 63,88 127,76 0,04 %

 11.10  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 20,06 24,58 49,16 0,02 %

 11.11  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 13,65 16,73 33,46 0,01 %

 11.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 19,25 23,59 47,18 0,02 %

 11.13  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 22,87 28,03 56,06 0,02 %

 11.14  98082 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M,

UN 1 4.647,53 5.696,47 5.696,47 1,93 %

 11.15  98088 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,9 X 1,2 X H=1,20M,

UN 1 4.015,82 4.922,19 4.922,19 1,67 %

 11.16  8722 ORSE Caixa cloradora 50L / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 
15 l/h e presão de 0 à 15 bar

un 1 733,05 898,49 898,49 0,31 %

 11.17  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2 576,63 706,77 1.413,54 0,48 %

 12   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1 8.266,38 8.266,38 2,81 %

 12.1  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 893,88 1.095,62 2.191,24 0,74 %

 12.2  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 104,47 128,04 256,08 0,09 %

 12.3  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 170,00 208,36 416,72 0,14 %

 12.4  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 58,11 71,22 142,44 0,05 %

 Morro da Fumaça/SC, out/2026. 
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 12.5  12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frenteem 
plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 
interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

un 2 137,25 168,22 336,44 0,11 %

 12.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 77,54 95,04 190,08 0,06 %

 12.7  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2 54,76 67,11 134,22 0,05 %

 12.8  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 357,88 438,65 1.754,60 0,60 %

 12.9  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 377,91 463,20 926,40 0,31 %

 12.10  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 391,24 479,54 1.918,16 0,65 %

 13   SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 645,86 645,86 0,22 %

 13.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2 222,23 272,38 544,76 0,18 %

 13.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 22,61 27,71 55,42 0,02 %

 13.3  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 
retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434)

Un 2 18,64 22,84 45,68 0,02 %

 14   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 19.465,01 19.465,01 6,61 %

 14.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 314,4 4,04 4,95 1.556,28 0,53 %

 14.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 245,9 5,76 7,06 1.736,05 0,59 %

 14.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 237,6 8,81 10,79 2.563,70 0,87 %

 14.4  6411 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m un 1 63,97 78,40 78,40 0,03 %

 14.5  6387 ORSE *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) un 1 638,42 782,51 782,51 0,27 %

 14.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 61,03 74,80 74,80 0,03 %

 14.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 12,38 15,17 60,68 0,02 %

 14.8  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 13,57 16,63 16,63 0,01 %

 14.9  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 24,51 30,04 30,04 0,01 %

 14.10  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 15,81 19,37 445,51 0,15 %

 14.11  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 130 14,12 17,30 2.249,00 0,76 %

 14.12  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 155 19,57 23,98 3.716,90 1,26 %

 14.13  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 482,27 591,11 591,11 0,20 %

 14.14  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 41,60 50,98 50,98 0,02 %

 14.15  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 63,02 77,24 77,24 0,03 %

 14.16  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 43,47 53,28 1.012,32 0,34 %

 14.17  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 70,79 86,76 173,52 0,06 %

 14.18  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 2 59,10 72,43 144,86 0,05 %

 14.19  12090 ORSE Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1m com 02 spots e lâmpadas 
direcionáveis PAR 30

un 8 318,65 390,56 3.124,48 1,06 %

 14.20  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 8 99,95 122,50 980,00 0,33 %

 15   DADOS E LÓGICA 1 4.046,25 4.046,25 1,37 %

 15.1  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 32 8,26 10,12 323,84 0,11 %

 15.2  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 46,57 57,08 171,24 0,06 %

 15.3  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32 14,12 17,30 553,60 0,19 %

 15.4  39.27.020 CPOS/CDHU CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO 
INTERNO/EXTERNO

m 55 23,08 28,28 1.555,40 0,53 %

 15.5  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 3 71,98 88,22 264,66 0,09 %

 15.6  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 55 9,09 11,14 612,70 0,21 %

 15.7  13853 ORSE Módulo roteador endereçavel, Wi-fire ou similar, modelo WF-MR, fornecimento 
einstalação

un 1 460,81 564,81 564,81 0,19 %

 16   SERVIÇOS FINAIS 1 190,51 190,51 0,06 %

 Morro da Fumaça/SC, out/2026. 
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 16.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 60,48 2,57 3,15 190,51 0,06 %

Total Geral 294.575,20

_______________________________________________________________
Juliana Tiscoski
Engenheira Civil

Total sem BDI 240.349,11
Total do BDI 54.226,09

 Morro da Fumaça/SC, out/2026. 
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