
OBRA: 

LOCAL: 

ÁREA: 371,99m² BDI: 21,37%

Unitário Total

1 REFORMA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DO BAIRRO DOS ESPORTES

1.1 CABOS

1.1.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

11,31 M 4,37 49,42 0,23% 91924

1.1.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

47,43 M 4,37 207,24 0,95% 91924

1.1.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

56,20 M 6,26 351,96 1,62% 91926

1.1.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

128,63 M 6,26 805,57 3,71% 91926

1.1.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

138,89 M 9,58 1.330,02 6,12% 91928

1.1.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

138,89 M 9,58 1.330,02 6,12% 91928

1.1.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

138,89 M 9,58 1.330,02 6,12% 91928

1.1.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

23,20 M 22,68 526,27 2,42% 91933

1.1.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

23,20 M 22,68 526,27 2,42% 91933

1.1.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

23,20 M 22,68 526,27 2,42% 91933

1.1.11 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO 3,00 M 13,90 41,69 0,19% 862

1.1.12
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.
AF_12/2020

1,00 UN 66,86 66,86 0,31% 98111

1.1.13
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

1,00 UN 102,24 102,24 0,47% 96985

1.1.14
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E
CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

1,00 UN 28,81 28,81 0,13% 104749

Total do Item 1: 7.222,66 33,24%

1.2 PROTEÇÃO

1.2.1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025

1,00 UN 14,50 14,50 0,07% 93654

1.2.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025

2,00 UN 15,85 31,70 0,15% 93655

1.2.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025

2,00 UN 17,37 34,74 0,16% 93656

1.2.4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025

1,00 UN 93,71 93,71 0,43% 93666

1.2.5
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO
AC)

2,00 UN 118,13 236,26 1,09% 39471

1.2.6 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 2,00 UN 158,00 316,00 1,45% 39445

Total do Item 2: 726,91 3,35%

1.3 ELETRODUTO

1.3.1
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

12,00 M 21,86 262,30 1,21% 91871

1.3.2
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2,00 UN 13,46 26,92 0,12% 91875

Total do Item 3: 289,22 1,33%

1.4 DISPOSITIVOS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA

1.4.1
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

21,00 UN 52,66 1.105,91 5,09% 92001

1.4.2
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

6,00 UN 47,48 284,88 1,31% 91953

1.4.3
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

4,00 UN 54,60 218,42 1,01% 91958

1.4.4
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

5,00 UN 26,30 131,50 0,61% 97599

1.4.5 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) 2,00 UN 19,25 38,50 0,18% 12147

Total do Item 4: 1.779,21 8,19%

2 OUTROS SERVIÇOS

2.1 LOUÇAS E BARRAS

2.1.1
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 UN 365,26 730,53 3,36% 86943
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2.1.2 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN 207,24 414,48 1,91% 95546

2.1.3
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

4,00 UN 462,20 1.848,80 8,51% 100868

2.1.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 UN 445,97 891,95 4,11% 100867

2.1.5
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

4,00 UN 411,37 1.645,49 7,57% 100870

Total do Item 5: 5.531,25 25,46%

2.2 ABERTURAS

2.2.1
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM
BAGUETE. AF_01/2021_PS

1,10 M2 339,93 373,93 1,72% 102162

2.2.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

1,20 M2 414,24 497,08 2,29% 94570

Total do Item 6: 871,01 4,01%

2.3 VIGIA

2.3.1 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 MES 5.307,72 5.307,72 24,43% 101460

Total do Item 7: 5.307,72 24,43%

TOTAL 21.727,98 100%

Paulo Cesar Dutra Cardoso
Engenheiro Civil CREA 211768-4

Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC

O presente orçamento importa em R$21.727,98 (Vinte e um mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos).

Xanxerê / SC, 15 de outubro de 2025.
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