

PLANÍLHA ORÇAMENTÁRIA

Cliente	Prefeitura Municipal de Xanxerê												Valores Expressos em Reais (R\$)
Ano	2026	:											2026
Orçamento	CELOG_REGIONAL	:		REFORMA - CIGERD									
Município(s)	Xanxerê	:		Xanxerê									
Versão	LOTE 01 - XANXERÊ - COMPLEMENTAR	:		LOTE 01 - XANXERÊ									
Dimensão TOTAL DA OBRA:		:	156,93 M2	M2		Dimensões:							Data base do orçamento (T) : 04/2026
Tabela de Origem	SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina	:		---									

PLANILHA COMPLEMENTAR - CELOG\_REGIONAL

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Complementação da Base Defesa Civil Municipal	SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina	0,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Outros									65.263,60	100,00 %
1.1	15505	SIURB INFRA	ESTRUTURA METÁLICA INCL. ANTIFERRUGINOSA	KG	2948,18	15,27	4,66	10,61	15,27	13.738,51	31.280,19	45.018,70	68,98 %
1.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,	m²	390	51,91	11,42	40,49	51,91	4.453,80	15.791,10	20.244,90	31,02 %
Totais ->										18.192,31	47.071,29	65.263,60	
Total sem BDI										R\$		65.263,60	
Total do BDI										R\$		-	
Total Geral										R\$		65.263,60	

\*\* O Total do Grupo apresenta insumos e composições extimados. Ficando obrigatoriamente necessária a atualização dos quantitativos com base em projeto.

Responsabilidades da Contratada

- Garantia dos serviços prestados;
- Organização e limpeza do local da obra, utilizando materiais próprios; Fornecimento de ferramentas e acessórios necessários para execução dos serviços;
- Cumprimento do prazo estabelecido para o término da obra; Equipamentos de segurança - EPI's.

Validade do orçamento: 90 dias.

Forma de Pagamento: 50% de entrada e o restante ao término da obra.

Prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.