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PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE - SC

Estudo Técnico Preliminar 92/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: Rachdo e Brita

2. Descricao da necessidade

Para a execugdo das obras de pavimentacdo das vias, é imprescindivel a aquisicdo de insumos fundamentais para garantir a qualidade e a durabilidade
das intervengdes. Entre esses insumos, destacam-se o rachdo e a brita graduada, materiais essenciais para a constru¢do das camadas estruturais do
pavimento.

O rachdo, composto por pedras de maior granulometria, é utilizado na construcdo da camada de sub-base, responsavel por fornecer maior resisténcia e
drenagem ao pavimento, atuando como uma camada de reforgo estrutural. Ja a brita graduada é aplicada na camada de base, formada por uma mistura de
pedras de diferentes tamanhos, o que proporciona uma estrutura sélida e coesa, distribuindo as cargas de trafego de maneira eficaz.

Diante da necessidade de manter o cronograma das obras e assegurar que os padroes de qualidade sejam atendidos, faz-se necessaria a abertura de um
processo licitatério para a aquisicao desses materiais.

Assim, a aquisi¢do de rachdo para a sub-base e de brita graduada para a base é indispensavel para garantir a correta preparacdo das camadas do
pavimento, contribuindo para a longevidade e eficiéncia da estrutura, além de assegurar a seguranca dos usudrios das vias.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestrutura e Servigos Alcedir Rama

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Segundo o artigo 29 da Lei 14.133/2021, o pregdo serd adotado " sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado". Ja o art 6°, XIII, da mesma lei, define bens e servicos comuns como
sendo " aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagGes usuais de
mercado". Diante do exposto, como trata-se da aquisi¢do de servicos de bens, sera adotado a referida modalidade.

Seguindo é imprescindivel que os interessados atendam aos requisitos da habilitacdo , atendendo a regularidade fiscal, comprovada mediante a
apresentacdo de documentos que atestem a regularidade perante os 6rgdos competentes, a habilitacdo, que exige a comprovagdo da constituicao da
empresa de acordo com as leis brasileiras, visando demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigacdes, além da documentacéo
relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico operacional, nos termos da lei 14.133/2021.

A proponente vencedora obriga-se a executar os servicos de forma integral, de acordo com as especificagdes técnicas que seguem neste termo de
referéncia, nos documentos técnicos em anexo, projetos, memorias, orgamentos e cronograma, bem como em conformidade com as normas e instru¢des
técnicas vigentes e leis pertinentes, independentemente de algum item estar incluso em apenas um dos documentos técnicos ou apenas no corpo do
edital.

A proponente responsabilizar-se-4 pela qualidade dos produtos e pelo controle de fornecimento, sendo que os produtos em desconformidade com o
Edital ndo serdo aceitos, devendo a contratada proceder a substituicdo imediata do produto no caso de ndo atendimento aos padrdes de qualidade

solicitados.

A contratada devera manter, conforme orientacdo da Licitante, todos os controles necessérios. Fornecer as devidas notas fiscais, nos termos da lei.
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O transporte e a entrega dos materiais licitados, serdo de total responsabilidade da empresa contratada, que deverad garantir o deslocamento seguro e
eficiente até os locais indicados pela contratante. Os materiais deverdo ser entregues nos pontos exatos definidos pela Prefeitura Municipal, em
conformidade com as necessidades das obras, sendo imprescindivel que a entrega atenda rigorosamente aos prazos e especificacdes estabelecidos no
contrato.

Deve ser selecionada a empresa observando se o quadro técnico tem capacidade para a execucao dos servigos, verificando os atestados técnicos dos
profissionais que ela dispde, de forma a atenderem os minimos estabelecido. Visitar previamente o local onde serdo executados os servigos, a fim de
verificar as suas condig¢Oes atuais, adaptacOes as estruturas existentes e demais servigos a serem executados no local.

Devera apresentar, durante o andamento e ao final dos servigos, toda a documentagdo prevista no edital e contrato de prestacdo de servigos.

A Contratada devera iniciar a execucdo do servico imediatamente e ininterruptamente apds a entrega da autorizacdo de fornecimento, ou seja assinatura
da ordem de servico.

5. Levantamento de Mercado
Para realizacdo da pesquisa de pregos, devem ser seguidos parametros, em acordo com o art.5° do Decreto Municipal n°007/2024, a saber:

Parametro I: Composicao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas oficiais do governo, quando possivel,
como Painel de Precos ou banco de precos em satide, observado o indice de atualizacdo de precos correspondente;

Parametro II: ContratagOes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa
de precos, inclusive mediante sistema de registro de precos, observando o indice de atualizacdo de precos correspondente.

Parametro III: dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de
sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis)
meses de antecedéncia da data de divulgacéo do edital, contendo a data e a hora de acesso;

Pardmetro IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo, por meio de oficio ou e-mail, desde que
seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os or¢amentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia
da data de divulgacdo do edital;

6. Descricao da solucdao como um todo

A licitagdo para a aquisicdo de rachdo e brita graduada, destinados ao uso como base e sub-base na pavimentagdo, é a solu¢do mais adequada por uma
série de razdes técnicas, econdmicas e legais, que visam assegurar a qualidade das obras e a eficiéncia no uso dos recursos publicos.

O rachdo, utilizado na camada de sub-base, é amplamente reconhecido por sua granulometria maior, proporcionando excelente capacidade de drenagem
e suporte estrutural. Ja a brita graduada, aplicada na camada de base, é composta por uma mistura de pedras de diferentes tamanhos, o que garante uma
compactacdo eficaz, resultando em uma base sélida, capaz de suportar as cargas de trafego de maneira uniforme. A combinacédo desses materiais em
camadas sobrepostas é essencial para garantir a durabilidade do pavimento, minimizando as necessidades e custos de manutengdes futuras.

A correta execugao dessas camadas estruturais com materiais de boa qualidade, como o rachdo e a brita graduada, é crucial para o desempenho e
longevidade do pavimento. Uma base bem consolidada aumenta a capacidade de suporte das camadas superiores de pavimentagao, reduzindo a
ocorréncia de defeitos estruturais, como trincas e afundamentos, o que resulta em maior seguranga para 0s usuarios e menor custo com manutengoes ao
longo da vida 1til da infraestrutura.

O municipio ndo dispde de locais e equipamentos para a extragdo e produgdo prépria de rachdo e brita graduada, nem da infraestrutura necesséria para
realizar essa atividade. Além disso, a implementacdo de uma estrutura prépria de extracdo exigiria altos investimentos em terrenos, equipamentos, mao
de obra especializada e o cumprimento de exigentes licencas ambientais. Ainda, haveria custos recorrentes de operacdo e manutengao.

Diante desse cendrio, a aquisi¢do dos materiais por meio de processo licitatério é uma alternativa economicamente mais vidvel, evitando os elevados

custos iniciais e operacionais associados a extracdo prépria. Essa estratégia permite que o municipio utilize seus recursos de forma mais eficiente,
alocando-os para outras dreas prioritarias, sem comprometer a qualidade e o cronograma das obras de pavimentagao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Trata-se da aquisicao de 6.500m3 de rachdo e 9.000m3 de brita graduada, incluindo o transporte, destinados a execucdo das camadas de base e sub-base
para futura pavimentacdo asfaltica nas vias do interior do municipio.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 2.046.496,00

O valor estimado para a realizagdo dos servigos objeto desta contratagdo é de R$ 2.046.496,00 (dois milhdes, quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa
e seis reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os itens constantes da tabela irdo compor um unico grupo, tendo em vista que a contratacdo de forma integrada proporciona maior agilidade no
atendimento da demanda, evita a possibilidade de problemas de responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no mesmo ambiente e,
finalmente, concorre para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas administrativas em uma tinica contratagdo. Ademais, os servicos
possuem interdependéncia entre si, o que reforca a necessidade de uma execugdo coordenada e integrada, garantindo maior eficiéncia e qualidade na
entrega dos resultados.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Outra contratagdo de empresa especializada sera realizada para a execugdo completa dos servigos de pavimentagdo. A responsabilidade pela execugdo da camada de base e sub-base,

objeto deste estudo, foi atribuida a Prefeitura Municipal de Xanxeré.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo da empresa para essa prestacdo de servigo estd previsto no item n°251 do Plano Anual de Contratagdes, conforme homologado pelo
Decreto n°02/2026.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A aquisicdo de rachdo e brita graduada para a preparagdo de base e sub-base proporciona diversos beneficios essenciais para a durabilidade e qualidade
das obras de pavimentacdo asfaltica.

O rachdo, utilizado na base, oferece excelente capacidade de suporte e drenagem, enquanto a brita graduada, aplicada na subbase, assegura uma
compactacdo eficaz. Juntas, essas camadas proporcionam uma fundagdo sélida que distribui uniformemente as cargas de trafego, aumentando a
resisténcia da pavimentacao.

A preparacdo adequada da base e sub-base com materiais de qualidade é crucial para prolongar a vida til da pavimentacdo asfaltica. Com uma base bem
estruturada, o pavimento se torna mais resistente ao desgaste e aos danos causados pelo trafego pesado e por condi¢des climéticas adversas, reduzindo a
necessidade de intervengdes frequentes.

Ao garantir uma base e sub-base estaveis, a necessidade de reparos e manutenc¢des futuras no pavimento asféltico é significativamente reduzida. Isso
gera economia de recursos publicos no longo prazo, permitindo que o municipio destine seu orcamento para outras obras e servicos prioritarios.

A execucdo de uma base e sub-base de alta qualidade contribui diretamente para a uniformidade e regularidade do pavimento asféltico, evitando
ondulagdes, afundamentos ou trincas. Isso resulta em uma superficie mais confortavel e segura para o trafego de veiculos.

Uma base bem preparada garante a integridade do pavimento, evitando deformacdes que poderiam comprometer a seguranca dos usudrios. Estradas mais
seguras beneficiam diretamente a mobilidade urbana e rural, reduzindo o risco de acidentes.

A aquisicdo antecipada e em quantidade adequada de rachdo e brita graduada facilita a execucdo dos servicos de preparacdo da base e sub-base,
garantindo que as obras de pavimentacdo asfaltica sejam realizadas dentro dos prazos estabelecidos, sem atrasos decorrentes da falta de insumos.

Em resumo, a aquisi¢do de rachdo e brita graduada é essencial para garantir a estabilidade, durabilidade e qualidade das obras de pavimentacdo asfaltica,
proporcionando maior seguranca, reducdo de custos com manutencdo e eficiéncia na execugdo das obras.
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13. Providencias a serem Adotadas

Os integrantes da equipe técnica detém capacidade adequada para o acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos a serem realizados. Deve ser avaliada
cuidadosamente cada etapa de execucdo dos servicos e verificada a competéncia técnica dos integrantes da empresa responsaveis por cada procedimento,
a fim de evitar acidentes e danos.

Ndo ha necessidade de capacitacdo dos integrantes da equipe de planejamento para a fiscalizacdo desse contrato, tendo em vista que todos ja foram
capacitados em momento anterior.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A aquisicao e utilizagdo de rachdo e brita graduada para a preparacdo de base e sub-base em pavimentacdes podem gerar alguns impactos ambientais que
devem ser considerados e mitigados.

A extragdo de materiais como o rachdo e a brita graduada geralmente ocorre em pedreiras ou minas, o que pode causar a degradacao de areas naturais,
afetando o solo, a vegetacdo e os ecossistemas locais.

A remocdo de grandes volumes de rochas pode alterar paisagens, provocar a perda de biodiversidade e fragmentar habitats. A exploragdo das pedreiras
pode provocar a compactagdo e erosdo do solo, comprometendo sua capacidade de absorcdo de agua. Isso pode alterar o regime hidrolégico local,
contribuindo para enchentes, reducdo da recarga de aquiferos e assoreamento de rios e corregos.

O processo de extracao e transporte de rachdo e brita graduada pode gerar emissdo de particulas de poeira e gases poluentes, como di6xido de carbono
(CO), que afetam a qualidade do ar. O transporte, especialmente com caminhdes pesados, também contribui para o aumento da poluicdo atmosférica e
sonora nas areas adjacentes as rodovias.

A extracdo de grandes volumes de rachdo e brita graduada consome recursos minerais ndo renovaveis. O uso excessivo desses materiais pode levar ao
esgotamento de pedreiras ou a necessidade de explorar novas areas, ampliando os impactos sobre o meio ambiente. Durante o processo de producdo,
transporte e utilizagdo de rachdo e brita graduada, pode haver geracdo de residuos, como poeira ou sobras de material. Se ndo forem adequadamente
geridos, esses residuos podem poluir o solo, a 4gua e o ar.

O transporte de grandes quantidades de materiais até os locais de obra gera emissoes de gases de efeito estufa (GEE), contribuindo para o aquecimento
global. Isso é especialmente relevante quando os materiais sdo transportados por longas distancias. A exploracdo de pedreiras e o uso de rachdo e brita

graduada nas obras podem resultar em contaminacdo de corpos d’4gua préximos, seja pelo escoamento de sedimentos, seja por residuos gerados durante
as obras, como 6leos e combustiveis usados em maquinas e veiculos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante da anélise que levou em consideracdo os estudos realizados quanto a comparacdo de solugdes disponiveis no mercado, aspectos economicos e
qualitativos registrados ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, entende-se como viavel esta contratagao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

MARCO AURELIO BARBOSA DE OLIVEIRA

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 13/05/2026 as 14:59:56.
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