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Proc. Administrativo 17- 3.789/2026

De: Gilbrair C. - DIR-AGRI
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/10/2026 as 08:36:18

Setores envolvidos:

ST- LC- CT, PGM, SEDEA, SEPUMA, CONSULT-EXTR, ENG, DIR-AGRI

Segunda etapa Pavilhdo Agropecuario

Bom dia, em atengao as recomendagdes da analise Juridica, informo que:

1. Pesquisa de precos: As pesquisas que estavam com a data vencida foram refeitas e mantiveram os mesmo
valores, e estao disponiveis nos anexos 17 e 18, postados no dia 26/08/2026. (a metodologia de pesquisa de precos
foi corrigida tanto no TR quanto no ETP).

2. Divergéncia entre Secretarias: A divergéncia foi corrigida.

Desta maneira, atendendo todas as recomendacdes, disponibilizo a versdo de ETP e TR com as devidas corregodes:

Gilbrair Paulo de Carvalho
Técnico em Agropecuaria

Anexos:
02_2 ETP_Estudo_Tecnico_Preliminar.pdf
03_2 Termo_de_ Referencia_oficial_2026 1 alteracao.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefxanxere.1doc.com.br/verificacao/105B-4392-F853-8D06 e informe o c6digo 105B-4392-F853-8D06

Assinado por 2 pessoas: GILBRAIR PAULO DE CARVALHO e SIDINEI PERETTI
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@ Compras.gov.br UASG 988383

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE - SC

Estudo Técnico Preliminar 202/2026

1. Informacoes Basicas

Ntmero do processo: Conclusdo Pavilhdo Agro.

2. Descricdo da necessidade

A presente contratagao refere-se a segunda etapa de execugao do Pavilhdo Agropecuario da FEMI, medida fundamental e complementar a fase inicial
ja concluida. Enquanto a primeira etapa garantiu a consolidagdo da infraestrutura bruta e estrutural do pavilhdo para suprir o déficit de espaco e
melhorar o0 manejo e bem-estar do gado exposto, esta nova fase destina-se ao acabamento, seguranga, habitabilidade e plena funcionalidade dop
complexo, em estrita conformidade com as diretrizes do projeto de engenharia, memorial descritivo e demais documentos técnicos. A execugao desta
segunda etapa justifica-se pela necessidade impreterivel de finalizar os servicos remanescentes para que o patriménio publico edificado possa qgé,r
efetivamente entregue e utilizado pela comunidade, produtores rurais e expositores durante a EXPOFEMI e demais eventos agropecuarios &’o
municipio. A auséncia dos acabamentos e instalagdes previstos nesta fase impediria a liberagao do local pelos 6rgéaos fiscalizadores e comprometeﬁ;a
as condigdes basicas de higiene, logistica e operacao ja planejadas.

Nesta fase final, serdo executados os servicos de administracéo local da obra e instalagdo da placa de identificacdo, além de frentes de trabal
essenciais para a concluséo do pavilh&o:

0 c6digg105B-4

Execucdo de revestimentos internos e externos (chapisco, embogo e massa Unica), fundo preparador, pinturas em geral, fornecimento e instalagao @e
esquadrias de aluminio, portas, janelas, bem como divisérias sanitarias em granito, bancadas, loucas, metais e acesso6rios sanitarios. Essg
elementos garantem a adequada higieniza¢éo do ambiente e o acolhimento digno dos usuarios.

Implantagdo completa dos sistemas de prevencdo e combate a incéndio, indispensaveis para a protegdo da integridade fisica dos visitant
trabalhadores e animais, além de ser requisito obrigatério para a obtengao do Alvara de Funcionamento junto ao Corpo de Bombeiros.

-F853-8D06 e in

Instalagdo de dispositivos de acessibilidade e de lougas/acessoérios sanitarios adaptados, assegurando o cumprimento da legislacdo vigente
garantindo o livre acesso a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Realizacao da limpeza final da obra para a entrega do pavilhdo em condigdes operacionais imediatas.

cacao/1058-4%92

Portanto, a contratacdo desta segunda etapa é tecnicamente e administrativamente necesséria para dar resolutividade ao investimento pﬂblli:—:o
iniciado, transformando a estrutura bruta existente em um ambiente plenamente estruturado, seguro, higiénico e acessivel, consolldanﬁoa)
fortalecimento do setor agropecuario, do turismo e da economia local.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Desenvolvimento Econdmico e Agricultura Sidinei Peretti

turas, acesse https://prefxanxere.1ldoc.com.br,

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

RAIR PAULO DE CARVALHO e SIDINEI PERET
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Segundo o artigo 29 da Lei 14.133/2021, o pregao sera adotado “sempre que o objeto possuir padroes de desempenho e qualidade que possarﬂ
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado". J& o art. 6°, Xlll, da mesma lei, define bens e servicos cofdu
como sendo “aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usua§ c%
mercado”. Diante do exposto, como trata-se da aquisi¢ao de servigos, sera adotado referida modalidade.
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O regime de contratagéo serd de empreitada por prego unitario (Art. 46, I, da Lei n° 14.133/2021), a escolha justifica-se pela natureza de conclus
servicos remanescentes no Pavilhdo Agropecuario. Como a estrutura principal j& est4 executada, etapas como revestimentos, acabame
instalacdes hidrossanitarias e sistemas de combate a incéndio demandam quantificagdes que podem sofrer variagbes conforme as condigdes
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encontradas no local. Assim, o pagamento por unidades de medida efetivamente executadas mitiga os riscos de superfaturamento e subfaturamento,
conferindo maior seguranca juridica, flexibilidade administrativa e precisao fiscalizatoria & Administragao Publica.

Nota tecnica:

® Enquadramento: O regime de execugdo contratual deve ser definido pela Administracdo em fungdo das caracteristicas do objeto, do grau de
precisdo dos projetos e quantitativos e das incertezas existentes na fase de planejamento, devendo sua escolha ser devidamente fundamentada
nos autos, conforme os principios do planejamento e da adequada defini¢do do objeto previstos na Lei n® 14.133/2021. O art. 46 da referida Lei
admite, entre outros, os regimes de empreitada por prego unitdrio e por prego global. O Acérddo n°® 1.977/2013 — TCU/Plendrio orienta que a
empreitada por preco global é indicada quando for possivel definir previamente, com boa margem de precisdo, os quantitativos dos servicos,
enquanto a empreitada por prego unitario é mais adequada quando houver imprecisdo inerente nos quantitativos, especialmente em reformas,
obras com interferéncias e situagdes que envolvam condi¢Ges preexistentes. No presente caso, por se tratar da 2* etapa da obra, com projetos
elaborados por terceiros (Sr. Charles Luiz Rabaiolli), servicos ja executados na etapa anterior e necessidade de compatibilizacdo entre as etapas,
verifica-se a possibilidade de interferéncias e de variagdes nos quantitativos inicialmente previstos. Dessa forma, considerando as caracteristicas
especificas do objeto, sugere-se a adogdo do regime de empreitada por preco unitario, devendo a opcao ser formalmente avaliada e justificada
pelo setor responsavel pelo planejamento da contratagdo. No mesmo sentido, o Instrumento de Padronizagdo dos Procedimentos de Contratagdo
de Obras e Servigos de Engenharia — AGU/MGI (2023) orienta a utilizacdo da empreitada por preco global quando houver elevado nivel de
precisdo das especificagOes e quantitativos, e da empreitada por preco unitario quando houver maior grau de incerteza, especialmente quanto aos
quantitativos.

E imprescindivel que os interessados atendam aos requisitos de habilitagdo, se atentando & regularidade fiscal, comprovada mediante a apresenta(;§)
de documentos que atestem a regularidade perante os érgdos competentes, a habilitagdo juridica, que exige a comprovagao da constituicao &a
empresa de acordo com as leis brasileiras, visando demonstrar a capacidade do licitante de exercer direitos e assumir obrigagdes, além
documentagdo relativa & qualificagédo técnico-profissional e técnico-operacional, nos termos da Lei 14.133/2021.

4392-Fg53

A proponente vencedora obriga-se a executar os servigos de forma integral, de acordo com as especificagdes técnicas que seguem neste termo ge
referéncia, nos documentos técnicos em anexo, projetos, memorias, orgamentos e cronograma, bem como em conformidade com as normasce
instrucdes técnicas vigentes e leis pertinentes, independentemente de algum item estar incluso em apenas um dos documentos técnicos ou apenas _@»
corpo do edital. ©

OED'IGOC

Deve fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios ao bom andamento e execucdo de todos 0s servicos necessarios
concluséo do objeto do Edital/Contrato, conforme previsto neste termo/edital e documentagao técnica em anexo, com pessoal especializado.

6 e inf

A contratada responsabilizar-se-4 pela qualidade da prestagdo dos servigos, empregando méo de obra especializada e materiais de primefm

. . , . ~ g . ©
qualidade, sob pena de refazer, a pedido do contratante, mesmo apds entregue a obra, todos o0s servicos que ndo atenderem as especificagdesse
normas técnicas, substituindo todos servigos e ou materiais reprovados que ndo atenderem as especificacdes e normas técnicas.

4392-F85

Na fase de execugé@o das obras, caso sejam verificadas divergéncias e/ou inconsisténcias nas especificagdes técnicas (projetos, memoriais
orgamento) em relagdo as normas e legislacéo vigente e a condicéo local na obra, deve comunicar de imediato a contratante para que sejam tomad
as devidas providéncias.

acao/ 1088

Qualquer omissdo de informacéo por parte da contratada a contratante que implique a ndo obtencdo de licengas, alvaras, ou que impliquegh
necessidade de reparos ou demolicdes para atendimento as prescri¢des legais serdo responsabilizadas a contratada, a qual dever4 fazer todos &
ajustes necessarios as suas expensas. A empresa contratada responsabilizar-se-4 pela seguranca e por quaisquer danos causados a infraestrt%;ré'ﬂs
existentes, bem como a demais danos ao contratante ou a terceiros decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao durante a execucad;dgs

v

/

m

servigos, ressarcindo ou substituindo até o recebimento definitivo pela contratante. % é
z -
A proponente deverd empregar méo de obra qualificada/especializada e em quantidade compativel com a natureza e cronograma dos servigos, s%n@
que todos os colaboradores deverao estar devidamente registrados e uniformizados para execugdo dos mesmos. o g
2%
A contratada devera cumprir todos os prazos legais pré-estabelecidos no edital e contrato, atendendo fielmente o cronograma/prazos dos ser\gx;a_%_',
salvo fato superveniente que devera ser devidamente documentado e justificado tecnicamente, sob pena das implicacdes legais cabiveis. g(i gt
@) <
Proceder a substituicdo de qualquer operario, que esteja sob suas ordens e em servigo, se isso lhe for exigido pela fiscalizagéo, sem quiv%r
necessidade de declaragdo quanto aos motivos. % 8—
= 8
Sdo de inteira responsabilidade da contratada, as despesas diretas ou indiretas, tais como: transporte, salarios, alimentagdo, diarias, encargos sogiaig,

&

trabalhistas, fiscais, previdenciarias, de ordem de classe, indenizag@es civis e outras que porventura for devida, na execugéo dos servigos objeto de
licitagdo, ficando ainda a licitante isenta de qualquer vinculo empregaticio com os funcionarios da proponente/contratada.

GILB

Deve fornecer as devidas notas fiscais, nos termos da lei. Manter na execugao dos servigos somente os servidores devidamente contratados segﬁn
a legislacéo vigente. A contratada deverd manter limpo os locais de realizagdo dos servigos, removendo residuos, lixos e entulhos e destinanglo;
locais ambientalmente corretos.
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A proponente devera apresentar toda a documentagéo e condigdes previstas no edital e contrato de prestagéo de servigos e manté-las durante toda
vigéncia do contrato. A proponente contratada devera apresentar/fornecer a Secretaria de Desenvolvimento Econ, sempre que Ihe for solicitado, os
seguintes documentos:
I. ART de execugao, assinada pelo profissional responsavel técnico da contratada;
II. Projeto As Built, quando for necessario;
III. Diario de obra (entrega mensal/cada medicao) e/ou relatério de atividades;
IV. Relag&o dos empregados que trabalharam de forma direta ou indireta na execugéo dos servigos, comprovado através da ficha de registro;

V. GFIP e CND;

VI. Atestado de capacidade técnica comprovando a execugdo de servicos compativeis, equivalentes aos constantes no objeto do edital, tanto da
empresa, quanto do profissional responsavel técnico;

VII. Laudo técnico de materiais empregados, com respectiva ART.

5. Levantamento de Mercado

-8D06

A definicdo do preco estimado desta contratacio observou estritamente a ordem de prioridade descrita no art. 23, § 2°, inciso I, da Lei n° 14.1%03
/2021. Por se tratar de obra de engenharia, adotou-se como pardmetro o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e fndices da Construcéo Civil (SINAP(E)
e a Base de Dados SBC-SC. Conforme a preferéncia legal e as diretrizes do Decreto n° 7.983/2013, a adocdo de sistemas oficiais de referéncia preced&pe
substitui a consulta a bancos de dados de contratagoes similares (como o Painel de Precos), cuja aplicacdo permanece subsididria.

Especificamente para os itens de esquadrias, a pesquisa de precos foi conduzida da seguinte forma:

c’)digo 105B-4

® 1° Etapa (Sistemas Publices): Realizou-se busca prévia no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Compras.gov.br. Ndo
obteve éxito devido a alta especificidade técnica e a singularidade das esquadrias exigidas pelo projeto, o que impediu a localizacdo
pardmetros equivalentes.

® 2° Etapa (Contratagées Similares): Buscou-se identificar contratagdes publicas similares executadas ou concluidas nos tltimos 12 meses.
tentativa restou infrutifera pelo mesmo fator restritivo da especificidade arquitetonica e construtiva da obra.

® 3% Etapa (Orcamento com Fornecedores Locais): Diante da inviabilidade das fontes anteriores, procedeu-se a coleta direta de or¢amen
junto a 3 (trés) empresas locais do ramo. As respectivas propostas comerciais foram devidamente juntadas e documentadas nos autos.

6. Descricdo da solu¢do como um todo

rlficacao/1058-4392-F85§8D06 @inforrge &c

A solugéo proposta consiste na execugao da conclusdo do pavilhdo agropecuario localizado no Parque de Exposi¢des Rovilho Bortoluzzi, destuna@o

prioritariamente a acomodacéo e manejo de gado durante a realizagdo da Feira Estadual do Milho, bem como em outros eventos agropecuar@s?
comunitarios promovidos no local.

r)
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O pavilh&o foi projetado para garantir condi¢cdes adequadas de funcionalidade, seguranca, higiene e bem-estar animal, contemplando areas cobertas
para abrigo dos animais, baias, corredores de circulagdo e espagos para manejo. A estrutura € composta por elementos em concreto pre-mol%d
com cobertura metalica e piso em concreto apenas nas areas destinadas as futuras instalagdes dos banheiros e refeitério.

-ﬁprefxanxe
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Considerando que as obras iniciaram em 2026 para atender a demanda da FEMI, foi programada para ocorrer em duas etapas, sendo primeira
anterior a realizacédo da feira, compreendeu a execugao da estrutura pré-moldada, cobertura metélica e a parte do piso correspondente aos es
mencionados,o que possibilitou a utilizagdo da nova estrutura ja na 212 edi¢céo do evento. A segunda etapa, por sua vez, serd realizada a
concluséo deste processo, contemplaré a concluséo das demais obras e acabamentos, finalizando integralmente o pavilh&o.
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A conluséo do pavilhdo contribuird significativamente para o aprimoramento da infraestrutura do Parque de Exposigdes, proporcionando um am
adequado para a exposicdo e manejo do gado, reduzindo custos com estruturas tempordrias e garantindo melhores condigbes sanitar
operacionais. A solugdo apresenta viabilidade técnica, operacional e econdmica, atendendo as necessidades imediatas da feira e assegurando
infraestrutura permanente para uso continuo em eventos futuros, fortalecendo o setor agropecuario e a economia local.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos foram definidos com base em levantamento e andlise das condigdes reais do empreendimento, in loco assegurando a adequada
previsdo dos materiais, servicos e recursos necessarios. A estimativa contempla as quantidades efetivamente demandadas para a execugao de cada
etapa prevista no escopo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 239.634,91

Valor estimado da contratagéo: R$ 239.634,91 (Duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).

A presente contratagdo, embora ndo estivesse prevista no Plano de Contratagdes Anual (Decreto n° 2/2026), justifica-se por fato superveniente
decorrente do aporte extraordinario de recursos de Emenda Parlamentar, formalizado pelo processo SCC7359/2026 e pela Portaria SGG-SEF 61

/2026. A execucgdo imediata do objeto se impde para garantir a aplicagéo tempestiva da verba vinculada, evitando a perda do recurso orgamentério e
promovendo o interesse publico por meio da melhoria da infraestrutura e da segurancga das atividades desenvolvidas no local.

Dotagao Orgamentéria: Reduzido 37; Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00; Fonte: 1701.0000.1164.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
Os itens constantes da tabela irdo compor um dnico grupo, tendo em vista que a contratagdo de forma integrada proporciona Unico grupo, maior

agilidade no atendimento da demanda, evita a possibilidade de problemas de responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no
mesmo ambiente, e finalmente concorre para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas administrativas em uma Unica contratagéo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
1DOC: 4.838/2025
Pregdo Eletronico: 148/2025

Processo Licitatorio: 311/2025

05B-4392-F853-8D06 e informe o C(')dlgo 105B-4392-F853-8D06

Onde o escopo da contratagdo era execugdo de barracdo pré-moldado, com cobertura em estrutura metalica, com area construida total de 1.600 m?, onge
os servigos previstos eram: Administragdo de obra local, movimentacdo de terra, canteiro, infraestrutura, supraestrutura, paredes, cobertut%,
pavimentagio interna, instalacdes elétricas, instalagdes de prevencio contra incéndio, instalacdes sanitérias, instalacdes hidréulicas e servicos finais. Esga
etapa estava vinculada a recursos federais de uma transferéncia especial.

TTI
m.br/ver|

w
Os servigos previstos nesta etapa do 1doc 3.789/2026, sdo servigos distintos aos do 1doc 4.838/2025. Onde os servigos previstos no contrato de presfcao
de servigos n° 299/2025, foram os mencionados anteriormente de forma a deixar funcional o barracdo com os recursos disponiveis para aﬂne&;a
oportunidade.

NE
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https://prefxanxere.

Os servigos agora previstos comtemplam servigos de acabamento conclusdo dos servicos remanescentes do pavilhdo do gado (Revestiments

Esquadrias — Acessibilidade — Lougas e Metais).

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

AULO DE CARVALHO g SIDI

UgRs, acesse

A presente contratagcdo, embora ndo estivesse prevista no Plano de Contratagdes Anual (Decreto n° 2/2026), justifica-se por fato supervemen:
decorrente do aporte extraordinario de recursos de Emenda Parlamentar, formalizado pelo processo SCC7359/2026 e pela Portaria SGG- S%
/2026. A execugdo imediata do objeto se imp6e para garantir a aplicagdo tempestiva da verba vinculada, evitando a perda do recurso orgamentzﬁlo
promovendo o interesse publico por meio da melhoria da infraestrutura e da seguranga das atividades desenvolvidas no local.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo

A conclusao do pavilhdo contribuira significativamente para o aprimoramento da infraestrutura do Parque de Exposigdes, proporcionando um
ambiente adequado para a exposigdo e manejo do gado, reduzindo custos com estruturas tempordarias e garantindo melhores condicdes
sanitarias e operacionais.

13. Providencias a serem Adotadas

Os integrantes da equipe técnica detém capacidade adequada para o acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos a serem realizados. Deve ser avaliada
cuidadosamente cada etapa de execucdo dos servigos e verificada a competéncia técnica dos integrantes da empresa responsaveis por cada procedimento.
Néo ha necessidade de capacitagdo dos integrantes da equipe de planejamento para a fiscalizagdo desse contrato, tendo em vista que todos ja foram
capacitados em momento anterior.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A execugdo da obra podera gerar impactos ambientais temporarios e de baixa ou moderada magnitude, tipicos de obras civis em areas urbanas e
espagos publicos, tais como geragao de residuos de construgao civil, poeira, ruidos, movimentacdo de solo, embalagens, aparas metalicas e residu§s
de pintura. it
N&o se prevé impacto ambiental significativo ou alteragdo substancial das caracteristicas locais, uma vez que as intervengdes serdo pontuaisse
localizadas em areas ja destinadas ao uso.

Para mitigar os impactos, devem ser adotadas medidas que incluem:

Separacdo, acondicionamento e destinagdo adequada dos residuos de construgdo civil;

Transporte de entulhos e outros residuos para locais licenciados ou autorizados;;

Evitar lancamento de residuos, tintas, solventes, concretos ou ou materiais contaminantes em redes de drenagem ou em solo com vegetac
Realizar a limpeza final de maneira completa e organizada.

e o o o
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15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A solucéo apresenta viabilidade técnica, operacional e econdmica, atendendo as necessidades do parque, assegurando uma infraestrutura
permanente para uso continuo em eventos futuros, fortalecendo o setor agropecuario e a economia local.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
2020.

Despacho: A solugdo apresenta viabilidade técnica, operacional e econdmica, atendendo as necessidades do parque.

GILBRAIR PAULO DE CARVALHO

Agente de contratagdo

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prefxanxere.ldoc.com.br/verificacao/105B-4392-F853-8D06 e informe o gédigo 105B-4392-F
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Xanxere.sc.gov.br
é% PREFEITURA DE ~ Secretaria de Desenvolvimento
A\ e

XANXERE Econdmico e Agricultura
+55 49 3441-8500

Rua José de Miranda Ramos, 458, Centro,

Xanxeré - Santa Catarina, CEP 89820-000

TERMO DE REFERENCIA

Municipio de Xanxeré&/SC
Unidade Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Econémico e Agricultura

Ordenador da despesa: Sidinei Peretti

1. Objeto: Contratacdo de empresa especializada, para “conclusdo dos servicos remanescentes

do Pavilhdo Agropecuario do Parque de Exposicoes Rovilho Bortoluzzi (FEMI) com area

construida total de 1.600m?3, implantado no Parque de Exposicoes Rovilho Bortoluzzi, no

municipio de Xanxeré/SC, incluindo o fornecimento integral de materiais, mdo de obra,

equipamentos, mobilizacdo, limpeza e entrega final, em estrita conformidade com os projetos,

memoriais descritivos, planilhas, cronograma e demais documentos técnicos que integram este

edital”.

2. Justificativa técnica de contratagdao-Segunda Etapa: A presente contratacao refere-se a
segunda etapa de execugao do Pavilhdo Agropecuario da FEMI, medida fundamental e
complementar a fase inicial ja concluida. Enquanto a primeira etapa garantiu a consolidagéo da
infraestrutura bruta e estrutural do pavilhdo para suprir o déficit de espago e melhorar o manejo
e bem-estar do gado exposto, esta nova fase destina-se ao acabamento, seguranga,
habitabilidade e plena funcionalidade do complexo, em estrita conformidade com as diretrizes

do projeto de engenharia, memorial descritivo e demais documentos técnicos.

A execucao desta segunda etapa justifica-se pela necessidade impreterivel de finalizar os
servicos remanescentes para que o patriménio publico edificado possa ser efetivamente
entregue e utilizado pela comunidade, produtores rurais e expositores durante a EXPOFEMI e

demais eventos agropecuarios do municipio. A auséncia dos acabamentos e instalagdes
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previstos nesta fase impediria a liberag&o do local pelos 6rgéos fiscalizadores e comprometeria

as condi¢des basicas de higiene, logistica e operacao ja planejadas.

Nesta fase final, serdo executados os servicos de administracao local da obra e instalacédo da

placa de identificacdo, além de frentes de trabalho essenciais para a concluséo do pavilhao:

Execucdo de revestimentos internos e externos (chapisco, embog¢o e massa unica), fundo
preparador, pinturas em geral, fornecimento e instalacdo de esquadrias de aluminio, portas,
janelas, bem como divisérias sanitarias em granito, bancadas, lougas, metais e acessérios
sanitarios. Esses elementos garantem a adequada higienizagdo do ambiente e o acolhimento

digno dos usuarios.

Implantacdo completa dos sistemas de prevencao e combate a incéndio, indispensaveis para
a protegao da integridade fisica dos visitantes, trabalhadores e animais, além de ser requisito

obrigatério para a obtencao do Alvara de Funcionamento junto ao Corpo de Bombeiros.

Instalacdo de dispositivos de acessibilidade e de loucas/acessorios sanitarios adaptados,
assegurando o cumprimento da legislagao vigente e garantindo o livre acesso a pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Realizacao da limpeza final da obra para a entrega do pavilhdo em condicbes operacionais

imediatas.

Portanto, a contratagao desta segunda etapa é tecnicamente e administrativamente necessaria
para dar resolutividade ao investimento publico iniciado, transformando a estrutura bruta
existente em um ambiente plenamente estruturado, seguro, higiénico e acessivel, consolidando

o fortalecimento do setor agropecuario, do turismo e da economia local.

Descrig¢ao da solugao como um todo: A solucdo proposta consiste na execug¢ao da concluséo
do pavilhdo agropecuario localizado no Parque de Exposigdes Rovilho Bortoluzzi, destinado
prioritariamente @ acomodagdo e manejo de gado durante a realizagcdo da Feira Estadual

do Milho, bem como em outros eventos agropecuarios e comunitarios promovidos no local.

O pavilhdo foi projetado para garantir condicbes adequadas de funcionalidade, seguranga,

higiene e bem-estar animal, contemplando areas cobertas para abrigo dos animais, baias,
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corredores de circulagdo e espacos para manejo. A estrutura é composta por elementos em
concreto pré-moldado, com cobertura metalica e piso em concreto apenas nas areas

destinadas as futuras instalacbes dos banheiros e refeitério.

Considerando que as obras iniciaram em 2026 para atender a demanda da FEMI, foi
programada para ocorrer em duas etapas, sendo primeira etapa, anterior a realizagao da feira,
compreendeu a execugao da estrutura pré-moldada, cobertura metalica e a parte do piso
correspondente aos espagos mencionados,0 que possibilitou a utilizagcdo da nova estrutura ja
na 212 edicao do evento. A segunda etapa, por sua vez, sera realizada apds a conclusao deste
processo, contemplara a conclusdo das demais obras e acabamentos, finalizando

integralmente o pavilh&o.

A conlusao do pavilhdo contribuira significativamente para o aprimoramento da infraestrutura
do Parque de Exposigdes, proporcionando um ambiente adequado para a exposi¢cao e manejo
do gado, reduzindo custos com estruturas temporarias e garantindo melhores condigbes
sanitarias e operacionais. A solugao apresenta viabilidade técnica, operacional e econémica,
atendendo as necessidades do parque, assegurando uma infraestrutura permanente para uso

continuo em eventos futuros, fortalecendo o setor agropecuario e a economia local.

Forma e critérios de selegcdo do fornecedor: Buscando selecionar a proposta apta a
gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administracdo Publica,
mediante critérios que garantam a isonomia e a ampla competitividade, sera adotado
o critério de menor prego global (Grupo Unico). A escolha justifica-se pela
indissociabilidade dos servigcos remanescentes de acabamento e seguranga, cuja
execugao integrada por uma unica empresa mitiga riscos de responsabilidade
compartilhada e assegura a integridade técnica e a garantia global da edificacao.

5. Prazo, local e condigoes de entrega ou execug¢ao: O prazo para a execucgao total dos
servicos sera de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro. A Contratada
devera iniciar a execucao dos servigos no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servigo (OS) emitida pelo departamento competente. O
local da execugdo a obra sera no Parque de Exposi¢cdes Rovilho Bortoluzzi, Rodovia

Wilson Pedro Kleinubing, Linha Trés Pontes, Xanxeré SC.
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6. Condigoes e Prazos de Pagamento: O regime de contratacao sera de empreitada por preco

unitario (Art. 46, |, da Lei n°® 14.133/2021), a escolha justifica-se pela natureza de concluséo de
servicos remanescentes no Pavilhdo Agropecuario. Como a estrutura principal ja esta
executada, etapas como revestimentos, acabamentos, instalacoes hidrossanitarias e sistemas
de combate a incéndio demandam quantificacbes que podem sofrer variagdes conforme as
condi¢cbes reais encontradas no local. Assim, o pagamento por unidades de medida
efetivamente executadas mitiga os riscos de superfaturamento e subfaturamento, conferindo
maior seguranga juridica, flexibilidade administrativa e precisao fiscalizatéria a Administracao
Publica.

O pagamento sera efetuado conforme o decreto vigente 012/2026, disposto no site da Prefeitura

Municipal de Xanxeré.

O pagamento pelos servigos prestados sera efetuado mediante elaboragdo de medigédo pelo
fiscal dos servicos e apresentacdo de nota fiscal, desde que atendidas todas as demais
condicoes estabelecidas no Edital ou no instrumento Contratual.

Para liberacdo dos pagamentos, o contratado devera apresentar: nota fiscal, relatério de
servigcos e diario de obra do periodo, inclusive com cadastramento topografico, relagdo dos
empregados que trabalham de forma direta e indireta na execugdo dos servigos,
comprovando através da ficha de registro, GFIP e negativas validas da empresa

proponente.

Dotagao Orgcamentaria: A presente contratagdo, embora nao estivesse prevista no Plano de
Contratagdes Anual (Decreto n® 2/2026), justifica-se por fato superveniente decorrente do
aporte extraordinario de recursos de Emenda Parlamentar, formalizado pelo processo
SCC7359/2026 e pela Portaria SGG-SEF 61/2026. A execugao imediata do objeto se impde
para garantir a aplicacdo tempestiva da verba vinculada, evitando a perda do recurso
orcamentario e promovendo o interesse publico por meio da melhoria da infraestrutura e da
seguranga das atividades desenvolvidas no local.

Reduzido 37; Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00; Fonte: 1701.0000.1164.

Estimativa do Valor da Contratagdo: Valor estimado da contratagdo: R$ 239.634,91

(Duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).
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A estimativa baseia-se na pesquisa de precos que foi formalizada de maneira subsidiaria e
motivada, em estrita observancia ao art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ao art. 9°, inciso |,
do Decreto Municipal n® 07/2024 de Xanxeré.

Justificativa Metodolégica da Pesquisa de Precos

A definicao do preco estimado desta contratacdo observou estritamente a ordem de prioridade
descrita no art. 23, § 2°, inciso |, da Lei n® 14.133/2021. Por se tratar de obra de engenharia,
adotou-se como parametro o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil (SINAPI) e a Base de Dados SBC-SC. Conforme a preferéncia legal e as diretrizes do
Decreto n® 7.983/2013, a adocéo de sistemas oficiais de referéncia precede e substitui a
consulta a bancos de dados de contratacbes similares (como o Painel de Precos), cuja
aplicagdo permanece subsidiaria.

Especificamente para os itens de esquadrias, a pesquisa de precgos foi conduzida da seguinte
forma:

o 12 Etapa (Sistemas Publicos): Realizou-se busca prévia no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e no Compras.gov.br. Nao se obteve éxito devido a alta
especificidade técnica e a singularidade das esquadrias exigidas pelo projeto, o que impediu a
localizagcdo de parametros equivalentes.

o 22 Etapa (Contratagtes Similares): Buscou-se identificar contratagdes publicas similares
executadas ou concluidas nos ultimos 12 meses. A tentativa restou infrutifera pelo mesmo fator
restritivo da especificidade arquitetbnica e construtiva da obra.

. 32 Etapa (Orgamento com Fornecedores Locais): Diante da inviabilidade das fontes
anteriores, procedeu-se a coleta direta de orgamentos junto a 3 (trés) empresas locais do ramo.

As respectivas propostas comerciais foram devidamente juntadas e documentadas nos autos.

Obrigag6es da Contratada: A proponente vencedora obriga-se a executar os servigos de
forma integral, de acordo com as especificagbes técnicas que seguem neste termo de
referéncia, nos documentos técnicos em anexo, projetos, memorias, orgamentos e
cronograma, bem como em conformidade com as normas e instru¢gdes técnicas
vigentes e leis pertinentes, independentemente de algum item estar incluso em apenas um

dos documentos técnicos ou apenas no corpo do edital.

Deve fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios ao bom

andamento e execugcdo de todos os servigos necessarios a conclusdao do objeto do
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Edital/Contrato, conforme previsto neste termo/edital e documentag¢ao técnica em anexo, com

pessoal especializado.

A contratada responsabilizar-se-a pela qualidade da prestagdo dos servicos,
empregando mao de obra especializada e materiais de primeira qualidade, sob pena de
refazer, a pedido do contratante, mesmo apds entregue a obra, todos os servicos que nao
atenderem as especificacdes e normas técnicas, substituindo todos servicos e ou materiais

reprovados que nao atenderem as especificacdes e normas técnicas.

Na fase de execucdao das obras, caso sejam verificadas divergéncias e/ou
inconsisténcias nas especificagdes técnicas (projetos, memoriais e orgamento) em relacéo as
normas € legislagdo vigente e a condi¢cdo local na obra, deve comunicar de imediato a

contratante para que sejam tomadas as devidas providéncias.

Qualquer omissao de informacao por parte da contratada a contratante que implique a néo
obtencdo de licengas, alvaras, ou que impliguem necessidade de reparos ou demoli¢cdes
para atendimento as prescri¢cdes legais serdo responsabilizadas a contratada, a qual devera
fazer todos os ajustes necessarios as suas expensas. A empresa contratada responsabilizar-
se-a pela seguranga e por quaisquer danos causados a infraestruturas existentes, bem
como a demais danos ao contratante ou a terceiros decorrentes de negligéncia, impericia
ou omissao durante a execug¢ao dos servigos, ressarcindo ou substituindo até o recebimento

definitivo pela contratante.

A proponente devera empregar mao de obra qualificada/especializada e em quantidade
compativel com a natureza e cronograma dos servi¢os, sendo que todos os colaboradores

deverao estar devidamente registrados e uniformizados para execugdo dos mesmos.

A contratada devera cumprir todos os prazos legais pré-estabelecidos no edital e contrato,
atendendo fielmente o cronograma/prazos dos servigos, salvo fato superveniente que devera
ser devidamente documentado e justificado tecnicamente, sob pena das implicagdes legais

cabiveis.

Proceder a substituicdo de qualquer operario, que esteja sob suas ordens e em servico, se isso

Ihe for exigido pela fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragao quanto aos motivos.

Sao de inteira responsabilidade da contratada, as despesas diretas ou indiretas, tais como:
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transporte, salarios, alimentacdo, diarias, encargos sociais, trabalhistas, fiscais,
previdenciarias, de ordem de classe, indenizagdes civis e outras que porventura for devida,
na execuc¢ao dos servigos objeto desta licitagdo, ficando ainda a licitante isenta de qualquer

vinculo empregaticio com os funcionarios da proponente/contratada.

Deve fornecer as devidas notas fiscais, nos termos da lei. Manter na execucéo dos servigos

somente os servidores devidamente contratados segundo a legislacdo vigente. A contratada

devera manter limpo os locais de realizagdo dos servigos, removendo residuos, lixos e

entulhos e destinando a locais ambientalmente corretos.

A proponente devera apresentar toda a documentacdo e condi¢gdes previstas no edital e

contrato de prestacao de servigos e manté-las durante toda vigéncia do contrato. A proponente

contratada devera apresentar/fornecer a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econédmico

e Agricultura, po intermédio do Fiscal de Contrato Designado, sempre que lhe for solicitado, os

seguintes documentos:

l. ART de execucéo, assinada pelo profissional responsavel técnico da contratada;

Il Projeto As Built, quando for necessario;

Il. Diario de obra (entrega mensal/cada medi¢ao) e/ou relatério de atividades;

V. Relacado dos empregados que trabalharam de forma direta ou indireta na execugao dos
servigos, comprovado através da ficha de registro;

V. GFIP e CND;

VI. Atestado de capacidade técnica comprovando a execugdo de servicos compativeis,
equivalentes aos constantes no objeto do edital, tanto da empresa, quanto do
profissional responsavel técnico;

VII. Laudo técnico de materiais empregados, com respectiva ART.

Obrigag6es da Contratante: Fornecimento de todos os projetos, memoriais, orgamento e
demais especificacdes técnicas necessarias a execugao das obras/servigos; fornecimento
de documentos de responsabilidade técnica pelos projetos e pela fiscalizagao das obras;
emitir autorizagao de fornecimento (ordem de servigo); efetuar medigcao conforme evolugao
dos servigos, mediante elaboragdo de medigédo pelo fiscal da obra, efetuar o pagamento
conforme definido no ato convocatério, mediante execugao dos servigos e apresentacao da
fatura (nota fiscal), desde que atendidas as demais exigéncias estabelecidas no

Edital/Contrato, e fiscalizar o andamento das obras.
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A fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo Municipio, por meio do seu responsavel técnico,
portanto, em qualquer ocasido, a contratada devera submeter-se ao que for determinado
pelo fiscal. Cabe a fiscalizagdo pdr a prova qualquer servico ou qualquer tipo de material,
quanto a qualidade e/ou quantidade, tanto dos servigos executados, como da qualidade dos

materiais empregados nas obras.
Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagao exigir

analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da contratada. Podera a
fiscalizacdo paralisar a execugao dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles nao forem executados de acordo com as especifica¢des, detalhes ou com a boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira

responsabilidade da contratada.

A presenca da fiscalizacdo na obra ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da

contratada perante a legislagao vigente.

Fica a cargo da Administragdo Municipal a aprovacdo dos projetos nos 6rgaos ou

departamentos competentes, conforme necessidade.

Qualificagao Técnica:

Capacidade Técnico-Operacional (Da Empresa Licitante):

Prova de registro da PESSOA JURIDICA na entidade de fiscalizagdo profissional competente:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) OU Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) OU Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) em vigéncia.

A proponente que nao for sediada no Estado de Santa Catarina devera apresentar o registro
no conselho de fiscalizagdo profissional de origem e, no ato da assinatura do contrato,
apresentar o visto ou o registro regularizado junto ao respectivo conselho regional competente
no Estado de Santa Catarina (CREA/SC, CAU/SC ou CRT/SC), em estrita conformidade com

a natureza juridica da empresa e as atribui¢cdes profissionais de seu responsavel técnico.

Apresentagao de, no minimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica-operacional, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional
competente quando exigido por legislagdo corporativa propria, para comprovagao da execugao

de servicos de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao
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objeto desta contratacdo. O Atestado demandado devera comprovar a execugdo minima de

50% dos seguintes servigos técnicos que fazem parte do objeto licitado:

(i) Item 3.1- Execugéo de divisoria em granito; (minimo 20,47m?)
(i) Item 4.11- Execugao de pintura em epoxi; (minimo 200,69m?)

(iii) Item 5.1 até 5.5(agrupado)- Instalagao de esquadrias; (minimo 13 und)

A exigéncia fundamenta-se no fato de que os itens acima configuram parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo, evidenciando sua materialidade nesta licitacdo, nos
termos do art. 65, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

Capacidade Técnico-Profissional (Do Responsavel Técnico):

Apresentacao de profissionais de nivel superior na area de Engenharia Civil e/ou Arquiteto e
Urbanista e/ou Técnico em Edificagbes, ou outro profissional legalmente habilitado com
comprovagao de atribuicdes correlatas ao objeto pela entidade profissional competente, para

figurar como responsavel técnico do objeto a ser contratado.

A comprovagdo de vinculo do profissional podera se dar através de um dos seguintes
documentos: (i) Copia da Carteira de Trabalho (CTPS) fisica ou digital; OU (ii) Copia do
Contrato de Prestacao de Servigos; OU (iii) declaragao de contratagao futura do profissional
responsavel, desde que acompanhada da anuéncia do profissional a ser contratado; OU (iv)

Copia do Contrato Social em se tratando de sécio da empresa licitante.

Registro do Responsavel Técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
OU CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) OU CFT (Conselho Federal dos Técnicos

Industriais) em vigéncia.

Apresentagao de, no minimo, 1 (um) atestado de capacidade técnico-profissional, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, obrigatoriamente acompanhado da
correspondente Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pela entidade profissional
competente, para comprovagdo de que o profissional possui experiéncia na execugao de

servigos de complexidade equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo.

O Atestado de Capacidade Técnica apresentado deve conter as seguintes informagdes
basicas: Nome do Contratado, do Contratante e da empresa executora, identificacdo do

contrato (tipo ou natureza do servigo), descricdo clara dos servigos técnicos
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elaborados/executados com respectivas quantidades, identificacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART (numero) ou RRT/TRT, data e local, sob pena de

desqualificagao.

Bastara a apresentacdo de um uUnico atestado em sendo este capaz de demonstrar que o

profissional técnico indicado possui a capacidade técnica necessaria.
Visita Técnica:

Atestado ou declaracdo de visita técnica assinado pelo responsavel técnico e/ou
responsavel legal da empresa que realizou visita e inspe¢do nos locais das obras e
verificou a situagcdo atual dos locais, tomou conhecimento de todas as condigbes
relacionadas a execugdo dos servicos e tem pleno conhecimento das condi¢gdes de sua
execucao e se responsabilizara por quaisquer custos relacionados a execugido do contrato,

ainda que imprevistos em sua proposta.

Atestado de Visita emitido pelo proponente, o qual devera ser assinado pelo responsavel
técnico e/ou responsavel legal da empresa. Todos os custos associados a visita € a inspegao
serao de inteira responsabilidade do proponente. A visita técnica podera ser agendada no Setor
de Engenharia da Prefeitura Municipal, através do e-mail enge.diretoria@xanxere.sc.gov.br ou
tel (49) 3441-8518 das 07:30h as 11:30h edas 13h as 17h.

Caso a proponente dispense a visita, devera apresentar obrigatoriamente uma DECLARACAO
FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA, atestando que tomou conhecimento de todas
as informacgoes, da situagao atual do pavilhdo e das condi¢des locais para o fiel cumprimento

das obrigacdes do objeto.

Habilitagdo da contratada: E imprescindivel que os interessados atendam aos requisitos
de habilitagdo, atentando-se a regularidade fiscal, comprovada mediante a apresentagao de
documentos que atestem a regularidade perante os 6érgdos competentes, a habilitagdo
juridica, que exige a comprovacdo da constituicdo da empresa de acordo com as leis
brasileiras, visando demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigagdes,
além da documentacgao relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional, nos
termos da Lei 14.133/2021.
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13. Possiveis impactos Ambientais: A execucdo da obra podera gerar impactos ambientais
temporarios e de baixa ou moderada magnitude, tipicos de obras civis em areas urbanas e
espacos publicos, tais como geragdo de residuos de construgdo civil, poeira, ruidos,

movimentag¢ao de solo, embalagens, aparas metalicas e residuos de pintura.

Nao se prevé impacto ambiental significativo ou alteracdo substancial das caracteristicas locais,
uma vez que as intervencdes serdo pontuais e localizadas em areas ja destinadas ao uso.
Para mitigar os impactos, devem ser adotadas medidas que incluem:
e Separacgao, acondicionamento e destinacao adequada dos residuos de construcao civil;
o Transporte de entulhos e outros residuos para locais licenciados ou autorizados;
e Evitar lancamento de residuos, tintas, solventes, concretos ou materiais contaminantes
em redes de drenagem ou em solo com vegetagao;

¢ Realizar a limpeza final de maneira completa e organizada.

14. Fiscal da Obra: Gabriel Vidal Spiller (49) 3441-8518

15. Prazo de Vigéncia do Contrato: O contrato terd vigéncia de 01 (um) ano, podendo ser

prorrogado nos termos da lei.

Xanxeré/SC, 26 de agosto de 2026.

Sidinei Peretti — Sec. Mun. De Des. Econémico Gilbrair Paulo de Carvalho Matr. 2476

e Agricultura. E-mail: E-mail: agricultura4@xanxere.sc.gov.br

agricultura@xanxere.sc.gov.br

Gestor do Contrato e Ordenador de Agente de contratagao

Despesa
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