
  

Obra
FECHAMENTO QUADRA ESCOLA PEQUENO TRABALHADOR

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.065,88 4,95 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 500,58 52,84 565,52 618,36 158,52 1.696,56 1.855,08 1,14 %

 1.2  90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 125,70 151,87 3,40 155,27 6.074,80 136,00 6.210,80 3,81 %

 2 INFRAESTRUTURA - VIGAS E MURETAS 62.820,94 38,54 %

 2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 7,6 128,23 130,55 27,85 158,40 992,18 211,66 1.203,84 0,74 %

 2.2  96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 34 148,73 82,48 101,24 183,72 2.804,32 3.442,16 6.246,48 3,83 %

 2.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50 14,81 5,59 12,70 18,29 279,50 635,00 914,50 0,56 %

 2.4  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 18 18,30 10,47 12,13 22,60 188,46 218,34 406,80 0,25 %

 2.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 5,5 893,99 282,99 821,35 1.104,34 1.556,45 4.517,43 6.073,87 3,73 %

 2.6  103320 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 115 144,46 59,78 118,67 178,45 6.874,70 13.647,05 20.521,75 12,59 %

 2.7  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 230 8,69 7,08 3,65 10,73 1.628,40 839,50 2.467,90 1,51 %

 2.8  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 230 51,24 34,77 28,52 63,29 7.997,10 6.559,60 14.556,70 8,93 %

 2.9  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 230 4,54 2,19 3,41 5,60 503,70 784,30 1.288,00 0,79 %

 2.10  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 230 10,38 7,11 5,71 12,82 1.635,30 1.313,30 2.948,60 1,81 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Santa 
Catarina
SBC - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa 
Catarina
ORSE - 05/2026 - Sergipe

23,53% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 2.11  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 5 222,01 76,35 197,89 274,24 381,75 989,45 1.371,20 0,84 %

 2.12  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 45 86,74 25,60 81,54 107,14 1.152,00 3.669,30 4.821,30 2,96 %

 3 ESTRUTURA - MOLDURA CONCRETO DA PORTA 7.558,81 4,64 %

 3.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 4 71,41 40,75 47,46 88,21 163,00 189,84 352,84 0,22 %

 3.2  92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 6 258,84 182,12 137,62 319,74 1.092,72 825,72 1.918,44 1,18 %

 3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6 10,89 1,97 11,48 13,45 11,82 68,88 80,70 0,05 %

 3.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5,5 14,99 6,93 11,58 18,51 38,12 63,69 101,80 0,06 %

 3.5  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 3,5 1.180,75 389,46 1.069,12 1.458,58 1.363,11 3.741,92 5.105,03 3,13 %

 4 ESTRUTURA METALICA /FECHAMENTO /COBERTURA 45.518,28 27,93 %

 4.1  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75 26,31 26,35 6,15 32,50 1.976,25 461,25 2.437,50 1,50 %

 4.2  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110 35,33 37,44 6,20 43,64 4.118,40 682,00 4.800,40 2,95 %

 4.3  98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018

M 15 95,36 82,25 35,54 117,79 1.233,75 533,10 1.766,85 1,08 %

 4.4  100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 14 12,80 2,21 13,60 15,81 30,94 190,40 221,34 0,14 %

 4.5  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 45 56,85 36,71 33,51 70,22 1.651,95 1.507,95 3.159,90 1,94 %

 4.6  00040535 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 
MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

KG 460 8,66 0,00 10,70 10,69 0,00 4.917,40 4.917,40 3,02 %

 4.7  00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 140 10,00 0,00 12,35 12,35 0,00 1.729,00 1.729,00 1,06 %

 4.8  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 135 84,21 6,31 97,71 104,02 851,85 13.190,85 14.042,70 8,62 %

 4.9  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

M 7 69,87 21,94 64,37 86,31 153,58 450,59 604,17 0,37 %

 4.10  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 7 51,78 16,77 47,19 63,96 117,39 330,33 447,72 0,27 %

  



  

 4.11  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 12 31,66 3,24 35,86 39,10 38,88 430,32 469,20 0,29 %

 4.12  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 105 84,21 6,31 97,71 104,02 662,55 10.259,55 10.922,10 6,70 %

 5 ESQUADRIAS 4.773,86 2,93 %

 5.1  111224 SBC PORTA 2,0x2,10m ACO GALVANIZADO-ABRIR COMPLETA E INSTALADA UN 2 1.932,27 475,44 1.911,49 2.386,93 950,88 3.822,98 4.773,86 2,93 %

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.250,65 21,01 %

 6.1  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 740 29,34 23,63 12,61 36,24 17.486,20 9.331,40 26.817,60 16,45 %

 6.2  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 315 13,08 10,95 5,20 16,15 3.449,25 1.638,00 5.087,25 3,12 %

 6.3  2450 ORSE Limpeza geral m² 740 2,57 1,91 1,26 3,17 1.413,40 932,40 2.345,80 1,44 %

Totais -> 69.031,21 93.957,21 162.988,42

Total Geral 162.988,42

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Robson Dalla Rosa
Setor de Engenharia

Total sem BDI 131.959,78

Total do BDI 31.028,64
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