Obra Bancos B.D.I. |Encargos Sociais
FECHAMENTO QUADRA ESCOLA PEQUENO TRABALHADOR SINAPI - 06/2026 - Santa 23,53% Desonerado: embutido nos precos unitario dos
Catarina insumos de mao de obra, de acordo com as
SBC - 08/2026 - Santa Catarina bases.
SICRO3 - 04/2026 - Santa
Catarina
ORSE - 05/2026 - Sergipe
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Codigo|Banco Descrigao Und Quant.| Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O.] MAT.] Total M. O.] MAT.] Total
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 8.065,88 4,95 %
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 3 500,58 52,84 565,52 618,36 158,52 1.696,56 1.855,08 1,14 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 125,70 151,87 3,40 155,27 6.074,80 136,00 6.210,80 3,81 %
2 INFRAESTRUTURA - VIGAS E MURETAS 62.820,94 38,54 %
21 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 7,6 128,23 130,55 27,85 158,40 992,18 211,66 1.203,84 0,74 %
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
2.2 96530 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 34 148,73 82,48 101,24 183,72 2.804,32 3.442,16 6.246,48 3,83 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_01/2024
23 104918 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 50 14,81 5,59 12,70 18,29 279,50 635,00 914,50 0,56 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
24 104916 SINAPI ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 18 18,30 10,47 12,13 22,60 188,46 218,34 406,80 0,25 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
2.5 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 55 893,99 282,99 821,35 1.104,34 1.556,45 4.517,43 6.073,87 3,73 %
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024
2.6 103320 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 115 144,46 59,78 118,67 178,45 6.874,70 13.647,05 20.521,75 12,59 %
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
2.7 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 230 8,69 7,08 3,65 10,73 1.628,40 839,50 2.467,90 1,51 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
2.8 87794 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 230 51,24 34,77 28,52 63,29 7.997,10 6.559,60 14.556,70 8,93 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
2.9 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m? 230 4,54 2,19 3,41 5,60 503,70 784,30 1.288,00 0,79 %
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
2.10 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM m? 230 10,38 7,11 5,71 12,82 1.635,30 1.313,30 2.948,60 1,81 %

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023




2.1 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM m? 5 222,01 76,35 197,89 274,24 381,75 989,45 1.371,20 0,84 %
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

212 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 45 86,74 25,60 81,54 107,14 1.152,00 3.669,30 4.821,30 2,96 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

3 ESTRUTURA - MOLDURA CONCRETO DA PORTA 7.558,81 4,64 %

3.1 101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO M 4 71,41 40,75 47,46 88,21 163,00 189,84 352,84 0,22 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

3.2 92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 6 258,84 182,12 137,62 319,74 1.092,72 825,72 1.918,44 1,18 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020

3.3 92762 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 6 10,89 1,97 11,48 13,45 11,82 68,88 80,70 0,05 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

34 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 55 14,99 6,93 11,58 18,51 38,12 63,69 101,80 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

3.5 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - m? 3,5 1.180,75 389,46 1.069,12 1.458,58 1.363,11 3.741,92 5.105,03 3,13 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

4 ESTRUTURA METALICA /FECHAMENTO /COBERTURA 45.518,28 27,93 %

4.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75 26,31 26,35 6,15 32,50 1.976,25 461,25 2.437,50 1,50 %

4.2 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 110 35,33 37,44 6,20 43,64 4.118,40 682,00 4.800,40 2,95 %

4.3 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, M 15 95,36 82,25 35,54 117,79 1.233,75 533,10 1.766,85 1,08 %
ESPESSURA=1/4". AF_06/2018

4.4 100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE m? 14 12,80 2,21 13,60 15,81 30,94 190,40 221,34 0,14 %
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

4.5 100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO =~ m? 45 56,85 36,71 33,51 70,22 1.651,95 1.507,95 3.159,90 1,94 %
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

4.6 00040535 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 KG 460 8,66 0,00 10,70 10,69 0,00 4.917,40 4.917,40 3,02 %
MM, H =75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

4.7 00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 140 10,00 0,00 12,35 12,35 0,00 1.729,00 1.729,00 1,06 %

4.8 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 135 84,21 6,31 97,71 104,02 851,85 13.190,85 14.042,70 8,62 %
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

4.9 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 7 69,87 21,94 64,37 86,31 153,58 450,59 604,17 0,37 %
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026

4.10 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 7 51,78 16,77 47,19 63,96 117,39 330,33 447,72 0,27 %

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026




4.1 89576 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 12 31,66 3,24 35,86 39,10 38,88 430,32 469,20 0,29 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022
4.12 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 105 84,21 6,31 97,71 104,02 662,55 10.259,55  10.922,10 6,70 %
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026
5 ESQUADRIAS 4.773,86 2,93 %
5.1 111224 SBC PORTA 2,0x2,10m ACO GALVANIZADO-ABRIR COMPLETA E INSTALADA UN 2 1.932,27 475,44 1.911,49 2.386,93 950,88 3.822,98 4.773,86 2,93 %
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 34.250,65 21,01 %
6.1 100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO  m? 740 29,34 23,63 12,61 36,24  17.486,20 9.331,40 26.817,60 16,45 %
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
6.2 102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA M 315 13,08 10,95 5,20 16,15 3.449,25 1.638,00 5.087,25 3,12 %
EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
6.3 2450 ORSE Limpeza geral m? 740 2,57 1,91 1,26 3,17 1.413,40 932,40 2.345,80 1,44 %
Totais ->  69.031,21  93.957,21 162.988,42
Total sem BDI 131.959,78
Total do BDI 31.028,64
ROBSON DALLA Assinado de forma digital Total Geral 1 62988,42
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