Iltem

Obra Bancos
colégio séo jorge SINAPI - 04/2026 - Santa Catarina
SBC - 05/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2026 - Santa Catarina
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Para
SEINFRA - 028 - Cearé
Planilha Orcamentéaria Resumida
Descricéao

INFRA ESTRUTURA
ACABAMENTO E FIAGAO

MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

MARCELO KENZI Assinado de forma digital

por MARCELO KENZI

MAKIYAMA:064 MAKIYAMA:06482498914

Dados: 2026.07.14

82498914 10:16:57 -03'00"

B.D.I.
24,0%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Marcelo Kenzi makiyama
S6cio/CEO/Proprietario

Quant.

1
1

1

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
Nnos pre¢os unitario dos
insumos de mao de
obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)

2.735,51 12,73 %
14.039,34 65,35 %

4.708,88 21,92 %

17.330,94
4.152,79
21.483,73
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