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FECHAMENTO QUADRA ESCOLA BAIRRO SAO JORGE

SINAPI - 06/2026 - Santa

23,53%

Desonerado: embutido nos precgos unitario dos

Catarina insumos de mao de obra, de acordo com as
SBC - 08/2026 - Santa Catarina bases.
SICRO3 - 04/2026 - Santa
Catarina
ORSE - 05/2026 - Sergipe
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Codigo|Banco |Descrigao Und Quant.| Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. 0. MAT.| Total M. 0. MAT.]| Total
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 8.065,88 4,34 %
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?2 3 500,58 52,84 565,52 618,36 158,52 1.696,56 1.855,08 1,00 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 125,70 151,87 3,40 155,27 6.074,80 136,00 6.210,80 3,34 %
2 INFRAESTRUTURA - VIGAS E MURETAS 34.213,29 18,41 %
2.1 104918 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 150 14,81 5,59 12,70 18,29 838,50 1.905,00 2.743,50 1,48 %
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
2.2 104916 SINAPI ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 18 18,30 10,47 12,13 22,60 188,46 218,34 406,80 0,22 %
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
2.3 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m?3 1 893,99 282,99 821,35 1.104,34 282,99 821,35 1.104,34 0,59 %
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024
24 103320 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 85 144,46 59,78 118,67 178,45 5.081,30 10.086,95 15.168,25 8,16 %
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
2.5 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 160 8,69 7,08 3,65 10,73 1.132,80 584,00 1.716,80 0,92 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
2.6 87794 SINAPI EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m?2 160 51,24 34,77 28,52 63,29 5.563,20 4.563,20 10.126,40 5,45 %
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
2.7 88415 SINAPI  APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m? 160 4,54 2,19 3,41 5,60 350,40 545,60 896,00 0,48 %
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
2.8 104641 SINAPI  PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM m? 160 10,38 7,11 5,71 12,82 1.137,60 913,60 2.051,20 1,10 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
ESTRUTURA - MOLDURA CONCRETO DA PORTA 4.896,24 2,63 %
3.1 101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO M 4 71,41 40,75 47,46 88,21 163,00 189,84 352,84 0,19 %
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020
3.2 92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m?2 8,5 258,84 182,12 137,62 319,74 1.548,02 1.169,77 2.717,79 1,46 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020
3.3 92762 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 7,5 10,89 1,97 11,48 13,45 14,78 86,10 100,87 0,05 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.4 92759 SINAPI  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 6,5 14,99 6,93 11,58 18,51 45,05 75,27 120,31 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
3.5 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - m? 1,1 1.180,75 389,46 1.069,12 1.458,58 428,41 1.176,02 1.604,43 0,86 %

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022




4 ESTRUTURA METALICA /FECHAMENTO /COBERTURA 115.617,02 62,21 %)

4.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 26,31 26,35 6,15 32,50 4.216,00 984,00 5.200,00 2,80 %

4.2 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 35,33 37,44 6,20 43,64 8.985,60 1.488,00 10.473,60 5,64 %

43 98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO, M 30 95,36 82,25 35,54 117,79 2.467,50 1.066,20 3.533,70 1,90 %
ESPESSURA=1/4". AF_06/2018

4.4 100723 SINAPI  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE m? 87 12,80 2,21 13,60 15,81 192,27 1.183,20 1.375,47 0,74 %

SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

4.5 100761 SINAPI  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ~ m? 140 56,85 36,71 33,51 70,22 5.139,40 4.691,40 9.830,80 5,29 %
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

4.6 SINAPI  PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 KG 896 8,66 0,00 10,70 10,69 0,00 9.578,24 9.578,24 5,15 %
0004053 MM, H =75 MM, L =40 MM (3,04 KG/M)
5
4.7 SINAPI  PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 847 10,00 0,00 12,35 12,35 0,00 10.460,45 10.460,45 5,63 %
0004308
4.8 94213 SINAPI  TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 135 84,21 6,31 97,71 104,02 851,85 13.190,85 14.042,70 7,56 %
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026
4.9 94227 SINAPI  CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, M 28 69,87 21,94 64,37 86,31 614,32 1.802,36 2.416,68 1,30 %
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2026
4.10 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 28 51,78 16,77 47,19 63,96 469,56 1.321,32 1.790,88 0,96 %
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
4.1 89576 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 16 31,66 3,24 35,86 39,10 51,84 573,76 625,60 0,34 %
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022
4.12 94213 SINAPI  TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 445 84,21 6,31 97,71 104,02 2.807,95 43.480,95 46.288,90 2491 %
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026
5 ESQUADRIAS 4.773,86 2,57 %
5.1 111224 SBC PORTA 2,0x2,10m ACO GALVANIZADO-ABRIR COMPLETA E INSTALADA UN 2 1.932,27 475,44 1.911,49 2.386,93 950,88 3.822,98 4.773,86 2,57 %
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 18.282,75 9,84 %
6.1 100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 330 29,34 23,63 12,61 36,24 7.797,90 4.161,30  11.959,20 6,43 %

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020
6.2 102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA M 315 13,08 10,95 5,20 16,15 3.449,25 1.638,00 5.087,25 2,74 %
EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

6.3 2450 ORSE  Limpeza geral m? 390 2,57 1,91 1,26 3,17 744,90 491,40 1.236,30 0,67 %

Totais ->|  61.747,04] 124.102,00] 185.849,04]

Total sem BDI 150.468,79
Total do BDI 35.380,25
Total Geral 185.849,04

Robson Dalla Rosa
Setor de Engenharia




