
  Obra
FECHAMENTO QUADRA ESCOLA BAIRRO SAO JORGE

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.065,88 4,34 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 500,58 52,84 565,52 618,36 158,52 1.696,56 1.855,08 1,00 %

 1.2  90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 125,70 151,87 3,40 155,27 6.074,80 136,00 6.210,80 3,34 %

 2 INFRAESTRUTURA - VIGAS E MURETAS 34.213,29 18,41 %

 2.1  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 150 14,81 5,59 12,70 18,29 838,50 1.905,00 2.743,50 1,48 %

 2.2  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 18 18,30 10,47 12,13 22,60 188,46 218,34 406,80 0,22 %

 2.3  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1 893,99 282,99 821,35 1.104,34 282,99 821,35 1.104,34 0,59 %

 2.4  103320 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 85 144,46 59,78 118,67 178,45 5.081,30 10.086,95 15.168,25 8,16 %

 2.5  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 160 8,69 7,08 3,65 10,73 1.132,80 584,00 1.716,80 0,92 %

 2.6  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 160 51,24 34,77 28,52 63,29 5.563,20 4.563,20 10.126,40 5,45 %

 2.7  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 160 4,54 2,19 3,41 5,60 350,40 545,60 896,00 0,48 %

 2.8  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 160 10,38 7,11 5,71 12,82 1.137,60 913,60 2.051,20 1,10 %

 3 ESTRUTURA - MOLDURA CONCRETO DA PORTA 4.896,24 2,63 %

 3.1  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 4 71,41 40,75 47,46 88,21 163,00 189,84 352,84 0,19 %

 3.2  92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 8,5 258,84 182,12 137,62 319,74 1.548,02 1.169,77 2.717,79 1,46 %

 3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 7,5 10,89 1,97 11,48 13,45 14,78 86,10 100,87 0,05 %

 3.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6,5 14,99 6,93 11,58 18,51 45,05 75,27 120,31 0,06 %

 3.5  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,1 1.180,75 389,46 1.069,12 1.458,58 428,41 1.176,02 1.604,43 0,86 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Santa 
Catarina
SBC - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa 
Catarina
ORSE - 05/2026 - Sergipe

23,53% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

  



   4 ESTRUTURA METALICA /FECHAMENTO /COBERTURA 115.617,02 62,21 %

 4.1  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 26,31 26,35 6,15 32,50 4.216,00 984,00 5.200,00 2,80 %

 4.2  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 35,33 37,44 6,20 43,64 8.985,60 1.488,00 10.473,60 5,64 %

 4.3  98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018

M 30 95,36 82,25 35,54 117,79 2.467,50 1.066,20 3.533,70 1,90 %

 4.4  100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 87 12,80 2,21 13,60 15,81 192,27 1.183,20 1.375,47 0,74 %

 4.5  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 140 56,85 36,71 33,51 70,22 5.139,40 4.691,40 9.830,80 5,29 %

 4.6  
0004053

5 

SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 
MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

KG 896 8,66 0,00 10,70 10,69 0,00 9.578,24 9.578,24 5,15 %

 4.7  
0004308

SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 847 10,00 0,00 12,35 12,35 0,00 10.460,45 10.460,45 5,63 %

 4.8  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 135 84,21 6,31 97,71 104,02 851,85 13.190,85 14.042,70 7,56 %

 4.9  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

M 28 69,87 21,94 64,37 86,31 614,32 1.802,36 2.416,68 1,30 %

 4.10  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 28 51,78 16,77 47,19 63,96 469,56 1.321,32 1.790,88 0,96 %

 4.11  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 16 31,66 3,24 35,86 39,10 51,84 573,76 625,60 0,34 %

 4.12  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

m² 445 84,21 6,31 97,71 104,02 2.807,95 43.480,95 46.288,90 24,91 %

 5 ESQUADRIAS 4.773,86 2,57 %

 5.1  111224 SBC PORTA 2,0x2,10m ACO GALVANIZADO-ABRIR COMPLETA E INSTALADA UN 2 1.932,27 475,44 1.911,49 2.386,93 950,88 3.822,98 4.773,86 2,57 %

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.282,75 9,84 %

 6.1  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m² 330 29,34 23,63 12,61 36,24 7.797,90 4.161,30 11.959,20 6,43 %

 6.2  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 315 13,08 10,95 5,20 16,15 3.449,25 1.638,00 5.087,25 2,74 %

 6.3  2450 ORSE Limpeza geral m² 390 2,57 1,91 1,26 3,17 744,90 491,40 1.236,30 0,67 %

Totais -> 61.747,04 124.102,00 185.849,04

Total sem BDI 150.468,79

Total do BDI 35.380,25

Total Geral 185.849,04
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Robson Dalla Rosa
Setor de Engenharia

  


