

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Xavantina
Prefeitura Municipal de Xavantina
Concorrência por Menor Preço - 024/2026

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
11/03/2026 - 14:11:42	Garantia de Proposta	11/03/2026 - 14:44:11
Dúvida: Prezados, solicito esclarecimento quanto a garantia de proposta. Visto que não consta campo para enviar a garantia no momento de preenchimento da proposta.		
Resposta: Campo não havia inicialmente, no momento de cadastro do processo licitatório. Equivoco já corrigido sistematicamente.		
03/03/2026 - 16:09:54	Mettal Oeste Construções	04/03/2026 - 08:39:46
Dúvida: Prezado agente de contratação, viemos por meio deste solicitar informações a cerca da garantia exigida, pois levando em consideração a anulação do processo passado, gostaríamos de saber se a mesma garantia terá validade, levando em conta os custos já suportados.		
Resposta: Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. "PAR" 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Neste caso em questão, pedimos uma nova garantia de proposta visto que o processo é novo, se solicita uma nova proposta.		
03/03/2026 - 16:09:54	Mettal Oeste Construções	04/03/2026 - 08:39:50
Dúvida: Prezado agente de contratação, viemos por meio deste solicitar informações a cerca da garantia exigida, pois levando em consideração a anulação do processo passado, gostaríamos de saber se a mesma garantia terá validade, levando em conta os custos já suportados.		
Resposta: Art. 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. "PAR" 2º A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Neste caso em questão, pedimos uma nova garantia de proposta visto que o processo é novo, se solicita uma nova proposta.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA "RUA COBERTA", A SER IMPLANTADA NA CIDADE DE XAVANTINA/SC, CONFORME PROJETO BÁSICO.	R\$ 1.159.666,11	1	SVÇ	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
27/02/2026	1. EDITAL CONC. N. 003-2026 - RUA COBERTA.pdf
27/02/2026	5. MEMORIAL DESCRITVO - RUA COBERTA (06.02.2026) Ass.pdf
27/02/2026	4. TERMO JUST. TEC. RELEVANTES - RUA COBERTA (06.02.2026) Ass.pdf
27/02/2026	5. Cronograma Físico Financeiro Ass.pdf
27/02/2026	1. Planilha Orçamentária Ass.pdf
27/02/2026	2. Composições Ass.pdf
27/02/2026	3. Cotações Ass.pdf
27/02/2026	4. Quadro Composição BDI Ass.pdf
27/02/2026	6. RRT de Projeto e Orçamento.pdf
27/02/2026	7.1. P. Arquitetônico Rua Cob. P. 01.03 Ass.pdf
27/02/2026	7.2. P. Arquitetônico Rua Cob. P. 02.03 Ass.pdf
27/02/2026	7.3. P. Arquitetônico Rua Cob. P. 03.03 Ass.pdf
27/02/2026	8. P. Revestimentos Rua Cob. P. 01.01 Ass.pdf
27/02/2026	9. P. Estrutural Rua Cob. P. 01.02 Ass.pdf
27/02/2026	9. P. Estrutural Rua Cob. P. 02.02 Ass.pdf
27/02/2026	10.1. P. Estrutural Palco Rua Cob. P. 01.09 Ass.pdf
27/02/2026	10.2. P. Estrutural Palco Rua Cob. P. 02.09 Ass.pdf
27/02/2026	10.3. P. Estrutural Palco Rua Cob. P. 03.09 Ass.pdf
27/02/2026	10.4. P. Estrutural Palco Rua Cob. P. 04.09 Ass.pdf
27/02/2026	10.5. P. Estrutural Palco Rua Cob. P. 05.09 Ass.pdf
27/02/2026	10.6. P. Estrutural Palco Rua Cob. P. 06.09 Ass.pdf



27/02/2026	10.7. P. Estrutural Palco Rua Cob. P. 07.09 Ass.pdf
27/02/2026	10.8. P. Estrutural Palco Rua Cob. P. 08.09 Ass.pdf
27/02/2026	10.9. P. Estrutural Palco Rua Cob. P. 09.09 Ass.pdf
27/02/2026	11. P. Est. Metálica Cobertura Rua Cob. Prancha 01.01 Ass.pdf
27/02/2026	12.1. P. Hidrossanitário Rua Cob. P. 01.02 Ass.pdf
27/02/2026	12.2. P. Hidrossanitário Rua Cob. P. 02.02 Ass.pdf
27/02/2026	13. P. Elétrico Rua Cob. P. 01.01 Ass.pdf
27/02/2026	14. P. PPCI Rua Cob. P. 01.01 Ass.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
16/03/2026 - 13:54:36	Documentos solicitados para o processo 024/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/03/2026 - 14:59:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/03/2026 - 07:46:49	Documentos solicitados para o processo 024/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/03/2026 - 13:36:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2026 - 11:39:28	Documentos solicitados para o processo 024/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2026 - 20:53:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 15:47:04	Documentos solicitados para o processo 024/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 10:31:38	Documentos solicitados para o processo 024/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2026 - 16:12:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 08:21:08	Documentos solicitados para o processo 024/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2026 - 14:32:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/03/2026 - 10:08:01	Documentos solicitados para o processo 024/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 07:57:16	Documentos solicitados para o processo 024/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 13:05:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 14:27:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 14:38:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 024/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de Obra de Construção de uma "Rua Coberta", a ser implantada na Cidade de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006



ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	13.670.012/0001-75	03/03/2026 - 09:53:17	N/C	N/C	1	1.159.666,11	R\$ 1.159.666,11	Não
LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	10.143.977/0001-11	03/03/2026 - 16:56:49	N/C	N/C	1	1.159.600,00	R\$ 1.159.600,00	Sim
VOLTAIC BRASIL LTDA	41.726.130/0001-93	04/03/2026 - 09:53:53	N/C	N/C	1	1.159.666,10	R\$ 1.159.666,10	Não
SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.987.759/0001-29	04/03/2026 - 14:21:16	N/C	N/C	1	1.159.666,11	R\$ 1.159.666,11	Sim
Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	16/03/2026 - 07:51:59	N/C	N/C	1	1.159.666,11	R\$ 1.159.666,11	Não
SIMENG ENGENHARIA LTDA	60.025.322/0001-17	13/03/2026 - 10:54:06	N/C	N/C	1	1.159.666,11	R\$ 1.159.666,11	Sim
DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	13/03/2026 - 16:46:05	N/C	N/C	1	1.159.000,00	R\$ 1.159.000,00	Sim
CONSTRUTORA MILLANO LTDA	47.685.211/0001-79	13/03/2026 - 18:21:21	N/C	N/C	1	1.159.000,00	R\$ 1.159.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	10.143.977/0001-11	60 dias
Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	60 dias
ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	13.670.012/0001-75	090 dias
CONSTRUTORA MILLANO LTDA	47.685.211/0001-79	60 dias
SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.987.759/0001-29	90 dias
SIMENG ENGENHARIA LTDA	60.025.322/0001-17	60 dias
DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	60 dias
VOLTAIC BRASIL LTDA	41.726.130/0001-93	90 dias

Lances Enviados

0001 - Execução de Obra de Construção de uma "Rua Coberta", a ser implantada na Cidade de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/03/2026 - 09:53:17	1.159.666,11 (proposta)	13.670.012/0001-75 - ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA 24/03/2026 10:31:08
03/03/2026 - 16:56:49	1.159.600,00 (proposta)	10.143.977/0001-11 - LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Cancelado - CONFORME DESCRITO VIA CHAT 31/03/2026 09:39:51
04/03/2026 - 09:53:53	1.159.666,10 (proposta)	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
04/03/2026 - 14:21:16	1.159.666,11 (proposta)	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não envio de documentação 30/03/2026 07:56:55
13/03/2026 - 10:54:06	1.159.666,11 (proposta)	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
13/03/2026 - 16:46:05	1.159.000,00 (proposta)	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
13/03/2026 - 18:21:21	1.159.000,00 (proposta)	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 07:51:59	1.159.666,11 (proposta)	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 08:45:42	1.158.000,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não envio de documentação 30/03/2026 07:56:55
16/03/2026 - 08:48:32	1.157.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 08:50:37	1.157.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 08:52:19	1.157.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 08:52:21	1.156.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 08:53:05	1.156.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43



16/03/2026 - 08:54:02	1.150.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 08:55:09	1.150.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 08:55:20	1.148.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 08:55:26	1.149.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 08:55:56	1.145.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 08:56:14	1.144.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 08:57:16	1.142.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 08:57:58	1.141.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 08:59:04	1.140.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 08:59:47	1.138.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:00:56	1.136.459,50	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:01:18	1.135.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:02:32	1.135.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:03:51	1.135.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:03:54	1.134.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 09:03:57	1.134.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:04:32	1.133.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:04:57	1.133.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:06:18	1.133.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:07:27	1.132.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 09:07:54	1.130.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:09:20	1.130.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:09:25	1.129.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:09:34	1.130.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:09:45	1.128.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:10:41	1.128.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:11:57	1.127.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:11:58	1.128.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:12:49	1.125.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:13:20	1.124.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:13:42	1.120.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:14:44	1.121.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:14:50	1.118.500,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:15:19	1.118.600,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:15:29	1.117.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:15:33	1.118.100,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 09:16:40	1.117.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34



16/03/2026 - 09:16:46	1.116.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:17:10	1.115.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:17:15	1.117.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:18:26	1.115.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:18:32	1.116.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:18:45	1.114.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:19:52	1.114.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:19:59	1.110.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:21:11	1.110.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:21:12	1.109.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:21:14	1.110.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:22:02	1.106.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:22:23	1.105.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 09:22:44	1.104.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:22:55	1.103.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:23:16	1.103.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:24:01	1.102.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:24:58	1.100.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:25:56	1.099.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 09:26:12	1.090.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:26:14	1.099.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:26:31	1.100.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:27:25	1.099.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:28:25	1.090.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:28:35	1.098.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:29:15	1.097.900,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 09:29:22	1.096.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:30:20	1.095.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:30:49	1.094.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 09:31:27	1.090.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:32:39	1.094.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:33:56	1.093.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:34:52	1.092.900,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 09:35:42	1.092.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:36:21	1.091.900,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 09:37:24	1.091.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:38:25	1.090.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06



16/03/2026 - 09:39:19	1.087.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:40:20	1.089.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:40:23	1.087.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:41:19	1.088.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:41:20	1.087.050,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:42:06	1.087.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:42:26	1.085.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:43:21	1.086.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:43:22	1.085.000,01	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:43:30	1.085.050,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:44:36	1.085.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:45:43	1.080.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:47:07	1.080.000,01	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:48:27	1.079.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:49:37	1.079.000,01	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:50:38	1.079.000,01	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:52:21	1.078.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:52:56	1.078.000,01	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 27/03/2026 10:07:34
16/03/2026 - 09:54:23	1.076.002,02	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:55:27	1.075.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 09:56:07	1.073.002,02	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 09:57:25	1.073.002,03	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 09:59:09	1.074.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 09:59:10	1.072.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:00:48	1.070.020,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:00:59	1.073.000,00	60.025.322/0001-17 - SIMENG ENGENHARIA LTDA	Cancelado - conforme descrito via chat 25/03/2026 09:27:26
16/03/2026 - 10:01:42	1.070.050,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:03:34	1.069.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:04:50	1.067.002,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:05:18	1.067.050,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:07:02	1.065.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:07:50	1.063.922,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:08:17	1.063.950,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:09:59	1.062.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:10:54	1.060.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:11:32	1.060.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:13:28	1.059.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33



16/03/2026 - 10:13:57	1.057.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:14:22	1.057.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:15:55	1.055.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:16:47	1.053.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:17:17	1.053.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:18:59	1.052.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:19:33	1.050.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:20:41	1.050.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:21:02	1.049.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:22:18	1.049.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:23:20	1.049.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:23:51	1.048.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:24:24	1.047.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:24:55	1.048.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:25:39	1.045.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:26:27	1.045.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:28:11	1.043.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:29:22	1.041.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:29:26	1.043.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:29:43	1.041.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:31:24	1.040.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:32:24	1.040.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:33:31	1.040.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:33:38	1.038.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:33:44	1.039.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:34:45	1.038.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:34:57	1.037.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:35:35	1.037.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:36:59	1.037.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:37:15	1.036.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:38:56	1.035.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:39:48	1.033.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:40:52	1.033.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:41:08	1.031.500,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:42:31	1.032.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:43:42	1.031.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:43:55	1.031.500,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06



16/03/2026 - 10:45:06	1.030.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:45:10	1.030.492,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:46:43	1.029.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:47:12	1.029.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:48:03	1.020.000,00	13.670.012/0001-75 - ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA 24/03/2026 10:31:08
16/03/2026 - 10:49:14	1.028.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:50:27	1.027.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:50:37	1.019.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 10:51:44	1.025.922,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:52:51	1.024.922,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:54:05	1.023.922,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:55:09	1.022.922,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:55:44	1.022.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 10:56:33	1.021.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:57:31	1.020.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:58:34	1.019.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 10:59:43	1.017.922,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:00:12	1.017.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:01:58	1.016.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:02:46	1.014.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:03:08	1.014.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:03:49	1.013.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:03:50	1.014.000,00	13.670.012/0001-75 - ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA 24/03/2026 10:31:08
16/03/2026 - 11:04:56	1.013.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:05:49	1.013.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:06:23	1.012.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:08:05	1.011.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:09:07	1.009.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:09:35	1.009.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:11:19	1.007.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:12:14	1.008.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:12:30	1.008.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:13:26	1.007.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:14:22	1.005.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:14:53	1.005.995,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:15:28	1.004.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:16:05	1.004.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06



16/03/2026 - 11:17:30	1.003.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:17:56	1.003.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:18:15	1.002.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:19:17	1.000.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:19:37	1.001.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:21:06	999.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:22:32	999.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:23:40	997.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:24:02	998.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:24:16	996.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:25:07	996.992,20	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:26:29	997.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:26:30	995.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:27:40	995.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:28:05	994.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:28:42	994.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:29:11	993.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:29:41	993.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:29:54	992.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:30:57	991.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:31:28	991.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:33:13	990.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:34:07	989.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:34:44	989.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:35:50	988.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:36:59	988.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:37:08	987.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:37:39	986.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:37:52	986.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:38:20	985.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:39:17	985.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:39:32	984.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:39:51	984.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:40:29	983.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:40:58	983.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:41:31	983.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 11:43:05	982.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06



16/03/2026 - 11:43:19	982.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 11:45:02	981.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 11:45:17	980.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:10:13	980.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 13:13:21	979.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 13:14:12	979.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:15:18	979.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 13:16:19	978.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:18:01	976.700,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 13:18:49	976.700,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:19:57	975.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:20:33	975.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 13:20:59	974.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 13:22:14	974.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:23:17	973.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:23:54	973.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 13:25:37	972.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 13:26:24	972.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:26:39	972.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 13:28:14	971.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:28:22	971.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 13:29:41	970.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:30:06	970.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 13:31:08	969.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 13:32:03	969.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:32:57	968.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:33:15	968.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 13:34:57	967.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 13:36:10	967.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:37:15	966.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:37:22	966.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 13:39:05	965.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 13:39:52	965.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:41:11	965.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 13:42:00	962.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 13:42:29	962.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 13:42:33	962.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06



16/03/2026 - 13:43:41	961.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 13:43:42	961.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:44:25	960.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33
16/03/2026 - 13:44:56	960.500,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Cancelado - CONFORME DESCRITO NO CHAT 23/03/2026 11:14:43
16/03/2026 - 13:45:34	960.000,00	41.726.130/0001-93 - VOLTAIC BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme descrito em chat 20/03/2026 11:39:06
16/03/2026 - 13:47:17	959.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Conforme descrito via chat 18/03/2026 10:51:33

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
24/03/2026 - 10:31:08	ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	13.670.012/0001-75	Item 0001 - Execução de Obra de Construção de uma "Rua Coberta", a ser implantada na Cidade de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico.
Desclassificação: DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA			
30/03/2026 - 07:56:55	SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.987.759/0001-29	Item 0001 - Execução de Obra de Construção de uma "Rua Coberta", a ser implantada na Cidade de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico.
Desclassificação: Não envio de documentação			
27/03/2026 - 10:07:34	Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	Item 0001 - Execução de Obra de Construção de uma "Rua Coberta", a ser implantada na Cidade de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico.
Desclassificação: Conforme descrito via chat			
25/03/2026 - 09:27:26	SIMENG ENGENHARIA LTDA	60.025.322/0001-17	Item 0001 - Execução de Obra de Construção de uma "Rua Coberta", a ser implantada na Cidade de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico.
Desclassificação: conforme descrito via chat			
20/03/2026 - 11:39:06	VOLTAIC BRASIL LTDA	41.726.130/0001-93	Item 0001 - Execução de Obra de Construção de uma "Rua Coberta", a ser implantada na Cidade de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico.
Desclassificação: Conforme descrito em chat			
31/03/2026 - 09:39:51	LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	10.143.977/0001-11	Item 0001 - Execução de Obra de Construção de uma "Rua Coberta", a ser implantada na Cidade de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico.
Desclassificação: CONFORME DESCRITO VIA CHAT			
18/03/2026 - 10:51:33	DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	Item 0001 - Execução de Obra de Construção de uma "Rua Coberta", a ser implantada na Cidade de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico.
Desclassificação: Conforme descrito via chat			
23/03/2026 - 11:14:43	CONSTRUTORA MILLANO LTDA	47.685.211/0001-79	Item 0001 - Execução de Obra de Construção de uma "Rua Coberta", a ser implantada na Cidade de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico.
Desclassificação: CONFORME DESCRITO NO CHAT			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
31/03/2026 - 23:59	07/04/2026 - 23:59	10/04/2026 - 23:59

0001 - Execução de Obra de Construção de uma "Rua Coberta", a ser implantada na Cidade de Xavantina/SC, conforme Projeto Básico.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
10143977000111 - LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	31/03/2026 - 09:47:06	declaramos intenção de recurso	Deferido
47685211000179 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	31/03/2026 - 09:59:43	Declaramos intenção de recurso, que será justificada posteriormente em recurso	Deferido
26831579000128 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	31/03/2026 - 10:34:21	Declaramos intenção de recurso	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
47685211000179 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	07/04/2026 - 16:55:27	Segue em anexo recurso referente a inabilitação da empresa. RECURSO DE XAVANTINA.pdf.	Deferido
37900935000134 - DWD EMPREENDEIMENTOS LTDA	07/04/2026 - 22:14:44	Encaminho Recurso para análise. RECURSO_XAVANTINA_assinado.pdf f.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
14/04/2026 - 11:22:08	CONFORME ANEXO DECISÃO COMPLETA CONSTRUTORA MILLANO.pdf.
14/04/2026 - 11:22:25	CONFORME ANEXO DECISÃO COMPLETA DWD EMPREENDEIMENTOS.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
27/02/2026 - 14:54:49	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
11/03/2026 - 14:41:55	Sistema	O processo foi retificado em 11/03/2026 às 14:41.
11/03/2026 - 14:41:55	Sistema	Motivo: CAMPO NÃO HAVIA SIDO ADICIONADO INICIALMENTE
11/03/2026 - 14:41:59	Sistema	O processo foi retificado em 11/03/2026 às 14:41.
11/03/2026 - 14:41:59	Sistema	Motivo: CAMPO NÃO HAVIA SIDO ADICIONADO INICIALMENTE
16/03/2026 - 08:40:06	Agente de Contratação	Bom dia prezados licitantes, estaremos em instantes iniciando a etapa de lances.
16/03/2026 - 08:40:09	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/03/2026 - 08:40:20	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/03/2026 - 08:40:21	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/03/2026 - 08:40:21	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/03/2026 - 08:42:57	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/03/2026 - 08:42:57	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/03/2026 - 08:53:50	Agente de Contratação	Lembrando que o intervalo de lances está em mil reais.
16/03/2026 - 08:54:37	Agente de Contratação	O lance mínimo fixado está na diferença de mil reais
16/03/2026 - 11:32:06	Agente de Contratação	Os lances estarão SUSPENSOS no exato horário de 11:45 - a fase de lances será RETOMADA às 13:00
16/03/2026 - 11:32:53	Agente de Contratação	Haverá este intervalo de horário de almoço e reiterando, o PROCESSO VOLTÁRA EXATAMENTE AS 13:00
16/03/2026 - 11:45:21	Sistema	O item 0001 foi suspenso pelo agente de contratação.
16/03/2026 - 11:45:42	Agente de Contratação	COMO PREVIAMENTE AVISADO - RETORNAREMOS AS 13:00H
16/03/2026 - 13:04:32	Agente de Contratação	RETOMAREMOS OS LANCES
16/03/2026 - 13:04:55	Sistema	O item 0001 foi reaberto pelo agente de contratação.
16/03/2026 - 13:49:17	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/03/2026 - 13:53:44	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DWD EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 959.000,00.
16/03/2026 - 13:54:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 16/03/2026.
16/03/2026 - 13:54:36	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
16/03/2026 - 14:59:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/03/2026 - 14:59:47	F. DWD EMPREENDEIMENTOS LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, seguem os documentos
16/03/2026 - 15:16:32	Agente de Contratação	Seguiremos com a análise da documentação
18/03/2026 - 10:51:11	Agente de Contratação	Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, o Agente de Contratação, designado por meio da Portaria n. 085/2025, com o auxílio da Equipe de Apoio, designada pela Portaria n. 013/2025, procedeu à análise dos documentos de habilitação apresentados pela proponente DWD Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 37.900.935/0001-34, o qual restou classificada como primeira colocada do presente certame. Após criteriosa análise da documentação apresentada, constatou-se: a) não atendimento da alínea h.1) do item 6.18 do edital, relativo a comprovação da boa situação financeira (exercício social 2023) mencionada no Item h), será baseada no cálculo (que deverá ser apresentado pela licitante, assinado pelo seu contador) dos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG), demonstrados a seguir, sendo que, serão julgadas inabilitadas as licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um) em qualquer um dos... (CONTINUA)



18/03/2026 - 10:51:11	Agente de Contratação	(CONT. 1) Índices referidos. b) não atendimento da alínea i.1; i.2 e i.3) do item 6.18 do edital, relativo a falta de comprovação de que a Proponente possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior e técnico - profissional de Engenharia Mecânica, para a parte alusiva a Cobertura em Estrutura Metálica, i.2) A Comprovação de vínculo do(s) responsável(is) técnico(s) com a proponente (engenheiro civil e/ou arquiteto e urbanista e/ou técnico em edificações e de engenheiro mecânico) do quadro permanente se dará através do Contrato Social, em se tratando de sócio da empresa, no caso de empregado, mediante apresentação de Cópia da Carteira de Trabalho (CPTS) física ou digital e do Livro de Registro de empregados ou Contrato de Prestação de Serviços registrado em cartório e respectiva ART/RRT/TRT de Cargo e Função emitida pelo Conselho Profissional responsável (CREA ou CAU ou CFT) em relação a empresa proponente....
18/03/2026 - 10:51:11	Agente de Contratação	(CONT. 2) i.3) A empresa proponente deverá comprovar o vínculo empregatício de seus responsáveis técnicos e também dos demais profissionais que compõe o quadro técnico da empresa, sendo que os responsáveis técnicos devem integrar o quadro permanente da empresa conforme apresentado no item anterior, e os demais profissionais podem apresentar declaração de indicação e aceitação de inclusão na equipe técnica da proponente com autenticação de cartório e apresentar contrato de prestação de serviços entre o técnico e a empresa proponente registrado em cartório, válido pelo período de vigência do contrato, ou Documento de Responsabilidade Técnica de Cargo e Função em relação a proponente. c) não atendimento da alínea j) do item 6.18 do edital, relativo a falta de comprovação de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação ao objeto desta licitação fornecido por pessoa jurídica de direito público...
18/03/2026 - 10:51:11	Agente de Contratação	(CONT. 3) ou privado e expedido em nome de responsável técnico indicado pela licitante e acompanhado da competente Certidão de Acervo Técnico 13 CAT, emitido(s) pela Entidade Profissional Competente, em nome do responsável técnico da proponente, pertencente ao quadro permanente da empresa, tendo a empresa proponente como executora dos serviços constantes na certidão de acervo, que comprove(m) ter o profissional responsável técnico e a empresa proponente executado serviço(s) semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto licitado, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO (ADMITINDO-SE A SOMA DE ATESTADOS), as quantidades abaixo descritas. d) não comprovação das alíneas c; d; e; f; g; h; i; j; k do item 6.18.2. DAS DECLARAÇÕES/DOCUMENTOS. Diante do exposto, resta inabilitada a proponente DWD Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 37.900.935/0001-34, por descumprimento das exigências editalícias. Abra-se prazo legal para eventual...
18/03/2026 - 10:51:11	Agente de Contratação	(CONT. 4) interposição de recurso administrativo, bem como para apresentação de contrarrazões, nos termos do edital e da legislação vigente.
18/03/2026 - 10:51:33	Sistema	O fornecedor DWD EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/03/2026 - 10:51:33	Sistema	Motivo: Conforme descrito via chat
18/03/2026 - 10:51:33	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VOLTAIC BRASIL LTDA com lance de R\$ 960.000,00.
18/03/2026 - 10:51:34	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA MILLANO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
18/03/2026 - 10:51:58	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA MILLANO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 18/03/2026 às 17:00, encerrando às 17:05:00.
18/03/2026 - 17:05:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
19/03/2026 - 07:46:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 19/03/2026.
19/03/2026 - 07:46:49	Sistema	Motivo: Documentação de habilitação.
19/03/2026 - 08:15:32	F. VOLTAIC BRASIL LTDA	Documentação Item 0001: Sr. Agente de contratação, levando em consideração o processo solicitamos dilação de prazo para envio
19/03/2026 - 10:37:51	Agente de Contratação	o prazo de envio ficará até hoje as 17 horas de limite máximo
19/03/2026 - 10:37:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/03/2026.
19/03/2026 - 13:36:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/03/2026 - 11:38:56	Agente de Contratação	Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, o Agente de Contratação, designado por meio da Portaria n. 085/2025, com o auxílio da Equipe de Apoio, designada pela Portaria n. 013/2025, procedeu à análise dos documentos de habilitação apresentados pela proponente Voltaic Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 41.726.130/0001-93, o qual restou classificada como segunda colocada do presente certame. Após criteriosa análise da documentação apresentada, constatou-se: a) não atendimento da alínea h.1) do item 6.18 do edital, relativo a comprovação da boa situação financeira (exercício social 2023) mencionada no Item h), será baseada no cálculo (que deverá ser apresentado pela licitante, assinado pelo seu contador) dos Índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG), demonstrados a seguir, sendo que, serão julgadas inabilitadas as licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um) em qualquer um dos índices... (CONTINUA)
20/03/2026 - 11:38:56	Agente de Contratação	(CONT. 1) referidos. b) não atendimento da alínea i.1; i.2 e i.3) do item 6.18 do edital, relativo a falta de comprovação de que a Proponente possui, em seu quadro permanente, na data prevista i.1) Comprovação de que a Proponente possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior e técnico conforme segue: dispor de profissional de Engenharia Civil e/ou Arquitetura e Urbanismo e/ou Técnico em Edificações, para a parte relativa a Construção Civil e de profissional de Engenharia Mecânica, para a parte alusiva a Cobertura em Estrutura Metálica, ressaltando-se que todos deverão ter habilidades compatíveis com os serviços a serem executados, comprovando sua capacitação técnico profissional. i.2) A Comprovação de vínculo do(s) responsável(is) técnico(s) com a proponente (engenheiro civil e/ou arquiteto e urbanista e/ou técnico em edificações e de engenheiro mecânico) do quadro permanente se dará através do...
20/03/2026 - 11:38:56	Agente de Contratação	(CONT. 2) Contrato Social, em se tratando de sócio da empresa, no caso de empregado, mediante apresentação de Cópia da Carteira de Trabalho (CPTS) física ou digital e do Livro de Registro de empregados ou Contrato de Prestação de Serviços registrado em cartório e respectiva ART/RRT/TRT de Cargo e Função emitida pelo Conselho Profissional responsável (CREA ou CAU ou CFT) em relação a empresa proponente. i.3) A empresa proponente deverá comprovar o vínculo empregatício de seus responsáveis técnicos e também dos demais profissionais que compõe o quadro técnico da empresa, sendo que os responsáveis técnicos devem integrar o quadro permanente da empresa conforme apresentado no item anterior, e os demais profissionais podem apresentar declaração de indicação e aceitação de inclusão na equipe técnica da proponente com autenticação de cartório e apresentar contrato de prestação de serviços entre o técnico e a empresa proponente registrado em cartório, válido pelo período de...



20/03/2026 - 11:38:56	Agente de Contratação	(CONT. 3) vigência do contrato, ou Documento de Responsabilidade Técnica de Cargo e Função em relação a proponente. OBS: O profissional que constar na Certidão de Pessoa Jurídica do CREA/CAU/CFT como responsável técnico da proponente fica dispensado a apresentação do Documento de Responsabilidade Técnica de Cargo e Função. c) não atendimento da alínea j) do item 6.18 do edital, relativo a falta de comprovação de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação ao objeto desta licitação fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e expedido em nome de responsável técnico indicado pela licitante e acompanhado da competente Certidão de Acervo Técnico 13 CAT, emitido(s) pela Entidade Profissional Competente, em nome do responsável técnico da proponente, pertencente ao quadro permanente da empresa, tendo a empresa proponente como executora dos serviços constantes na certidão de...
20/03/2026 - 11:38:56	Agente de Contratação	(CONT. 4) acervo, que comprove(m) ter o profissional responsável técnico e a empresa proponente executado serviço(s) semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto licitado, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO (ADMITINDO-SE A SOMA DE ATESTADOS), as quantidades abaixo descritas. d) não atendimento da alínea k.3) do item 6.18 do edital, relativo a não comprovação de que o objeto social da empresa licitante é pertinente e compatível com o objeto disposto no item 2.1. e) não comprovação das alíneas d; e f; do item 6.18.2. DAS DECLARAÇÕES/DOCUMENTOS. Diante do exposto, resta inabilitada a proponente Voltaic Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 41.726.130/0001-93, por descumprimento das exigências editalícias. Abra-se prazo legal para eventual interposição de recurso administrativo, bem como para apresentação de contrarrazões, nos termos do edital e da legislação vigente.
20/03/2026 - 11:39:06	Sistema	O fornecedor VOLTAIC BRASIL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
20/03/2026 - 11:39:06	Sistema	Motivo: Conforme descrito em chat
20/03/2026 - 11:39:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MILLANO LTDA com lance de R\$ 960.500,00.
20/03/2026 - 11:39:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 20/03/2026.
20/03/2026 - 11:39:28	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
20/03/2026 - 13:56:53	F. CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, solicito mais prazo para enviar a documentação necessária em virtude da complexidade dos documentos de habilitação
20/03/2026 - 14:06:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 20/03/2026.
20/03/2026 - 14:06:49	Sistema	Motivo: Prazo final estendido para envio da documentação
20/03/2026 - 20:53:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/03/2026 - 11:14:17	Agente de Contratação	Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, o Agente de Contratação, designado por meio da Portaria n. 085/2025, com o auxílio da Equipe de Apoio, designada pela Portaria n. 013/2025, procedeu à análise dos documentos de habilitação apresentados pela proponente Construtora Millano Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 47.685.211/0001-79, o qual restou classificada como terceira colocada do presente certame. Após criteriosa análise da documentação apresentada, constatou-se: a) não atendimento da alínea i) do item 6.18 do edital, relativo à falta de comprovação quanto a Certidão Atualizada de Regularidade da Empresa e do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e demais profissionais técnicos integrados do quadro técnico da empresa, junto a Entidade Profissional Competente da jurisdição da sede da licitante, Certidão de Pessoa Jurídica e Física em vigência. Diante do exposto, resta inabilitada a proponente Construtora Millano Ltda, inscrita no CNPJ... (CONTINUA)
23/03/2026 - 11:14:17	Agente de Contratação	(CONT. 1) sob o n. 47.685.211/0001-79, por descumprimento das exigências editalícias. Abra-se prazo legal para eventual interposição de recurso administrativo, bem como para apresentação de contrarrazões, nos termos do edital e da legislação vigente.
23/03/2026 - 11:14:43	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MILLANO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/03/2026 - 11:14:43	Sistema	Motivo: CONFORME DESCRITO NO CHAT
23/03/2026 - 11:14:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 1.014.000,00.
23/03/2026 - 11:14:43	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor SIMENG ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
23/03/2026 - 11:15:42	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor SIMENG ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 23/03/2026 às 15:30, encerrando às 15:35:00.
23/03/2026 - 15:35:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/03/2026 - 15:47:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 24/03/2026.
23/03/2026 - 15:47:05	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
24/03/2026 - 10:31:08	Sistema	O fornecedor ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2026 - 10:31:08	Sistema	Motivo: DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA
24/03/2026 - 10:31:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SIMENG ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.073.000,00.
24/03/2026 - 10:31:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:35 do dia 24/03/2026.
24/03/2026 - 10:31:38	Sistema	Motivo: documentação de habilitação
24/03/2026 - 16:12:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/03/2026 - 09:27:05	Agente de Contratação	Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, o Agente de Contratação, designado por meio da Portaria n. 085/2025, com o auxílio da Equipe de Apoio, designada pela Portaria n. 013/2025, procedeu à análise dos documentos de habilitação apresentados pela proponente Simeng Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 60.025.322/0001-17, o qual restou classificada como quarta colocada do presente certame. Após criteriosa análise da documentação apresentada, constatou-se: a) não atendimento da alínea h.2.1) do item 6.18 do edital, relativo à 1CAcompanhando o balanço patrimonial deverão ser encaminhados os respectivos termos de abertura e encerramento (igualmente assinados pelo contador e pelo representante legal da empresa), que deverão encontrar-se registrados na Junta Comercial do Estado ou Cartório de Títulos e Documentos; 1D b) não atendimento da alínea i) do item 6.18 do edital, relativo à falta de comprovação quanto a Certidão Atualizada... (CONTINUA)



25/03/2026 - 09:27:05	Agente de Contratação	(CONT. 1) de Regularidade da Empresa e do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e demais profissionais técnicos integrados do quadro técnico da empresa, junto a Entidade Profissional Competente da jurisdição da sede da licitante, Certidão de Pessoa Jurídica e Física em vigência. c) não atendimento da alínea j) do item 6.18 do edital, relativo à falta de comprovação de execução de estrutura metálica para cobertura, com quantidade mínima de 331,00m2. Diante do exposto, resta inabilitada a proponente Simeng Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 60.025.322/0001-17, por descumprimento das exigências editalícias. Abra-se prazo legal para eventual interposição de recurso administrativo, bem como para apresentação de contrarrazões, nos termos do edital e da legislação vigente.
25/03/2026 - 09:27:26	Sistema	O fornecedor SIMENG ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
25/03/2026 - 09:27:26	Sistema	Motivo: conforme descrito via chat
25/03/2026 - 09:27:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA com lance de R\$ 1.078.000,01.
25/03/2026 - 09:27:26	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
25/03/2026 - 09:27:44	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 14:30, encerrando às 14:35:00.
25/03/2026 - 14:35:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2026 - 14:35:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2026 - 15:37:30	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2026 às 17:15, encerrando às 17:20:00.
25/03/2026 - 17:20:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
26/03/2026 - 08:21:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:20 do dia 26/03/2026.
26/03/2026 - 08:21:08	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
26/03/2026 - 14:32:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/03/2026 - 10:07:08	Agente de Contratação	Aos 27 dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, o Agente de Contratação, designado por meio da Portaria n. 085/2025, com o auxílio da Equipe de Apoio, designada pela Portaria n. 013/2025, procedeu à análise dos documentos de habilitação apresentados pela proponente Engeobra Engenharia e Infraestrutura Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 26.831.579/0001-28, o qual restou classificada como quinta colocada do presente certame. Após criteriosa análise da documentação apresentada, constatou-se: a) não atendimento da alínea i) do item 6.18 do edital, relativo à falta de comprovação quanto a Certidão Atualizada de Regularidade do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e demais profissionais técnicos integrados do quadro técnico da empresa, junto a Entidade Profissional Competente da jurisdição da sede da licitante, Certidão de Pessoa Física em vigência. (no caso em análise, não houve comprovação da certidão de regularidade dos profissionais 1Cengenheiro mecânico e... (CONTINUA)
27/03/2026 - 10:07:08	Agente de Contratação	(CONT. 1) eletricitista 1D). b) não atendimento da alínea j) do item 6.18 do edital, relativo à falta de comprovação de execução de cobertura com telha metálica, com quantidade mínima de 360,00m2. Diante do exposto, resta inabilitada a proponente Engeobra Engenharia e Infraestrutura Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 26.831.579/0001-28, por descumprimento das exigências editalícias. Abra-se prazo legal para eventual interposição de recurso administrativo, bem como para apresentação de contrarrazões, nos termos do edital e da legislação vigente.
27/03/2026 - 10:07:34	Sistema	O fornecedor Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/03/2026 - 10:07:34	Sistema	Motivo: Conforme descrito via chat
27/03/2026 - 10:07:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 1.158.000,00.
27/03/2026 - 10:08:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 27/03/2026.
27/03/2026 - 10:08:01	Sistema	Motivo: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
30/03/2026 - 07:56:55	Sistema	O fornecedor SCARPARO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/03/2026 - 07:56:55	Sistema	Motivo: Não envio de documentação
30/03/2026 - 07:56:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI com lance de R\$ 1.159.600,00.
30/03/2026 - 07:57:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 07:57:16	Sistema	Motivo: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
30/03/2026 - 13:05:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/03/2026 - 14:27:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/03/2026 - 14:38:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/03/2026 - 09:38:54	Agente de Contratação	Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, o Agente de Contratação, designado por meio da Portaria n. 085/2025, com o auxílio da Equipe de Apoio, designada pela Portaria n. 013/2025, procedeu à análise dos documentos de habilitação apresentados pela proponente Madre Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 10.143.977/0001-11, o qual restou classificada como sexta colocada do presente certame. Após criteriosa análise da documentação apresentada, constatou-se: a) não atendimento da alínea i) do item 6.18 do edital, relativo à falta de comprovação quanto a Certidão Atualizada de Registro e Regularidade da Empresa e do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e demais profissionais técnicos integrados do quadro técnico da empresa, junto a Entidade Profissional Competente da jurisdição da sede da licitante, Certidão de Pessoa Jurídica e Física em vigência. (neste ponto, somente houve apresentação de registro da empresa e do responsável técnico... (CONTINUA)
31/03/2026 - 09:38:54	Agente de Contratação	(CONT. 1) engenheiro civil 13 Alessandro Carlito Borsatti). b) não atendimento da alínea i.2 e i.3) do item 6.18 do edital, relativo à falta da comprovação de vínculo do(s) responsável(is) técnico(s) com a proponente (engenheiro civil e/ou arquiteto e urbanista e/ou técnico em edificações e de engenheiro mecânico) do quadro permanente se dará através do Contrato Social, em se tratando de sócio da empresa, no caso de empregado, mediante apresentação de Cópia da Carteira de Trabalho (CPTS) física ou digital e do Livro de Registro de empregados ou Contrato de Prestação de Serviços registrado em cartório e respectiva ART/RRT/TRT de Cargo e Função emitida pelo Conselho Profissional responsável (CREA ou CAU ou CFT) em relação a empresa proponente. i.3) A empresa proponente deverá comprovar o vínculo empregatício de seus responsáveis técnicos e também dos demais profissionais que compõe o quadro técnico da empresa, sendo que os responsáveis técnicos devem integrar o quadro...



31/03/2026 - 09:38:54	Agente de Contratação	(CONT. 2) permanente da empresa conforme apresentado no item anterior, e os demais profissionais podem apresentar declaração de indicação e aceitação de inclusão na equipe técnica da proponente com autenticação de cartório e apresentar contrato de prestação de serviços entre o técnico e a empresa proponente registrado em cartório, válido pelo período de vigência do contrato, ou Documento de Responsabilidade Técnica de Cargo e Função em relação a proponente. c) não atendimento da alínea j) do item 6.18 do edital, relativo a falta de comprovação de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação ao objeto desta licitação fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e expedido em nome de responsável técnico indicado pela licitante e acompanhado da competente Certidão de Acervo Técnico 13 CAT, emitido(s) pela Entidade Profissional Competente, em nome do responsável técnico da...
31/03/2026 - 09:38:54	Agente de Contratação	(CONT. 3) proponente, pertencente ao quadro permanente da empresa, tendo a empresa proponente como executora dos serviços constantes na certidão de acervo, que comprove(m) ter o profissional responsável técnico e a empresa proponente executado serviço(s) semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto licitado, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO (ADMITINDO-SE A SOMA DE ATESTADOS), as quantidades abaixo descritas. d) não comprovação das alíneas e; f; g; h; i; j; k do item 6.18.2. DAS DECLARAÇÕES/DOCUMENTOS. Diante do exposto, resta inabilitada a proponente Madre Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 10.143.977/0001-11, por descumprimento das exigências editalícias. Abra-se prazo legal para eventual interposição de recurso administrativo, bem como para apresentação de contrarrazões, nos termos do edital e da legislação vigente.
31/03/2026 - 09:39:51	Sistema	O fornecedor LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
31/03/2026 - 09:39:51	Sistema	Motivo: CONFORME DESCRITO VIA CHAT
31/03/2026 - 09:40:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/03/2026 às 23:59.
31/03/2026 - 09:47:06	Sistema	O fornecedor LL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 - 09:59:43	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MILLANO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 - 10:34:21	Sistema	O fornecedor Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/03/2026 - 10:57:13	Sistema	O fornecedor DWD EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/04/2026 - 07:54:18	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 07/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 10/04/2026 às 23:59.
07/04/2026 - 16:55:27	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MILLANO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
07/04/2026 - 22:14:44	Sistema	O fornecedor DWD EMPREENDIMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
14/04/2026 - 11:02:56	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
14/04/2026 - 11:22:08	Sistema	Valdenir José Marchioro decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por CONSTRUTORA MILLANO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
14/04/2026 - 11:22:08	Sistema	Justificativa: CONFORME ANEXO
14/04/2026 - 11:22:25	Sistema	Valdenir José Marchioro decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por DWD EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
14/04/2026 - 11:22:25	Sistema	Justificativa: CONFORME ANEXO
14/04/2026 - 11:23:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

RIKELVIN ACALAN DALL ACQUA

Agente de Contratação

CATIA MARA COSMANN BOFF

Apoio

CLANCELISE DALL BELO

Apoio

TACIANE CAON

Apoio

