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ART OBRA OU SERVICO
252024 9275161-2

Inicial
Individual

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

1. Responsavel Técnico
ALEXSANDER TOME
Titulo Profissional: Engenheiro Civil RNP: 2509956213
Registro: 109086-4-SC
Empresa Contratada: MUNICIPIO DE CHAPECO Registro: C00021-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE CHAPECO CPF/CNPJ: 83.021.808/0001-82
Enderego: AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS - S Ne: 957

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPECO UF: SC CEP: 89812-000
Valor: R$ 165.336,99 Acéo Institucional:

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART: Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: MUNICIPIO DE CHAPECO CPF/CNPJ: 83.021.808/0001-82
Endereco: Linha Gramadinho, Agua Amarela N°: s/n

Complemento: CEIM Sape Ty K6 Si Bairro: Interior

Cidade: CHAPECO UF: SC CEP: 89812-000
Data de Inicio: 26/01/2024 Previséo de Término: 06/05/2024 Coordenadas Geogréficas:

Finalidade: Escolar Caédigo:

4. Atividade Técnica

Projeto Memorial Descritivo Orgamento
Edificacdo de Madeira Para Fins Especiais
Dimensé&o do Trabalho: 80,00 Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Memorial Descritivo Orgamento
Instalacdo elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensdo com medigdo individual ou coletiva
Dimenséo do Trabalho: 80,00 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observacdes

Projeto de duas salas de aula em madeira no CEIM Sape Ty K6 Si

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagao especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas

AEAO - 6 Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
CHAPECO - SC, 06 de Maio de 2024
8. Informagdes
. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 06/05/2024: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 99,64 | Data Vencimento: 05/06/2024 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:
» » . ALEXSANDER TOME
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art. 063.691.349-02
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

cREA s Contratante: MUNICIPIO DE CHAPECO

-
Conselho Re e Engenharia

na 83.021.808/0001-82

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

e Agror



PREFEITURA DE CHAPECO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Diretoria de Obras Publicas

COMPOSIGCOES DE BDI

BDI 1 23,50% NAO DESONERADO
Construcao e Reforma de Edificios

ITEM SIGLA ADOTADO 12Q MEDIO 32Q
Administragdo Central AC 4,44% 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 2,00% 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,22% 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,35% 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - - -
Tributos (Cf)ntrlbmgao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - CPRB 0,00% ) ) )
Desoneragao)

BDI Sem desoneragdo BDI PAD 23,50%  20,34%  22,12%  25,00%
BDI Com desoneragdo BDI DES -

(1+AC+SG+R)(1+DF)'(1+L)

Férmula utilizada para o calculo do BDI:  BDI.PAD=

(1-CP-ISS)
Alexsander Tomé Claudinei Adriano Fagundes
Eng. Civil CREA/SC 109086-4 Eng. Civil CREA/SC 177074-0
Prefeitura de Chapecé Prefeitura de Chapeco

Planilha Orgamentaria_CEIM SAPE TY KO SI_ Salas Madeira - 06/05/2024 1/1



PREFEITURA DE CHAPECO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Diretoria de Obras Publicas

COMPOSIGOES
. = CUSTO UN CUSTO UN CUSTO CUSTONAO
FONTE CODIGO DESCRIGAO UN COEF. DESON NAO DESON DESON DESON %
COMPOSICAO |01 isRmchi\ BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, INTEIRAMENTE | 0,00 126,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,103 30,87 0,00 34,04 27%
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33 22,66 0,00 30,13 24%

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

0,
SINAPI 94971 MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 006 R e 9292 26%
SINAPI 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 158 12,72 0,00 20,09 16%
SINAPY oss0p  MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO kG 057 1650 0,00 oa2 7%

RETANGULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021
ESPELHO DE MADEIRA DE PINHEIRO, 1? QUALIDADE, 2,5X15 CM PARA
BEIRAL DE TELHADO, INCLUSO PINTURA COM ESMALTE SINTETICO

COMPOSICAC BRILHANTE, COR VERDE DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E

COTAGAO 01 ESPELHO DE MADEIRA DE PINHEIRO: 2,5x15 cm M 1 18,00 0,00 18,00 42%
SINAPI-I 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,05 22,65 0,00 1,13 3%
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,28 0,00 9,71  23%
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 30,50 0,00 4,57 1%
SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 0,2 30,64 0,00 6,12 14%

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

SINAPI 102220 17,36 0,00 347 8%

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES| |
COMPOSICAQ _ DE LED DE 18 W_FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 102,95

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED

COTAGAO DE 18 W 83,50 0,00 83,50 81%
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727 24,93 0,00 430 4%
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144 36,56 0,00 1515  15%

% COBERTURA COM ESTRUTURA DE TESOURA DE MADEIRA, DUAS

courosicho_Ju [{Cucoh velhior remocmento s £ comeena " ow w0
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2

SINAPI 92543 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICAOU M2 1 46,25 0,00 46,25 13%
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO

SINAPI 92562 APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, UN 0,06299 4123,17 0,00 259,71 73%
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

SINAPI 94207 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO M2 1 44,67 0,00 44,67 12%

MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO

SINAPI 94223 ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 0.0692 . e &I 2%
KIT DE PORTA DE MADEIRA MACIGA, PADRAO MEDIO, 90X210CM,

e ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E

SINAPI oos0s  BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO )\ . 140,98 0,00 1098 36%

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P

PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM,
SINAPI 90825 ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E UN 1 653,00 0,00 653,00 53%
INSTALACAO. AF_12/2019

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

SINAPI 100659 M 10,2 12,50 0,00 127,50 10%

Planilha Orgamentaria_CEIM SAPE TY KO SI_ Salas Madeira - 06/05/2024 112



PREFEITURA DE CHAPECO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Diretoria de Obras Publicas

COMPOSIGOES

FONTE CcODIGO DESCRIGAO UN COEF. CUSTO UN CUSTO UN CUSTO CUSTO NAO

0,
DESON NAO DESON DESON DESON g

GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M,

COMPOSICAO COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (M 0,00 254,86
(QUADRO) DE 1.1/2" C/ FIXAGAO COM BUCHA E PARAFUSO - REV 01
GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM
ORSE 12184 BARRAS VERTI~CAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE M 1 254,86 0,00 254,86 100%
1.1/2" C/ FIXACAO COM BUCHA E PARAFUSO - REV 01
M2 0,00 2,28
ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2 1 2,28 0,00 2,28 100%
Alexsander Tomé Claudinei Adriano Fagundes
Eng. Civil CREA/SC 109086-4 Eng. Civil CREA/SC 177074-0
Prefeitura de Chapeco Prefeitura de Chapecd
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PREFEITURA DE CHAPECO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Diretoria de Obras Publicas

COTACOES
MEDIANA
COTAGAO DESCRIGAO UN PRECO OBSERVACOES
01 ESPELHO DE MADEIRA DE PINHEIRO: 2,5x15 cm M R$ 18,00
Cappelletto_3329-4296 R$ 17,00 Cotagao em 04/04/2024
CasaChap Madereira_ 3322-0866 R$ 21,66 Cotagdo em 03/04/2024
Potrich ( Fernando)_3322-1706 R$ 18,00 Cotagao em 03/04/2024

TRANPORTE E DESCARGA DE ENTULHO ( RESIDUOS DE MATERIAL DE

CONSTRUGAO), COM DESTINAGAO CORRETA, COMPROVAR A

DESTINACAQ.
CETRIC (49) 3905-3100) R$ 250,00 R$ 1000,00 por cagamba ( Capacidade 4 m3)_ cotagdo em 04/04/2024
S6 Entulho (49) 9199-1010 R$ 145,00 R$ 580,00 por cagamba ( Capacidade 4 m3)_ cotagéo em 04/04/2024

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 02 LAMPADAS TUBULARES

LED DE 18W

Mini Prego ( 3328-7785 ) R$ 104,98 Cotagéo em 03/04/2024
Transforma Materiais Elétricos e Hidraulicos ( 3322-1157 ) R$ 83,50 Cotagdo em 04/04/2024
Premel Materiais Elétricos (48) 9860-0157 R$ 76,28 Cotagdo em 04/04/2024
Elétrica Rocha (49) 8922-8375 R$ 76,00 Cotagéo em 04/04/2024
Eletroeste (3905-1800) R$ 93,00 Cotagao em 03/04/2024

Remogéo e reinstalacdo de cobertura metalica em 1 agua para acesso & 2 salas

de aula, com as dimensées: 2,00 m de largura x 4,70 m de comprimento. Deve

possuir beiral minimo de 60 cm, prevendo pé-direito livre minimo de 3,00m. Deve

ser retirado 02 telhas e 01 pilar, do telhado existente e recolocados em novo local,

fornecendo itens adicionais necessarios: 4.500,00

- 04 Pilares tubo seg¢&o 75 mm x 75 mm, espessura 1,5mm;

- Tergas metalicas perfil U75x40, espessura 2,0 mm;

- Mo de Obra para fornecimento e instalagao, inclusa a pintura e acabamentos da
estrutura em cor verde bandeira.

Gartur Comércio Atacadista LTDA (49) 988666247 R$ 4.180,00 Cotagdo em 05/04/2024
Metal Erias (49) 991229141 R$ 4.500,00 Cotagéo em 08/04/2024
Chapeco Calhas e Algeroses LTDA (49) 984142636 R$ 5.702,00 Cotagdo em 10/04/2024

Planilha Orgamentaria_CEIM SAPE TY KO SI_ Salas Madeira - 06/05/2024



PREFEITURA DE CHAPECO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Diretoria de Obras Publicas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRU(}AO DE SALAS DE AULA EM MADEIRA NO CEIM SAPE TY KO Si
Local: Linha Gramadinho, Agua Amarela - CHAPECO/ SC
Area: 80,00 m?
Preco: R$ 165.336,99

1 2 3
ITEM DESCRICAO PRECO % % R$ % R$ % R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 16.904,96 10% 100% 16.904,96 0,00 0,00
2 DEMOLIGOES R$ 5.582,87 3%  10% 558,29 0% 0,00 90% 5.024,58
3 ESTRTUTURA CONTENCAO PISO EXTERN R$ 11.095,30 7%  60% 6.657,18 40% 4.438,12 0,00
4 PAVIMENTAGAO R$ 25.224,80 15%  10% 2.522,48 50% 12.612,40 40% 10.089,92
5 PAREDES R$ 21.181,84 13%  10% 2.118,18 90% 19.063,66 0,00
6 COBERTURA E FORRO R$ 54.226,71 33% 0,00 30% 16.268,01 70% 37.958,70
7 ESQUADRIAS R$ 14.724,62 9% 0,00 75% 11.043,47 25% 3.681,16
8 PINTURA R$ 8.319,39 5% 0,00 0,00 100% 8.319,39
9 DRENAGEM PLUVIAL R$ 879,67 1%  50% 439,84 50% 439,84 0,00
10 INSTALAGAO ELETRICA R$ 5.798,87 4%  10% 579,89 30% 1.739,66 60% 3.479,32
11 LIMPEZA E REMOGAO DE ENTULHOS R$ 1.397,96 1% 0,00 0,00  100% 1.397,96
Periodo: 18% 29.780,81 40% 65.605,15 42% 69.951,03
Acumulado: R$ 165.336,99 100,0%  18% 29.780,81 58% 95.385,96  100%  165.336,99

Alexsander Tomeé Claudinei Adriano Fagundes
Eng. Civil CREA/SC 109086-4 Eng. Civil CREA/SC 177074-0
Prefeitura de Chapecé Prefeitura de Chapecdé
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RESERVADO CARIMBOS APROVAGCAO

VAI AO QUADRO EXISTENTE

oW AC )
//
z z 3AB z 3AB z -~ -
N S - N A INSTALACOES ELETRICAS
ESCALA 1:50
— — CD-Geral Existente
SALA DE AULA EM MADEIRA incluir disjuntores
Piso em assoalho de madeira
e N° DESCRICAO POTENCIA|CONDUTOR
| 166t 01 TOMADA AR CONDICIONADO | 1620 W | #4,0mm2
= an _s = e 4|2 | 16As—it 02 TOMADA AR CONDICIONADO | 1620 W | #4,0mm2
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TOTAL 4216W | 4,2kW
=‘_ ~
. OBSERVACOES SECRETARIA DE
1_3 a4 JE— LEGENDA: - AS TOMADAS DEVEM SER APARENTES ‘ ' PREFEITURA MUNICIPAL DE P EDUCACAO - SEDUC
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. MADEIRA E SOB O TELHADO NA LIGACAO AO QUADRO b 4 DEPARTAMENTO
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D TOMADA BAIXA H=0.50 M TABUAS COM ABRACADEIRAS METALICAS; RESP. TECNICO PROJETO RESP. TECNICO EXECUGAO PREFEITURA DE CHAPECO
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m A\ "
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A=37.83m? ~ » 3 PREFEITURA DE CHAPECO
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SECRETARIA DE EDUCAGAO - SEDUC

OBJETO

Tem por objeto o presente memorial descritivo, 0s servicos de construgdao com
fornecimento de material e mao-de-obra, relativos &8 REFORMA PARCIAL E AMPLIACAO
do CEIM Sape Ty Ko Si. A reforma na escola abrangera a area de 80,00 m2. Localiza-se
na Aldeia Conda, interior do municipio de Chapecd, Estado de Santa Catarina, tudo de
acordo com os projetos, memorial descritivo e planilha orcamentéria, que acompanham

este memorial.

DA FORMA DE PAGAMENTO E DO PRAZO DE EXECUCAO

Os pagamentos serdo efetuados com base no cronograma fisico da obra. O
prazo de execucdo do objeto sera de 03 (tres) meses. Considerar-se-a para efeito

de pagamento o0s seguintes servi¢cos abaixo discriminados:

1. SERVICOS PRELIMINARES;
2. INFRAESTRUTURA;

3. EDIFICACAO EM MADEIRA:
4. AREA EXTERNA

5. ENTREGA DA OBRA;



SECRETARIA DE EDUCAGAO - SEDUC

MEMORIAL DESCRITIVO
1. GENERALIDADES
1.1. Objeto

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢cdes que
orientardo os servicos de construcao, relativos aos servicos com fornecimento de material
e mao-de-obra, relativos 8 REFORMA E AMPLIACAO do CEIM Sape Ty K6 Si. A reforma
na escola abrangera toda sua area, que é de 80,00 m2. Localiza-se na Aldeia Conda,
interior do municipio de Chapeco, Estado de Santa Catarina, tudo de acordo com o0s

projetos, memorial descritivo e planilha orcamentéaria, que acompanham este memorial.

1.2. Obrigagbes da Empreiteira

Para a fiel observancia e perfeita execucao dos servicos, a empreiteira mantera na
obra pessoal técnico habiltado e obrigar-se-a a prestar assisténcia técnica e
administrativa, com finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao

cumprimento dos prazos contratuais.

Também caberd a empreiteira o fornecimento e conservagdo no canteiro de obra,
dos equipamentos mecanicos e o ferramental indispensavel ao desenvolvimento dos
trabalhos, bem como, todos os materiais necessarios e mao de obra adequada a natureza

dos servicos.

Seré de responsabilidade da Empreiteira a forma¢édo do quadro técnico pessoal. A
empresa devera tomar todas as providéncias referentes a seguranca dos trabalhadores e
do entorno da obra, bem como fornecer EPIs e treinamento para os empregados, se
responsabilizando por qualquer incidente que ocorrer no canteiro de obra, devendo
sinalizar adequadamente o local, isolando a area necessaria para as atividades por tratar-

se de intervengdo em edificac@o existente. Devera manter no local o acesso independente



SECRETARIA DE EDUCAGAO - SEDUC

para as salas de aula durante a obra, sinalizado e seguro aos alunos e outros usuarios do

prédio existente.

A empreiteira sera responsavel pela instalacdo de contéiner para utilizacdo como
barracdo de obra, caso necessario conforme NR 18, para depésito de materiais e
ferramentas, ndo cabendo a Prefeitura Municipal de Chapecd ressarcimento algum,
devido a perda, roubo e/ou estrago dos mesmos, atendendo a NR 06, NR 10 e NR 12, no
uso de ferramentas e equipamentos. As instalacdes de agua energia para execucao da
obra poderéo derivar das instalacdes existentes no local. Ficara a cargo da Empreiteira o
fornecimento e registro da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC)

ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), referente a execucao da obra.

A Empreiteira deverd apresentar a ART ou RRT, paga e assinada, antes do inicio
da execucdo dos servigcos, pelo menos uma via devera ser entregue ao fiscal da obra,
para arquivamento na Secretaria de Educacdo — SEDUC. A obra objeto do presente
memorial compreendera todos 0s servigos necessarios a sua total concretizacdo dando-
Ihe condi¢Bes de perfeito e integral funcionamento. Portanto as obrigagdes da empreiteira
vao desde a instalacdo do canteiro de obras até a entrega final e definitiva da construcéo.

1.3. Obrigagdes da Prefeitura Municipal

Cabera a Prefeitura Municipal de Chapecé o fornecimento de arquivo digital (para
impressao), contendo, Projeto Arquitetdnico e Projeto Elétrico, Memorial Descritivo,

Orcamento Estimado e Cronograma Fisico-Financeiro.

Fica a cargo da Prefeitura o fornecimento da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado
de Santa Catarina (CREA/SC) ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/SC) referente aos projetos: arquitetdnico e

elétrico, projetos que foram realizados pelos profissionais do corpo técnico do Municipio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO
SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

A Prefeitura Municipal de Chapecd, através de seu departamento técnico, cabe a
Fiscalizacdo tanto dos servicos executados como da verificagdo da qualidade dos
materiais empregados na obra, podendo a mesma, a qualquer tempo, colocar a prova
qualguer servico ou material, no que diz respeito a qualidade e/ou quantidade dos

mesmaos.

Cabe ainda a Prefeitura Municipal de Chapecé, o fornecimento de qualquer
explicacdo necessaria para sanar duvidas relativas aos projetos, memorial descritivo e

orcamento, bem como, qualquer orientacdo necessaria para o bom andamento da obra.

1.4. Outras Consideragoes

A empreiteira deverd manter na obra, somente pessoal capacitado para o bom
andamento da mesma. Qualquer funcionario da Empreiteira que, a critério da Fiscalizagao,
demonstrar incapacidade técnica ou se portar indevidamente, criando dificuldades para o
bom andamento dos servicos, devera ser substituido num prazo de até 48 horas, a contar

da data da notificacado por escrito.

Todo e qualquer material a ser aplicado na obra devera ser de 12 qualidade e
submetido a prévia aprovacdo pela fiscalizacdo, podendo a mesma aprovar ou rejeitar o
material em todo ou em parte.

Qualquer servico que a critério da Fiscalizacdo, for julgado executado em
desacordo com as especificacdes técnicas ou nao tiver qualidade de execucao satisfatéria,
guer guanto aos materiais aplicados, quer quanto a mdo de obra empregada, sera
desfeito e/ou refeito pela Empreiteira, sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Chapeco.

Qualquer alteracdo no projeto ou nas especificacbes que se fizerem necessarias,
por motivos técnicos, deverdo ser submetidas, por escrito, a prévia aprovacdo da

fiscalizacao.

2. SERVICOS PRELIMINARES
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A Empreiteira devera fornecer e fixar 01(uma) placa de obra (Padrdo do Municipio),
em chapa metélica com armacéo de madeira e dimensées minimas de (1,0x2,0)m, fixada
em local visivel e que ndo devera ser removida apdés a conclusdo dos servicos. A
Secretaria de Educacédo - SEDUC fornecera o modelo da placa padrdo do Municipio em
folha de oficio no formato A4, contendo as informacgfes de fonte, tamanho e cores das

letras e dos logotipos.

3. INFRAESTRUTURA

Sob a cobertura metélica existente na area de circulacdo devera ser executado
muro perimetral com pilares e vigas para nivelamento do terreno, conforme projeto, sendo
previsto fundacédo adequada para fixacdo de pilares metalicos, e guarda corpo de acordo
com projeto. Inicialmente devera ser executada vala de fundagdo escavada no terreno em

profundidade adequada sendo o fundo apiloado manualmente.

Sera edificado muro de nivelamento no perimetro demarcado e viga de cintamento
e pilares conforme especificado. O preenchimento do aterro devera ser com solo de boa
qualidade e isento de material organico, sendo compactado em camadas de até 20 cm de

espessura até atingir o nivel necessario.

O piso deve ser executado sobre lastro de brita de espessura minima de 05 cm,
sendo armado com malha de ago nos trechos de ligagdo com o trecho existente.

4. EDIFICACAO EM MADEIRA
4.1 Fundacdes

As fundacdes para a edificacdo serdo em madeira de secdo quadrada, do tipo
‘cepos de fundagido” espagadas conforme especificado no projeto estrutural, a ser
apresentado pela contratada, sendo escavados no minimo a profundidade de 0,60 m,
sendo preenchidos com concreto com a devida cura antes da continuidade da execucao.

Deve ser mantido rigoroso esquadro e nivelamento. O nivel do assoalho deve ser



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO
SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDUC

adequado ao local, tendo por referéncia a edificacdo ja existente, e o piso da area de
circulacdo, ndo possuindo degraus entre a circulacdo externa e o assoalho das salas a

edificar.

4.2 Estrutura

A estrutura da edificacdo devera ser em madeira de se¢do quadrada, isenta de nés,
imperfeicdes, trincas, rachaduras ou apodrecimentos. As pecas deverdo ter perfeito

nivelamento e geometria, sendo adequadas a classe de umidade e resisténcia minima.

As especificacOes e dimensdes das pecas deverdo atender ao projeto da estrutura

de madeira a ser apresentado pela contratada.

4.3 Assoalho

Deve ser executado assoalho em eucalipto com estrutura de barrotes e sobre

barrotes de Eucalipto espacados a cada 0,45 m, sendo perfeitamente vedado.

4.4 Paredes

As paredes duplas (internas e externas) serdo em madeira, beneficiado
escantilhado, com pé direito interno minimo de 2,70 m. Todas as paredes internamente
devem ter roda forro em meia cana de madeira e rodapés. As edificagcdes ndo possuem

banheiro, devendo ser atendidas pela edificacdo existente no local.

4.5 Cobertura

A cobertura tera a estrutura com tesouras de eucalipto de duas aguas. Cobertos

com telhas de fibrocimento, tendo a inclinagdo necessaria. Devendo estar adequada com
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a edificacdo existente conforme detalhado em projeto. A drenagem pluvial deve ser
adequada na parte a ser ampliada, sendo posicionadas calhas e condutores verticais nos

pontos especificados do projeto.

4.6 Forro

Deve ser executado forro em PVC nas salas e nos beirais, sendo devidamente

fixado e nivelado.

4.7 Esquadrias e Vidros

Todas as janelas serdo em madeira nas dimensdes de projeto. As portas externas

serdo em madeira macica lisa, com ferragens, dobradicas e fechadura.

4.8 Instalacdes Elétricas

As instalacdes elétricas devem estar dentro das normas da concessiondria, nas
paredes de madeira serdo instaladas com instalacbes aparentes nas paredes. Sendo
dispostas as luminéarias e tomadas conforme projeto.

A Instalacdo elétrica interna deve possuir quadro de distribuicdo de circuitos de
iluminacédo e tomadas, com 08 (quatro) pontos de iluminacdo por ambiente. Prevendo 01
tomada alta especifica para instalacdo de climatizador. As demais tomadas devem ser

conforme projeto. O fornecimento de energia deve vir da edificagéo existente.

4.9 Pintura

A empresa contratada devera executar a pintura na parte externa e interna da obra,

com aplicacado de fundo preparador e tinta esmalte sintético nas madeiras obedecendo as
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cores das partes da edificacdo existente. Devendo ser aplicado tratamento adequado ao
assoalho.

5. AREA EXTERNA

Devera ser adequada a estrutura metalica e o telhado na cobertura do espaco de
circulacdo, mantendo a continuidade com a parte existente do patio coberto. A fixacao
devera ser na estrutura existente de alvenaria e pisos & executar, conforme demonstrado
em projeto. Devendo ser instalado guarda corpo no local determinado em projeto. Toda a

estrutura metalica deve ser finalizada com a pintura.

6. ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue limpa e organizada, sendo considerada finalizada apos
inspecdo do Setor de Engenharia Municipal. A empresa responsavel pela obra devera

garantir o bom funcionamento e execuc¢ao dos servigos e equipamentos instalados.

Chapecd, 02 de abril de 2024.

ALEXSANDER TOME
ENGP? CIVIL — CREA/SC 109086-4
PREFEITURA DE CHAPECO



PREFEITURA DE CHAPECO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Diretoria de Obras Publicas

ORCAMENTO E QUANTITATIVO DE SERVICOS

Obra: CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA EM MADEIRA NO CEIM SAPE TY KO Si Referéncia:  SINAPI 2024/02 , ORSE NOV/2023, DEINFRA JAN/2021
Local: Linha Gramadinho, Agua Amarela - CHAPECO/ SC BDI 1: 23,5% (NAO DESONERADO)
Area: 80,00 m? Prego total: R$ 165.336,99
< = CUSTO PRECO PRECO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN TD f BDI %
¢ ¢ @ UNITARIO (BDI) SERVICO °
1 SERVICOS PRELIMINARES 16.904,96 10,2%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E o
1.1 SINAPI-I 103689 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 2,00 314,60 BDI 1 388,53 777,06 0,5%
1.2 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 89,40 3,32 BDI1 4,10 366,54 0,2%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS o
13 SINAPI 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 40,00 81,78 BDI 101,00 4.040,00 2:4%
1.4 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 44,00 194,61 BDI 1 240,34 10.574,96 6,4%
15 DEINFRA 42513 [P)E?A‘:QE;O DA INFRA E SUPRAESTRUTURA EM MADEIRA, INCLUSO FORNECIMENTO M2 80,00 11,60 BDI 1 14,33 1.146,40 0.7%
2 DEMOLICOES 5.582,87 3,4%
21 SINAPI 97629 DEMOLICAO DE CALGCADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3 0.24 8559 BDI 1 105,70 2537 0.0%

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Remogéo e reinstalagéo de cobertura metalica em 1 dgua para acesso & 2 salas de aula,
com as dimensdes: 2,00 m de largura x 4,70 m de comprimento. Deve possuir beiral
minimo de 60 cm, prevendo pé-direito livre minimo de 3,00m. Deve ser retirado 02 telhas e
01 pilar, do telhado existente e recolocados em novo local, fornecendo itens adicionais
22 COTAGAO 04 necessarios: UND 1,00 4.500,00 BDI 1 5.557,50 5.557,50 3,4%
- 04 Pilares tubo segdo 75 mm x 75 mm, espessura 1,5mm;
- Tercas metalicas perfil U75x40, espessura 2,0 mm;
- Mao de Obra para fornecimento e instalagao, inclusa a pintura e acabamentos da
estrutura em cor verde bandeira.

3 ESTRTUTURA CONTENCAO PISO EXTERNO 11.095,30 6,7%

3.1 FUNDAGAO 1.244,88 0,8%

31.1  COMPOSICAO 01 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, INTEIRAMENTE ARMADA. M 8,00 126,00 BDI 1 155,61 1.244,88  08%

3.2 VIGA BALDRAME 3.702,24  2,2%

321 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. - 142 80,64 BDI 1 11071 15721 0.1%
AF_02/2021

322  SINAPI 96621 LASTRO DE BRITA N° 02, APLICAGAO EM VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE *5 CM*. M3 0,24 248,65 BDI 1 307,08 7370 0,0%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, .

323  SINAPI 96536 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES, AF. 06/2017 M2 12,18 71,48 BDI 1 88,28 107525  0,7%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM .

324  SINAPI 96543 _MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,68 20,88 BDI 1 25,79 45597  0,3%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 .

325  SINAPI 96545 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017 KG 48,66 16,52 BDI 1 20,40 992,66  0,6%
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE

326  SINAPI 103682 COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,78 983,55 BDI 1 1.214,68 947,45  0,6%
ACABAMENTO. AF_02/2022

3.3 PILAR 943,79  0,6%
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PREFEITURA DE CHAPECO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Diretoria de Obras Publicas

ORCAMENTO E QUANTITATIVO DE SERVICOS

Obra: CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA EM MADEIRA NO CEIM SAPE TY KO Si Referéncia:  SINAPI 2024/02 , ORSE NOV/2023, DEINFRA JAN/2021
Local: Linha Gramadinho, Agua Amarela - CHAPECO/ SC BDI 1: 23,5% (NAO DESONERADO)
Area: 80,00 m? Preco total: R$ 165.336,99
- = CUSTO PRECO PRECO o
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QTD UNITARIO BDI (BDI) SERVICO %o

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
3.3.1 SINAPI 92413 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 3,04 110,22 BDI 1 136,12 413,80 0,3%
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO K

0,
3.3.2 SINAPI 92759 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ¢ 4,39 14,51 BDI 1 17.92 78,67 0.0%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o
333 SINAPI 92762 ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Ke 13,79 11,10 BDI 1 13,71 189,06 0.1%
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, o
3.3.4 SINAPI 103669 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,22 965,26 BDI 1 1.192,10 262,26 0,2%
34 VIGA CINTA 1.840,04 1,1%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA CINTA, EM o
3.4.1 SINAPI 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 7,52 71,48 BDI1 88,28 663,87 0,4%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 0
34.2 SINAPI 92759 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 10.87 14,51 BDI 1 17.92 194,79 0.1%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o
34.3 SINAPI 92762 ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Ke 2994 11,10 BDI 1 13,71 410,48 0.2%
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
3.4.4 SINAPI 103682 COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,47 983,55 BDI 1 1.214,68 570,90 0,3%
ACABAMENTO. AF_02/2022
3.5 FECHAMENTO 3.364,35 2,0%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.5.1 SINAPI 103334 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE M2 5,96 168,33 BDI 1 207,89 1.239,02 0,7%

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
3.5.2 SINAPI 87879 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM M2 14,37 4,87 BDI 1 6,01 86,36 0,1%
BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDE EXTERNA, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

3.54 SINAPI 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 14,37 3,83 BDI 1 4,73 67,97 0,0%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

3.5.3 SINAPI 87794 M2 14,37 45,89 BDI 1 56,67 814,35 0,5%

0,
355  SINAPI 88489 DEMACS. AF. 06/2014 M2 14,37 12,95 BDI 1 15,99 22978 0,1%
053 G _ LI}/'I:PEZZAOEQBILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS - 1437 52.23 BDI 1 64,50 02687  0,6%
4 PAVIMENTACAO 25.224,80 15,3%
4.1 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 10,00 27,27 BDI 1 33,68 336,80  0.2%
v — - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, |, 150 232,84 BDI 1 287 56 43134 03%

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

4.3 SINAPI 94993 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA M2 55,00 74,06 BDI 1 91,46 5.030,30 3,0%
7 CM, ARMADO ( Malha 10x10, fio de 4,2 mm)
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PREFEITURA DE CHAPECO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Diretoria de Obras Publicas

ORCAMENTO E QUANTITATIVO DE SERVICOS

Obra: CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA EM MADEIRA NO CEIM SAPE TY KO Si Referéncia:  SINAPI 2024/02 , ORSE NOV/2023, DEINFRA JAN/2021
Local: Linha Gramadinho, Agua Amarela - CHAPECO/ SC BDI 1: 23,5% (NAO DESONERADO)
Area: 80,00 m? Preco total: R$ 165.336,99
< = CUSTO PRECO PRECO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN QTD f BDI %
¢ ¢ UNITARIO (BDI) SERVICO ’
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
4.4 SINAPI 87257 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. M2 57,83 79,96 BDI 1 98,75 5.710,71 3,5%
AF_06/2014
ASSOALHO DE MADEIRA DE EUCALIPTO, COM RODAPE (ALTURA DE 7CM), MAIS
4.5 DEINFRA 43604 BARROTES DE EUCALIPTO, SEGAO MINIMA (8X15CM), ESPAGAMENTO MAXIMO M2 75,66 118,36 BDI 1 146,17 11.059,22 6,7%
BARROTES 50CM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
4.6 DEINFRA 42849 LIXAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA M2 75,66 8,03 BDI 1 9,92 750,55 0,5%
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) o
4.7 SINAPI 102215 EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 75,66 20,40 BDI 1 25,19 1.905,88 1,2%
5 PAREDES 21.181,84 12,8%

PAREDES EXTERNAS DAS SALAS DE AULA, DUPLADAS, DE EUCALIPTO POR FORA
E COM FORRO DE PINUS INTERNAMENTE, MONTANTES E FAIXAS HORIZONTAIS DE
5.1 DEINFRA 42673 PINHEIRO OU EQUIVALENTE, ESPACAMENTO MAXIMO ENTRE MONTANTES DE 1 M, M2 102,66 167,07 BDI 1 206,33 21.181,84 12,8%
SEGAO MINIMA DE 5X7 CM PARA MONTANTES E FAIXAS HORIZONTAIS.
FORNECIMENOT E INSTALACAO

6 COBERTURA E FORRO 54.226,71 32,8%
X COBERTURA COM ESTRUTURA DE TESOURA DE MADEIRA, DUAS AGUAS, COM

COMPOSIGAC 04 TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM E CUMEEIRA

ESPELHO DE MADEIRA DE PINHEIRO, 1 QUALIDADE, 2,5X15 CM PARA BEIRAL DE

6.2 COMPOSIGAO 02 TELHADO, INCLUSO PINTURA COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, COR VERDE M 28,82 43,00 BDI 1 53,11 1.530,63 0,9%

DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33

o
S

M2 96,32 357,40 BDI 1 441,39 42.514,68 25,7%

0,
6.3 SINAPI 94227 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 M 15,70 63,25 BDI 1 78,11 122633  07%
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO .
6.4 SINAPI 94231 TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 M 11,32 51,39 BDI 1 63,47 718,48  0,4%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE .
6.5 SINAPI 96116 ESTRUTURA DE FIXACAO. AF. 05/2017 P M2 91,98 69,95 BDI 1 86,39 7.946,15  4,8%
6.6 SINAPI-| 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 50,60 4,65 BDI 1 5,74 290,44  0,2%
7 ESQUADRIAS 14.724,62 8,9%
KIT DE PORTA DE MADEIRA MACICA, PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
7.1 COMPOSIGAO 05 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,  UN 2,00 1.221,48 BDI 1 1.508,53 3.017,06  18%
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E .
72 SINAPI 100666 FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 O i SR RS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
INSTALAGAO DE VIDRO LISO, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM .
7.3 SINAPI 102152 BAGUETE. AF 01/2021 M2 10,80 163,59 BDI 1 202,03 218192 1,3%
GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM
7.4 COMPOSIGAO 06 BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE M 10,82 254,86 BDI 1 314,75 340560  2,1%
1.1/2" C/ FIXAGAO COM BUCHA E PARAFUSO - REV 01
8 PINTURA 8.319,39 5,0%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO .
8.1 SINAPI 102229 EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF. 01/2021 M2 247,38 27,23 BDI 1 33,63 8.319,39  50%
© DRENAGEM PLUVIAL 879,67 0,5%
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PREFEITURA DE CHAPECO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR
Diretoria de Obras Publicas

ORCAMENTO E QUANTITATIVO DE SERVICOS

Obra: CONSTRUGAO DE SALAS DE AULA EM MADEIRA NO CEIM SAPE TY KO Si Referéncia:  SINAPI 2024/02 , ORSE NOV/2023, DEINFRA JAN/2021
Local: Linha Gramadinho, Agua Amarela - CHAPECO/ SC BDI 1: 23,5% (NAO DESONERADO)
Area: 80,00 m? Preco total: R$ 165.336,99
< = CUSTO PRECO PRECO
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGCAO DOS SERVICOS UN TD < BDI %
¢ ¢ @ UNITARIO (BDI) SERVICO °
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o
91 SINAPI 89578 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 3.00 30,26 BDI 37,37 1211 0.1%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.2 SINAPI 89584 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 1,00 42,40 BDI 1 52,36 52,36 0,0%
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM o
9.3 SINAPI 89512 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 M 12,00 48,26 BDI 1 59,60 715,20 0,4%
10 INSTALACAO ELETRICA 5.798,87 3,5%

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE

A 0,

10.1 COMPOSICAO 03 18 W_FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 16,00 102,95 BDI 1 127,14 2.034,24 1,2%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - o

10.2 SINAPI 101890 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,00 16,10 BDI 1 19,88 79,52 0,0%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o

103 SINAPI 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 250,00 4,24 BDI 5,24 1:310,00 0.8%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o

10.4 St 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 90,00 6,47 BDI1 7,99 719,10 O
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS o

10.5 SINAPI 91834 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 45,00 17,92 BDI 2213 995,85 0,6%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 6

106 SINAPI 91854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 15,00 10,72 BDI 13,24 198,60 Cille
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS o

10.7 SINAPI 91864 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 10,00 15,94 BDI 19.69 196.90 0.1%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o

10.8 SINAPI 91959 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 51,97 BDI 1 64,18 128,36 0,1%

10.9 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 2,00 55,18 BDI 1 68.15 136,30 0.1%

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

11 LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS 1.397,96 0,8%
TRANPORTE E DESCARGA DE ENTULHO ( RESIDUOS DE MATERIAL DE

A 0,
1 COTAGAO 02 CONSTRUGAOQ), COM DESTINACAO CORRETA, COMPROVAR A DESTINAGCAO. M3 4,00 197,50 BDI 1 243,91 975.64 0.6%
11.2 COMPOSICAO 07 LIMPEZA GERAL M2 149,76 2,28 BDI 1 2,82 422,32 0,3%
Alexsander Tomé Claudinei Adriano Fagundes
Eng. Civil CREA/SC 109086-4 Eng. Civil CREA/SC 177074-0
Prefeitura de Chapeco Prefeitura de Chapecé
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