



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Chapecó
Prefeitura Municipal de Chapecó
Concorrência por Menor Preço - 038/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA NO PARQUE EDIR DE MARCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	2.098.943,01	1	SER	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
24/03/2025 - 09:55	Edital_Concorrencia_n_038_2025_Rua_Coberta_Parque_Edir_de_Marcoassinado.pdf
24/03/2025 - 09:55	TR_Rua_Coberta_Parque_Edir_de_Marco_2_1assinado.pdf
24/03/2025 - 09:56	ETP_Rua_Coberta_Parque_Edir_de_Marco_1assinado.pdf
24/03/2025 - 09:56	DFD_Rua_Coberta_Parque_Edir_de_Marco_281_29assinado.pdf
24/03/2025 - 09:59	Orçamentoc.zip
24/03/2025 - 10:00	3_top_snd_urb_arqC.zip
24/03/2025 - 10:00	3_top_snd_urb_arq_(2).zip
24/03/2025 - 10:00	3_top_snd_urb_arq_.zip
24/03/2025 - 10:00	1_memorial.zip
24/03/2025 - 10:00	4_fnd_est.zip
24/03/2025 - 10:00	5_met.zip
24/03/2025 - 10:00	6_his.zip
24/03/2025 - 10:01	7_elt.zip
24/03/2025 - 10:01	Solicitacao_de_Compra_Contratacao885464470035980703_newassinado.pdf
24/03/2025 - 10:04	Aviso_de_Movimento_Bloqueio_de_despesa4587947297255085491-new.pdf
08/05/2025 - 13:47	Julgamento_de_Recurso_-_CR_0038_2025assinado2(1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
09/04/2025 - 11:13:17	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 16:35:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 08:55:09	038/2025 - Prosseguimento	Prezados Senhores, informo que daremos prosseguimento ao certame segunda-feira, 14/04, a partir das 09:00.
14/04/2025 - 10:51:49	038/2025 - Prosseguimento	Prezados Senhores, bom dia a todos. Considerando que houve imprevistos no horário marcado para prosseguimento no dia de hoje, prosseguiremos com o certame amanhã, 15/04, a partir das 10:30.
15/04/2025 - 10:59:33	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 14:48:18	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 08:53:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 08:53:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 09:35:46	038/2025 - Prosseguimento	Prezados Senhores, daremos prosseguimento à sessão amanhã, 23/04, às 10:00.





Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Serviços de construção da Rua Coberta no Parque Edir de Marco, com fornecimento de material e mão de obra	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	N/C	N/C	1.879.000,00	1	1.879.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Serviços de construção da Rua Coberta no Parque Edir de Marco, com fornecimento de material e mão de obra

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	13.670.012/0001-75	31/03/2025 - 11:18:31	N/C	N/C	1	R\$2.098.000,00	R\$ 2.098.000,00	Sim
Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	03/04/2025 - 11:05:10	N/C	N/C	1	R\$2.098.943,01	R\$ 2.098.943,01	Não
SPAZIO OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	43.646.153/0001-13	07/04/2025 - 09:55:43	0	0	1	R\$2.098.943,01	R\$ 2.098.943,01	Sim
IGM ARQUITETURA LTDA	32.730.243/0001-71	07/04/2025 - 14:38:20	N/C	N/C	1	R\$2.098.943,01	R\$ 2.098.943,01	Sim
CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	06.123.883/0001-03	08/04/2025 - 15:39:25	N/C	N/C	1	R\$2.098.940,00	R\$ 2.098.940,00	Sim
Engedix Soluções de Engenharia Ltda	81.546.988/0001-90	08/04/2025 - 16:39:46	N/C	N/C	1	R\$2.098.943,00	R\$ 2.098.943,00	Não
SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	41.994.319/0001-67	08/04/2025 - 20:50:12	N/C	N/C	1	R\$2.098.000,00	R\$ 2.098.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Engedix Soluções de Engenharia Ltda	81.546.988/0001-90	90 dias
CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	06.123.883/0001-03	90 dias
Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	90 dias
ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	13.670.012/0001-75	090 dias
SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	41.994.319/0001-67	90 dias
IGM ARQUITETURA LTDA	32.730.243/0001-71	90 dias



Lances Enviados

0001 - Serviços de construção da Rua Coberta no Parque Edir de Marco, com fornecimento de material e mão de obra

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/03/2025 - 11:18:31	2.098.000,00 (proposta)	13.670.012/0001-75 - ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
03/04/2025 - 11:05:10	2.098.943,01 (proposta)	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
07/04/2025 - 09:55:43	2.098.943,01 (proposta)	43.646.153/0001-13 - SPAZIO OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
07/04/2025 - 14:38:20	2.098.943,01 (proposta)	32.730.243/0001-71 - IGM ARQUITETURA LTDA	Válido
08/04/2025 - 15:39:25	2.098.940,00 (proposta)	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
08/04/2025 - 16:39:46	2.098.943,00 (proposta)	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Válido
08/04/2025 - 20:50:12	2.098.000,00 (proposta)	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:04:26	2.098.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:05:14	2.097.900,00	32.730.243/0001-71 - IGM ARQUITETURA LTDA	Válido
09/04/2025 - 09:05:57	2.097.800,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:06:12	2.097.500,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:07:07	2.097.400,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:07:42	2.095.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:08:18	2.094.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:08:22	2.094.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:09:21	2.093.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:09:54	2.093.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:10:23	2.092.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:10:28	2.092.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:10:43	2.091.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:11:13	2.090.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:11:39	2.089.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:11:55	2.089.900,00	32.730.243/0001-71 - IGM ARQUITETURA LTDA	Válido
09/04/2025 - 09:12:03	2.088.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:12:43	2.088.800,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:13:01	2.088.000,00	32.730.243/0001-71 - IGM ARQUITETURA LTDA	Válido



09/04/2025 - 09:13:05	2.088.700,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:13:27	2.087.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:13:31	2.087.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:13:57	2.087.400,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:14:29	2.087.300,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:14:49	2.087.200,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:15:54	2.086.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:15:59	2.087.000,00	32.730.243/0001-71 - IGM ARQUITETURA LTDA	Válido
09/04/2025 - 09:16:29	2.085.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:17:07	2.085.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:17:42	2.085.400,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:17:55	2.085.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:18:34	2.084.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:19:03	2.084.800,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:19:26	2.084.700,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:20:00	2.084.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:20:01	2.084.200,00	32.730.243/0001-71 - IGM ARQUITETURA LTDA	Válido
09/04/2025 - 09:20:21	2.084.100,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:20:41	2.084.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:21:18	2.083.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:21:48	2.083.800,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:22:13	2.083.700,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:23:00	2.080.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:23:39	2.079.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:23:55	2.079.500,00	32.730.243/0001-71 - IGM ARQUITETURA LTDA	Válido
09/04/2025 - 09:23:58	2.079.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:24:48	2.079.400,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:25:12	2.079.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido



09/04/2025 - 09:26:13	2.078.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:26:23	2.078.800,00	32.730.243/0001-71 - IGM ARQUITETURA LTDA	Válido
09/04/2025 - 09:26:48	2.078.500,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:27:03	2.078.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:27:48	2.050.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:27:49	2.070.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:28:33	2.049.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:28:50	2.067.458,85	32.730.243/0001-71 - IGM ARQUITETURA LTDA	Válido
09/04/2025 - 09:28:57	2.048.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:29:21	2.048.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:29:31	2.045.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:29:50	2.044.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:30:20	2.040.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:30:49	2.039.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:31:19	2.039.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:31:21	2.035.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:31:39	2.034.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:32:06	2.030.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:33:29	2.029.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:33:33	2.029.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:33:57	2.025.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:35:00	2.024.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:35:33	2.024.800,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:35:45	2.020.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:36:54	2.019.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:37:29	2.015.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:38:19	2.014.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:38:44	2.014.800,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado



09/04/2025 - 09:38:51	2.010.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:39:50	2.009.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:39:54	2.009.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:40:20	2.005.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:41:11	2.004.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:41:33	2.002.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:41:46	2.004.800,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:42:09	2.001.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:42:48	2.000.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:42:52	2.001.800,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:43:58	1.900.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Cancelado
09/04/2025 - 09:44:10	1.999.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:44:54	1.999.800,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:45:20	1.999.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:46:02	1.998.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:46:25	1.995.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:46:52	1.994.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:46:54	1.994.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:47:46	1.994.800,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:47:50	1.990.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:48:54	1.989.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:49:19	1.989.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:49:23	1.985.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:50:13	1.984.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:50:13	1.984.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:50:47	1.980.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado



09/04/2025 - 09:51:22	1.979.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:51:44	1.975.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:51:44	1.979.800,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:52:18	1.974.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:52:39	1.970.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:54:02	1.969.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:54:22	1.969.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:54:32	1.965.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:54:39	1.969.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:55:17	1.964.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:55:39	1.960.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:55:50	1.964.800,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:56:07	1.959.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:56:32	1.959.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:56:37	1.955.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:57:11	1.954.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:57:17	1.954.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:57:33	1.950.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:58:25	1.949.500,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:59:03	1.945.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 09:59:26	1.944.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 09:59:47	1.943.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:00:29	1.943.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:01:14	1.943.400,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:01:18	1.940.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:01:59	1.939.500,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:02:15	1.939.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:02:45	2.065.000,00	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Válido



09/04/2025 - 10:03:17	1.930.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:03:28	1.939.400,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:03:55	1.929.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:04:13	1.929.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:04:31	1.929.300,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:05:01	1.929.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:05:25	1.928.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:05:29	1.920.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:06:13	1.919.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:06:30	1.900.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:06:44	1.910.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:07:43	1.899.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:08:18	1.899.800,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:08:58	1.899.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:09:15	1.895.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:09:53	1.894.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:09:57	1.894.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:10:36	1.893.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:11:22	1.893.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:11:28	1.890.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:12:13	1.889.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:12:20	1.889.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:13:51	1.885.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:13:58	1.888.900,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:14:37	1.884.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:14:52	1.884.500,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:16:05	1.884.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado



09/04/2025 - 10:16:24	1.880.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:17:01	1.879.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:18:33	1.875.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:18:44	1.879.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
09/04/2025 - 10:19:31	1.874.500,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:21:16	1.870.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:22:33	1.869.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:24:17	1.865.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:25:26	1.864.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:26:14	1.860.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:27:05	1.859.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:28:40	1.855.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:29:26	1.854.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:30:57	1.854.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:31:59	1.853.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:33:34	1.853.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:34:32	1.852.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:34:55	1.852.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:35:25	1.851.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:35:54	1.851.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:36:35	1.850.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:37:02	1.849.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:37:54	1.848.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:38:22	1.847.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:38:51	1.846.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:39:19	1.845.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:39:43	1.844.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:40:12	1.844.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:40:47	1.843.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:41:04	1.843.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:42:07	1.842.500,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado



09/04/2025 - 10:42:36	1.842.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:43:08	1.841.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:43:42	1.841.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:44:24	1.840.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:44:51	1.839.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:45:25	1.838.500,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:45:48	1.838.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:46:39	1.837.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:47:13	1.836.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:48:10	1.835.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:48:29	1.835.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:49:47	1.834.900,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:50:39	1.834.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:51:38	1.833.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:52:17	1.832.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:53:09	1.831.500,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:53:33	1.831.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:53:46	1.830.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:54:45	1.829.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:55:43	1.825.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:56:02	1.824.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:57:00	1.820.000,00	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Cancelado
09/04/2025 - 10:57:38	1.819.000,00	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	09/04/2025 - 16:35:15	41.994.319/0001-67 - SA EMPREENHIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	DOCUMENTOS LICITACAO.rar
0001	16/04/2025 - 08:53:23	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	DECLARAÇÕES HABILITAÇÃO CE 038.2025.zip
0001	16/04/2025 - 08:53:43	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO - CE 038.2025.zip
0001	16/04/2025 - 08:53:43	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	DOCUMENTAÇÃO PROPOSTA - CE 038.2025.zip

Inabilitados / Desclassificados





Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
15/04/2025 - 14:47:55	Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	Item 0001 - Serviços de construção da Rua Coberta no Parque Edir de Marco, com fornecimento de material e mão de obra
Desclassificação: A empresa não encaminhou nenhum documento.			
15/04/2025 - 10:31:31	SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	41.994.319/0001-67	Item 0001 - Serviços de construção da Rua Coberta no Parque Edir de Marco, com fornecimento de material e mão de obra
Desclassificação: O contrato de prestação de serviços para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho foi assinado com pessoa jurídica, e, segundo o Art. 18, 'PAR' 2º da Resolução 1121/19 do CONFEA, PJs não podem participar integrar o quadro técnico de outra PJ. Também não houve comprovação de execução de cobertura com telha metálica termoaústica.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/04/2025 - 11:22	28/04/2025 - 23:59	02/05/2025 - 23:59

0001 - Serviços de construção da Rua Coberta no Parque Edir de Marco, com fornecimento de material e mão de obra

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
41994319000167 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	23/04/2025 - 10:15:23	Manifestamos nossa intenção de recurso face à desabilitação da empresa SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA, por entender que todos os documentos foram apresentados conforme edital.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
41994319000167 - SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	28/04/2025 - 22:07:19	Segue recurso administrativo da empresa SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
08/05/2025 - 13:44:08	Conforme documento anexo. Decisao_em_recurso_038_2025__assinado.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
09/04/2025 - 09:01:35	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
09/04/2025 - 09:01:49	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
09/04/2025 - 09:01:49	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
09/04/2025 - 09:01:49	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
09/04/2025 - 09:01:54	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
09/04/2025 - 09:01:54	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
09/04/2025 - 10:59:40	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
09/04/2025 - 11:02:54	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.819.000,00.
09/04/2025 - 11:05:35	Agente de Contratação	Prezados Senhores, bom dia a todos.
09/04/2025 - 11:06:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:30 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 11:06:05	Sistema	Motivo: Senhor Arrematante, consegue baixar o valor?
09/04/2025 - 11:06:53	F. SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, ja estamos com a melhor proposta
09/04/2025 - 11:11:57	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
09/04/2025 - 11:11:57	Sistema	Motivo: Não houve negociação.
09/04/2025 - 11:13:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:43 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 11:13:17	Sistema	Motivo: Solicito envio da habilitação e proposta/planilha readequada.
09/04/2025 - 11:13:26	Agente de Contratação	Daremos prosseguimento à licitação após o final do prazo estabelecido por esta diligência.





09/04/2025 - 11:14:57	F. SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Pregoeiro, solicitamos mais prazo para anexar os documentos.
09/04/2025 - 11:15:30	Agente de Contratação	Considerando que o pedido de dilação de prazo foi feito conforme o solicitado pelo Edital, o prazo será prorrogado.
09/04/2025 - 11:15:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:43 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 11:15:39	Sistema	Motivo: Conforme solicitado.
09/04/2025 - 14:35:51	F. SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, quais os documentos devem ser postados referente a proposta? Não deixa claro em edital isso. Seria a proposta, orçamento, cronograma e BDI? Precisa mandar algo em formato excel também?
09/04/2025 - 16:35:15	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 16:44:23	Agente de Contratação	Suspendo a sessão para análise da documentação apresentada, informarei com antecedência o retorno da mesma.
11/04/2025 - 08:54:31	Agente de Contratação	Prezados Senhores, informo que daremos prosseguimento ao certame segunda-feira, 14/04, a partir das 09:00.
14/04/2025 - 10:08:58	Agente de Contratação	Prezados Senhores, bom dia a todos. Considerando que houve imprevistos no horário marcado para prosseguimento no dia de hoje, prosseguiremos com o certame amanhã, 15/04, a partir das 10:30.
15/04/2025 - 10:30:36	Agente de Contratação	Prezados Senhores, bom dia a todos
15/04/2025 - 10:31:31	Sistema	O fornecedor SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 10:31:31	Sistema	Motivo: O contrato de prestação de serviços para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho foi assinado com pessoa jurídica, e, segundo o Art. 18, 'PAR' 2º da Resolução 1121/19 do CONFEA, PJs não podem participar integrar o quadro técnico de outra PJ. Também não houve comprovação de execução de cobertura com telha metálica termoaústica.
15/04/2025 - 10:31:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA com lance de R\$ 1.820.000,00.
15/04/2025 - 10:31:31	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 10:31:44	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 15/04/2025 às 10:51, encerrando às 10:56:00.
15/04/2025 - 10:56:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
15/04/2025 - 10:59:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:29 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 10:59:33	Sistema	Motivo: Senhor Arrematante, solicito o envio da habilitação, proposta/planilha readequadas.
15/04/2025 - 10:59:41	Agente de Contratação	Atente-se ao prazo. Daremos prosseguimento à sessão logo após o final desta diligência.
15/04/2025 - 14:47:55	Sistema	O fornecedor Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 14:47:55	Sistema	Motivo: A empresa não encaminhou nenhum documento.
15/04/2025 - 14:47:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI com lance de R\$ 1.879.000,00.
15/04/2025 - 14:48:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:48 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 14:48:19	Sistema	Motivo: Solicito envio da habilitação, proposta/planilha readequada.
15/04/2025 - 15:10:41	F. CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES L	Documentação Item 0001: Boa tarde. Conforme item 12.4 do Edital, solicito prorrogação de prazo para a inclusão da documentação no sistema
15/04/2025 - 15:13:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:18 do dia 16/04/2025.
15/04/2025 - 15:13:47	Sistema	Motivo: Considerando que o pedido veio de forma tempestiva, o prazo será prorrogado.
15/04/2025 - 15:13:57	Agente de Contratação	Atente-se ao prazo. Daremos prosseguimento à sessão logo após o final desta diligência.
15/04/2025 - 15:23:57	F. CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES L	Documentação Item 0001: Muito Obrigado.
16/04/2025 - 08:53:23	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2025 - 08:53:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2025 - 09:11:17	Agente de Contratação	Prezados Senhores, bom dia a todos.
16/04/2025 - 09:11:23	Agente de Contratação	Suspendo a sessão para análise da documentação apresentada, informarei com antecedência o retorno da mesma.
22/04/2025 - 09:35:20	Agente de Contratação	Prezados Senhores, daremos prosseguimento à sessão amanhã, 23/04, às 10:00.
23/04/2025 - 10:10:29	Agente de Contratação	Prezados Senhores, bom dia a todos.
23/04/2025 - 10:10:50	Sistema	O fornecedor CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI teve sua proposta aceita no item 0001.
23/04/2025 - 10:11:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/04/2025 às 10:41.
23/04/2025 - 10:15:23	Sistema	O fornecedor SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/04/2025 - 10:52:05	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI.
23/04/2025 - 10:52:07	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
23/04/2025 - 10:52:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/04/2025 às 11:22.
23/04/2025 - 11:33:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.





23/04/2025 - 11:33:40	Sistema	Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso face à desabilitação da empresa SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA, por entender que todos os documentos foram apresentados conforme edital.
23/04/2025 - 11:34:03	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 28/04/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 02/05/2025 às 23:59.
23/04/2025 - 11:34:10	Agente de Contratação	Atente-se ao prazo.
28/04/2025 - 22:07:19	Sistema	O fornecedor SA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
02/05/2025 - 17:54:22	Sistema	O fornecedor CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
08/05/2025 - 13:42:53	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
08/05/2025 - 13:47:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Julgamento_de_Recurso_-_CR_0038.2025_assinado2 (1).pdf) em 08/05/2025 às 13:47.
08/05/2025 - 13:47:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/05/2025 - 14:08:19	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por MAURICIO LISE DA ROCHA.
08/05/2025 - 14:08:24	Sistema	O item 0001 foi homologado por MAURICIO LISE DA ROCHA.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
João Vitor Wilske Wildner	06/05/2025 - 15:52:16

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Gabriel Capoani	06/05/2025 - 15:52:16

Thays Fortes Borges de Oliveira
Agente de Contratação

MAURICIO LISE DA ROCHA
Autoridade Competente

Gabriel Capoani
Apoio

