

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Chapecó
Prefeitura Municipal de Chapecó
Concorrência por Menor Preço - 056/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
28/03/2025 - 11:07:53	Ausencia de insumo descrito em item.	31/03/2025 - 09:16:00	Indeferido	Pedido: CUMEIRA.JPG

Embasamento: Está sendo solicitado o telhado com a cumeira. ITEM 2.2 (Composição 3), porém dentro da composição não se encontra o insumo CUMEIRA.

Julgamento: Tendo em vista não ter sido anexado nenhum documento de impugnação ao edital, indefiro o pedido. O item CUMEIRA possui pedido de esclarecimento já respondido pela Secretaria solicitante.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
01/04/2025 - 11:15:02	Verificação do item da composição de trama de aço	30/04/2025 - 13:50:19
Dúvida: Para telha de Aluzinco, as terças devem estar dispostas no máximo a cada 1,50m de distância. Fazendo um levantamento prévio da obra serão necessários 18 linhas de terças no barracão maior + 5 linhas na construção anexa, dando um total de aproximadamente 850m de terças (8.449,00 kg). Pelo item da composição atual são previstos somente 4,33 kg/m2 (3.266,47 kg). O mesmo será ajustado agora em planilha ou aditivado posteriormente? Uma sugestão seria a pré-definição do layout quantitativo das terças		
Resposta: Processo foi atualizado e edital republicado.		
28/03/2025 - 11:05:58	Ausência de Insumo.	28/03/2025 - 15:35:27
Dúvida: o ITEM 2.2 é a composição 3 e nela não disposto o insumo CUMEIRA.		
Resposta: Conforme resposta a esclarecimento anterior "O item cumeira está com a sua remuneração prevista no subitem 2.2 do Orçamento".		
20/03/2025 - 09:02:17	Falta de projeto e ausencia de insumo.	26/03/2025 - 13:47:19
Dúvida: Solicito o projeto base ou o memorial de cálculo utilizado para a determinação das tramas. (Composição 2). (Item 2.1)		
O item 2.2 está descrito o telhado com CUMEIRA. Porém este insumo não está disposto na Composição 3.		
Resposta: Conforme resposta do setor responsável da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes, no Memorando n.º 16.399/2025, Despacho 22, as tramas foram determinadas a partir das características da obra, do telhado já existente e das possibilidades apresentadas pela Tabela SINAPI que se enquadrassem nas características pretendidas. O item cumeira está com a sua remuneração prevista no subitem 2.2 do Orçamento.		
18/03/2025 - 11:28:18	Projeto	26/03/2025 - 13:44:03
Dúvida: Entre os arquivos anexados não foi encontrado o arquivo de projeto, somente memorial.		
Resposta: Conforme resposta da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes, no Memorando n.º 16.399/2025, Despacho 22, por se tratar de substituição de telhado foi elaborado apenas o Memorial Descritivo e Termo de Referência (art. 18, 'PAR' 3º da Lei nº 14133/21).		
13/03/2025 - 17:39:31	ESCLARECIMENTO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL:	18/03/2025 - 10:13:43
Dúvida: Referente ao subitem 14.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL.		
No edital, consta a exigência de "Engenheiro Civil" (4.4.1.1). Desejo saber: pode ser substituído por Engenheiro Mecânico devidamente registrado no CREA?		
Resposta: Prezado comunico que houve adequação do edital com sua respectiva republicação e abertura dos prazos legais, acatando a sugestão do interessado.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	SERVIÇOS DE REFORMA PARA COBERTURA DO GINÁSIO SÃO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.	245.213,84	1	SER	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/02/2025 - 09:45	1. Documento de Formalização de Demanda.pdf
26/02/2025 - 09:45	2. Estudo Técnico Preliminar.pdf
26/02/2025 - 09:48	11. Parecer Jurídico.pdf
26/02/2025 - 09:49	12. Aviso de Movimento Bloqueio de despesa.pdf
26/02/2025 - 11:28	Concorrência Eletronica n 056 2025 Reforma Cobertura do Ginasio assinado.pdf
18/03/2025 - 08:57	Aviso de suspensao da sessao assinado.pdf





18/03/2025 - 10:12	Concorrenca_Eletronica_n_056_2025_Reforma_Cobertura_do_Ginasio_Atualizado_Republicado_assinado_3_.pdf
30/04/2025 - 13:45	RE 2 - Concorrenca_Eletronica_n_056_2025_Reforma_Cobertura_do_Ginasio_Atualizado_Republicado_281_29_assinado.pdf
30/04/2025 - 13:48	ART_9806102_9_assinado.pdf
30/04/2025 - 13:48	BDI_GINASIO_SAO_PEDRO_REV_assinado.pdf
30/04/2025 - 13:48	COMPOSICOES_GINASIO_SAO_PEDRO_REV_assinado.pdf
30/04/2025 - 13:48	CRONOGRAMA_GINASIO_SAO_PEDRO_REV_assinado.pdf
30/04/2025 - 13:48	DT_ELEMENTOS_DA_COBERTURA_assinado.pdf
30/04/2025 - 13:48	MEMORIAL_DESCRITIVO_GINASIO_SAO_PEDRO_REV_assinado.pdf
30/04/2025 - 13:48	ORCAMENTO_GINASIO_SAO_PEDRO_REV_assinado.pdf
30/04/2025 - 13:49	Solicitacao_de_Compra_Contratacao1781680239786480120_new_assinado.pdf
30/04/2025 - 13:49	TR_reforma_cobertura_sao_pedro_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/03/2025 - 10:12:15	Replicação concluída	A replicação do processo foi concluída
30/04/2025 - 13:49:41	Replicação concluída	A replicação do processo foi concluída
16/05/2025 - 14:47:09	Documentos solicitados para o processo 056/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 056/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/05/2025 - 19:23:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 056/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	SERVIÇOS DE REFORMA PARA COBERTURA DO GINÁSIO SÃO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.	CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	N/C	N/C	178.000,00	1	178.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA COBERTURA DO GINÁSIO SÃO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	05/03/2025 - 08:16:50	N/C	N/C	1	R\$245.213,84	R\$ 245.213,84	Não





LBZ ENGENHARIA LTDA	33.104.606/0001-26	05/03/2025 - 09:41:52	N/C	N/C	1	R\$245.000,00	R\$ 245.000,00	Sim
TORNOTECH METALURGICA LTDA	53.730.670/0001-20	21/03/2025 - 10:11:38	N/C	N/C	1	R\$180.000,00	R\$ 180.000,00	Sim
NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	42.798.474/0001-70	13/03/2025 - 16:10:47	N/C	N/C	1	R\$245.000,00	R\$ 245.000,00	Sim
RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	44.328.660/0001-71	08/05/2025 - 16:27:57	N/C	N/C	1	R\$265.000,00	R\$ 265.000,00	Sim
ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	49.021.448/0001-80	16/05/2025 - 09:11:46	N/C	N/C	1	R\$245.213,84	R\$ 245.213,84	Sim
Robson Domingues Fernandes	038.690.490-14	14/03/2025 - 16:13:36	N/C	N/C	1	R\$245.213,00	R\$ 245.213,00	Sim
BLOCOBASE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.124.054/0001-69	16/05/2025 - 13:11:55	N/C	N/C	1	R\$265.385,00	R\$ 265.385,00	Sim
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	31.281.510/0001-08	17/03/2025 - 14:06:19	N/C	N/C	1	R\$245.213,84	R\$ 245.213,84	Não
GAYA ENGENHARIA LTDA	35.493.310/0001-70	18/03/2025 - 07:38:45	N/C	N/C	1	R\$245.213,84	R\$ 245.213,84	Não
CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	06.123.883/0001-03	16/05/2025 - 10:41:24	N/C	N/C	1	R\$265.385,10	R\$ 265.385,10	Sim
CONSTRUTORA UNIAO LTDA	26.364.691/0001-04	25/03/2025 - 14:50:15	N/C	N/C	1	R\$245.213,84	R\$ 245.213,84	Sim
MICHEL CACADOR ME	43.235.120/0001-80	26/03/2025 - 08:21:04	N/C	N/C	1	R\$245.213,00	R\$ 245.213,00	Sim
M2HL CONSTRUTORA LTDA	45.133.502/0001-29	13/05/2025 - 17:13:32	N/C	N/C	1	R\$265.270,00	R\$ 265.270,00	Sim
METALURGICA AGUAS EIRELI	27.482.011/0001-01	02/04/2025 - 13:52:06	N/C	N/C	1	R\$245.213,84	R\$ 245.213,84	Sim
CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	05.478.291/0001-41	02/05/2025 - 09:06:38	N/C	N/C	1	R\$265.000,00	R\$ 265.000,00	Sim
GR3D CONSTRUÇOES LTDA	43.312.680/0001-91	08/05/2025 - 09:22:07	N/C	N/C	1	R\$264.385,00	R\$ 264.385,00	Sim
JP METALURGICA LTDA	28.563.124/0001-02	15/05/2025 - 14:42:13	N/C	N/C	1	R\$260.000,00	R\$ 260.000,00	Sim
CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	48.488.278/0001-86	15/05/2025 - 15:03:40	N/C	N/C	1	R\$265.385,10	R\$ 265.385,10	Sim
ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	15/05/2025 - 16:37:19	N/C	N/C	1	R\$265.385,00	R\$ 265.385,00	Sim
L B ENGENHARIA LTDA	04.351.798/0001-77	15/05/2025 - 17:33:14	N/C	N/C	1	R\$265.000,00	R\$ 265.000,00	Sim
FLANT CONSTRUTORA LTDA	46.570.531/0001-10	16/05/2025 - 09:12:54	N/C	N/C	1	R\$265.385,10	R\$ 265.385,10	Não
ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	13.670.012/0001-75	16/05/2025 - 09:31:22	N/C	N/C	1	R\$265.000,00	R\$ 265.000,00	Sim
GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	23.707.743/0001-00	16/05/2025 - 10:19:52	N/C	N/C	1	R\$245.000,00	R\$ 245.000,00	Sim
METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	43.540.241/0001-36	16/05/2025 - 10:47:56	N/C	N/C	1	R\$265.385,10	R\$ 265.385,10	Não
Cristian Fabiano Soares 08996139939	32.864.125/0001-56	16/05/2025 - 12:30:58	N/C	N/C	1	R\$265.385,10	R\$ 265.385,10	Sim
DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	21.188.542/0001-00	16/05/2025 - 13:01:49	N/C	N/C	1	R\$265.385,10	R\$ 265.385,10	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	23.707.743/0001-00	90 dias
Cristian Fabiano Soares 08996139939	32.864.125/0001-56	60 dias
CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	06.123.883/0001-03	90 dias
METALURGICA AGUAS EIRELI	27.482.011/0001-01	90 dias
ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	90 dias
METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	43.540.241/0001-36	90 dias





ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	49.021.448/0001-80	60 dias
M2HL CONSTRUTORA LTDA	45.133.502/0001-29	90 dias
Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	26.831.579/0001-28	90 dias
PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	31.281.510/0001-08	90 dias
ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	13.670.012/0001-75	090 dias
JP METALURGICA LTDA	28.563.124/0001-02	60 dias
RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	44.328.660/0001-71	90 dias
MICHEL CACADOR ME	43.235.120/0001-80	60 dias
FLANT CONSTRUTORA LTDA	46.570.531/0001-10	90 dias
CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	05.478.291/0001-41	90 dias
GR3D CONSTRUÇOES LTDA	43.312.680/0001-91	90 dias
BLOCOBASE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.124.054/0001-69	90 dias
CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	48.488.278/0001-86	90 dias
L B ENGENHARIA LTDA	04.351.798/0001-77	90 dias
NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	42.798.474/0001-70	60 dias
CONSTRUTORA UNIAO LTDA	26.364.691/0001-04	90 dias
DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	21.188.542/0001-00	90 dias
LBZ ENGENHARIA LTDA	33.104.606/0001-26	90 dias
TORNOTECH METALURGICA LTDA	53.730.670/0001-20	30 dias
Robson Domingues Fernandes	038.690.490-14	60 dias
GAYA ENGENHARIA LTDA	35.493.310/0001-70	90 dias

Lances Enviados

0001 - SERVIÇOS DE REFORMA PARA COBERTURA DO GINÁSIO SÃO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/03/2025 - 08:16:50	245.213,84 (proposta)	26.831.579/0001-28 - Engeobra Engenharia e Infraestrutura LTDA	Válido
05/03/2025 - 09:41:52	245.000,00 (proposta)	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
13/03/2025 - 16:10:47	245.000,00 (proposta)	42.798.474/0001-70 - NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
14/03/2025 - 16:13:36	245.213,00 (proposta)	038.690.490-14 - Robson Domingues Fernandes	Válido
17/03/2025 - 14:06:19	245.213,84 (proposta)	31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
18/03/2025 - 07:38:45	245.213,84 (proposta)	35.493.310/0001-70 - GAYA ENGENHARIA LTDA	Válido
21/03/2025 - 10:11:38	180.000,00 (proposta)	53.730.670/0001-20 - TORNOTECH METALURGICA LTDA	Válido
25/03/2025 - 14:50:15	245.213,84 (proposta)	26.364.691/0001-04 - CONSTRUTORA UNIAO LTDA	Válido
26/03/2025 - 08:21:04	245.213,00 (proposta)	43.235.120/0001-80 - MICHEL CACADOR ME	Válido
02/04/2025 - 13:52:06	245.213,84 (proposta)	27.482.011/0001-01 - METALURGICA AGUAS EIRELI	Válido
02/05/2025 - 09:06:38	265.000,00 (proposta)	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
08/05/2025 - 09:22:07	264.385,00 (proposta)	43.312.680/0001-91 - GR3D CONSTRUÇOES LTDA	Válido
08/05/2025 - 16:27:57	265.000,00 (proposta)	44.328.660/0001-71 - RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Válido
13/05/2025 - 17:13:32	265.270,00 (proposta)	45.133.502/0001-29 - M2HL CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/05/2025 - 14:42:13	260.000,00 (proposta)	28.563.124/0001-02 - JP METALURGICA LTDA	Válido
15/05/2025 - 15:03:40	265.385,10 (proposta)	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Válido
15/05/2025 - 16:37:19	265.385,00 (proposta)	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
15/05/2025 - 17:33:14	265.000,00 (proposta)	04.351.798/0001-77 - L B ENGENHARIA LTDA	Válido



16/05/2025 - 09:11:46	245.213,84 (proposta)	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
16/05/2025 - 09:12:54	265.385,10 (proposta)	46.570.531/0001-10 - FLANT CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/05/2025 - 09:31:22	265.000,00 (proposta)	13.670.012/0001-75 - ALGETEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/05/2025 - 10:19:52	245.000,00 (proposta)	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIUS EIRELI	Válido
16/05/2025 - 10:41:24	265.385,10 (proposta)	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
16/05/2025 - 10:47:56	265.385,10 (proposta)	43.540.241/0001-36 - METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Válido
16/05/2025 - 12:30:58	265.385,10 (proposta)	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
16/05/2025 - 13:01:49	265.385,10 (proposta)	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Válido
16/05/2025 - 13:11:55	265.385,00 (proposta)	00.124.054/0001-69 - BLOCODASE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:03:08	210.000,00	28.563.124/0001-02 - JP METALURGICA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:03:32	225.596,73	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:03:41	45.213,84	43.540.241/0001-36 - METALURGICA COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Cancelado - 16/05/2025 14:07:25
16/05/2025 - 14:03:44	223.144,59	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:04:19	230.000,00	00.124.054/0001-69 - BLOCODASE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:04:35	221.000,00	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
16/05/2025 - 14:05:09	230.000,00	43.312.680/0001-91 - GR3D CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:05:20	220.000,00	42.798.474/0001-70 - NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:06:38	215.542,97	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:07:01	200.000,00	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIUS EIRELI	Válido
16/05/2025 - 14:07:14	213.336,04	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:08:06	219.000,00	43.312.680/0001-91 - GR3D CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:08:33	210.000,00	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
16/05/2025 - 14:09:01	199.900,00	43.312.680/0001-91 - GR3D CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:09:04	209.000,00	44.328.660/0001-71 - RALLTEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:09:15	264.900,00	45.133.502/0001-29 - M2HL CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:09:19	238.846,59	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
16/05/2025 - 14:10:33	198.000,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:11:17	219.999,99	46.570.531/0001-10 - FLANT CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:11:17	179.000,00	00.124.054/0001-69 - BLOCODASE CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:11:20	219.990,00	31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:11:28	199.800,00	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
16/05/2025 - 14:12:54	197.900,00	43.312.680/0001-91 - GR3D CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:13:41	197.800,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Válido





16/05/2025 - 14:14:52	197.700,00	43.312.680/0001-91 - GR3D CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:16:05	196.800,00	48.488.278/0001-86 - CONSTRUTORA TOMBINI LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:16:37	219.800,00	46.570.531/0001-10 - FLANT CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:16:44	196.700,00	43.312.680/0001-91 - GR3D CONSTRUÇOES LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:18:28	264.900,00	04.351.798/0001-77 - L B ENGENHARIA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:18:33	185.000,00	49.021.448/0001-80 - ANA PAULA ANDRZEJEWSKI	Válido
16/05/2025 - 14:19:11	196.600,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:20:44	178.000,00	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	Válido
16/05/2025 - 14:20:53	264.500,00	04.351.798/0001-77 - L B ENGENHARIA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:21:16	264.400,00	45.133.502/0001-29 - M2HL CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:22:54	264.000,00	04.351.798/0001-77 - L B ENGENHARIA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:24:26	263.900,00	04.351.798/0001-77 - L B ENGENHARIA LTDA	Válido
16/05/2025 - 14:26:01	263.800,00	04.351.798/0001-77 - L B ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/05/2025 - 19:23:56	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	DECLARAÇÕES -CE 056.2025.zip
0001	18/05/2025 - 19:23:56	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO - CE 056.2025.zip
0001	18/05/2025 - 19:23:56	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	EXEQUIBILIDADE - COMPROVAÇÃO.pdf
0001	18/05/2025 - 19:23:56	06.123.883/0001-03 - CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI	PROPOSTA READEQUADA -CE 056.2025.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
19/05/2025 - 13:56	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
18/03/2025 - 07:56:22	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
18/03/2025 - 07:56:22	Sistema	Motivo: Suspensa para análise de pedido de esclarecimento e adequação da qualificação técnica-operacional.
18/03/2025 - 08:57:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Aviso_de_suspensao_da_sessao_assinado.pdf) em 18/03/2025 às 08:57.
18/03/2025 - 10:10	Sistema	O processo foi republicado em 18/03/2025 às 10:10.
18/03/2025 - 10:10:31	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
18/03/2025 - 10:10:31	Sistema	Motivo: Processo será republicado.
18/03/2025 - 10:12:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Concorrencia_Eletronica_n_056_2025_Reforma_Cobertura_do_Ginasio_Atualizado_Republicado_assinado_3_.pdf) em 18/03/2025 às 10:12.
02/04/2025 - 16:39:10	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
02/04/2025 - 16:39:10	Sistema	Motivo: Para atualização de planilha orçamentária. O processo será republicado com a reabertura dos prazos legais.
30/04/2025 - 13:40:49	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.



30/04/2025 - 13:40:49	Sistema	Motivo: Republicação do processo.
30/04/2025 - 13:41	Sistema	O processo foi republicado em 30/04/2025 às 13:41.
30/04/2025 - 13:45:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RE 2 - Concorrença_Eletronica_n_056_2025_Reforma_Cobertura_do_Ginasio_Atualizado_Republicado__281_29_assinado.pdf) em 30/04/2025 às 13:45.
30/04/2025 - 13:48:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ART_9806102_9_assinado.pdf) em 30/04/2025 às 13:48.
30/04/2025 - 13:48:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BDI___GINASIO_SAO_PEDRO_REV_assinado.pdf) em 30/04/2025 às 13:48.
30/04/2025 - 13:48:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COMPOSICOES___GINASIO_SAO_PEDRO_REV_assinado.pdf) em 30/04/2025 às 13:48.
30/04/2025 - 13:48:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA___GINASIO_SAO_PEDRO_REV_assinado.pdf) em 30/04/2025 às 13:48.
30/04/2025 - 13:48:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DT___ELEMENTOS_DA_COBERTURA_assinado.pdf) em 30/04/2025 às 13:48.
30/04/2025 - 13:48:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIAL_DESCRITIVO___GINASIO_SAO_PEDRO_REV_assinado.pdf) em 30/04/2025 às 13:48.
30/04/2025 - 13:48:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ORCAMENTO___GINASIO_SAO_PEDRO_REV_assinado.pdf) em 30/04/2025 às 13:48.
30/04/2025 - 13:49:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Solicitacao_de_Compra_Contratacao1781680239786480120_new_assinado.pdf) em 30/04/2025 às 13:49.
30/04/2025 - 13:49:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TR_reforma__cobertura_sao_pedro_assinado.pdf) em 30/04/2025 às 13:49.
16/05/2025 - 14:02:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/05/2025 - 14:02:29	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/05/2025 - 14:02:29	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/05/2025 - 14:02:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/05/2025 - 14:02:43	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/05/2025 - 14:02:43	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/05/2025 - 14:04:49	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 45.213,84 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
16/05/2025 - 14:07:25	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 45.213,84 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
16/05/2025 - 14:28:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/05/2025 - 14:29:55	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 178.000,00.
16/05/2025 - 14:30:34	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:40 do dia 16/05/2025.
16/05/2025 - 14:30:43	Agente de Contratação	Senhor arrematante, consegue mais algum desconto?
16/05/2025 - 14:32:12	F. CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES L	Negociação Item 0001: Boa tarde. Esse é nosso melhor lance.
16/05/2025 - 14:47:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:46 do dia 16/05/2025.
16/05/2025 - 14:47:10	Sistema	Motivo: Solicito comprovação da exequibilidade, documentos de habilitação e proposta readequada.
16/05/2025 - 14:48:59	F. CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES L	Documentação Item 0001: Devido ao prazo de comprovação da exequibilidade, documentação e planilha, necessitamos de mais prazo conforme item 12.4 do edital.
16/05/2025 - 14:56:43	Agente de Contratação	Considerando o pedido de dilação do prazo, tendo em vista a necessidade de comprovação de exequibilidade, reabro o prazo em mais duas horas úteis. Desse modo, retomaremos a sessão na próxima segunda-feira 19/05/2025 às 08h30min.
16/05/2025 - 14:57:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/05/2025.
18/05/2025 - 19:23:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/05/2025 - 08:42:42	Agente de Contratação	Os documentos serão analisados, favor acompanhar o chat.
19/05/2025 - 10:15:51	Agente de Contratação	A qualificação técnica operacional e profissional foram submetidas à análise da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes, o andamento do processo será comunicado com antecedência mínima de 24h.
19/05/2025 - 12:09:23	Agente de Contratação	Prezados, tendo o retorno daremos seguimento a partir das 13h15min.
19/05/2025 - 13:20:41	Agente de Contratação	Prezados, daremos sequência na licitação dentro de instantes
19/05/2025 - 13:21:28	Agente de Contratação	Considerando que o andamento foi agendado para esta data, tendo em vista o retorno do parecer técnico ainda nesta data, sem a necessidade de remarcar dentro de 24h, comunico o seguimento
19/05/2025 - 13:22:35	Sistema	O fornecedor CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI teve sua proposta aceita no item 0001.
19/05/2025 - 13:22:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/05/2025 às 13:32.
19/05/2025 - 13:45:34	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇÕES LACERDÓPOLIS EIRELI.
19/05/2025 - 13:45:43	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
19/05/2025 - 13:46:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/05/2025 às 13:56.





19/05/2025 - 13:46:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 19/05/2025 às 13:56.
19/05/2025 - 13:57:41	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/05/2025 - 16:36:39	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Agnaldo Veriato pereira.
19/05/2025 - 16:36:44	Sistema	O item 0001 foi homologado por Agnaldo Veriato pereira.

Thays Fortes Borges de Oliveira
Agente de Contratação

Agnaldo Veriato pereira
Autoridade Competente

Gabriel Capoani
Apoio

