



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Chapecó
Prefeitura Municipal de Chapecó
Concorrência por Menor Preço - 499/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO COLATTO.	539.829,10	1	OBR	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/11/2025 - 15:51	Concorrenca_Eletronica_n_499_2025_assinado.pdf
07/11/2025 - 15:51	1_DFD_ass.pdf
07/11/2025 - 15:52	2_solicitacao_ass.pdf
07/11/2025 - 15:52	3_Planilha_Orcamento_Reforma_Centro_Comunitario_Colato.xlsx
07/11/2025 - 15:52	3.1_Planilha_Orcamento_Reforma_Centro_Comunitario_Colato.xlsx.p7s
07/11/2025 - 15:52	4_TR_centro_comunitario_colatto_ass_assinado.pdf
07/11/2025 - 15:52	5_ETP_centro_comunitario_colatto_ass_assinado.pdf
07/11/2025 - 15:52	6_RRT_Projeto_Araquitetonico_Reforma_Centro_Comunitario_Colato.pdf
07/11/2025 - 15:52	17_MD_Reforma_Centro_Comunitario_Colato.pdf
07/11/2025 - 15:52	21_BDI_Reforma_Centro_Comunitario_Colato.pdf
07/11/2025 - 15:52	Parecer_assinado.pdf
07/11/2025 - 15:52	Orçamento_Cronograma_Colação_Composições.7z
07/11/2025 - 15:52	Projeto.7z

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
25/11/2025 - 09:34:36	Documentos solicitados para o processo 499/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 10:59:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 10:59:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 10:59:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 10:59:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 11:00:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 11:00:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 11:01:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 11:04:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.





25/11/2025 - 12:49:33	Documentos solicitados para o processo 499/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 16:32:22	Documentos solicitados para o processo 499/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 18:29:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 499/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de pessoa jurídica para a reforma do Centro Comunitário do Bairro Colatto.	GERALDO CORAZZA BLASIVUS EIRELI	-	-	390.000,00	1	390.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de pessoa jurídica para a reforma do Centro Comunitário do Bairro Colatto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SCARPARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.987.759/0001-29	10/11/2025 - 10:54:34	DECISÃO DA CONTRATADA	DECISÃO DA CONTRATADA	1	R\$539.829,10	R\$ 539.829,10	Sim
L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	62.555.224/0001-17	11/11/2025 - 12:57:00	LR Engenharia	LR Engenharia	1	R\$539.000,00	R\$ 539.000,00	Sim
HL ACABAMENTOS E PINTURAS LTDA	36.831.795/0001-27	17/11/2025 - 19:52:59	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$530.000,00	R\$ 530.000,00	Sim
GERALDO CORAZZA BLASIVUS EIRELI	23.707.743/0001-00	19/11/2025 - 11:23:40	-	-	1	R\$530.000,00	R\$ 530.000,00	Sim
CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	05.478.291/0001-41	21/11/2025 - 08:51:59	N/C	N/C	1	R\$539.800,00	R\$ 539.800,00	Sim
NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	42.798.474/0001-70	21/11/2025 - 09:01:15	próprio	próprio	1	R\$539.000,00	R\$ 539.000,00	Sim
CONSTRUTORA MILLANO LTDA	47.685.211/0001-79	21/11/2025 - 16:59:41	CONSTRUTORA MILLANO	CONSTRUTORA MILLANO	1	R\$539.000,00	R\$ 539.000,00	Sim
NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	28.614.001/0001-45	24/11/2025 - 22:33:06	PROPRIA	PROPRIA	1	R\$539.829,10	R\$ 539.829,10	Sim
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	24/11/2025 - 22:45:34	hc	hc	1	R\$539.829,10	R\$ 539.829,10	Sim





MS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 33.446.947/0001-80 25/11/2025 - 08:19:08 Construção PROPRIA 1 R\$539.829,10 R\$ 539.829,10 Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	23.707.743/0001-00	90 dias
HL ACABAMENTOS E PINTURAS LTDA	36.831.795/0001-27	90 dias
NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	90 dias
CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	05.478.291/0001-41	90 dias
NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	42.798.474/0001-70	60 dias
MS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	33.446.947/0001-80	90 dias
CONSTRUTORA MILLANO LTDA	47.685.211/0001-79	90 dias
HC ENGENHARIA LTDA	48.760.149/0001-03	90 dias
SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28.987.759/0001-29	90 dias
L & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	62.555.224/0001-17	20 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de pessoa jurídica para a reforma do Centro Comunitário do Bairro Colatto.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/11/2025 - 10:54:34	539.829,10 (proposta)	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
11/11/2025 - 12:57:00	539.000,00 (proposta)	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
17/11/2025 - 19:52:59	530.000,00 (proposta)	36.831.795/0001-27 - HL ACABAMENTOS E PINTURAS LTDA	Válido
19/11/2025 - 11:23:40	530.000,00 (proposta)	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	Válido
21/11/2025 - 08:51:59	539.800,00 (proposta)	05.478.291/0001-41 - CONSTRUTORA PORTAL DAS TERMAS LTDA	Válido
21/11/2025 - 09:01:15	539.000,00 (proposta)	42.798.474/0001-70 - NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
21/11/2025 - 16:59:41	539.000,00 (proposta)	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Válido
24/11/2025 - 22:33:06	539.829,10 (proposta)	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/11/2025 - 22:45:34	539.829,10 (proposta)	48.760.149/0001-03 - HC ENGENHARIA LTDA	Válido
25/11/2025 - 08:19:08	539.829,10 (proposta)	33.446.947/0001-80 - MS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:09:30	520.000,00	28.987.759/0001-29 - SCARPARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:09:37	529.900,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:09:49	515.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:10:38	514.000,00	36.831.795/0001-27 - HL ACABAMENTOS E PINTURAS LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:10:48	514.000,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:10:58	513.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:11:10	510.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:13:38	509.000,00	36.831.795/0001-27 - HL ACABAMENTOS E PINTURAS LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:14:37	508.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Válido



25/11/2025 - 09:15:05	507.000,00	36.831.795/0001-27 - HL ACABAMENTOS E PINTURAS LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:15:11	506.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:15:24	500.000,00	36.831.795/0001-27 - HL ACABAMENTOS E PINTURAS LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:16:17	499.000,00	42.798.474/0001-70 - NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:16:28	475.000,00	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	Válido
25/11/2025 - 09:16:32	499.900,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:16:43	474.000,00	42.798.474/0001-70 - NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:17:18	473.900,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:17:23	470.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:17:35	473.000,00	42.798.474/0001-70 - NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:17:46	469.000,00	42.798.474/0001-70 - NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:18:02	460.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:18:37	455.000,00	42.798.474/0001-70 - NORZAM ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:18:57	450.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:19:10	449.000,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:19:16	435.000,00	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	Válido
25/11/2025 - 09:19:41	429.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:19:50	434.900,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:20:10	434.000,00	47.685.211/0001-79 - CONSTRUTORA MILLANO LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:20:25	428.000,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:20:43	427.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:21:14	425.000,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:21:30	420.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:22:17	419.000,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:22:28	415.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:22:42	414.000,00	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
25/11/2025 - 09:23:01	399.000,00	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	Válido
25/11/2025 - 09:23:06	410.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:23:25	395.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48
25/11/2025 - 09:24:58	390.000,00	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	Válido
25/11/2025 - 09:25:23	389.000,00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou as comprovações solicitadas. 25/11/2025 15:05:48





Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/11/2025 - 10:59:10	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	3. Planilha Orcamento Reforma Centro Comunitario Colato L&R.xlsx
0001	25/11/2025 - 10:59:27	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	CAT72300103634 Sue#7691en (1) (1).pdf
0001	25/11/2025 - 10:59:37	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	CertidaodeRegistodeEmpresa CREA.pdf
0001	25/11/2025 - 10:59:49	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	contrato social deferido - L & R CONSTRUÇÕES.pdf
0001	25/11/2025 - 11:00:00	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Contrato_L%26R_ assinado_ assinado.pdf
0001	25/11/2025 - 11:00:11	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	negativa falencia.pdf
0001	25/11/2025 - 11:01:52	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	TERMO_DE_RESPONS_TECNICA_ assinado(1).pdf
0001	25/11/2025 - 11:04:21	62.555.224/0001-17 - L & R ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Certidão Negativa idoneidade.pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	4º Alt. Contrato Social - Geraldo Corazza Blasius Eireli.pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	3º Alt. Contrato Social - Geraldo Corazza Blasius Eireli.pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	CARTAO CNPJ - NOVEMBRO GERALDO (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	FEDERAL 2026 (1) (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	CERTIDAO ESTADUAL ATUALIZADA (1) (1) (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	MUNICIPAL 2026 (1) (2).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	FGTS GERALDO (1) (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	TRABALHISTA (2) (1) (1) (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	crea juridica (2).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	CREA - FISICA- atualizada (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINADO (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	CAT ESCOLA MANGUEIRINHA.pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	ATESTADO POLICIA ENGENHEIRO MARCOS (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	ATESTADO MARCOS PAGOTO- MANGUEIRINHA (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	CAT- operacional, alvenaria e eletrica, cobertura (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	ATESTADO OPERACIONAL COBERTURA.pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	ATESTADO OPERACIONAL GINÁSIO FLORESTA (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	CERTIDÃO SIMPLIFICADA GERALDO CORAZZA BLASIU.pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA GERALDO CORAZZA BLASIU LTDA.pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	DECLARAÇÃO EXEQUIBILIDADE 499 (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	DECLARAÇÕES CONCORRENCIA 499 (1).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	CRONOGRAMA COLATO (2).pdf
0001	25/11/2025 - 18:29:25	23.707.743/0001-00 - GERALDO CORAZZA BLASIU EIRELI	PROPOSTA - PLANILHA COLATO (2).pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------





25/11/2025 - 15:05:48

L & R ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA

62.555.224/0001-17

Item 0001 - Contratação de pessoa jurídica para a
reforma do Centro Comunitário do
Bairro Colatto.

Desclassificação: Não apresentou as comprovações solicitadas.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/11/2025 - 10:11	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
25/11/2025 - 09:07:49	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/11/2025 - 09:08:00	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/11/2025 - 09:08:00	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/11/2025 - 09:08:01	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/11/2025 - 09:08:09	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
25/11/2025 - 09:08:09	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2025 - 09:27:23	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/11/2025 - 09:29:36	Sistema	O item 0001 teve como arrematante L & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME com lance de R\$ 389.000,00.
25/11/2025 - 09:29:55	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:39 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 09:29:55	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 09:39 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 09:31:03	F. L & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Negociação Item 0001: preço esta ótimo já
25/11/2025 - 09:34:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:33 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 09:34:37	Sistema	Motivo: Solicito a comprovação da exequibilidade da proposta, mediante planilha de custos, notas fiscais, declaração ou outros documentos hábeis. Solicito ainda, a proposta readequada e os documentos de habilitação conforme disposição no Termo de Referência.
25/11/2025 - 09:34:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:33 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 09:34:37	Sistema	Motivo: Solicito a comprovação da exequibilidade da proposta, mediante planilha de custos, notas fiscais, declaração ou outros documentos hábeis. Solicito ainda, a proposta readequada e os documentos de habilitação conforme disposição no Termo de Referência.
25/11/2025 - 09:35:14	Presidente da Comissão	Informo que a inércia e o não envio dos documentos poderá incorrer em abertura de processo administrativo sancionador, sem prejuízo das outras medidas cabíveis.
25/11/2025 - 10:59:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 10:59:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 10:59:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 10:59:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 11:00:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 11:00:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 11:01:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 11:04:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 11:08:03	Presidente da Comissão	Documentos serão analisados na sequência, favor acompanhar o chat
25/11/2025 - 12:48:12	Presidente da Comissão	Prezados, não localizei os seguintes documentos: b) Cartão CNPJ; c) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Federal; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; f) Prova de regularidade junto ao FGTS; g) Prova de inexistência de débitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); h) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
25/11/2025 - 12:48:20	Presidente da Comissão	15.2 Comprovação de Capital Social correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação.
25/11/2025 - 12:48:45	Presidente da Comissão	Farei a abertura de prazo para complementação dos documentos faltantes.
25/11/2025 - 12:49:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 12:49:33	Sistema	Motivo: Reabro prazo de diligência em uma hora. Solicito o envio da proposta readequada e planilha orçamentária devidamente assinados.
25/11/2025 - 12:53:53	Presidente da Comissão	Não localizei a comprovação de qualificação técnica: Execução de revestimento cerâmico 200 m²; Execução de telhamento com telhas de aço/alumínio 176 m² e Execução de pintura 972 m².
25/11/2025 - 12:54:29	Presidente da Comissão	A arrematante terá o prazo em horas úteis para complementar os documentos faltantes, sob pena de desclassificação no processo.
25/11/2025 - 15:05:48	Sistema	O fornecedor L & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.



25/11/2025 - 15:05:48	Sistema	Motivo: Não apresentou as comprovações solicitadas.
25/11/2025 - 15:05:48	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GERALDO CORAZZA BLASIUS EIRELI com lance de R\$ 390.000,00.
25/11/2025 - 15:06:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:06 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 15:06:27	Sistema	Motivo: Solicito a comprovação da exequibilidade, documentos de habilitação conforme Termo de Referência e proposta readequada.
25/11/2025 - 15:06:51	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 17:06 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 15:06:51	Sistema	Motivo: Consegue algum desconto?
25/11/2025 - 15:44:11	F. GERALDO CORAZZA BLASIUS EIRELI	Negociação Item 0001: Senhor Presidente, devido ao não envio dos documentos pela primeira colocada o Sr. ira incorrer em abertura de processo administrativo sancionador, sem prejuízo das outras medidas cabíveis. ?
25/11/2025 - 15:47:56	Presidente da Comissão	Prezado arrematante, esse caso se aplicaria diante da inércia na abertura do primeiro prazo. Mas darei ciência do ocorrido à Autoridade Competente.
25/11/2025 - 15:48:22	Presidente da Comissão	Após, daremos encaminhamentos às medidas cabíveis
25/11/2025 - 16:21:40	F. GERALDO CORAZZA BLASIUS EIRELI	Negociação Item 0001: SR. PREGOEIRO NAO ESTA ABERTO A ABA PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS. !!
25/11/2025 - 16:22:30	F. GERALDO CORAZZA BLASIUS EIRELI	Negociação Item 0001: PODE ENCAMINHAR POR EMAIL ? QUAL ORIENTAÇÃO ?
25/11/2025 - 16:32:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 26/11/2025.
25/11/2025 - 16:32:22	Sistema	Motivo: Aberto o prazo para o envio da documentação.
25/11/2025 - 18:29:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2025 - 08:26:56	Presidente da Comissão	Bom dia, a empresa atende integralmente ao solicitado, daremos continuidade à sessão a partir das 10h.
26/11/2025 - 08:27:10	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor GERALDO CORAZZA BLASIUS EIRELI no item 0001.
26/11/2025 - 08:27:10	Sistema	Motivo: Diligência cumprida.
26/11/2025 - 08:31:07	Sistema	O fornecedor GERALDO CORAZZA BLASIUS EIRELI teve sua proposta aceita no item 0001.
26/11/2025 - 08:31:13	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor GERALDO CORAZZA BLASIUS EIRELI.
26/11/2025 - 08:31:15	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
26/11/2025 - 09:38:45	Presidente da Comissão	Informo que a inércia e o não envio dos documentos poderá incorrer em abertura de processo administrativo sancionador, sem prejuízo das outras medidas cabíveis.
26/11/2025 - 09:39:02	Presidente da Comissão	favor desconsiderar a última mensagem do chat.
26/11/2025 - 10:01:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 26/11/2025 às 10:11.
26/11/2025 - 10:17:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/11/2025 - 13:12:55	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por MAURICIO LISE DA ROCHA.
26/11/2025 - 13:13:02	Sistema	O item 0001 foi homologado por MAURICIO LISE DA ROCHA.

Thays Fortes Borges de Oliveira
Presidente

Gabriel Capoani
Apoio

Alexandro Raupp Junior
Apoio

Flavio Maranhão Grandis
Apoio

