



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Chapecó
Prefeitura Municipal de Chapecó
Concorrência por Menor Preço - 077/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
24/07/2025 - 15:42:16	Pedido de esclarecimento	25/07/2025 - 13:52:10
Dúvida: Boa tarde. Segue abaixo alguns pontos que necessitam de esclarecimento: 1º Referente os itens de: "Forro em madeira nobre, conforme padrão existente, inclusive estrutura de fixação e remoção de peças danificadas a serem substituídas" Os itens tratam da composição (96112B) a qual não identificamos dentro da composição a inclusão dos sarrafos e caibros necessários para execução da estrutura do forro. Poderiam informar onde constam na planilha orçamentária? 2º Referente os itens de execução dos pergolados, deck's e tablados em madeira, na descrição desses itens traz a informação que os mesmos são em madeira tratada. Todos os itens pertinentes a essas atividades tratam-se de composição, que após serem analisadas, trazem apenas o estado da madeira bruta em si, sem considerar o tratamento das mesmas. Poderiam informar onde esta sendo considerado o tratamento dessas madeiras na planilha orçamentária? Aguardamos retorno. Resposta: Questionamento 1: Resposta: O forro será fixado na estrutura de madeira da cobertura, por isso não consta no item. Questionamento 2: Resposta: O item deck e tablado contempla Tábua de madeira para piso e conforme SINAPI-I constante dentro da composição: Tábuas secas, beneficiadas e envernizadas de madeira maciça para piso. O item pode ser conferido dentro dos cadernos SINAPI https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-especificacoes-tecnicas-de-insumos/SINAPI_Fichas_Especificacao_Tecnica_Insumos.pdf as estruturas são de madeira nobre e não necessitam de tratamento. Atenciosamente,		
02/04/2025 - 16:45:02	Pedido de esclarecimento	15/07/2025 - 10:56:17
Dúvida: Boa tarde. Encaminhamos em anexo os pedidos de esclarecimento. Obrigada. Resposta: Informo que o processo será republicado com readequações.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PARQUE DAS PALMEIRAS	4.120.753,42	1	SER	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/03/2025 - 15:55	8. Memorial Descritivo - Projeto Hidrossanitário.pdf
13/03/2025 - 15:55	9. Memorial Descritivo - Instalações Elétricas.pdf
13/03/2025 - 15:55	10. Cronograma Físico-financeiro.pdf
13/03/2025 - 15:55	11. Cotações.pdf
13/03/2025 - 15:55	12. Composições.pdf
13/03/2025 - 15:55	13. Composições de BDI.pdf
13/03/2025 - 15:55	14. Projeto Básico de Arquitetura - sistema predial de esgoto sanitários guarita e quiosque - prancha 1.pdf
13/03/2025 - 15:55	15. Projeto Hidrossanitário - sistema predial de esgoto sanitários guarita e quiosque - prancha 01.pdf
13/03/2025 - 15:55	16. Projeto Hidrossanitário - prancha 02.pdf
13/03/2025 - 15:55	17. Projeto Hidrossanitário - Rede de esgoto sanitários interna - prancha 02.pdf
13/03/2025 - 15:56	18. Projeto Básico de Arquitetura e Paisagismo - Planta de Demolição.pdf
13/03/2025 - 15:56	19. Projeto Básico de Arquitetura e Paisagismo - Planta Baixa e Detalhamentos - prancha 02.pdf
13/03/2025 - 15:56	20. Projeto Básico de Arquitetura e Paisagismo - Detalhamentos - prancha 03.pdf
13/03/2025 - 15:56	21. Projeto Básico de Arquitetura e Paisagismo - Detalhamentos - prancha 04.pdf
13/03/2025 - 15:56	22. Projeto Básico de Arquitetura e Paisagismo - Detalhamentos - prancha 05.pdf
13/03/2025 - 15:56	23. Projeto Básico de Arquitetura e Paisagismo - Detalhamentos - prancha 06.pdf
13/03/2025 - 15:56	24. Projeto Básico de Arquitetura e Paisagismo - Detalhamentos - prancha 07.pdf
13/03/2025 - 15:56	25. Projeto Básico de Arquitetura e Paisagismo - Detalhamentos - prancha 08.pdf





13/03/2025 - 15:56	26. Projeto Básico de Arquitetura e Paisagismo - Detalhamentos - prancha 09.pdf
13/03/2025 - 15:57	27. Projeto Básico de Arquitetura e Paisagismo - Detalhamentos - prancha 10.pdf
13/03/2025 - 15:57	28. Projeto Elétrico - Planta baixa instalação elétrica externa, legenda, detalhes - prancha 01.pdf
13/03/2025 - 15:57	29. Projeto Elétrico - Planta baixa instalação elétrica externa, legenda, detalhes - prancha 02.pdf
13/03/2025 - 15:58	30. Projeto Elétrico - Planta baixa instalação elétrica externa, legenda, detalhes - prancha 03.pdf
13/03/2025 - 15:58	31. Projeto Elétrico - Planta baixa instalação elétrica externa, legenda, detalhes - prancha 04.pdf
13/03/2025 - 15:58	32. Projeto Elétrico - Planta baixa instalação elétrica externa, legenda, detalhes - prancha 05.pdf
13/03/2025 - 15:59	33. Projeto Elétrico - Planta baixa instalação elétrica externa, legenda, detalhes - prancha 06.pdf
13/03/2025 - 15:59	34. Projeto Elétrico - Planta baixa instalação elétrica externa, legenda, detalhes - prancha 07.pdf
13/03/2025 - 15:59	35. Projeto Elétrico - Planta baixa instalação elétrica externa, legenda, detalhes - prancha 08.pdf
13/03/2025 - 15:59	Aviso de Movimento - Bloqueio de despesa6218987044569330149-new.pdf
13/03/2025 - 15:59	Planilha Orçamentária - editável.xlsx
20/03/2025 - 09:38	Concorkencia_Eletronica_077_2025_Reforma_Parque_das_Palmeirasassinado.pdf
16/07/2025 - 07:52	Republicacao_CR_n_077_2025_Reforma_Parque_das_Palmeirasassinado.pdf
16/07/2025 - 07:53	1. Documento de Formalização de Demanda Atualizado.pdf
16/07/2025 - 07:53	2. Estudo Técnico Preliminar Atualizado.pdf
16/07/2025 - 07:53	3. Solicitação de compra Atualizada.pdf
16/07/2025 - 07:53	4. Memorial Descritivo Atualizado.pdf
16/07/2025 - 07:54	5. Memorial Descritivo Elétrico Atualizado.pdf
16/07/2025 - 07:54	6. ART Atualizado.pdf
16/07/2025 - 07:54	7. Orçamento e Quantitativo dos Serviços - Atualizado.pdf
16/07/2025 - 07:54	8. Termo de Referência - Atualizado.pdf
16/07/2025 - 07:54	9. Pranchas Atualizadas - Completas.pdf
16/07/2025 - 07:54	Orçamento_Parque_Palmeiras_Licitacao.xlsx

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
16/07/2025 - 07:56:48	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
01/08/2025 - 14:29:29	Documentos solicitados para o processo 077/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 077/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/08/2025 - 18:27:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 077/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 09:14:28	Documentos solicitados para o processo 077/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 077/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 09:25:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 077/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PARQUE DAS PALMEIRAS	SAMI CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	3.284.000,00	1	3.284.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.





Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PARQUE DAS PALMEIRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SAMI CONSTRUÇOES LTDA	01.495.516/0001-17	31/07/2025 - 16:07:48	N/C	N/C	1	R\$4.119.000,00	R\$ 4.119.000,00	Sim
DORATTA INCORPORACOES LTDA	38.167.073/0001-45	31/07/2025 - 16:50:14	NA	NA	1	R\$4.120.753,00	R\$ 4.120.753,00	Não
HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	36.045.596/0001-93	31/07/2025 - 18:03:00	N/C	N/C	1	R\$3.285.410,00	R\$ 3.285.410,00	Sim
NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	31/07/2025 - 21:25:37	N/C	N/C	1	R\$4.120.753,42	R\$ 4.120.753,42	Sim
ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	31/07/2025 - 23:05:27	N/C	N/C	1	R\$4.120.753,42	R\$ 4.120.753,42	Sim
DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	01/08/2025 - 07:32:12	N/C	N/C	1	R\$4.120.700,00	R\$ 4.120.700,00	Sim
C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	18.695.016/0001-21	01/08/2025 - 08:58:46	N/C	N/C	1	R\$4.120.753,42	R\$ 4.120.753,42	Não
Engedix Soluções de Engenharia Ltda	81.546.988/0001-90	01/08/2025 - 13:08:06	N/C	N/C	1	R\$4.120.753,42	R\$ 4.120.753,42	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Engedix Soluções de Engenharia Ltda	81.546.988/0001-90	90 dias
HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	36.045.596/0001-93	60 dias
ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	90 dias
C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	18.695.016/0001-21	90 dias
NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.614.001/0001-45	90 dias
DORATTA INCORPORACOES LTDA	38.167.073/0001-45	90 dias
SAMI CONSTRUÇOES LTDA	01.495.516/0001-17	90 dias
DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	37.900.935/0001-34	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO PARQUE DAS PALMEIRAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 16:07:48	4.119.000,00 (proposta)	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 16:50:14	4.120.753,00 (proposta)	38.167.073/0001-45 - DORATTA INCORPORACOES LTDA	Válido
31/07/2025 - 18:03:00	3.285.410,00 (proposta)	36.045.596/0001-93 - HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/07/2025 - 21:25:37	4.120.753,42 (proposta)	28.614.001/0001-45 - NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
31/07/2025 - 23:05:27	4.120.753,42 (proposta)	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido



01/08/2025 - 07:32:12	4.120.700,00 (proposta)	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 08:58:46	4.120.753,42 (proposta)	18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Válido
01/08/2025 - 13:08:06	4.120.753,42 (proposta)	81.546.988/0001-90 - Engedix Soluções de Engenharia Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:05:45	4.118.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:08:42	4.117.000,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:09:12	4.115.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:09:17	4.000.000,00	38.167.073/0001-45 - DORATTA INCORPORACOES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:09:46	3.284.000,00	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:09:51	4.114.000,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:10:19	4.110.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:10:59	3.999.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:11:11	4.109.000,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:11:43	3.950.000,00	38.167.073/0001-45 - DORATTA INCORPORACOES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:12:48	3.940.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:13:42	3.900.000,00	38.167.073/0001-45 - DORATTA INCORPORACOES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:14:45	3.900.000,00	37.900.935/0001-34 - DWD EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:15:34	3.850.000,00	38.167.073/0001-45 - DORATTA INCORPORACOES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:17:11	4.100.000,00	18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Válido
01/08/2025 - 14:17:16	3.700.000,00	38.167.073/0001-45 - DORATTA INCORPORACOES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:17:51	3.849.000,00	18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Válido
01/08/2025 - 14:18:15	3.849.000,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:18:17	3.699.000,00	18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Válido
01/08/2025 - 14:18:36	3.848.000,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:19:29	3.698.000,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:19:40	3.650.000,00	38.167.073/0001-45 - DORATTA INCORPORACOES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:20:05	3.649.000,00	18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Válido
01/08/2025 - 14:20:35	3.600.000,00	38.167.073/0001-45 - DORATTA INCORPORACOES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:22:14	3.559.000,00	18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Válido
01/08/2025 - 14:22:53	3.550.000,00	38.167.073/0001-45 - DORATTA INCORPORACOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUCOES LTDA	Balanço e DRE 2023.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUCOES LTDA	Balanço e DRE 2024 assinados.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUCOES LTDA	Balanço Patrimonial 2023 ECD.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUCOES LTDA	Balanço Patrimonial 2024 ECD.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUCOES LTDA	CAT PARQUE - MOBILIÁRIO.pdf



0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CAT PAVER - POSTES.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CEIS.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CERTIDÃO DE REG. PF CREA.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CERTIDÃO DE REG. P.J CREA.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	certidão simplificada (1).pm.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CND ESTADUAL.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CND FALENCIA.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CND FEDERAL.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CND MUNICIPAL.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CNDT.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CONTRATO SOCIAL - SAMI.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	CRF - FGTS.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	DECLARAÇÃO EPP.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Declaração Índices econômicos .pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	DECLARACAO_DE_CUMPRIMENTO_XXXIII_do_art._7%C2%BA
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	DECLARACAO_DE_EXEQUIBILIDADE_77_assinado.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	DECLARACAO_DE_IDONEIDADE_77_assinado.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	DECLARACAO_PROFISIONAIS_assinado.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Demonstração do Resultado do Exercício 2024 ECD.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 2023 ECD.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 2024 ECD.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 2024.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	DRE 2023 ECD.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Índices de Liquidez e Solvência - 2024.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Índices lg. sg. lc - 2023.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Notas Explicativas 2023.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Notas Explicativas 2024.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	PALMEIRAS - _CRONOGRAMA_assinado.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	PALMEIRAS - _ORCAMENTO_assinado.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	PALMEIRAS - _PROPOSTA_assinado.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Recibo ECD 2024-2023.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Recibo ECD 2025-2024.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	TCU.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Termo de Abertura e Encerramento ECD 2024-2023.pdf
0001	03/08/2025 - 18:27:19	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Termo de Abertura e Encerramento ECD 2025-2024.pdf



0001	04/08/2025 - 09:25:28	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	REGISTRO CREA ENG. SEGURANÇA.pdf
0001	04/08/2025 - 09:25:28	01.495.516/0001-17 - SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Termo de Compromisso - Eng de Seguranca do Trabalho_PALMEIRAS assinado.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/08/2025 - 10:36	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
04/04/2025 - 14:23:16	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
04/04/2025 - 14:23:16	Sistema	Motivo: A pedido do setor solicitante para resposta aos esclarecimentos.
16/07/2025 - 07:50:45	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
16/07/2025 - 07:50:45	Sistema	Motivo: Processo será republicado com a reabertura do prazo legal.
16/07/2025 - 07:51	Sistema	O processo foi republicado em 16/07/2025 às 07:51.
16/07/2025 - 07:52:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Republicacao_CR_n_077_2025_Reforma_Parque_das_Palmeirasassinado.pdf) em 16/07/2025 às 07:52.
16/07/2025 - 07:53:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1. Documento de Formalização de Demanda Atualizado.pdf) em 16/07/2025 às 07:53.
16/07/2025 - 07:53:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2. Estudo Técnico Preliminar Atualizado.pdf) em 16/07/2025 às 07:53.
16/07/2025 - 07:53:51	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3. Solicitação de compra Atualizada.pdf) em 16/07/2025 às 07:53.
16/07/2025 - 07:53:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (4. Memorial Descritivo Atualizado.pdf) em 16/07/2025 às 07:53.
16/07/2025 - 07:54:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (5. Memorial Descritivo Elétrico Atualizado.pdf) em 16/07/2025 às 07:54.
16/07/2025 - 07:54:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (6. ART Atualizado.pdf) em 16/07/2025 às 07:54.
16/07/2025 - 07:54:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (7. Orçamento e Quantitativo dos Serviços - Atualizado.pdf) em 16/07/2025 às 07:54.
16/07/2025 - 07:54:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (8. Termo de Referência - Atualizado.pdf) em 16/07/2025 às 07:54.
16/07/2025 - 07:54:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (9. Pranchas Atualizadas - Completas.pdf) em 16/07/2025 às 07:54.
16/07/2025 - 07:54:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Orçamento_Parque_Palmeiras_Licitacao.xlsx) em 16/07/2025 às 07:54.
01/08/2025 - 14:00:10	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/08/2025 - 14:00:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/08/2025 - 14:00:36	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/08/2025 - 14:00:36	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/08/2025 - 14:01:01	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
01/08/2025 - 14:01:01	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/08/2025 - 14:24:53	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/08/2025 - 14:25:14	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SAMI CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 3.284.000,00.
01/08/2025 - 14:26:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:36 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 14:26:38	Agente de Contratação	Consegue mais algum desconto?
01/08/2025 - 14:27:16	F. SAMI CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: boa tarde, cheguei no melhor valor
01/08/2025 - 14:29:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:28 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 14:29:29	Sistema	Motivo: Solicito o envio de proposta readequada, comprovação da exequibilidade e documentos de habilitação conforme Termo de Referência.
01/08/2025 - 15:41:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 04/08/2025.
01/08/2025 - 15:41:08	Sistema	Motivo: Defiro pedido de dilação de prazo comunicada via telefone, considerando que as horas são computadas como úteis, fica definido até o próximo dia 04/08.
03/08/2025 - 18:27:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/08/2025 - 08:14:51	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, os documentos serão submetidos à análise.
04/08/2025 - 09:10:32	Agente de Contratação	Senhor arrematante, favor enviar a comprovação do profissional Técnico de Segurança do Trabalho, com registro válido e comprovação do vínculo.



04/08/2025 - 09:14:03	Agente de Contratação	Favor encaminhar a comprovação do vínculo com o profissional Engenheiro (responsável pelas CATs enviadas)
04/08/2025 - 09:14:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 09:14:28	Sistema	Motivo: Para complementação das informações.
04/08/2025 - 09:18:30	Agente de Contratação	Localizado o vínculo profissional do Engenheiro, consta no Contrato Social como proprietário.
04/08/2025 - 09:25:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/08/2025 - 09:47:31	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor SAMI CONSTRUÇÕES LTDA no item 0001.
04/08/2025 - 09:47:31	Sistema	Motivo: Atendida.
04/08/2025 - 09:48:44	Sistema	O fornecedor SAMI CONSTRUÇÕES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
04/08/2025 - 09:49:00	Agente de Contratação	A empresa atende integralmente todos os critérios do edital, bem como, os documentos de regularidade fiscal e trabalhista estão de acordo!
04/08/2025 - 09:49:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/08/2025 às 09:59.
04/08/2025 - 10:26:38	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor SAMI CONSTRUÇÕES LTDA.
04/08/2025 - 10:26:39	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/08/2025 - 10:26:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/08/2025 às 10:36.
04/08/2025 - 10:47:34	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/08/2025 - 13:28:25	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por MAURICIO LISE DA ROCHA.
04/08/2025 - 13:28:31	Sistema	O item 0001 foi homologado por MAURICIO LISE DA ROCHA.

Thays Fortes Borges de Oliveira
Agente de Contratação

MAURICIO LISE DA ROCHA
Autoridade Competente

Alexandro Raupp Junior
Apoio

Gabriel Caponi
Apoio

