



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Departamento de Natal
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Secreta de Cultura
Responsável pela Demanda (secretário): Luiz Felliipe de Quadros Belusso
E-mail: familianoel@chapeco.sc.gov.br
1. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, instalação, manutenção e retirada de itens decorativos e infraestrutura de iluminação temática para a Festividade da Páscoa 2026. O escopo abrange ativos decorativos, o monitoramento de estabilidade estrutural durante o período de exposição e a desmobilização técnica total, assegurando o inventário e a retirada de todo o passivo remanescente alocado na área do parque 1.2 Classificação do objeto: a) Bens e serviços comuns: de acordo com o art. 6º, XIII, da Lei nº 14.133/2021, são “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado”. d) Serviço comum de engenharia: segundo o art. 6º, XXI, alínea “a”, é “todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. ☐ Materiais/Equipamentos ☒ Serviço comum ☒ Serviço comum de engenharia ☐ Serviço especial de engenharia ☐ Obra 1.2.1 Serviço ou fornecimento CONTINUADO? (____) 1.2.2 Serviço COM dedicação exclusiva de mão de obra? (☒)
2. Justificativa da necessidade da contratação A contratação de empresa especializada para a execução da decoração de Páscoa 2026 em Chapecó configura investimento estratégico, essencial para assegurar a segurança técnica, a qualidade estética e a eficiência operacional das instalações. Este modelo de contratação otimiza recursos públicos e prazos, garantindo a entrega de uma celebração memorável que fomenta o turismo, fortalece a imagem do município e estimula o desenvolvimento econômico local.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

3. Descrições e quantidades

Equipe Técnica:

- **Engenheiro Eletricista:** Responsável técnico pela emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), fiscalização das normas de segurança e acompanhamento do projeto.
- **Eletricista (Horista):** Execução de montagem elétrica e conexões em baixa tensão.
- **Auxiliar de Eletricista:** Suporte na passagem de cabos e fixação de componentes.
- **Auxiliar de Serviços Gerais:** Apoio na carga, descarga e fixação das bases das estruturas.

EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA: Utilização de Caminhões Trucados, Tocos e Guindautos para o transporte do material até os locais de instalação e, posteriormente, transporte de retorno até o depósito de Natal do Município.

ETAPA DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL Fase destinada a garantir que a decoração permaneça segura e iluminada durante todo o período festivo. Disponibilidade de eletricitas e auxiliares para substituição de lâmpadas queimadas, reparo de cabos danificados por intempéries e ajustes de fixação.

ETAPA DE RETIRADA E DESMOBILIZAÇÃO : processo de encerramento da festividade, visando garantir a integridade dos itens para utilizações futuras e a limpeza total dos espaços públicos. Desconexão segura de todos os pontos de energia e isolamento dos cabos de alimentação da rede pública. Repetição da logística de caminhões e guindautos para a retirada organizada das peças e transporte até o depósito de armazenamento municipal.

SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO: Utilização de itens obrigatórios para a proteção dos trabalhadores e dos cidadãos durante as operações em via pública, conforme normas vigentes.

GESTÃO TÉCNICA: Engenheiro Eletricista: Responsável pela emissão da ART, elaboração de relatórios de medição e garantia de que todo o projeto segue os padrões de segurança e as normas da concessionária de energia. A desmontagem e remoção dos novos itens instalados para a Páscoa; A remoção integral dos itens remanescentes da festividade anteriores, que foram mantidos ou integrados ao cenário durante a montagem pascal.

4. Observações gerais A contratação externa justifica-se pelo fato de a instalação de decorações temáticas em centros urbanos exigir expertise técnica e domínio de engenharia luminotécnica que transcendem as competências habituais das equipes municipais. Empresas especializadas detêm a experiência necessária para a execução de projetos cenográficos, garantindo o uso de materiais de alta durabilidade, resistência às intempéries



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

e eficiência energética. Essa especialização assegura que a solução seja tecnicamente viável e sustentável, entregando um design inovador com impacto visual superior e segurança operacional, o que otimiza os custos e mitiga riscos de falhas estruturais durante o período festivo.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução:
ETAPA,DURAÇÃO,DESCRIÇÃO

I - INSTALAÇÃO,10 DIAS (02.03.2026 a 12.03.2026) ,"Mobilização, transporte e montagem dos itens novos de Páscoa."

II - MANUTENÇÃO,32 DIAS (14.03.2026 a 26.04.2026) ,Assistência técnica diária durante o período do evento.

III – RETIRADA,14 DIAS (27.04.2026 a 08.05.2026),"Desmobilização total, transporte e armazenamento organizado."

• 4.2. Local e horário Execução:

- Ecoparque - R. John Kennedy - Passo Dos Fortes, Chapecó/SC, 89805-901 e a outra entrada pela avinda principal: Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Segundo Batalhão de Polícia Militar – Chapecó-SC
- Parque Edir de Marco - R. Olibio Nicknich - Bom Retiro, Chapecó/ SC

Horários: a definir com o departamento de natal.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Isadora Longo Barbiero

4.4. Prazo para pagamento: verificar

Chapecó, 03 de fevereiro de 2026.

LUIZ FELLIPE DE QUADROS BELUSSO
Secretário de Cultura

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.