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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1 – OBJETO RESUMIDO

Necessidade de garantir  infraestrutura segura,  adequada e plenamente funcional 
nas  instalações  elétricas  e  hidráulicas  das  estruturas  públicas  e  escolares 
municipais  que  servirão  como  alojamentos  provisórios  durante  a  realização  do 
evento esportivo estadual PARAJASC 2026.

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Município de Chapecó sediará, no período de 14 a 23 de agosto de 2026, a 19ª 
edição dos Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina (PARAJASC 2026). O 
evento receberá um expressivo contingente de para-atletas, comissões técnicas e 
dirigentes de diversas regiões do Estado de Santa Catarina.

Para  viabilizar  a  estadia  digna,  acessível  e  segura  dos  participantes,  diversas 
estruturas municipais e escolares serão adaptadas e utilizadas como alojamentos 
provisórios.  Surge,  portanto,  a  necessidade  inadiável  de  realizar  revisões, 
manutenções corretivas e preventivas, além de adequações emergenciais nas redes 
elétricas e hidráulicas destas estruturas (como substituição de disjuntores, fiação, 
reparos de vazamentos, fixação de equipamentos e disponibilização de ferramentas 
para as equipes de manutenção).

A falta desses insumos compromete diretamente a segurança, a salubridade e a 
dignidade do acolhimento dos atletas com deficiência, além de colocar em risco o 
cumprimento do cronograma e o sucesso do evento oficial do calendário esportivo 
estadual.

3 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O  município  de  Chapecó  elaborou  seu  plano  anual  de  contratações  e  esta 
contratação está prevista nele.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

 Prazo de entrega: Entrega imediata em lote único ou parcelado, limitando-se 
ao prazo máximo de 7 (sete) dias consecutivos a contar do recebimento da 
Ordem de Fornecimento, tendo em vista a extrema proximidade do evento em 
agosto de 2026.

 Local de entrega: Secretaria de Esportes e Juventude – rua Antonio Siqueira 
N°  100,  bairro  Parque das  Palmeiras,  Chapecó-  SC,  (Complexo esportivo 
verdão) em dias úteis no horário de expediente do órgão.

 Subcontratação: Não  será  permitida  a  subcontratação  do  objeto, 
considerando tratar-se de simples fornecimento de bens comuns.
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 Amostra: Não  será  solicitado  envio  de  amostras,  visto  que  os  materiais 
possuem  especificações  padronizadas  de  mercado  e  marcas  de  ampla 
aceitação comercial.

 Especificações  do  Objeto: Materiais  elétricos  (disjuntores,  fios,  fitas 
isolantes),  materiais  hidráulicos,  insumos  de  fixação  (buchas,  parafusos, 
arruelas) e ferramentas manuais/elétricas (alicates, chaves de fenda/phillips, 
esmerilhadeira), conforme detalhado no DFD e na planilha orçamentária de 
preços de mercado.

 Obrigações da Contratada: Entregar os materiais rigorosamente dentro do 
prazo e especificações técnicas solicitadas, de primeira qualidade e com as 
devidas garantias de fabricação; substituir  imediatamente qualquer produto 
que apresente avaria, defeito ou desconformidade com o solicitado.

 Obrigações  da  Contrante: Conferir  e  atestar  as  entregas  por  meio  do 
servidor  responsável,  realizar  o  pagamento  nas  condições  avençadas  e 
fornecer o suporte informacional necessário ao fornecedor.

5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

As quantidades foram estimadas com base no levantamento prévio de necessidades 
executado  pelo  Setor  de  Manutenção  da  Secretaria  de  Esportes  e  Juventude, 
mapeando as principais carências de reparos elétricos e hidráulicos nas escolas e 
ginásios-alojamento.

O valor total estimado para esta contratação é de R$ R$ 19.249,65 (dezenove mil, 

duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).e foi obtido por meio de 
ampla pesquisa de mercado com fornecedores do segmento (incluindo as empresas 
Distrisul, Eletroluz, Dismaff, Transforma e parâmetros de licitações correlatas como 
o Pregão 30/2026 de São Miguel do Oeste – SC), alcançando a média de preços 
constante na Memória de Cálculo oficial.

Os itens estão divididos por lotes especializados de mercado (Elétrica, Hidráulica, 
Ferramentas  e  Insumos  de  Fixação)  para  ampla  competitividade,  somando  o 
quantitativo  estipulado  no  DFD  (ex:  30  un  disjuntores  32A,  1500  un  buchas  e 
parafusos, ferramentas, etc.), com o valor total consolidado na planilha orçamentária 
em anexo ao processo.

6 – LEVANTAMENTO DE MERCADO E COMPARATIVO DAS SOLUÇÕES 

Para  a  resolução  do  problema  identificado  —  a  necessidade  de  adequação  e 
manutenção  emergencial  das  redes  elétricas  e  hidráulicas  dos  alojamentos 
provisórios  do  PARAJASC 2026 —,  foram analisadas  as  opções  disponíveis  no 
mercado sob os aspectos de economicidade, celeridade e eficiência administrativa. 
O levantamento de mercado ponderou duas soluções principais:
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 Solução  A:  Contratação  de  empresa  de  engenharia/manutenção 
terceirizada  global  (Mão  de  obra  +  Materiais): Esta  solução  envolveria 
licitar um serviço de engenharia para executar as reformas necessárias em 
todas  as  escolas  e  ginásios.  Embora  traga  a  comodidade  da  execução 
integral  por  terceiros,  o  levantamento  de  mercado  apontou  desvantagens 
críticas: o custo final seria substancialmente mais elevado devido à incidência 
de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) sobre os materiais e margem de 
lucro da empreiteira. Além disso, o trâmite de uma licitação de obras/serviços 
de  engenharia  possui  prazos  mais  extensos,  colidindo  com  a  extrema 
proximidade e urgência do evento esportivo em agosto de 2026.

 Solução B: Aquisição direta dos materiais de consumo com execução 
por equipe própria do Município (Solução Adotada): Esta solução foca 
exclusivamente  na  compra  dos  insumos,  ferramentas  e  materiais 
elétricos/hidráulicos  necessários.  O  levantamento  de  mercado  demonstrou 
que  o  varejo  de  materiais  de  construção  civil  possui  ampla  e  imediata 
competitividade.  A  grande  vantagem  reside  no  fato  de  a  Secretaria  de 
Esportes  e  Juventude  já  possuir  servidores  em  seu  quadro  funcional 
(eletricistas, encanadores e artífices) plenamente capacitados para executar 
as intervenções.

Justificativa da Escolha: A  Solução B mostrou-se a mais vantajosa e eficiente 
para a Administração Pública por duas razões fundamentais:

1. Economicidade: Elimina-se o custo de contratação de mão de obra externa 
e  taxas  de  BDI  de  empreiteiras,  gerando  economia  direta  aos  cofres 
municipais e aproveitando de forma ótima os recursos humanos já existentes 
na prefeitura.

2. Celeridade  e  Flexibilidade: Com  os  materiais  entregues  em  até  7  dias 
consecutivos diretamente  no  almoxarifado,  a  equipe  interna  ganha 
autonomia  para  intervir  imediatamente  e  de  forma  simultânea  nos  pontos 
críticos dos alojamentos, adaptando o cronograma de trabalho em tempo real 
conforme as demandas urgentes do evento, o que mitigará riscos de atraso 
que poderiam ocorrer com uma empresa terceirizada.

7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste  na  aquisição de materiais  de  consumo elétricos,  hidráulicos, 
ferramentas de intervenção imediata e insumos de fixação. Essa aquisição permitirá 
que as equipes internas de manutenção do município executem de forma ágil, direta 
e eficiente todas as intervenções estruturais necessárias para que os alojamentos 
tenham plena carga elétrica para chuveiros, iluminação adequada, redes de água e 
esgoto operantes e seguras antes e durante a realização do PARAJASC 2026.
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8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Opou-se pela divisão do objeto em  Lotes específicos por  afinidade de mercado 
(conforme  a  lógica  da  Memória  de  Cálculo:  Lote  de  Elétrica,  Hidráulica,  etc.), 
permitindo que empresas especializadas participem do certame,  o  que amplia  a 
competitividade e  garante  a  obtenção de melhores  preços para  a  administração 
municipal, sem prejuízo da celeridade necessária para a entrega.

9 – RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se  alcançar  o  pleno  reestabelecimento,  adequação,  segurança  e 
conformidade técnica das instalações públicas que servirão de moradia temporária 
aos  atletas  do  PARAJASC.  Como  vantagens  diretas  e  indiretas,  destacam-se: 
melhor  aproveitamento  dos  recursos  públicos  por  meio  da  execução  direta  da 
manutenção;  economia  de  mão  de  obra  externa;  garantia  de  acessibilidade  e 
dignidade  no  atendimento  aos  cidadãos  e  atletas  com deficiência;  mitigação de 
riscos de acidentes elétricos ou falta de saneamento; e a preservação do patrimônio 
público municipal através das manutenções preventivas aplicadas.

10 – PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS 

Para garantir a total eficácia da contratação e a aplicação imediata dos materiais 
adquiridos, deverão ser adotadas as seguintes providências antes da emissão da 
ordem de fornecimento/homologação do certame:

1. Mapeamento Prévio e Cronograma de Intervenção: Consolidação de um 
cronograma  detalhado  de  frentes  de  trabalho  pelo  Setor  de  Manutenção, 
identificando nominalmente cada escola e ginásio municipal que servirá de 
alojamento, bem como a lista de reparos específicos de cada localidade (ex: 
quais  pontos  precisam  de  substituição  de  disjuntores  de  32A,  onde  há 
vazamentos hidráulicos prioritários, etc.).

2. Organização  da  Equipe  Técnica  Interna: Alocação  e  escala  prévia  dos 
servidores  (eletricistas,  encanadores  e  auxiliares  de  manutenção)  que 
executarão os serviços diretamente. Como a mão de obra é pública e direta, 
as  equipes  devem  estar  formalmente  mobilizadas  e  com  regime  de 
plantão/horas extras alinhados para o período que antecede o evento.

3. Logística  de  Recebimento  e  Conferência: Criação  de  um  espaço 
segregado e organizado no almoxarifado da Secretaria  (na Travessa Ilma 
Rosa  de  Nês)  focado  no  recebimento  desse  lote.  Devido  ao  volume 
expressivo de pequenos insumos (como as 1.500 buchas e parafusos),  a 
estrutura  de triagem e o  servidor  responsável  (Fiscal  do Contrato)  devem 
estar previamente instruídos para realizar o ateste qualitativo e quantitativo 
célere, evitando atrasos na liberação para as equipes de campo.

mailto:esporte@chapeco.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ 

SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

SECRETARIA DE ESPORTES DE CHAPECÓ
Rua Antônio Siqueira, 100 (Complexo Esportivo Verdão), Parque das Palmeiras – Chapecó (SC)

 (49) 3330 8600 | esporte@chapeco.sc.gov.br 
5

4. Verificação de Compatibilidade de Ferramental: Certificação de que os 
insumos elétricos e hidráulicos licitados guardam total compatibilidade com o 
maquinário acessório que a Secretaria já possui ou está adquirindo neste lote 
(como discos de corte adequados para a nova Esmerilhadeira Angular  de 
4.1/2"), garantindo o início imediato das obras no momento da entrega dos 
materiais.

11 – IDENTIFICAR A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU 
INTERDEPENDENTES 

Não se aplica, visto que na fase de planejamento esta única contratação se mostrou 
suficiente e resolutiva.

12 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A Administração Pública deve estar alinhada aos critérios de sustentabilidade da Lei 
nº 14.133/2021. Portanto, a execução e o recebimento dos materiais observarão as 
seguintes diretrizes de baixo impacto:

 Gerenciamento  de  Resíduos  Sólidos: Os  materiais  substituídos  nas 
manutenções  (como  fios  antigos,  lâmpadas  ou  conexões  hidráulicas 
danificadas) serão recolhidos pelas equipes de manutenção do Município e 
destinados  aos  ecopontos  ou  cooperativas  de  reciclagem  licenciadas  de 
Chapecó, evitando o descarte inadequado.

 Consumo Consciente: Os  disjuntores,  fiações  e  componentes  adquiridos 
atendem aos padrões normativos do INMETRO e Procel, garantindo maior 
eficiência energética às instalações dos alojamentos e evitando o desperdício 
de energia elétrica ou vazamentos de água potável.

13 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

Chapecó, 06 de Julho de 2026

__________________________________
Rafaela Centenaro
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