
Obra: SINAPI 2026-06

Local: 22,12% (NÃO DESONERADO)

Área:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTD
CUSTO 

UNITÁRIO
BDI

PREÇO

(BDI)

PREÇO 

SERVIÇO
%

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 11.607,95 3,1%
1.1 EQUIPE ADMINISTRATIVA 6.690,95 1,8%
1.1.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,00 156,54 BDI 1 191,17 6.690,95 1,8%

1.2 EQUIPE DE OBRA 4.917,00 1,3%
1.2.1 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 40,26 BDI 1 49,17 4.917,00 1,3%

2 CANTEIRO DE OBRAS 2.551,26 0,7%
2.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 2.551,26 0,7%

2.1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,00 504,05 BDI 1 615,55 1.231,10 0,3%

2.1.2 ORSE 4654 Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 MÊS 1,00 800,00 BDI 1 976,96 976,96 0,3%

2.1.3 SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
M 120,00 2,34 BDI 1 2,86 343,20 0,1%

3 OBRA 352.550,66 95,2%
3.1 SERVIÇOS INICIAIS 23.352,67 6,3%

3.1.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 784,00 4,88 BDI 1 5,96 4.672,64 1,3%

3.1.2 SINAPI 104803
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M 149,00 6,46 BDI 1 7,89 1.175,61 0,3%

3.1.3 SINAPI 100391

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 

2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

M2 490,32 29,23 BDI 1 35,70 17.504,42 4,7%

3.2 CONSERTO TESOURAS 9.725,00 2,6%
3.2.1 SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 40,51 BDI 1 49,47 4.947,00 1,3%

3.2.2 SICRO E9047 Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kN CHP 50,00 78,25 BDI 1 95,56 4.778,00 1,3%

3.3 COBERTURA 319.472,99 86,2%

3.3.1 COMPOSIÇÃO 94216B
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 4 ÁGUAS, 

ESTILO COLONIAL, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 749,02 330,76 BDI 1 403,92 302.544,16 81,7%

3.3.2 SINAPI 94451
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026
M 122,00 98,75 BDI 1 120,59 14.711,98 4,0%

3.3.3 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
M 21,00 71,33 BDI 1 87,11 1.829,31 0,5%

3.3.4 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
M 6,00 52,89 BDI 1 64,59 387,54 0,1%

4 SERVIÇOS FINAIS 3.729,14 1,0%

4.1 SIURB-INFRA 79722
ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE 

ALVENARIA
UN 2,00 457,45 BDI 1 558,64 1.117,28 0,3%

4.2 ORSE 2450 Limpeza geral M2 862,00 2,48 BDI 1 3,03 2.611,86 0,7%

862,00 m² Preço total: 370.439,01R$  

ORÇAMENTO E QUANTITATIVO DE SERVIÇOS
MANUTENÇÃO - NÚCLEO DE CRIADORES BOVINOS Referência: SICRO 2026-04

Avenida Senador Atílio Fontana, 2566E, Efapi, Chapecó-SC BDI 1:

Felipe Forest

Engenheiro Civil CREA/SC 136565-0

Gerente de Fiscalização de Obras 
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