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1 - APRESENTAÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

O Contrato Nº 023/2026 assinado em 05/02/2026,  entre o Município de Chapecó,
representado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes, e a
Prosul,  Projetos,  Supervisão  e  Planejamento  Ltda,  tem  como  objeto  a  Contratação  de
empresa especializada na elaboração, sob demanda, projetos de engenharia e arquitetura,
bem como para prestação de apoio à fiscalização de obras públicas.

O presente relatório refere-se ao Projeto de Pavimentação Asfaltica - Volume 3:
Orçamento:

-  Rua  Ilírio  Todeschini:  Trecho  entre  a  EMC  119  até  a  Rua  Davi  Miguel
Cerezolli, e;

- EMC 119: Trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini.

Os principais elementos de adjudicação são:

• Edital Nº  246/2021
• Proposta: PR 156/21 de 01/12/2022
• Contrato: Nº 672/2022 de 16/12/2022
• Ordem de Serviço: 136/25 de 27/11/25

O Projeto Executivo é apresentado nos seguintes volumes: 

• Volume 1: Relatório do Projeto, em formato A4;

• Volume 2: Projeto de Execução, em formato A3;

• Volume 3: Orçamento, em formato A4.

PMC–Projeto Executivo–194-25/161-26

Cap.1 - Pág.1
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2 MAPA DE SITUAÇÃO

PMC–Projeto Executivo
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3 ORÇAMENTO

Apresenta-se  o  orçamento  do  Projeto  de  Pavimentação Asfaltica  -  EMC 119
(trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini), com extensão de
0,64km  e  Rua  Ilírio  Todeschini  (trecho  entre  a  EMC  119  até  a  Rua  Davi  Miguel
Cerezolli),  com  extensão  de  0,51km  na  condição  de  recolhimento  de  tributos
previdenciários:

a) Condição  onerada:  aplicação  de  parcela  de  INSS e  suas  reincidências  nos
encargos sociais da mão de obra ordinária e de operação dos equipamentos e exclusão de
qualquer parcela de CPRB na taxa de bonificação e despesas indiretas – BDI.

A seguir é apresentado o detalhamento do orçamento do projeto supracitado.

PMC–Projeto Executivo

Cáp. 3 - Pág. 1



 3 - ORÇAMENTO

3.1.1 Resumo dos preços 

DESCRIÇÃO R$ DATA BASE:

(Subtotal dos itens do Quadro de Quantidades) Abril/2026 (sem desoneração)

A – SERVIÇOS PRELIMINARES

A.1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 1,09% R$ 26.869,51

A.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,99% R$ 24.416,06

A.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,79% R$ 93.423,28

A.4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 0,88% R$ 21.672,00

 A – TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES 6,75% R$ 166.380,85

I – SERVIÇOS 

1 TERRAPLENAGEM 2,85% R$ 70.281,47

2 PAVIMENTAÇÃO 50,53% R$ 1.245.570,18

3 DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE 30,52% R$ 752.327,98

4 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA 1,88% R$ 46.444,67

5 OBRAS COMPLEMENTARES 7,46% R$ 183.844,44

I – TOTAL DOS SERVIÇOS 93,25% R$ 2.298.468,74

TOTAL DOS PREÇOS (A + I) 100,00% R$ 2.464.849,59

Custo/Km R$ 2.143.347,47

Trecho: PROJETO DE ENGENHARIA

Extensão (km): 1,15 PROSUL LTDA

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio 
Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a 
EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

PMC–Projeto Executivo

Cáp. 3 - Pág. 2
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3.1.2 Demonstrativo do Orçamento 
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PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 1,15
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

A A – SERVIÇOS PRELIMINARES

A .1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

A .1.1 IST COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO unid 1,00 R$ 21.445,85 25,29% R$ 26.869,51 R$ 26.869,51

TOTAL DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO R$ 26.869,51

A .2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A .2.1 MOB COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO unid 1,00 R$ 19.487,64 25,29% R$ 24.416,06 R$ 24.416,06

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 24.416,06

A .3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A .3.1 ADM COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL unid 1,00 R$ 74.565,63 25,29% R$ 93.423,28 R$ 93.423,28

TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 93.423,28

A .4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

A .4.1 5212560 SICRO UN.DIA 360,00 R$ 4,46 25,29% R$ 5,59 R$ 2.012,40

A .4.2 5212558 SICRO UN.DIA 360,00 R$ 4,26 25,29% R$ 5,34 R$ 1.922,40

A .4.3 5212556 SICRO UN.DIA 540,00 R$ 2,14 25,29% R$ 2,68 R$ 1.447,20

A .4.4 5213835 SICRO UN.DIA 9.000,00 R$ 0,92 25,29% R$ 1,15 R$ 10.350,00

A .4.5 5213850 SICRO OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA H 180,00 R$ 26,34 25,29% R$ 33,00 R$ 5.940,00

TOTAL DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS R$ 21.672,00

 A – TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 166.380,85
Metodologia adotada: SINAPI e SICRO/DNIT

Data de referência de preços: Abril/2026 (sem desoneração)

Serviços não constantes utilizou-se tabela do SINAPI e outras entidades públicas

Orçamento básico de referência onde ajustes poderão ocorrer em fases posteriores

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio 
Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - 
UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 
0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS 
- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO 
E 01 RETIRADA DIÁRIA

*BDI = 25,29% para serviços (conforme Ofício-Circular nº 8105/2026 (SEI DNIT nº 25643618)  de 11/08/2026) e BDI = 15,00 para  execução total de serviços (conforme Nota 
Técnica nº 07/2016-CCR/CCCIT/DIREX).

Cáp. 3 - Pág. 5
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PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 1,15
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

I – SERVIÇOS 

Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

1 TERRAPLENAGEM 

1 .1 Limpeza de Camada Vegetal

1 .1.1 5501700 SICRO DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 7.311,30 R$ 0,75 25,29% R$ 0,94 R$ 6.872,62

1 .2 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria

1 .2.1 5501710 SICRO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M M³ 969,00 R$ 3,86 25,29% R$ 4,84 R$ 4.689,96

1 .2.2 5502135 SICRO M³ 274,00 R$ 6,35 25,29% R$ 7,96 R$ 2.181,04

1 .2.3 5502136 SICRO M³ 900,00 R$ 7,21 25,29% R$ 9,03 R$ 8.127,00

1 .3 Aterros

1 .3.1 5502978 SICRO COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 216,40 R$ 6,37 25,29% R$ 7,98 R$ 1.726,87

1 .3.2 5503041 SICRO COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M³ 1.476,30 R$ 7,37 25,29% R$ 9,23 R$ 13.626,25

TOTAL DE TERRAPLENAGEM R$ 37.223,74

2 PAVIMENTAÇÃO

2 .1 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M² 5.260,00 R$ 1,94 25,29% R$ 2,43 R$ 12.781,80

2 .2 4011279 SICRO BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO M³ 895,00 R$ 166,86 25,29% R$ 209,06 R$ 187.108,70

2 .3 4011276A ADAPTADA SICRO M³ 789,00 R$ 49,58 25,29% R$ 62,12 R$ 49.012,68

2 .4 CPU-18 COMPOSIÇÃO USINAGEM DE BASE DE BRITA GRADUADA - COMERCIAL M3 789,00 R$ 121,00 15,00% R$ 139,15 R$ 109.789,35

2 .5 4011352 SICRO IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 5.260,00 R$ 0,63 25,29% R$ 0,79 R$ 4.155,40

2 .6 ANP-01 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO T 6,80 R$ 3.097,82 15,00% R$ 3.562,49 R$ 24.224,93

2 .7 ANP-02 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO T 6,84 R$ 719,11 15,00% R$ 826,98 R$ 5.656,54

2 .8 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO M² 5.260,00 R$ 0,44 25,29% R$ 0,55 R$ 2.893,00

2 .9 ANP-03 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO EMULSÃO RR-1C T 2,40 R$ 3.336,26 15,00% R$ 3.836,70 R$ 9.208,08

2 .10 ANP-04 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C T 2,40 R$ 389,07 15,00% R$ 447,43 R$ 1.073,83

2 .11 4011464A ADAPTADA SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - EXCETO MASSA COMERCIAL t 505,00 R$ 37,62 25,29% R$ 47,13 R$ 23.800,65

2 .12 CPU-19 COMPOSIÇÃO MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL T 505,00 R$ 170,00 15,00% R$ 195,50 R$ 98.727,50

2 .13 ANP-05 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO CAP 50/70 T 28,00 R$ 4.658,73 15,00% R$ 5.357,54 R$ 150.011,12

2 .14 ANP-06 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE CAP 50/70 T 28,00 R$ 385,40 15,00% R$ 443,21 R$ 12.409,88

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO – SERVIÇOS REMOÇÕES E MELHORIAS R$ 690.853,46

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio 
Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO - EXCETO MATERIAL

Cáp. 3 - Pág. 6
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PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 1,15
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio 
Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

3 DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE

3 .1 Drenagem

3 .1.1 4805757 SICRO ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 700,30 R$ 7,86 25,29% R$ 9,85 R$ 6.897,96

3 .1.2 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 612,60 R$ 21,55 25,29% R$ 27,00 R$ 16.540,20

3 .1.3 CPU-48 COMPOSIÇÃO CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 – COM BERÇO DE CONCRETO M 208,00 R$ 263,55 25,29% R$ 330,20 R$ 68.681,60

3 .1.4 CPU-23 COMPOSIÇÃO CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL M 22,00 R$ 191,25 25,29% R$ 239,62 R$ 5.271,64

3 .1.5 804021 SICRO CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M 5,00 R$ 500,75 25,29% R$ 627,39 R$ 3.136,95

3 .1.6 CPU-59 COMPOSIÇÃO BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UND 1,00 R$ 431,44 25,29% R$ 540,55 R$ 540,55

3 .1.7 2003477 SICRO CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 4,00 R$ 5.144,31 25,29% R$ 6.445,31 R$ 25.781,24

3 .1.8 2003642 SICRO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 R$ 1.840,92 25,29% R$ 2.306,49 R$ 4.612,98

3 .1.9 2003666 SICRO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 R$ 2.564,76 25,29% R$ 3.213,39 R$ 6.426,78

3 .1.10 2003315 SICRO M 209,00 R$ 116,49 25,29% R$ 145,95 R$ 30.503,55

3 .1.11 2003309 SICRO M 89,00 R$ 116,49 25,29% R$ 145,95 R$ 12.989,55

3 .1.12 2003269 SICRO SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 523,00 R$ 54,28 25,29% R$ 68,01 R$ 35.569,23

3 .1.13 CPU-31 COMPOSIÇÃO TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDÁRIO M     24,00 R$ 197,23 25,29% R$ 247,11 R$ 5.930,64

3 .1.14 1600404 SICRO REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS M 64,00 R$ 11,95 25,29% R$ 14,97 R$ 958,08

3 .1.15 Adequação de caixa coletora existente

3 .1.15.1 1600989 SICRO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M³ 0,30 R$ 503,17 25,29% R$ 630,42 R$ 189,13

3 .1.15.2 1107892 SICRO CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 0,30 R$ 583,98 25,29% R$ 731,67 R$ 219,50

3 .1.15.3 3103302 SICRO M² 1,70 R$ 80,53 25,29% R$ 100,90 R$ 171,53

3 .2 Obras de arte corrente

3 .2.1 4805757 SICRO ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 741,50 R$ 7,86 25,29% R$ 9,85 R$ 7.303,78

3 .2.2 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 275,30 R$ 21,55 25,29% R$ 27,00 R$ 7.433,10

3 .2.3 1600404 SICRO REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS M 31,90 R$ 11,95 25,29% R$ 14,97 R$ 477,54

3 .2.4 CPU-32 COMPOSIÇÃO M 15,00 R$ 7.707,45 25,29% R$ 9.656,66 R$ 144.849,90

3 .2.5 804021 SICRO CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS M 21,00 R$ 500,75 25,29% R$ 627,39 R$ 13.175,19

3 .2.6 CPU-33 COMPOSIÇÃO UN 2,00 R$ 20.221,37 25,29% R$ 25.335,35 R$ 50.670,70

3 .2.7 804383 SICRO BOCA ESCONSA 45° COM ALAS ABERTAS - BEAA 23 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 R$ 2.986,75 25,29% R$ 3.742,10 R$ 7.484,20

3 .2.8 Berço de bueiro celular

3 .2.8.1 1107892 SICRO CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 10,80 R$ 583,98 25,29% R$ 731,67 R$ 7.902,04

3 .2.8.2 1505879 SICRO M³ 32,40 R$ 292,64 25,29% R$ 366,65 R$ 11.879,46

3 .2.9 Envelopamento de bueiro tubular

3 .2.9.1 1107892 SICRO CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 6,10 R$ 583,98 25,29% R$ 731,67 R$ 4.463,19

3 .2.9.2 3103302 SICRO M² 29,80 R$ 80,53 25,29% R$ 100,90 R$ 3.006,82

TOTAL DE DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE R$ 483.067,03

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA

CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,00 X 1,50 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,50 A 1,00 M - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS - TIPO 1

BOCA NORMAL COM ALA ABERTA ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS CELULARES EM CONCRETO ARMADO – BNAA 33 – BTCC 
2,00X1,50

ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA
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3 - ORÇAMENTO

PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 1,15
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio 
Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

4 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA

4 .1 5213403 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM M² 200,00 R$ 18,55 25,29% R$ 23,24 R$ 4.648,00

4 .2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 15,00 R$ 97,66 25,29% R$ 122,36 R$ 1.835,40

4 .3 5219608 SICRO TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 80,00 R$ 40,02 25,29% R$ 50,14 R$ 4.011,20

4 .4 5213445 SICRO UN 7,00 R$ 484,73 25,29% R$ 607,32 R$ 4.251,24

4 .5 5213856 SICRO UN 7,00 R$ 467,03 25,29% R$ 585,14 R$ 4.095,98

4 .6 5213440 SICRO UN 4,00 R$ 285,39 25,29% R$ 357,57 R$ 1.430,28

4 .7 5213863 SICRO UN 4,00 R$ 500,26 25,29% R$ 626,78 R$ 2.507,12

TOTAL DE SINALIZAÇÃO DEFINITIVA R$ 22.779,22

5 OBRAS COMPLEMENTARES

5 .1 5213364 SICRO REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M² 2,00 R$ 25,36 25,29% R$ 31,77 R$ 63,54

5 .2 1600966 SICRO REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 32,00 R$ 0,92 25,29% R$ 1,15 R$ 36,80

5 .3 3713610 SICRO M 30,00 R$ 38,70 25,29% R$ 48,49 R$ 1.454,70

5 .4 CPU-17 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTES UN 6,00 R$ 1.429,66 25,29% R$ 1.791,22 R$ 10.747,32

TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES R$ 12.302,36

I – TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 1.246.225,81

Metodologia adotada: SINAPI e SICRO/DNIT

Data de referência de preços: Abril/2026 (sem desoneração)

Serviços não constantes utilizou-se tabela do SINAPI e outras entidades públicas

Orçamento básico de referência onde ajustes poderão ocorrer em fases posteriores

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 
0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E 
ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

*BDI = 25,29% para serviços (conforme Ofício-Circular nº 8105/2026 (SEI DNIT nº 25643618)  de 11/08/2026) e BDI = 15,00 para  execução total de serviços (conforme Nota 
Técnica nº 07/2016-CCR/CCCIT/DIREX).
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3 - ORÇAMENTO

PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 1,15
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

II – SERVIÇOS 

EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini

1 TERRAPLENAGEM 

1 .1 Limpeza de Camada Vegetal

1 .1.1 5501700 SICRO DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 6.978,50 R$ 0,75 25,29% R$ 0,94 R$ 6.559,79

1 .2 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria

1 .2.1 5501710 SICRO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M M³ 1.461,00 R$ 3,86 25,29% R$ 4,84 R$ 7.071,24

1 .2.2 5502135 SICRO M³ 17,00 R$ 6,35 25,29% R$ 7,96 R$ 135,32

1 .2.3 5502135 SICRO M³ 609,00 R$ 6,35 25,29% R$ 7,96 R$ 4.847,64

1 .3 Aterros

1 .3.1 5502978 SICRO COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 209,20 R$ 6,37 25,29% R$ 7,98 R$ 1.669,42

1 .3.2 5503041 SICRO COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M³ 1.384,00 R$ 7,37 25,29% R$ 9,23 R$ 12.774,32

TOTAL DE TERRAPLENAGEM R$ 33.057,73

2 PAVIMENTAÇÃO

2 .1 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M² 4.220,00 R$ 1,94 25,29% R$ 2,43 R$ 10.254,60

2 .2 4011279 SICRO BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO M³ 718,00 R$ 166,86 25,29% R$ 209,06 R$ 150.105,08

2 .3 4011276A ADAPTADA SICRO M³ 633,00 R$ 49,58 25,29% R$ 62,12 R$ 39.321,96

2 .4 CPU-18 COMPOSIÇÃO USINAGEM DE BASE DE BRITA GRADUADA - COMERCIAL M3 633,00 R$ 121,00 15,00% R$ 139,15 R$ 88.081,95

2 .5 4011352 SICRO IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 4.220,00 R$ 0,63 25,29% R$ 0,79 R$ 3.333,80

2 .6 ANP-01 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO T 5,50 R$ 3.097,82 15,00% R$ 3.562,49 R$ 19.593,70

2 .7 ANP-02 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO T 5,49 R$ 719,11 15,00% R$ 826,98 R$ 4.540,12

2 .8 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO M² 4.220,00 R$ 0,44 25,29% R$ 0,55 R$ 2.321,00

2 .9 ANP-03 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO EMULSÃO RR-1C T 1,90 R$ 3.336,26 15,00% R$ 3.836,70 R$ 7.289,73

2 .10 ANP-04 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C T 1,90 R$ 389,07 15,00% R$ 447,43 R$ 850,12

2 .11 4011464A ADAPTADA SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - EXCETO MASSA COMERCIAL t 406,00 R$ 37,62 25,29% R$ 47,13 R$ 19.134,78

2 .12 CPU-19 COMPOSIÇÃO MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL T 406,00 R$ 170,00 15,00% R$ 195,50 R$ 79.373,00

2 .13 ANP-05 INSUMO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO CAP 50/70 T 22,50 R$ 4.658,73 15,00% R$ 5.357,54 R$ 120.544,65

2 .14 ANP-06 INSUMO ASFÁLTICO TRANSPORTE CAP 50/70 T 22,50 R$ 385,40 15,00% R$ 443,21 R$ 9.972,23

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO – SERVIÇOS REMOÇÕES E MELHORIAS R$ 554.716,72

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio 
Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO - EXCETO MATERIAL
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3 - ORÇAMENTO

PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 1,15
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio 
Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

3 DRENAGEM 

3 .1 4805757 SICRO ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 1.005,90 R$ 7,86 25,29% R$ 9,85 R$ 9.908,12

3 .2 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 817,60 R$ 21,55 25,29% R$ 27,00 R$ 22.075,20

3 .3 Berço e envelopamento de galeria
3 .3.1 1107892 SICRO CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M³ 10,30 R$ 583,98 25,29% R$ 731,67 R$ 7.536,20

3 .3.2 3103302 SICRO M² 56,20 R$ 80,53 25,29% R$ 100,90 R$ 5.670,58

3 .4 CPU-48 COMPOSIÇÃO CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 – COM BERÇO DE CONCRETO M 158,00 R$ 263,55 25,29% R$ 330,20 R$ 52.171,60

3 .5 CPU-23 COMPOSIÇÃO CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL M 77,00 R$ 191,25 25,29% R$ 239,62 R$ 18.450,74

3 .6 819919 SICRO CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL - ASSENTAMENTO EM VALA M 117,00 R$ 361,74 25,29% R$ 453,22 R$ 53.026,74

3 .7 804081 SICRO BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 01 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 1,00 R$ 1.684,57 25,29% R$ 2.110,60 R$ 2.110,60

3 .8 2003477 SICRO CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 7,00 R$ 5.144,31 25,29% R$ 6.445,31 R$ 45.117,17

3 .9 2003642 SICRO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 3,00 R$ 1.840,92 25,29% R$ 2.306,49 R$ 6.919,47

3 .10 2003668 SICRO CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 3,00 R$ 2.529,72 25,29% R$ 3.169,49 R$ 9.508,47

3 .11 2003309 SICRO M 72,00 R$ 116,49 25,29% R$ 145,95 R$ 10.508,40

3 .12 2003269 SICRO SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 262,00 R$ 54,28 25,29% R$ 68,01 R$ 17.818,62

3 .13 2003939A SICRO M 52,00 R$ 73,12 25,29% R$ 91,61 R$ 4.763,72

3 .14 2003399 SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 4,00 R$ 661,67 25,29% R$ 829,01 R$ 3.316,04

3 .15 1600404 SICRO REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS M 24,00 R$ 11,95 25,29% R$ 14,97 R$ 359,28

TOTAL DE DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE R$ 269.260,95

4 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA

4 .1 5213403 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM M² 170,00 R$ 18,55 25,29% R$ 23,24 R$ 3.950,80

4 .2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 34,00 R$ 97,66 25,29% R$ 122,36 R$ 4.160,24

4 .3 5219608 SICRO TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 65,00 R$ 40,02 25,29% R$ 50,14 R$ 3.259,10

4 .4 5213445 SICRO UN 4,00 R$ 484,73 25,29% R$ 607,32 R$ 2.429,28

4 .5 5213856 SICRO UN 4,00 R$ 467,03 25,29% R$ 585,14 R$ 2.340,56

4 .6 5213440 SICRO UN 4,00 R$ 285,39 25,29% R$ 357,57 R$ 1.430,28

4 .7 5213863 SICRO UN 4,00 R$ 500,26 25,29% R$ 626,78 R$ 2.507,12

4 .8 5213477 SICRO UN 5,00 R$ 172,55 25,29% R$ 216,19 R$ 1.080,95

4 .9 5213863 SICRO UN 4,00 R$ 500,26 25,29% R$ 626,78 R$ 2.507,12

TOTAL DE SINALIZAÇÃO DEFINITIVA R$ 23.665,45

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS  

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO 
E IMPLANTAÇÃO

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 
0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 
0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
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3 - ORÇAMENTO

PMC - Projeto Executivo

Prefeitura Municipal de Chapecó PROJETO DE ENGENHARIA

DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
Referente:

Extensão (km): 1,15
Mês Básico de Referência: Abril/2026 (sem desoneração) PROSUL LTDA.

ITEM CÓDIGO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND. QUANT. BDI (%) PREÇO TOTAL (R$)

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio 
Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

DMT 
(km)

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO UNITÁRIO – 
C/BDI (R$)

PREÇO DO SERVIÇO 
(R$)

5 OBRAS COMPLEMENTARES

5 .1 1600966 SICRO REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 172,00 R$ 0,92 25,29% R$ 1,15 R$ 197,80

5 .2 3713610 SICRO M 170,00 R$ 38,70 25,29% R$ 48,49 R$ 8.243,30

5 .3 CPU-17 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTES UN 8,00 R$ 1.429,66 25,29% R$ 1.791,22 R$ 14.329,76

5 .4 3713604 SICRO DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 268,00 R$ 342,61 25,29% R$ 429,26 R$ 115.041,68

5 .5 3713605 SICRO ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 64,00 R$ 409,80 25,29% R$ 513,44 R$ 32.860,16

5 .6 CPU-15 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DELINEADOR REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA UN 34,00 R$ 20,41 25,29% R$ 25,57 R$ 869,38

TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES R$ 171.542,08

II – TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 1.052.242,93

TOTAL DOS PREÇOS (A + I + II) R$ 2.464.849,59
Metodologia adotada: SINAPI e SICRO/DNIT

Data de referência de preços: Abril/2026 (sem desoneração)

Serviços não constantes utilizou-se tabela do SINAPI e outras entidades públicas

Orçamento básico de referência onde ajustes poderão ocorrer em fases posteriores

CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E 
ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

*BDI = 25,29% para serviços (conforme Ofício-Circular nº 8105/2026 (SEI DNIT nº 25643618)  de 11/08/2026) e BDI = 15,00 para  execução total de serviços (conforme Nota 
Técnica nº 07/2016-CCR/CCCIT/DIREX).
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3 - ORÇAMENTO 

PMC - Projeto Executivo

CURVA ABC

PM CHAPECÓ

Referente: PROJETO DE ENGENHARIA

Extensão (km): 0,50 Data base: Abril/2026 sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

4011279 BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO M³ 1.613,00 R$ 209,06 R$ 337.213,78 13,68% 13,68%
ANP-05 AQUISIÇÃO CAP 50/70 t 50,50 R$ 5.357,54 R$ 270.555,77 10,98% 24,66%
CPU-18 USINAGEM DE BASE DE BRITA GRADUADA - COMERCIAL M³ 1.422,00 R$ 139,15 R$ 197.871,30 8,03% 32,69%
CPU-19 MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL t 911,00 R$ 195,50 R$ 178.100,50 7,23% 39,91%

CPU-32 M 15,00 R$ 9.656,66 R$ 144.849,90 5,88% 45,79%

CPU-48 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 – COM BERÇO DE CONCRETO M 366,00 R$ 330,20 R$ 120.853,20 4,90% 50,69%
3713604 DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 268,00 R$ 429,26 R$ 115.041,68 4,67% 55,36%

ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL unid 1,00 R$ 93.423,28 R$ 93.423,28 3,79% 59,15%

4011276A M³ 1.422,00 R$ 62,12 R$ 88.334,64 3,58% 62,73%

2003477 UN 11,00 R$ 6.445,31 R$ 70.898,41 2,88% 65,61%

2003269 M 785,00 R$ 68,01 R$ 53.387,85 2,17% 67,77%

819919 CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL - ASSENTAMENTO EM VALA M 117,00 R$ 453,22 R$ 53.026,74 2,15% 69,93%

CPU-33 UN 2,00 R$ 25.335,35 R$ 50.670,70 2,06% 71,98%

4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 1.705,50 R$ 27,00 R$ 46.048,50 1,87% 71,79%
ANP-01 AQUISIÇÃO EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO t 12,30 R$ 3.562,49 R$ 43.818,63 1,78% 73,76%

4011464A CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - EXCETO MASSA COMERCIAL t 911,00 R$ 47,13 R$ 42.935,43 1,74% 75,50%
3713605 ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 64,00 R$ 513,44 R$ 32.860,16 1,33% 76,83%

2003315 M 209,00 R$ 145,95 R$ 30.503,55 1,24% 78,07%

IST INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO unid 1,00 R$ 26.869,51 R$ 26.869,51 1,09% 79,16%
5503041 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M³ 2.860,30 R$ 9,23 R$ 26.400,57 1,07% 80,23%
CPU-17 REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTES UN 14,00 R$ 1.791,22 R$ 25.077,08 1,02% 81,25%

MOB MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO unid 1,00 R$ 24.416,06 R$ 24.416,06 0,99% 82,24%
4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 2.447,70 R$ 9,85 R$ 24.109,86 0,98% 83,22%
CPU-23 CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL M 99,00 R$ 239,62 R$ 23.722,38 0,96% 84,18%

2003309 M 161,00 R$ 145,95 R$ 23.497,95 0,95% 85,13%

4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M² 9.480,00 R$ 2,43 R$ 23.036,40 0,93% 86,07%
ANP-06 TRANSPORTE CAP 50/70 t 50,50 R$ 443,21 R$ 22.382,11 0,91% 86,98%

1107892 M³ 27,50 R$ 731,67 R$ 20.120,93 0,82% 87,79%

ANP-03 AQUISIÇÃO EMULSÃO RR-1C t 4,30 R$ 3.836,70 R$ 16.497,81 0,67% 88,46%

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho 
entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,00 X 1,50 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,50 
A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - TIPO 1

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO - 
EXCETO MATERIAL
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

BOCA NORMAL COM ALA ABERTA ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS CELULARES EM CONCRETO ARMADO 
– BNAA 33 – BTCC 2,00X1,50

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS
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3 - ORÇAMENTO 

PMC - Projeto Executivo

CURVA ABC

PM CHAPECÓ

Referente: PROJETO DE ENGENHARIA

Extensão (km): 0,50 Data base: Abril/2026 sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho 
entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

804021 M 26,00 R$ 627,39 R$ 16.312,14 0,66% 89,12%

5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 14.289,80 R$ 0,94 R$ 13.432,41 0,54% 89,67%

1505879 M³ 32,40 R$ 366,65 R$ 11.879,46 0,48% 90,15%

5501710 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M M³ 2.430,00 R$ 4,84 R$ 11.761,20 0,48% 90,63%
2003642 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 5,00 R$ 2.306,49 R$ 11.532,45 0,47% 91,10%

5213835 UN.DIA 9.000,00 R$ 1,15 R$ 10.350,00 0,42% 91,52%

ANP-02 TRANSPORTE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO t 12,33 R$ 826,98 R$ 10.196,66 0,41% 91,93%

3713610 M 200,00 R$ 48,49 R$ 9.698,00 0,39% 92,32%

2003668 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 3,00 R$ 3.169,49 R$ 9.508,47 0,39% 92,71%

3103302 M² 87,70 R$ 100,90 R$ 8.848,93 0,36% 93,07%

5213403 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM M² 370,00 R$ 23,24 R$ 8.598,80 0,35% 93,42%

5502136 M³ 900,00 R$ 9,03 R$ 8.127,00 0,33% 93,75%

5213863 UN 12,00 R$ 626,78 R$ 7.521,36 0,31% 94,05%

4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 9.480,00 R$ 0,79 R$ 7.489,20 0,30% 94,36%

804383 UN 2,00 R$ 3.742,10 R$ 7.484,20 0,30% 94,66%

5219608 UN 145,00 R$ 50,14 R$ 7.270,30 0,29% 94,95%

5502135 M³ 900,00 R$ 7,96 R$ 7.164,00 0,29% 95,25%

5213445 UN 11,00 R$ 607,32 R$ 6.680,52 0,27% 95,52%

5213856 UN 11,00 R$ 585,14 R$ 6.436,54 0,26% 95,78%

2003666 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 2,00 R$ 3.213,39 R$ 6.426,78 0,26% 96,04%
5213409 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 49,00 R$ 122,36 R$ 5.995,64 0,24% 96,28%
5213850 OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA H 180,00 R$ 33,00 R$ 5.940,00 0,24% 96,52%
CPU-31 TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDÁRIO M     24,00 R$ 247,11 R$ 5.930,64 0,24% 96,76%

CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 
01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 
CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 
CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - 
CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO 
OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

BOCA ESCONSA 45° COM ALAS ABERTAS - BEAA 23 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,60 M - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - 
CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 
- FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
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3 - ORÇAMENTO 

PMC - Projeto Executivo

CURVA ABC

PM CHAPECÓ

Referente: PROJETO DE ENGENHARIA

Extensão (km): 0,50 Data base: Abril/2026 sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho 
entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 9.480,00 R$ 0,55 R$ 5.214,00 0,21% 96,97%

2003939A M 52,00 R$ 91,61 R$ 4.763,72 0,19% 97,17%

5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M³ 425,60 R$ 7,98 R$ 3.396,29 0,14% 97,31%
2003399 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 4,00 R$ 829,01 R$ 3.316,04 0,13% 97,44%

5213440 UN 8,00 R$ 357,57 R$ 2.860,56 0,12% 97,56%

804081 UN 1,00 R$ 2.110,60 R$ 2.110,60 0,09% 97,64%

5212560 UN.DIA 360,00 R$ 5,59 R$ 2.012,40 0,08% 97,72%

ANP-04 TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C t 4,30 R$ 447,43 R$ 1.923,95 0,08% 97,80%

5212558 UN.DIA 360,00 R$ 5,34 R$ 1.922,40 0,08% 97,88%

1600404 REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS M 119,90 R$ 14,97 R$ 1.794,90 0,07% 97,95%

5212556 UN.DIA 540,00 R$ 2,68 R$ 1.447,20 0,06% 98,01%

5213477 UN 5,00 R$ 216,19 R$ 1.080,95 0,04% 98,05%

CPU-15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DELINEADOR REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA UN 34,00 R$ 25,57 R$ 869,38 0,04% 98,09%
CPU-59 BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UND 1,00 R$ 540,55 R$ 540,55 0,02% 98,11%
1600966 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 204,00 R$ 1,15 R$ 234,60 0,01% 98,12%
1600989 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE M³ 0,30 R$ 630,42 R$ 189,13 0,01% 98,13%
5213364 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M² 2,00 R$ 31,77 R$ 63,54 0,00% 98,13%

TOTAL R$ 2.464.849,59 100,00% -

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS  

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 01 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,60 M - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS
PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, 
LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA 
DIÁRIA

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO 
MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIA

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - 
UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
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PMC - Projeto Executivo

ITEM SERVIÇOS TOTAL 30 60 90 120 150 180

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00% 50,00% 50,00%

R$ 24.416,06 R$ 12.208,03 R$ 12.208,03

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 100,00% 100,00%

R$ 26.869,51 R$ 26.869,51

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% 5,17% 22,52% 21,59% 23,97% 17,70% 9,05%

R$ 93.423,28 R$ 4.826,67 R$ 21.042,97 R$ 20.167,30 R$ 22.394,30 R$ 16.535,58 R$ 8.456,46

4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 100,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00%

R$ 21.672,00 R$ 3.684,24 R$ 3.684,24 R$ 3.684,24 R$ 3.684,24 R$ 3.684,24 R$ 3.250,80

5 TERRAPLENAGEM 100,00% 10,00% 30,00% 35,00% 25,00%

R$ 70.281,47 R$ 7.028,15 R$ 21.084,44 R$ 24.598,51 R$ 17.570,37

6 PAVIMENTAÇÃO 100,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00% 10,00%

R$ 1.245.570,18 R$ 249.114,04 R$ 249.114,04 R$ 311.392,55 R$ 311.392,55 R$ 124.557,02

7 DRENAGEM E OBRA DE ARTE CORRENTE 100,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ 752.327,98 R$ 75.232,80 R$ 150.465,60 R$ 225.698,39 R$ 225.698,39 R$ 75.232,80

8 OBRAS COMPLEMENTARES 100,00% 60,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00%

R$ 183.844,44 R$ 110.306,66 R$ 9.192,22 R$ 9.192,22 R$ 27.576,67 R$ 27.576,67

9 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA 100,00% 100,00%

R$ 46.444,67 R$ 46.444,67

TOTAL POR MÊS R$ 129.849,40 R$ 555.697,95 R$ 532.454,71 R$ 589.932,07 R$ 434.421,83 R$ 222.493,64

TOTAL ACUMULADO R$ 2.464.849,59 R$ 129.849,40 R$ 685.547,34 R$ 1.218.002,05 R$ 1.807.934,12 R$ 2.242.355,95 R$ 2.464.849,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

Referente:
Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio 
Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a 
EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

Data base: Abril/2026 (sem 
desoneração)
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3.1.5 Metodologia

A metodologia adotada para a elaboração do orçamento do referido projeto é do
DNIT, de acordo com o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes, sendo utilizado
a tabela referencial de preços do novo Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO,
e IS 15 – Elaboração de Projetos, de 20/12/2006, publicada no Boletim Administrativo nº
051, de 18/12/06 do DNIT.

Os preços utilizados neste orçamento referem-se a tabela referencial de preços do
SICRO,  do  DNIT  –  Santa  Catarina,  data-base  de  Janeiro/2026 não  considerando  a
desoneração na mão de obra, disponibilizada pelo DNIT.

As principais características para fins de orçamento são:

- Natureza da obra: Construção Rodoviária (intervenção pontual)

- Porte: Pequeno;

- Extensão do segmento: 1,15km

- Prazo da obra: 6 meses;

- Unidade da federação: Santa Catarina;

- Mês-base: Abril/2026;

- Origem areia: Comercial;

- Origem materiais britados: Comercial;

- Origem do concreto asfáltico: Comercial.

- Origem do concretos : Comercial (com exceção os fabricados em betoneira).

3.1.6 Administração Local

De acordo com o acórdão do TCU 2.622/2013 os custos de administração local
foram retirados da composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e apresentados
na estrutura do orçamento, sendo demonstrada toda sua composição.

Seu custo foi obtido através de pesquisa de salário dos funcionários e custos dos
materiais de consumo, e sua composição foi elaborada de acordo com o tamanho e função
da obra, conforme apresentado adiante.

PMC–Projeto Executivo
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CUSTO ESTIMADO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Referente: Mês de referência: Abril/2026(sem desoneração)

Prazo de execução: 6 meses

Fonte Código Pessoal unid Quantidade
Salário Mensal 
(com encargos)

Custo Estimado 
Mensal

SICRO P9819 Engenhe iro s upe rvi s or - mens a l i s ta mês 0,125 30.760,2556R$      3.845,0320R$             

SICRO P9840 Enca rrega do gera l  - mens a l i s ta mês 0,5 12.751,3882R$      6.375,6941R$             

SICRO P9949 Topógra fo - mens a l i s ta mês 0,125 7.321,2547R$        915,1568R$                

SICRO P9950 Auxi l i a r de  topogra fi a  - mens a l i s ta mês 0,25 5.166,8873R$        1.291,7218R$             

TOTAL MENSAL - PESSOAL 12.427,6047R$           

Total da Administração Local: 74.565,63R$               

BDI: 25,29% 18.857,65R$               

Total da Administração Local (COM BDI): 93.423,28R$               

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até 
Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

PMC – Projeto Executivo – 
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3.1.7 Instalações  de  canteiros  de  obras,  instalações  industriais  e  alojamento  de
pessoal

A  localização  do  canteiro  de  obras  do  referido  projeto  está  previsto  nas
proximidades das eixos.

Para o cálculo dos custos de instalações e manutenção de canteiros, apresentado
adiante,  foram utilizadas pesquisa de preços dos sistemas referenciais  SINAPI  – Abril  /
2026.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS

DATA: Abril/2026 (sem desoneração)

Prazo de execução da obra: 6,00
INSTALAÇÕES 
1 - CUSTO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (1 unidade)

1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição Quantidade
Custo unitário Custo Total – S/BDI 

( R$ ) ( R$ ) ( R$ ) 
PLACA DA OBRA 

5,80 m2 103689  R$ 502,69  R$ 2.915,60  R$ 3.652,96 

Total 1.1  R$ 2.915,60  R$ 3.652,96 

1.2 – INFRAESTRUTURA

Descrição Quantidade
Custo unitário Custo Total – S/BDI 

( R$ ) ( R$ ) ( R$ ) 
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 200,00 m 99063  R$ 13,37  R$ 2.674,00  R$ 3.350,25 

1,00 und 102618  R$ 3.977,33  R$ 3.977,33  R$ 4.983,20 

1,00 und 101498  R$ 2.415,25  R$ 2.415,25  R$ 3.026,07 

1,00 und 41201  R$ 2.310,40  R$ 2.310,40  R$ 2.894,70 

Total 1.2  R$ 11.376,98  R$ 14.254,22 

1.3 - EDIFICAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS

Descrição Quantidade
Custo unitário Custo Total – S/BDI 

( R$ ) ( R$ ) ( R$ ) 

6,00 mês 1,00 und 10775  R$ 928,75  R$ 5.572,50  R$ 6.981,79 

EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 0,66 m3 105114  R$ 2.141,55  R$ 1.421,99  R$ 1.781,61 

1,00 und 105115  R$ 158,78  R$ 158,78  R$ 198,94 

Total 1.3  R$ 7.153,27  R$ 8.962,34 

TOTAL 1 - CUSTO DE INSTAL.,MONTAG. E INFRAEST. CANTEIRO  R$ 21.445,85  R$ 26.869,52 

RESUMO DOS CUSTOS

CUSTO DIRETO TOTAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS ( R$ )  R$ 21.445,85  R$ 26.869,51 

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio 
Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

Serviço 
SINAPI

Custo Total – C/BDI 
(25,29%)  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Serviço 
SINAPI

Custo Total – C/BDI 
(25,29%)  

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 
1000 DAN, TIPO B-1,5

Insumo/ 
Serviço 
SINAPI

Custo Total – C/BDI 
(25,29%)  

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE 
USOS DIVERSOS. AF_03/2024

PMC–Projeto Executivo
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3.1.8 Mobilização e desmobilização

A partir da relação de equipamentos necessários à execução da obra calcula-se a
mobilização de equipamentos.

A determinação da quantidade de equipamentos deu-se pela razão entre o total da
de  horas  produtivas  obtida  através  do  COMPOR  90  decorrentes  das  quantidades  dos
serviços envolvidos na obra e o número de horas trabalhadas (220h/mês) durante o período
da obra (4 meses).

No  cálculo  da  mobilização  e  desmobilização  de  equipamentos  e  pessoal
considerou-se a distância do local de instalação do canteiro de obras a partir da capital mais
próxima (considerado Chapecó/SC por ser um pólo comercial  na região oeste) até obra
(50km)

Esta parcela foi calculada com base no Volume 08 do SICRO, conforme exposto a
seguir.

PMC–Projeto Executivo
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DMT (km) - Capital mais próxima até o Canteiro - Pavimentado DMT míninimo - Chapecó/SC 50,00

60,00

Equipamentos Nome QUANTIDADE K FU Transporte CH Transporte Custo de Mobilização

E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW 1,00 1 1,0 E9082 428,65 R$ 357,21

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00 1 1,0 E9509 366,86 R$ 305,72

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW 1,00 2 1,0 E9666 520,41 R$ 867,35

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00 2 1,0 E9665 467,18 R$ 778,63

E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 1,00 2 1,0 E9665 467,18 R$ 778,63

E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,00 2 0,5 E9666 520,41 R$ 433,68

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,00 2 0,5 E9018 619,65 R$ 516,38

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 1,00 2 1,0 E9665 467,18 R$ 778,63

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00 1 1,0 E9571 398,48 R$ 332,07

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00 2 0,5 E9665 467,18 R$ 389,32

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,00 1 1,0 E9579 344,45 R$ 287,04

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00 1 1,0 E9592 310,00 R$ 258,33

E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1,00 2 1,0 E9018 619,65 R$ 1.032,75

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,00 1 1,0 E9667 357,40 R$ 297,83

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,00 2 0,5 E9666 520,41 R$ 433,68

E9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,00 1 1,0 E9686 353,94 R$ 294,95

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 2 0,5 E9666 520,41 R$ 433,68

M0042 Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) 1,00 2 1,0 E9665 467,18 R$ 778,63

Equipamentos de pequeno porte

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,00 R$ 0,00

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 1,00 R$ 0,00

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 1,00 R$ 0,00

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 1,00 R$ 0,00

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00 R$ 0,00

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00 R$ 0,00

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 1,00 R$ 0,00

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,00 R$ 0,00

R$ 9.743,82

R$ 9.743,82

R$ 9.743,82

R$ 19.487,64

25,29%

R$ 24.416,06

CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO

Velocidade Média de Transporte (km/h) - Pavimentado

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CUSTO FINAL DA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Equipamentos de grande porte

Santa Catarina -Abril/2026 (sem desoneração)

E9579/ E9667/ 

E9506/ E9672/ 

E9592/ E9687/ 

E9686/  E9690

BDI - SEM DESONERAÇÃO

CUSTO FINAL DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

CUSTO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CUSTO MOBILIZAÇÃO

CUSTO DESMOBILIZAÇÃO
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3.1.9 Custo horário de Equipamentos

Para os custos de equipamentos foram utilizados os custos operacionais produtivos
e improdutivos, conforme divulgado na tabela referencial de preços do SICRO, DNIT.

3.1.10 Custo horário de Mão-de-Obra

Para os custos de mão-de-obra foram utilizados os do SICRO, DNIT.

3.1.11 Custo unitário de Materiais

Na  obtenção  dos  custos  unitários  de  materiais,  foram  utilizados  os  consumos
específicos no projeto e os custos unitários de aquisição de cada tipo de material conforme
apresentado na tabela referencial do SICRO, DNIT.

O fornecimento e transporte dos materiais pétreos e das areias até a obra é de
origem comercial, com custo de cotações (binômio aquisição + transporte).

3.1.12 Custo unitário de transporte

Adotou-se, para determinação do Custo Unitário de Transporte, preferencialmente,
os custos de momento de transporte divulgados na tabela SICRO DNIT. Com exceção os
indicados nas cotações de determinados materiais,  onde se computou o informado pelo
fornecedor ou considerando os valores indicados do SICRO, quando informado FOB.

3.1.13 Custo de materiais betuminosos

Nos serviços em que são utilizados materiais  betuminosos,  o fornecimento  e o
transporte dos ligantes foram considerados em separado, incluídos como itens de serviços
no quadro de quantidades e demonstrativo de orçamento.

A  metodologia  de  cálculo  do  custo  de  transporte  dos  materiais  asfálticos  é
integrante da Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017 – DNIT. 

O preço dos materiais betuminosos foi elaborado na data base de Janeiro/2025.

• Custos de aquisição de materiais betuminosos:

São os valores unitários fornecidos pela ANP – Agência Nacional de Petróleo e os
cálculos estão detalhados devido a localização das refinarias/distribuidores próximas aos
locais da obra, conforme planilhas a seguir.

PMC–Projeto Executivo
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PMC – Projeto Executivo – 

Fonte: ANP- Agência Nacional de Petróleo
Portaria DNIT: 1.977 - 25 de outubro de 2017 BDI (Sem desoneração): 25,29%

Data base: Abril/2026

PREÇO AQUISIÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO COM IMPOSTOS

Araucária/PR REPAR Guatambú/SC R$ 3.725,61 17,00% 0,65% 3,00% Paraná R$ 4.658,73

Esteio/RS REFAP Guatambú/SC R$ 3.783,91 17,00% 0,65% 3,00% Rio Grande do Sul R$ 4.731,63
Guarulhos/SP RPBC Guatambú/SC R$ 3.667,72 17,00% 0,65% 3,00% São Paulo R$ 4.586,34

PREÇO AQUISIÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO COM IMPOSTOS

Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC R$ 2.779,22 17,00% 0,65% 3,00% Paraná R$ 3.475,31
Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC R$ 2.868,12 17,00% 0,65% 3,00% Rio Grande do Sul R$ 3.586,47
Cubatão/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC R$ 2.477,34 17,00% 0,65% 3,00% São Paulo R$ 3.097,82
Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC R$ 2.668,02 17,00% 0,65% 3,00% Paraná R$ 3.336,26
Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC R$ 2.789,18 17,00% 0,65% 3,00% Rio Grande do Sul R$ 3.487,76
Guarulhos/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC R$ 2.867,06 17,00% 0,65% 3,00% São Paulo R$ 3.585,15

Observações:

CONFINS

PREÇOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS

ORIGEM
MATERIAL BETUMINOSO

LOCALIDADE PREÇO ANP ICMS PIS/PasepDESTINO

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 

M2092 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

DESTINO

M1943
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL 

(CAP) 50/70

3) Para os preços de aquisição foi pesquisada a tabela atualizada em 22/06/2026 disponibilizada no site da ANP 

ORIGEM DOS 
PREÇOS

ORIGEM DOS 
PREÇOS

2) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 4º – A origem do cimento asfáltico de petróleo e do asfalto diluído de petróleo será definida no local das refinarias da Petrobrás ou nas capitais das unidades de federação com divulgação de 
preços na base da ANP. No caso das emulsões asfálticas e dos asfaltos modificados, a origem destes materiais será definida nas basas de industrialização.

1) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 2º – Os produtos asfálticos terão seus preços de referência para aquisição definidos em função do acompanhamento de distribuição de asfaltos realizados pela ANP em seu endereço 
eletrônico, por unidade de federação, acrescidos das respectivas alíquotas de ICMS, PIS/Pasep, COFINS e BDI diferenciado, função este da desoneração da mão de obra e da eventual inclusão da parcela de Contribuição Previdenciária 
sobre a Renda Bruta – CPRB.
1.1) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 3784/2025/ACE - DPP/DPP/DNIT SEDE - Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS - adotada a nova expressão ajustada para fins de definição do preço de referência de aquisição dos materiais 
betuminosos, nos termos do art. 2º da Portaria DNIT nº 1.977/2017, que reproduz os efeitos da decisão do STF, no âmbito da RE 574.706 (Tema 069).

MATERIAL BETUMINOSO
LOCALIDADE ORIGEM PREÇO ANP* ICMS PIS/Pasep CONFINS

M1946
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PMC – Projeto Executivo – 
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PMC – Projeto Executivo – 

Custo Direto do Transporte:

Parcela fixa R$ 26,939
Rodovia Pavimentada R$ 0,253 x DMT x ICMS x BDI  + PEDÁGIO
Rodovia em Revestimento Primário R$ 0,299 x DMT x ICMS x BDI
Rodovia em Leito Natural R$ 0,412 x DMT x ICMS x BDI

Mês base orçamento: Abril/26

Índice Pavimentação (equação): 270,237

Índice Pavimentação (orçamento): 612,85
IFGV: 2,2678

Observações:

CUSTO DO TRANSPORTE DOS MATERIAIS ASFÁLTICOS

1) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 3º, § 1º – As novas equações tarifáricas têm como referência o mês-base de julho de 2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o 
transporte de produtos asfálticos, excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme preconizado no Memorando Circular nº 02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de 
pedágio em rodovias concessionadas.

EQUAÇÕES TARIFÁRIAS CONSTANTES NA PORTARIA 1.977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 (MÊS BASE: JULHO/2014)

ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PARA DA DATA BASE DO ORÇAMENTO

CUSTO DO TRANSPORTE
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PMC – Projeto Executivo – 

Localização Concessionária Tarifa Praticada Por Eixo em Jan/26
Tarifa Total (6 eixos) - 

em Jan/26
Tarifa Total (4 eixos) - 

em Jan/26

BR-476, km 192 - Praça Lapa Via Araucária R$ 12,30 R$ 73,80 R$ 49,20

BR-386/RS - km 426 - Praça P4 - Montenegro CCR ViaSul R$ 5,50 R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 374,44 - Praça P5 - Paverama CCR ViaSul R$ 5,50 R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 261,25 - Praça P6 - Fontoura Xavier CCR ViaSul R$ 5,50 R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 202,71 - Praça P7 - Victor Graeff CCR ViaSul R$ 5,50 R$ 33,00 R$ 22,00

BR-116/SP - km 426 Juquiá Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 485 Cajati Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 542 Barra do Turvo Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 56 Campina Grande do Sul Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

SP-280 km 18,0 Osaco O ViaOeste R$ 5,90 R$ 35,40 R$ 23,60

SP-021 km 25,36 Régis Bittencourt Rodoanel Oeste R$ 3,20 R$ 19,20 R$ 12,80

BR-116/SP - km 298,8 São Lourenço da Serra Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 370,4 Miracatu Arteris - Régis Bittencourt R$ 4,30 R$ 25,80 R$ 17,20

Via Araucária https://viaaraucaria.com.br/viaje-conosco/tarifas/

CCR Via Sul https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/concessionarias/lista-de-concessoes/viasul/revisoes-e-reajustes

Arteris - Régis Bittencourt https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/concessionarias/lista-de-concessoes/autopista-regis-bittencourt/revisoes-e-reajustes

Via Oeste https://rodovias.motiva.com.br/viaoeste-bkp/services-page/calcular-pedagio/

Rodoanel Oeste

PEDÁGIOS

TARIFAS

* Considerado caminhão com 6 eixos - 3S3
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PMC – Projeto Executivo – 

Fonte Origem Destino Local/Praça do Pedágio Tarifa p/ 6 eixos Tarifa p/ 4 eixos
Tarifa Total (data-

base Jan/26)

REPAR e Greca-Matriz Araucária/PR Chapecó/SC BR-476, km 192 - Praça Lapa R$ 73,80 R$ 49,20 R$ 123,00
BR-386/RS - km 426 - Praça P4 - Montenegro R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 374,44 - Praça P5 - Paverama R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 261,25 - Praça P6 - Fontoura Xavier R$ 33,00 R$ 22,00

BR-386/RS - km 202,71 - Praça P7 - Victor Graeff R$ 33,00 R$ 22,00

BR-116/SP - km 426 Juquiá R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 485 Cajati R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 542 Barra do Turvo R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 56 Campina Grande do Sul R$ 25,80 R$ 17,20

BR-476, km 192 - Praça Lapa R$ 73,80 R$ 49,20

SP-280 km 18,0 Osaco O R$ 35,40 R$ 23,60

SP-021 km 25,36 Régis Bittencourt R$ 19,20 R$ 12,80

BR-116/SP - km 298,8 São Lourenço da Serra R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 370,4 Miracatu R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 426 Juquiá R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 485 Cajati R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 542 Barra do Turvo R$ 25,80 R$ 17,20

BR-116/SP - km 56 Campina Grande do Sul R$ 25,80 R$ 17,20

BR-476, km 192 - Praça Lapa R$ 73,80 R$ 49,20

Considerando que a capacidade por caminhão é de (T): 28

Fonte Custo do pedágio por tonelada (R$/ton)
REPAR 4,39
REFAP 7,86
RPBC 10,54

Greca-Araucária/PR 4,39
Greca Esteio/RS 7,86

Greca Guarulhos/SP 16,86

CUSTO COM PEDÁGIO

Chapecó/SCGuarulhos/SPGreca Guarulhos R$ 472,00

REFAP e Greca Esteio

Chapecó/SCCubatão/SPRPBC R$ 295,00

R$ 220,00Chapecó/SCCanoas/RS
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PREÇO TOTAL 
DE TRANSPORTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO PAV RP LN (SEM BDI)

Araucária/PR REPAR Concrexap - Chapecó/SC 444,70 139,45 316,24 17,00% 381,01 4,39 385,40

Esteio/RS REFAP Concrexap - Chapecó/SC 457,00 142,56 323,30 17,00% 389,52 7,86 397,38

Guarulhos/SP RPBC Concrexap - Chapecó/SC 868,40 246,64 559,34 17,00% 673,90 10,54 684,44

PREÇO TOTAL 
DE TRANSPORTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO PAV RP LN (SEM BDI)

Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC 450,00 140,79 319,28 17,00% 384,68 4,39 389,07

Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC 446,50 139,90 317,27 17,00% 382,26 7,86 390,12

Cubatão/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC 909,40 257,02 582,86 17,00% 702,25 16,86 719,11

Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC 450,00 140,79 319,28 17,00% 384,68 4,39 389,07

Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC 446,50 139,90 317,27 17,00% 382,26 7,86 390,12

Guarulhos/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC 909,40 257,02 582,86 17,00% 702,25 16,86 719,11

DESTINO

TRANSPORTE À QUENTE

MATERIAL BETUMINOSO

LOCALIDADE ORIGEM

DMT CUSTO 
DIRETO 
(R$/TON)

ICMS
CUSTO 

PEDÁGIOS 
(R$/TON)

CUSTO 
DIRETO 

REAJUSTADO 
C/ ICMS 
(R$/TON)

CUSTO 
DIRETO 

REAJUSTADO 
(R$/TON)

DESTINO

M2092
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA
IMPRIMAÇÃO

M1946 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 

M1943
CIMENTO ASFALTICO DE
PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70

TRANSPORTE À FRIO

CUSTO 
PEDÁGIOS 

(R$/TON)

CUSTO 
DIRETO 

REAJUSTADO 
C/ ICMS 
(R$/TON)

CUSTO 
DIRETO 
(R$/TON)

ICMS

MATERIAL BETUMINOSO

LOCALIDADE ORIGEM

DMT CUSTO 
DIRETO 

REAJUSTADO 
(R$/TON)

PMC – Projeto Executivo – 
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Binômio “aquisição+transporte”:

Devido a análise da condição mais favorável em função do binômio “aquisição+transporte”, Art. 5º da referida portaria, serão indicados
para este projeto os materiais asfálticos destacados abaixo. Também atendem a tabela denominada “Relação de distribuidoras de asfalto
autorizadas ao exercício da atividade”, publicada pela ANP.

PMC – Projeto Executivo – 

Data base: Abril/2026

PREÇO AQUISIÇÃO
PREÇO TRANSPORTE + 

PEDÁGIOS

PREÇO AQUISIÇÃO E 
TRANSPORTE COM 

BDI
CÓDIGO DESCRIÇÃO COM IMPOSTOS COM ICMS SEM DESONERAÇÃO

Araucária/PR REPAR Concrexap - Chapecó/SC R$ 4.658,73 R$ 385,40 R$ 6.319,79

Esteio/RS REFAP Concrexap - Chapecó/SC R$ 4.731,63 R$ 397,38 R$ 6.426,14

Guarulhos/SP RPBC Concrexap - Chapecó/SC R$ 4.586,34 R$ 684,44 R$ 6.603,76

Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC R$ 3.475,31 R$ 389,07 R$ 4.841,69

Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC R$ 3.586,47 R$ 390,12 R$ 4.982,27

Cubatão/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC R$ 3.097,82 R$ 719,11 R$ 4.782,23

Araucária/PR Greca-Araucária/PR Chapecó/SC R$ 3.336,26 R$ 389,07 R$ 4.667,47

Canoas/RS Greca Esteio/RS Chapecó/SC R$ 3.487,76 R$ 390,12 R$ 4.858,59

Guarulhos/SP Greca Guarulhos/SP Chapecó/SC R$ 3.585,15 R$ 719,11 R$ 5.392,80

Observações:

BINÔMIO "AQUISIÇÃO+TRANSPORTE"

MATERIAL BETUMINOSO
LOCALIDADE ORIGEM

M1943
CIMENTO ASFALTICO DE 
PETROLEO A GRANEL (CAP) 
50/70

M2092
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA
IMPRIMAÇÃO

1) Portaria 1.977 de 25 de outubro de 2017, art. 5º – Os preços de referência dos produtos asfálticos serão definidos por meio da realização de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (três) origens 
diferentes e com maior proximidade em relação à localização da obra, respeitando-se as premisas definidas no Artigo 4º e adotando-se como referência a condição mais vantajosa ao enário em
função do binômio "aquisição+transporte".

M1946 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 

DESTINO
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3.1.14 Custo de Unitário Total

O custo  unitário  total  resultou  da soma dos  custos  parciais  componentes.  Não
foram considerados interferências em decorrência de fatores climáticos, logística, e de seu
processo executivo.

3.1.15 Fator de Influência de Chuvas

O SICRO propõem um fator de influência de chuvas – FIC a ser aplicado sobre o
custo unitário  de execução (mão de obra  e  equipamentos)  das composições de custos
principais, dos serviços auxiliares e dos transportes.

Para o orçamento em questão adotaram-se os fatores referencias do SICRO.

3.1.16 Fator de Interferência do Tráfego

O fator  de interferência do tráfego é aplicado apenas sobre o custo unitário de
execução  de  alguns  serviços,  de  forma a  equilibrar  eventuais  perdas de produção  dos
serviços  quando  influenciados  por  volumes  de  tráfego  e/ou  proximidades  da  obra  a
perímetros urbanos.

Para o orçamento em questão não foi adotado FIT.

3.1.17 Bonificação

A taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) calculada para este orçamento,
tem por base o item 14 do Volume 01 – Metodologia e Conceitos (Manual de Custos de
Infraestrutura  e  Transportes  –  SICRO)  e  Ofício-Circular  nº  8105/2026  (SEI  DNIT  nº
25643618)  de 11/08/2026.

As  intervenções  previstas  nesse  projeto  enquadram-se  como  construção
rodoviária, resultando no seguinte BDI para a modalidade “sem desoneração”.

O  BDI  diferenciado  segue  conforme Memorando  Circular  nº  12/2012  –  DIREX,
publicado pelo DNIT em 09/03/12, Memorando Circular nº 1274/2017 – DIREX, de 24/11/17
e Memorando Circular nº 03/2016 – DIREX de 02/02/19, sendo de 15,00% para os insumos
comerciais oriundos de usinagem (Base de Brita graduada e Concreto Asfáltico).

Conforme  Ofício  Circular  n  10161/2025/DIR/DNIT  SEDE   para  a  aquisição  e
transporte de materiais betuminosos deve-se aplica o BDI Ordinário.

PMC–Projeto Executivo
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PMC–Projeto Executivo

Ofício-Circular nº 8105/2026 (SEI DNIT nº 25643618)  de 11/08/2026

% sobre o PV % sobre o CD

Administração central Variável - f (CD) 4,79 6,00

Despesas Financeiras 1,10 % (PV-Lucro) 1,01 1,27

Seguros e Garantis 
Contratuais

0,25 % do PV 0,25 0,31

Riscos 0,50 % do PV 0,50 0,63

6,55 8,21

% sobre o PV % sobre o CD

Lucro Variável - f (CD) 7,98 10,00

7,98 10,00

% sobre o PV % sobre o CD

PIS 0,65 % do PV 0,65 0,81

COFINS 3,00 % do PV 3,00 3,76

ISSQN 2 % do PV 2,00 2,51

5,65 7,08

20,18 25,29

79,82

100,00
PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (agosto/2026) = 14,00% a.a.

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,10% sobre (PV - Lucro)

Metodologia de Cálculo de Acordo com o Manual do SICRO - Volume 1 - Item 14

A relação do BDI (PV) para o BDI (CD) é que obtida através  
do somatório dos dois  ser igual à 100%

Despesas Indiretas

Subtotal 1

Benefícios

Subtotal 2

Cálculo do BDI SEM a desoneração na Mão de Obra

Descrição da Parcela
Construção e Restauração 

Rodoviária
Pequeno Porte

Tributos

Subtotal 1

BDI (%)

Cáp. 3 - Pág. 32



3 – ORÇAMENTO

3.1.18 Distâncias Médias de Transportes

O quadro resumo das distâncias de transportes é: 

ORIGEM DESTINO P RP LN TOTAL

1,15   1,15             =(0+641,73-0+000)+ (0+512,90-0+000)
50,00          50,00          distância mínima- SICRO

Aço, Madeiras, Tubos 
de concreto e outros

Canteiro Pista 0,58   0,58             =(0,64+0,51)/2

Cimento Chapecó/SC Canteiro 4,30            -     4,30            Cime Distribuidora
Defensa Metálica Guarulhos/SP Pista 910,00        0,58   910,58        Marvitec

Material Removido Pista Bota-fora 9,30            0,58   9,88             pátio usina de prefeitura 
DemolIções Pista Aterro 15,20          0,58   15,78           aterro sanitário 

Areia Areial Comercial Canteiro  Codecal 
Canteiro 14,90          -     14,90          

Pista 14,90          0,58   15,48          
Canteiro 16,30          -     16,30          

Pista 16,30          0,58   16,88          
Massa Asfáltica Usina Pista 14,90          0,58   15,48           Concrexap 

Base de Brita Graduada Usina Pista 14,00          0,58   14,58           Britabal 

CAP 50/70 Refinaria Usina 444,70        444,70        
 Araucária/PR - Ver trajeto figuras 
Rotas Brasil  

EAI Distribuidora Canteiro 909,40        909,40        
 Cubatão/SP Ver trajeto figuras Rotas 
Brasil 

RR-1C Distribuidora Canteiro 450,00        450,00        
 Araucária/PR - Ver trajeto figuras 
Rotas Brasil  

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

SERVIÇO JAZIDAS
PERCURSO TRANSPORTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Concrexap

PAVIMENTAÇÃO

CIF

Munícipio de Chapecó até Canteiro 
Extensão total do trecho

GERAL

Britas 1, 2

Brita 4, Pedra de Mão 
e Pó de Pedra

Pedreira Comercial

Pedreira Comercial ViaPlena Pavimentação (Grupo Oliveira)

PMC – Projeto Executivo – 
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3.1.19 Pesquisa de Mercado

Foram realizadas cotações para os materiais pétreos e areais, bem como para os
não constantes nas tabelas de referência. E também foram realizadas cotações para os
insumos mais representativos da curva abc de insumos.

Nas tabelas a seguir apresentam-se as pesquisas de mercado realizadas.

PMC–Projeto Executivo
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PMC - Projeto Executivo

PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNID.

PREÇO (R$) PREÇO TRANSPORTE DMT (KM) 

ÍNDICE

IFGV

FGV da COTAÇÃO Cotação (R$)  Fonte do Preço - Fornecedor Observações

Abril/2026 Abril/2026 TOTAL (R$) SICRO R$ SICRO R$ PAV RP Abril/2026 Abril/2026 

MATERIAIS – COTAÇÕES

M0082 AREIA MÉDIA LAVADA M3 309,0000

416,8112 328,0344 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 237,00 0,58 88,7768 1,0204 506,596 496,457 Drenagem Fevereiro/2026 Fevereiro/2026  R$ 87,0000 Areial do Vale Ltda. - CNPJ: 81.244.253/0001-02 – Fone: (42)3522-1635 insumo FOB

425,9950 328,0344 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 237,00 0,58 97,9606 1,0204 506,596 496,457 Drenagem Fevereiro/2026 Fevereiro/2026  R$ 96,0000 Grupo Hobi S/A – CNPJ: 81.639.791/0001-04 – Fone: (42) 3521-1983 insumo FOB

450,5337 355,6344 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 257,00 0,58 94,8993 1,0204 506,596 496,457 Drenagem Fevereiro/2026 Fevereiro/2026  R$ 93,0000 Mineradora Porto União – CNPJ: 22.211.451/0001-00 – Fone: (42) 3522-7663 insumo FOB

309,0000 CIF 309,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 309,0000 insumo CIF

M0005 BRITA 0  M3 113,4684

125,2944 R$ 20,29 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,00 0,58 105,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 insumo FOB 

145,3524 R$ 32,85 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 23,10 0,58 112,5000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 112,5000 insumo FOB 

126,5364 R$ 21,54 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,90 0,58 105,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 insumo FOB 

113,4684 R$ 23,47 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 16,30 0,58 90,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

M0191 BRITA 1  M3 104,0364

117,2944 20,2944 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,00 0,58 97,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 97,0000 insumo FOB 

145,3524 32,8524 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 23,10 0,58 112,5000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 112,5000 insumo FOB 

104,0364 21,5364 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,90 0,58 82,5000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 82,5000 insumo FOB 

113,4684 23,4684 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 16,30 0,58 90,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

156,5244 32,0244 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 22,50 0,58 124,5000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 124,5000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M0192 BRITA 2  M3 111,5364

117,2944 R$ 20,29 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,00 0,58 97,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 97,0000 insumo FOB 

145,3524 R$ 32,85 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 23,10 0,58 112,5000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 112,5000 insumo FOB 

111,5364 R$ 21,54 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,90 0,58 90,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

113,4684 R$ 23,47 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 16,30 0,58 90,0000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

156,5244 R$ 32,02 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 22,50 0,58 124,5000 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 124,5000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M0808 BRITA 4  M3 104,4684

108,2944 20,2944 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,00 0,58 88,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 88,0000 insumo FOB 

122,8524 32,8524 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 23,10 0,58 90,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

111,5364 21,5364 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,90 0,58 90,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

104,4684 23,4684 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 16,30 0,58 81,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 81,0000 insumo FOB 

144,5244 32,0244 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 22,50 0,58 112,5000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 112,5000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M1097 PEDRA DE MÃO OU RACHÃO  M3 104,4684

109,2944 R$ 20,29 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,00 0,58 89,0000 1,0000 538,125 538,125 Terraplenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 89,0000 insumo FOB 

122,8524 R$ 32,85 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 23,10 0,58 90,0000 1,0000 538,125 538,125 Terraplenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

111,5364 R$ 21,54 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,90 0,58 90,0000 1,0000 538,125 538,125 Terraplenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

104,4684 R$ 23,47 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 16,30 0,58 81,0000 1,0000 538,125 538,125 Terraplenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 81,0000 insumo FOB 

137,0244 R$ 32,02 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 22,50 0,58 105,0000 1,0000 538,125 538,125 Terraplenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M1135 PÓ DE PEDRA  M3 128,4684

136,2944 R$ 20,29 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,00 0,58 116,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 116,0000 insumo FOB 

167,8524 R$ 32,85 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 23,10 0,58 135,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 135,0000 insumo FOB 

141,5364 R$ 21,54 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,90 0,58 120,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 120,0000 insumo FOB 

128,4684 R$ 23,47 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 16,30 0,58 105,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 insumo FOB 

156,5244 R$ 32,02 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 22,50 0,58 124,5000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 124,5000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M1103 PEDRISCO  M3 113,4684

125,2944 R$ 20,29 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,00 0,58 105,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 insumo FOB 

145,3524 R$ 32,85 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 23,10 0,58 112,5000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 112,5000 insumo FOB 

126,5364 R$ 21,54 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,90 0,58 105,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 105,0000 insumo FOB 

113,4684 R$ 23,47 1,50000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 16,30 0,58 90,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 90,0000 insumo FOB 

6416040 M3 155,1018

155,1018 R$ 34,10 2,20000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,00 2,34 121,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 121,0000 insumo FOB 

254,9202 R$ 52,52 2,20000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 23,10 2,34 202,4000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 202,4000 insumo FOB 

189,9234 R$ 35,92 2,20000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,90 2,34 154,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 154,0000 insumo FOB 

192,7570 R$ 38,76 2,20000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 16,30 2,34 154,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 154,0000 insumo FOB 

175,8058 R$ 51,31 2,20000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 22,50 2,34 124,5000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 124,5000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

PREÇO 
REAJUSTADO C/ 

TRANSP. (R$) 

PREÇO 
REAJUSTADO 

(R$) IFGV (MÊS 
COTAÇÃO)

MÊS IFGV 
DISPONÍVEL

DATA DA 
COTAÇÃO 

Consumo 
(ton) 

MG Materiais de Construção Ltda (Codecal) – CNPJ: 80.444.748/0001-12 – Fone: 
(49) 3321-4500

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 
3361 9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 
3361 9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

USINAGEM DE BRITA 
GRADUADA  BRITA COMERCIAL 

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 3361 
9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636
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3 - ORÇAMENTO

PMC - Projeto Executivo

PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNID.

PREÇO (R$) PREÇO TRANSPORTE DMT (KM) 

ÍNDICE

IFGV

FGV da COTAÇÃO Cotação (R$)  Fonte do Preço - Fornecedor Observações

Abril/2026 Abril/2026 TOTAL (R$) SICRO R$ SICRO R$ PAV RP Abril/2026 Abril/2026 

PREÇO 
REAJUSTADO C/ 

TRANSP. (R$) 

PREÇO 
REAJUSTADO 

(R$) IFGV (MÊS 
COTAÇÃO)

MÊS IFGV 
DISPONÍVEL

DATA DA 
COTAÇÃO 

Consumo 
(ton) 

M0785 MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL ton 186,3288

195,5008 15,5008 1,00000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,00 2,34 180,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 180,0000 insumo FOB 

273,8728 23,8728 1,00000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 23,10 2,34 250,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 250,0000 insumo FOB 

186,3288 16,3288 1,00000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 14,90 2,34 170,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 170,0000 insumo FOB 

Somente disponibiliza para obras próprias insumo FOB 

212,3208 23,3208 1,00000 5914389 R$ 0,92 5914374 R$ 1,12 22,50 2,34 189,0000 1,0000 612,850 612,850 Pavimentação Abril/2026 Abril/2026 R$ 189,0000 Britador Oeste - CNPJ: 76.576.396/0001-81 - Fone: (49) 3622-1138 insumo FOB 

M0424 KG 0,7140

0,8980 CIF 0,8980 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 0,8980 CIF

0,7140 R$ 0,00 0,00100 5914479 R$ 0,80 5914464 R$ 0,97 4,30 0,58 0,7100 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 0,7100 insumo FOB 

0,8378 CIF 0,8378 1,0000 506,596 506,596 Drenagem Abril/2026 Abril/2026 R$ 0,8378 Supremo Cecil CIF

GAL2X1,5 M 2.333,5383

2.333,5383 CIF 2.333,5383 0,9941 506,596 509,627 Drenagem Maio/2026 Maio/2026 R$ 2.347,5000 CIF

3.479,1838 CIF 3.479,1838 0,9941 506,596 509,627 Drenagem Maio/2026 Maio/2026 R$ 3.500,0000 Tubos Maravilha – CNPJ: 02.946.304/0001-71 – Fone: (49) 3664-0462 CIF

2.763,4660 CIF 2.763,4660 0,9941 506,596 509,627 Drenagem Maio/2026 Maio/2026 R$ 2.780,0000 CIF

M2163 M 114,3160

119,2863 CIF 119,2863 0,9941 506,596 509,627 Drenagem Maio/2026 Maio/2026 R$ 120,0000 Tubos Maravilha – CNPJ: 02.946.304/0001-71 – Fone: (49) 3664-0462 CIF

114,3160 CIF 114,3160 0,9941 506,596 509,627 Drenagem Maio/2026 Maio/2026 R$ 115,0000 CIF

Somente tubo simples nesse diametro CIF

M1968 UND   1.335,1663

1.335,1663 R$ 143,17 0,07744 5914614 R$ 2,03 5914599 R$ 2,48 910,00 0,58 1.192,0000 1,0000 279,827 279,827 Sinalização Vertical Abril/2026 Abril/2026 R$ 1.192,0000 Marvitec – SR Trade Indústria – CNPJ: 00+221+068/0001-09 Fone: (11)2303-0179 insumo FOB

1.992,0000 CIF 1.992,0000 1,0000 279,827 279,827 Sinalização Vertical Abril/2026 Abril/2026 R$ 1.992,0000 CIF

2.364,0047 R$ 84,22 0,07744 5914614 R$ 2,03 5914599 R$ 2,48 535,00 0,58 2.279,7896 1,0105 279,827 276,907 Sinalização Vertical Março/2026 Março/2026 R$ 2.256,0000 I.C.D. Vias – CNPJ: 10.954.989/0001-26 – Fone: (48) 98839-6690 insumo FOB

DEL UND   17,0218

17,0218 R$ 0,22 0,00012 5914614 R$ 2,03 5914599 R$ 2,48 910,00 0,58 16,8000 1,0000 279,827 279,827 Sinalização Vertical Abril/2026 Abril/2026 R$ 16,8000 Marvitec – SR Trade Indústria – CNPJ: 00+221+068/0001-09 Fone: (11)2303-0179 insumo FOB

26,0000 CIF 26,0000 1,0000 279,827 279,827 Sinalização Vertical Abril/2026 Abril/2026 R$ 26,0000 CIF

42,6744 R$ 0,13 0,00012 5914614 R$ 2,03 5914599 R$ 2,48 535,00 0,58 42,5439 1,0105 279,827 276,907 Sinalização Vertical Março/2026 Março/2026 R$ 42,1000 I.C.D. Vias – CNPJ: 10.954.989/0001-26 – Fone: (48) 98839-6690 insumo FOB

1107928 M3 614,0882

614,0882 CIF 614,0882 0,9905 517,399 522,380 OAE s/aço Julho/2026 Julho/2026 R$ 620,0000 Concrebal Concretos Baldissera Ltda -  49 8845-3629 – José

623,9928 CIF 623,9928 0,9905 517,399 522,380 OAE s/aço Julho/2026 Julho/2026 R$ 630,0000

660,1448 CIF 660,1448 0,9905 517,399 522,380 OAE s/aço Julho/2026 Julho/2026 R$ 666,5000

614,0882 CIF 614,0882 0,9905 517,399 522,380 OAE s/aço Julho/2026 Julho/2026 R$ 620,0000

Referente: Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)
PESQUISA DE MERCADO – MATERIAIS 

DATA DA PESQUISA: Abril/2026 (sem desoneração)

BritaBal Indústria e Comércio Ltda – CNPJ 00.303.837/0001-00 – (49) 3361 4100 
vendas@britabal.com.br

Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda – CNPJ 82.743.832/0002-43 – (49) 
3321 1934 vendas@planaterra.com.br

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 
3361 9800 comercial@concrexap.com.br

Via Plena Pavimentação (Grupo Oliveira) – CNPJ 54.119.017/0003/3 – (49) 3664 
3636

CIMENTO PORTLAND CP II 32 – 
SACO

MG Materiais de Construção Ltda (Codecal) – CNPJ: 80.444.748/0001-12 – Fone: 
(49) 3321-4500

Cime Distribuidora – Cimento Cauê – CNPJ: 28.894.006/0001-79 – Fone: 
(49) 99812-7853 

CORPO DE BSCC PRÉ-
MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO 
DE 2,0 M X 1,5 M - TIPO I  

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – (49) 
3361 9800 comercial@concrexap.com.br

Cimeplan Concreto Chapecó – CNPJ: 82.890.559/0001-07 – Fone: (49) 
98437-6499 

TUBO DE CONCRETO ARMADO 
PA1 - D = 0,40 M  

Cimeplan Concreto Chapecó – CNPJ: 82.890.559/0001-07 – Fone: (49) 
98437-6499 

Presta Pré-moldados – CNPJ: 42.059.788/0001-51 – Fone: (49) 99914-4606 

DEFENSA METÁLICA 
SEMIMALEÁVEL SIMPLES

Pádova Serviços Rodoviários Ltda – CNPJ: 05+289+320/0001-27 – Fone: (49) 
98805-9055

DELINEADOR REFLETIVO PARA 
DEFENSA METÁLICA

Pádova Serviços Rodoviários Ltda – CNPJ: 05+289+320/0001-27 – Fone: (49) 
98805-9055

CONCRETO FCK = 20 MPA -   
COMERCIAL

ConcreXap Serviços de Concretagem Ltda – CNPJ 03.913.786/0001-26 – 49 99987 
6630 Maicon
Concreoeste Usina de Concreto – CNPJ 06.864.640/0002-07 - 49 8821-8954 – 
Joana
Cubimix – G5 Concreto Usinado – CNPJ 52.578.328/0001-93 - 49 8407-4323 
Miguel
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3 - ORÇAMENTO 

PMC - Projeto Executivo

CURVA ABC MATERIAIS

PM CHAPECÓ

Referente:
PROJETO DE ENGENHARIA

Data base: Abril/2026 sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70  T     50,50 R$ 4.658,73 R$ 235.265,87 17,86% 17,86%
6416040-cotação USINAGEM DE BRITA GRADUADA (usinagem comercial)  M3    1.422,00 R$ 121,00 R$ 172.062,00 13,06% 30,93%

M0808 Brita 4  m³    2.032,38 R$ 81,00 R$ 164.622,78 12,50% 43,42%
M0785 Massa asfáltica comercial  t     911,00 R$ 170,00 R$ 154.870,00 11,76% 55,18%

GAL2X1,5 M     45,00 R$ 2.333,54 R$ 105.009,15 7,97% 63,16%

M1968 Defensa metálica semimaleável simples  un    83,00 R$ 1.192,00 R$ 98.936,00 7,51% 70,67%
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco  kg    76.575,58 R$ 0,71 R$ 54.360,57 4,13% 74,79%
M2163 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m  m     465,00 R$ 114,32 R$ 53.158,80 4,04% 78,83%
M0082 Areia média lavada  m³    166,29 R$ 309,00 R$ 51.388,07 3,90% 82,73%
M2092 Emulsão asfáltica para imprimação  T     12,30 R$ 3.097,82 R$ 38.103,19 2,89% 85,62%
M2167 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m  m     143,00 R$ 253,00 R$ 36.179,00 2,75% 88,37%
M1135 Pó de pedra  m³    225,82 R$ 105,00 R$ 23.711,10 1,80% 90,17%
M0004 Aço CA 50  kg    3.572,20 R$ 6,44 R$ 22.991,98 1,75% 91,92%
M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm  m²    393,19 R$ 36,57 R$ 14.382,71 1,09% 93,01%

M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C  T     4,30 R$ 3.336,26 R$ 14.345,92 1,09% 94,10%

M0191 Brita 1  m³    130,66 R$ 82,50 R$ 10.780,99 0,82% 94,92%

M0787 kg    293,88 R$ 31,35 R$ 9.211,67 0,70% 95,62%

M0192 Brita 2  m³    97,77 R$ 90,00 R$ 8.801,26 0,67% 96,28%

M0047 un    60,03 R$ 114,00 R$ 6.840,00 0,52% 96,80%

M1097 Pedra de mão ou rachão  m³    71,21 R$ 81,00 R$ 5.767,08 0,44% 97,24%

M3229 m²    10,42 R$ 423,06 R$ 4.409,12 0,33% 97,58%

M2036 l     185,00 R$ 21,28 R$ 3.936,80 0,30% 97,88%

M3823 un    145,00 R$ 26,70 R$ 3.871,50 0,29% 98,17%

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm  m     1.002,77 R$ 3,67 R$ 3.681,27 0,28% 98,45%
M1585 Massa termoplástica aplicada por extrusão  kg    301,35 R$ 11,53 R$ 3.475,08 0,26% 98,71%

1107928 cot CONCRETO FCK = 20 MPA - USINADO COMERCIAL  m3    5,33 R$ 614,09 R$ 3.272,88 0,25% 98,96%
M1367 Chapa fina em aço galvanizado  kg    162,16 R$ 10,45 R$ 1.698,39 0,13% 99,09%
M0014 Aço CA 60  kg    185,85 R$ 7,77 R$ 1.444,60 0,11% 99,20%
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A  kg    149,10 R$ 8,68 R$ 1.294,83 0,10% 99,30%

M0030 kg    219,04 R$ 5,90 R$ 1.290,80 0,10% 99,40%

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio 
Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA PRÉ-MOLDADO 
COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,0 M X 1,5 M - TIPO I  

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 
sinalização  

Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 
40 x 40 cm  

Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V)  
Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para 
demarcação viária  
Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo 
III  

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 
argamassa  
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3 - ORÇAMENTO 

PMC - Projeto Executivo

CURVA ABC MATERIAIS

PM CHAPECÓ

Referente:
PROJETO DE ENGENHARIA

Data base: Abril/2026 sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio 
Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

7790 SINAPI M     24,00 R$ 52,90 R$ 1.269,60 0,10% 99,49%

M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm  m     387,29 R$ 1,97 R$ 758,50 0,06% 99,55%

M0789 kg    16,87 R$ 39,93 R$ 676,09 0,05% 99,60%

M0069 Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm  m     800,00 R$ 0,82 R$ 654,00 0,05% 99,65%
M3235 Película retrorrefletiva tipo I  m²    4,15 R$ 148,28 R$ 619,60 0,05% 99,70%
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)  kg    51,25 R$ 12,12 R$ 615,97 0,05% 99,74%

M1553 m²    37,17 R$ 15,73 R$ 584,40 0,04% 99,79%

DEL DELINEADOR REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA  UN    34,00 R$ 17,02 R$ 578,68 0,04% 99,83%
M2041 Adesivo à base de resina poliéster  kg    14,92 R$ 28,56 R$ 426,30 0,03% 99,87%
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B  kg    37,00 R$ 9,24 R$ 340,40 0,03% 99,89%
M1205 Prego de ferro  kg    19,86 R$ 14,75 R$ 299,31 0,02% 99,91%
M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento  kg    146,20 R$ 1,66 R$ 242,70 0,02% 99,93%
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira  l     15,29 R$ 10,69 R$ 164,88 0,01% 99,95%
M0366 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado  kg    12,38 R$ 11,20 R$ 140,40 0,01% 99,96%
M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster  kg    1,54 R$ 65,39 R$ 98,76 0,01% 99,96%
M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)  kg    38,65 R$ 2,35 R$ 88,80 0,01% 99,97%
M3238 Película não retrorrefletiva tipo IV  m²    0,54 R$ 145,59 R$ 78,60 0,01% 99,98%
M0072 Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG)  kg    3,46 R$ 16,72 R$ 58,00 0,00% 99,98%

M0717 l     0,16 R$ 301,14 R$ 48,60 0,00% 99,98%

M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m  un    0,09 R$ 491,55 R$ 44,24 0,00% 99,99%
M0225 Adubo orgânico composto  kg    128,84 R$ 0,29 R$ 37,00 0,00% 99,99%

39997-SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"  UN    68,00 R$ 0,37 R$ 25,16 0,00% 99,99%
M1755 Pó calcário dolomítico  kg    112,74 R$ 0,15 R$ 18,50 0,00% 99,99%

11962-SINAPI und   68,00 R$ 0,27 R$ 18,36 0,00% 99,99%

M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm  un    0,49 R$ 21,31 R$ 10,15 0,00% 100,00%
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm  m     0,41 R$ 17,15 R$ 9,54 0,00% 100,00%

M2044 l     0,41 R$ 21,28 R$ 8,38 0,00% 100,00%

M0217 Enxofre  kg    1,93 R$ 2,66 R$ 7,40 0,00% 100,00%

M0162 m     1,08 R$ 6,02 R$ 5,40 0,00% 100,00%

M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2")  un    1,80 R$ 2,11 R$ 5,40 0,00% 100,00%

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 300 MM  

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas  

Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração 
longitudinal de 31 kN/m  

Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador 
de pintura  

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"  

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-
marcação viária  

Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento 
polido - D = 3,18 mm (1/8")  
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3 - ORÇAMENTO 

PMC - Projeto Executivo

CURVA ABC MATERIAIS

PM CHAPECÓ

Referente:
PROJETO DE ENGENHARIA

Data base: Abril/2026 sem desoneração

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % % ACUMULADO

Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio 
Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

M0718 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente  l     0,11 R$ 62,63 R$ 5,40 0,00% 100,00%

M1079 un    7,20 R$ 0,44 R$ 5,40 0,00% 100,00%

M1397 Eletrodo revestido E60XX  kg    0,10 R$ 32,24 R$ 5,40 0,00% 100,00%
M0446 Compensado resinado - E = 10 mm  m²    0,13 R$ 27,50 R$ 3,38 0,00% 100,00%
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm  m     0,11 R$ 10,89 R$ 1,30 0,00% 100,00%
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm  m     0,75 R$ 4,80 R$ 0,26 0,00% 100,00%

CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS R$ 1.317.117,67 100,00% -

Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-
atarraxante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm  
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 3 - ORÇAMENTO

3.1.20 Referencias da Tabela SINAPI – Insumos e serviços

Os insumos e serviços a seguir tiveram seus custos unitários baseados na Tabela
de Referência do SINAPI para o Estado do Santa Catarina, mês base Abril/2026.

MATERIAIS E SERVIÇOS – SINAPI

Abril/2026 (sem desoneração)

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO INSUMO UNIDADE OBSERVAÇÕES

103689 M2 R$ 502,69 Serviço

7790 M R$ 52,90 Insumo

11962 UN R$ 0,27 Insumo

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,37 Insumo

PREÇO UNITÁRIO 
(R$)  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM 

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", 
COMPRIMENTO 1/2" 

PMC–Projeto Executivo
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3.1.21 Composição de Preço Unitário

Cáp. 3 - Pág. 41



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5212556  
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN.DIA

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

M1079   Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante 
com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm 

un  0,0059

0,0059

5213416   Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção 

m²  0,6664

5219544   Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção 

un  0,4300

1,0964

5213416 5914655Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção - Caminhão carroceria 15 t 

t  0,4768

5219544 5914655CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 
1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

t  0,5441

M1079 5914655PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO 
AUTOATARRACHANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO - D = 6,3 MM E C 
= 19 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

t  0,0031

1,0240
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
5213416 5914479Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 

confecção - Caminhão carroceria 15 t 
0,012400 tkm  1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0069

5219544 5914479CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 
1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

0,014150 tkm  1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0079

M1079 5914479PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO TIPO 
AUTOATARRACHANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO - D = 6,3 MM E C 
= 19 MM - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

0,000080 tkm  1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

0,0148
2,14
0,54
2,68

399,0300

257,5000

UNITÁRIO
38,4500

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI (25,29%)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO

FIT

38,4500

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 
01 RETIRADA DIÁRIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

IMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO 
TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANT. UNIDADEB - MÃO DE OBRA
CUSTO

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

0,00167

CUSTO UNITÁRIO

0,00167

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,01240

0,01415

0,00008

QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO

0,01333

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

0,4400

38,4500
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5212558              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN.DIA

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

M0789          Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 

kg    0,0463

0,0463

5213416        Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção 

m²    0,5507

5219546        Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un    0,6064

1,1571

M0789 5914655  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0269

5213416 5914655Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,3945

5219546 5914655Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão 
carroceria 15 t 

t     2,5908

3,0122
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0789 5914479  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t 
0,000700 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0004

5213416 5914479Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção - Caminhão carroceria 15 t 

0,010260 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0057

5219546 5914479Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão 
carroceria 15 t 

0,067380 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0377

0,0438
4,26
1,08
5,34

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00116 39,9349

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,06738 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00070 38,4500

0,01026 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00138 399,0300

0,00167 363,1300
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5212560              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN.DIA

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

M0789          Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 

kg    0,0463

0,0463

5213416        Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção 

m²    0,6664

5219546        Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un    0,6064

1,2728

M0789 5914655  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0269

5213416 5914655Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,4768

5219546 5914655Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão 
carroceria 15 t 

t     2,5908

3,0945
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0789 5914479  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t 
0,000700 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0004

5213416 5914479Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção - Caminhão carroceria 15 t 

0,012400 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0069

5219546 5914479Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção - Caminhão 
carroceria 15 t 

0,067380 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0377

0,0450
4,46
1,13
5,59

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - 
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00167 399,0300

0,00167 363,1300

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00116 39,9349

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,06738 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00070 38,4500

0,01240 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213835              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN.DIA

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

M0047          Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 
cm 

un    0,7604

0,7604

M0047 5914655  Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 
cm - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,1538

0,1538
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0047 5914479  Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 

cm - Caminhão carroceria 15 t 
0,004000 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0022

0,0022
0,92
0,23
1,15

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00400 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00667 114,0000

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213850              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: H     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 25,3093
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 25,3093

Custo FIC 0,0407 1,0311
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

26,34
6,66

33,00

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 46



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  0804021              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9686          Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 
t - 136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 353,9411 353,9411

353,9411

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,225 429,8690
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 69,0553

Custo FIC 0,0489 1,5011
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M2167          Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m     253,0000

253,0000

1109669        Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial 

m³    3,1530

1106165        Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 

m³    114,2824

3107997        Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada 

m²    0,9559

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    58,2957

176,6870

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2167 5914614  Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t 0,350000 tkm   3,09 2,48 2,03 0,000000 0,580000 0,000000 0,5040

0,5040
500,75
126,64
627,39

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

115,1991

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE CONCRETO - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

0,01190 80,3300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,72390 80,5300

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00430 733,2500

0,23870 478,7700

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 253,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  0804081              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

0407819        Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg    642,5826

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    502,2228

1106057        Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³    57,4157

1100657        Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³    3,4744

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    478,8716

1.684,5671

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.684,57
426,03

2.110,60

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA NORMAL COM ALAS RETAS - BNAR 01 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,10080 569,6000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,86000 4,0400

5,94650 80,5300

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

49,35350 13,0200

0,86000 583,9800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  0804383              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

0407819        Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg    1.132,9093

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    1.023,4833

1106057        Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³    137,0458

1100657        Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³    7,0805

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    686,2283

2.986,7472

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.986,75
755,35

3.742,10

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA ESCONSA 45° COM ALAS ABERTAS - BEAA 23 - ADAPTÁVEL EM BSTC D = 0,60 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

87,01300 13,0200

1,75260 583,9800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,24060 569,6000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

1,75260 4,0400

8,52140 80,5300
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  0819919              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9686          Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 
t - 136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 353,9411 353,9411

353,9411

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,225 429,8690
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 69,0553

Custo FIC 0,0489 1,5011
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M2167          Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m     253,0000

253,0000

1109669        Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial 

m³    3,1530

2019737        Lastro de brita comercial - espalhamento manual m³    34,5309

37,6839

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2167 5914614  Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - Guindauto 6,2 t 0,350000 tkm   3,09 2,48 2,03 0,000000 0,580000 0,000000 0,5040

0,5040
361,74

91,48
453,22

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

115,1991

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL - ASSENTAMENTO EM VALA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00430 733,2500

0,31000 111,3900

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 253,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1107892              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9010          Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade 
de 500 kg 

1,00000 1,000000 0,000000 1,1126 1,1126

E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,5738 3,8206

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,900000 0,100000 0,6974 2,6994

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

67,8618

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          9,00000 H     227,7837

261,1808

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 329,0426
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 83,7474

Custo FIC 0,0407 3,1243
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0030          Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg    4,9905

M0082          Areia média lavada m³    195,7021

M0191          Brita 1 m³    30,3221

M0192          Brita 2 m³    33,0786

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    200,3280

464,4213

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     1,9570

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     10,8487

M0191 5914647  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ t     1,1357

M0192 5914647  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ t     1,1357

M0030 5914655  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0327

15,1098
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,950010 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 0,000000 0,6175

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,282150 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 4,300000 1,1286

M0191 5914389  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 14,900000 7,9168

M0192 5914389  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 14,900000 7,9168

M0030 5914479  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t 

0,000850 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0005

17,5802
583,98
147,69
731,67

0,7474

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,95001 2,0600

0,28215 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,84646 5,8957

0,63334 309,0000

0,36754 82,5000

0,36754 90,0000

282,15207 0,7100

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,55131 2,0600

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,55131 2,0600

0,00085 38,4500
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1505879              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          10,00000 H     253,0930

286,4901

PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 286,4901
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 143,2451

Custo FIC 0,1418 20,3121
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1097          Pedra de mão ou rachão m³    97,2000

97,2000

M1097 5914647  Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ t     3,7080

3,7080
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1097 5914389  Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 1,800000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 16,300000 28,1700

28,1700
292,64

74,01
366,65

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,20000 81,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,80000 2,0600

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1600404              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9526          Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 
0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 173,7092 173,7092

173,7092

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 19,380 224,3278
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 11,5752

Custo FIC 0,0530 0,3726
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,95
3,02

14,97

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

85,7405

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1600966              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 57,100 50,6186
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,8865

Custo FIC 0,0407 0,0361
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,92
0,23
1,15

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1600989              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,59458 1,000000 0,000000 0,6974 0,4147

E9527          Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com 
capacidade de 2.040 gpm 

1,00000 1,000000 0,000000 31,8367 31,8367

E9646          Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,00000 1,000000 0,000000 52,3896 52,3896

84,6410

P9824          0,59458 H     15,0484

15,0484

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,467 99,6894
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 213,4494

Custo FIC 0,0407 4,9979
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1391          Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m un    147,4642

147,4642

M3505 5915433  MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ 

t     100,2240

100,2240
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M3505 5914344  MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ 
2,400000 tkm   1,48 1,18 0,97 0,000000 0,580000 15,200000 37,0320

37,0320
503,17
127,25
630,42

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,4719

29,4944

12,4720

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,30000 491,5472

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

2,40000 41,7600

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2003269              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

1109669        Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial 

m³    0,0733

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    42,5137

2004519        Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª 
categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m² = seção 
< 0,15 m² 

m³    3,9684

3108022        Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação m     1,8548

4805756        Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m²    5,8739

54,2841

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

54,28
13,73
68,01

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

0,12760 31,1000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,49200 3,7700

0,98390 5,9700

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00010 733,2500

0,07280 583,9800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2003309              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

1109669        Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial 

m³    0,0733

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    74,5158

2004522        Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª 
categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² = seção 
< 0,50 m² 

m³    5,1012

3108022        Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação m     3,2822

4413996        Enleivamento m²    19,6744

4805754        Compactação manual com soquete vibratório m³    3,4512

4805756        Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m²    10,3944

116,4925

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

116,49
29,46

145,95

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,39760 12,8300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,87060 3,7700

1,74110 11,3000

0,39760 8,6800

1,74110 5,9700

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00010 733,2500

0,12760 583,9800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2003315              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

1109669        Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial 

m³    0,0733

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    74,5158

2004522        Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª 
categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² = seção 
< 0,50 m² 

m³    5,1012

3108022        Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação m     3,2822

4413996        Enleivamento m²    19,6744

4805754        Compactação manual com soquete vibratório m³    3,4512

4805756        Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m²    10,3944

116,4925

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

116,49
29,46

145,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,39760 12,8300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,87060 3,7700

1,74110 11,3000

0,39760 8,6800

1,74110 5,9700

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00010 733,2500

0,12760 583,9800

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2003399              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

0407819        Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg    259,4495

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    172,2741

1100657        Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³    1,1918

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    204,8603

4805750        Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³    20,3441

4805756        Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m²    3,5462

661,6660

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

661,67
167,34
829,01

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

19,92700 13,0200

0,29500 583,9800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,29500 4,0400

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

2,54390 80,5300

0,38320 53,0900

0,59400 5,9700
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2003477              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

0407819        Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg    1.690,3124

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    1.329,1385

1107896        Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    55,8558

1106057        Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³    153,1085

1100657        Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³    9,1950

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    1.790,2141

4805757        Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³    116,4852

5.144,3095

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5.144,31
1.301,00
6.445,31

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

0,09240 604,5000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,26880 569,6000

2,27600 4,0400

22,23040 80,5300

14,82000 7,8600

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

129,82430 13,0200

2,27600 583,9800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2003642              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

0407820        Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg    56,7850

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    823,4118

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    960,7229

1.840,9197

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.840,92
465,57

2.306,49

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

11,93000 80,5300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

4,10000 13,8500

1,41000 583,9800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2003666              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

0407820        Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg    56,7850

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    1.144,6008

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    1.363,3729

2.564,7587

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.564,76
648,63

3.213,39

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 13 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

16,93000 80,5300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

4,10000 13,8500

1,96000 583,9800
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2003668              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

0407820        Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg    56,7850

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    1.109,5620

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    1.363,3729

2.529,7199

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.529,72
639,77

3.169,49

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

16,93000 80,5300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

4,10000 13,8500

1,90000 583,9800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  3103302              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9066          Grupo gerador - 14 kVA 0,09372 1,000000 0,000000 22,9276 2,1488

E9535          Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,000000 0,000000 27,9882 2,6231

4,7719

P9801          0,90000 H     25,3054

P9808          0,90000 H     30,1488

55,4542

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 60,2261
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 60,2261

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0290          Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm m     4,4586

M0560          Desmoldante para fôrmas de madeira l     0,1979

M1205          Prego de ferro kg    0,3488

M1429          Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m²    14,7853

19,7906

M1205 5914655  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t t     0,0008

M1429 5914655  Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,3887

M0290 5914655  Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,1169

M0560 5914655  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t t     0,0008

0,5072
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1205 5914479  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

M1429 5914479  Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,010110 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0057

M0290 5914479  Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,003040 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0017

M0560 5914479  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

0,0074
80,53
20,37

100,90

5,9834

27,6105

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Carpinteiro 33,4987

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00002 38,4500

0,01011 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,21489 3,6700

0,01852 10,6857

0,02365 14,7500

0,40430 36,5700

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00304 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,00002 38,4500
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  3713604              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9082          Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 
capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 428,6514 428,6514

428,6514

P9801          3,00000 H     84,3513

P9830          1,00000 H     33,6320

117,9833

PRODUÇÃO DA EQUIPE 66,400 546,6347
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,2325

Custo FIC 0,0407 0,1697
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1968          Defensa metálica semimaleável simples un    298,0000

298,0000

M1968 5915373  Defensa metálica semimaleável simples - Guindauto 6,2 t t     0,4133

0,4133
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1968 5914614  Defensa metálica semimaleável simples - Guindauto 6,2 t 0,019360 tkm   3,09 2,48 2,03 0,000000 0,580000 910,000000 35,7916

35,7916
342,61

86,65
429,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

158,6261

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,25000 1.192,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Montador 33,6320

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,01936 21,3500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  3713605              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9082          Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 
capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 428,6514 428,6514

428,6514

P9801          3,00000 H     84,3513

P9830          1,00000 H     33,6320

117,9833

PRODUÇÃO DA EQUIPE 7,380 546,6347
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 74,0697

Custo FIC 0,0407 1,5270
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1968          Defensa metálica semimaleável simples un    298,0000

298,0000

M1968 5915373  Defensa metálica semimaleável simples - Guindauto 6,2 t t     0,4133

0,4133
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1968 5914614  Defensa metálica semimaleável simples - Guindauto 6,2 t 0,019360 tkm   3,09 2,48 2,03 0,000000 0,580000 910,000000 35,7916

35,7916
409,80
103,64
513,44

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

158,6261

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,25000 1.192,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,01936 21,3500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  3713610              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          10,00000 H     253,0930

253,0930

PRODUÇÃO DA EQUIPE 15,000 253,0930
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 16,8729

Custo FIC 0,0407 0,6874
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0069          Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm m     3,2700

M0072          Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) kg    0,2889

3,5589

3716129        Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - 
areia e brita comerciais 

un    1,1426

3716131        Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - 
areia e brita comerciais 

un    15,3174

16,4600

M0069 5914655  ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM - CAMINHÃO 
CARROCERIA 15 T 

t     0,0077

M0072 5914655  ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - 
CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

t     0,0008

3716129 5914655FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO 
QUADRADA DE 15 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHÃO 
CARROCERIA 15 T 

t     0,0927

3716131 5914655FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO 
QUADRADA DE 11 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHÃO 
CARROCERIA 15 T 

t     1,0066

1,1078
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0069 5914479  ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM - CAMINHÃO 

CARROCERIA 15 T 
0,000200 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0001

M0072 5914479  ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,10 MM (14 BWG) - 
CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

3716129 5914479FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO ESTICADOR - SEÇÃO 
QUADRADA DE 15 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHÃO 
CARROCERIA 15 T 

0,002410 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0013

3716131 5914479FABRICAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO SUPORTE - SEÇÃO 
QUADRADA DE 11 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS - CAMINHÃO 
CARROCERIA 15 T 

0,026180 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0147

0,0161
38,70

9,79
48,49

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00020 38,4500

0,00002 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,02000 57,1300

0,42000 36,4700

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

4,00000 0,8175

0,01728 16,7195

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00241 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,02618 38,4500
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4011209              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9518          Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,410000 0,590000 4,9504 4,0636

E9524          Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,430000 0,570000 355,3237 238,2037

E9571          Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,610000 0,390000 398,4821 281,9040

E9577          Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,410000 0,590000 191,5122 119,7738

E9685          Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 
t - 82 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 252,9186 252,9186

E9762          Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,960000 0,040000 290,0689 283,8888

1.180,7525

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 672,800 1.206,0618
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,7926

Custo FIC 0,1702 0,1499
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,94
0,49
2,43

135,5659

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

3,4474

149,8500

99,5639

69,9217

109,0817

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4011279              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9514          Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,00000 1,000000 0,000000 403,8361 403,8361

E9530          Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 2,00000 0,530000 0,470000 274,6709 396,8918

800,7279

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 84,620 851,3465
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,0608

Custo FIC 0,1843 0,9403
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0808          Brita 4 m³    102,0600

M1135          Pó de pedra m³    14,7000

116,7600

M0808 5914651  Brita 4 - Caminhão basculante 10 m³ t     5,6133

M1135 5914651  Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ t     0,6237

6,2370
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0808 5914389  Brita 4 - Caminhão basculante 10 m³ 1,890000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 16,300000 29,5785

M1135 5914389  Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 0,210000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 16,300000 3,2865

32,8650
166,86

42,20
209,06

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

156,0597

112,4901

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,26000 81,0000

0,14000 105,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,89000 2,9700

0,21000 2,9700

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4011352              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9509          Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 
kW/136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 366,8635 366,8635

E9558          Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,000000 0,000000 94,3194 188,6388

555,5023

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.038,460 606,1209
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,5837

Custo FIC 0,1843 0,0507
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M2092          Emulsão asfáltica para imprimação t     0,0000

0,0000

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,63
0,16
0,79

112,7336

61,1877

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00130 0,0000

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4011353              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9509          Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 
kW/136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 366,8635 366,8635

E9558          Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,000000 0,000000 94,3194 188,6388

555,5023

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,000 606,1209
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,4041

Custo FIC 0,1843 0,0351
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1946          Emulsão asfáltica - RR-1C t     0,0000

0,0000

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,44
0,11
0,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

112,7336

61,1877

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PINTURA DE LIGAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00045 0,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4805757              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9526          Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 
0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 173,7092 173,7092

173,7092

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 26,000 199,0185
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,6546

Custo FIC 0,0489 0,2088
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,86
1,99
9,85

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

85,7405

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4815671              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9647          Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 13,8363 13,8363

13,8363

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,113 64,4549
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 20,7084

Custo FIC 0,0489 0,8385
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

21,55
5,45

27,00

2,7636

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213364              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 1,000000 0,000000 185,9548 185,9548

185,9548

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 10,560 261,8827
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 24,7995

Custo FIC 0,0407 0,5630
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

25,36
6,41

31,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

69,9929

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5501700              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9541          Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,000000 0,000000 1.007,8919 1.007,8919

1.007,8919

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 1.058,5105
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,6905

Custo FIC 0,2127 0,0607
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,75
0,19
0,94

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

386,9994

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5501710              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9541          Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,00000 1,000000 0,000000 1.007,8919 1.007,8919

1.007,8919

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 286,190 1.033,2012
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,6102

Custo FIC 0,1702 0,2451
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,86
0,98
4,84

386,9994

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 76



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5502135              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9515          Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 352,5808 352,5808

E9667          Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 3,00000 0,910000 0,090000 357,4017 1.002,7741

1.355,3549

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 230,190 1.380,6642
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,9979

Custo FIC 0,1702 0,3561
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,35
1,61
7,96

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

155,6482

100,2498

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5502136              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9515          Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 352,5808 352,5808

E9667          Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,00000 0,760000 0,240000 357,4017 1.182,7410

1.535,3218

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 230,190 1.560,6311
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,7798

Custo FIC 0,1702 0,4302
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,21
1,82
9,03

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

155,6482

100,2498

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5502978              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9518          Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,520000 0,480000 4,9504 4,2290

E9524          Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,290000 0,710000 355,3237 209,4374

E9571          Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,900000 0,100000 398,4821 368,5903

E9577          Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,520000 0,480000 191,5122 133,1488

E9685          Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 
t - 82 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 252,9186 252,9186

968,3241

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 993,6334
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,9075

Custo FIC 0,1702 0,4625
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,37
1,61
7,98

3,4474

149,8500

99,5639

69,9217

109,0817

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5503041              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9518          Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,410000 0,590000 4,9504 4,0636

E9524          Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,230000 0,770000 355,3237 197,1090

E9571          Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,720000 0,280000 398,4821 314,7850

E9577          Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,410000 0,590000 191,5122 119,7738

E9685          Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 
t - 82 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 252,9186 252,9186

888,6500

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 134,560 913,9593
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,7922

Custo FIC 0,1702 0,5781
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,37
1,86
9,23

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

3,4474

149,8500

99,5639

69,9217

109,0817

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213403              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9644          Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 
kW 

1,00000 1,000000 0,000000 490,9343 490,9343

490,9343

P9824          4,00000 H     101,2372

P9853          1,00000 H     27,9817

129,2189

PRODUÇÃO DA EQUIPE 163,230 620,1532
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,7993

Custo FIC 0,0428 0,0834
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M2036          Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária l     10,6406

M2037          Microesferas refletivas de vidro tipo I-B kg    0,9237

M2038          Microesferas refletivas de vidro tipo II-A kg    3,0381

M2044          Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 
viária 

l     0,0206

14,6230

M2037 5914655  Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t t     0,0038

M2038 5914655  Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t t     0,0135

M2036 5914655  Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária 
- Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0308

0,0481
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M2037 5914479  Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t 0,000100 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0000

M2038 5914479  Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t 0,000350 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0002

M2036 5914479  Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária 
- Caminhão carroceria 15 t 

0,000800 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0004

0,0006
18,55

4,69
23,24

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

Pré-marcador 27,9817

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

188,9012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,50000 21,2811

0,10000 9,2372

0,35000 8,6804

0,00097 21,2811

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00080 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00010 38,4500

0,00035 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 81



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213409              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9645          Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 
kW/30,10 kW/136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 734,1349 734,1349

734,1349

P9824          5,00000 H     126,5465

P9853          1,00000 H     27,9817

154,5282

PRODUÇÃO DA EQUIPE 39,520 888,6631
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 22,4864

Custo FIC 0,0428 0,5063
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1585          Massa termoplástica aplicada por extrusão kg    70,9218

M2038          Microesferas refletivas de vidro tipo II-A kg    3,4722

M2044          Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação 
viária 

l     0,0206

74,4146

M2038 5914655  Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t t     0,0154

M1585 5914655  MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO - CAMINHÃO 
CARROCERIA 15 T 

t     0,2365

0,2519
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M2038 5914479  Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t 0,000400 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0002

M1585 5914479  MASSA TERMOPLÁSTICA APLICADA POR EXTRUSÃO - CAMINHÃO 
CARROCERIA 15 T 

0,006150 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0028

0,0030
97,66
24,70

122,36

313,1862

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

Pré-marcador 27,9817

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00040 38,4500

0,00615 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

6,15000 11,5320

0,40000 8,6804

0,00097 21,2811

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213445              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,300000 0,700000 185,9548 104,7815

104,7815

P9824          2,00000 H     50,6186

P9830          1,00000 H     33,6320

84,2506

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,000 189,0321
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 63,0107

Custo FIC 0,0407 2,0946
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

5213414        Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção 

m²    419,6293

419,6293

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

484,73
122,59
607,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

69,9929

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,68568 611,9900
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213477              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,300000 0,700000 185,9548 104,7815

104,7815

P9824          2,00000 H     50,6186

P9830          1,00000 H     33,6320

84,2506

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,000 189,0321
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 63,0107

Custo FIC 0,0407 2,0946
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

5213421        Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - 
confecção 

m²    107,4465

107,4465

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

172,55
43,64

216,19

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

69,9929

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,27000 397,9500

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213856              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,300000 0,700000 185,9548 104,7815

104,7815

P9824          1,00000 H     25,3093

P9830          1,00000 H     33,6320

58,9413

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,500 163,7228
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 36,3828

Custo FIC 0,0407 1,1673
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0787          Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg    369,1345

M0789          Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 

kg    27,8346

396,9691

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    29,3567

4805750        Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³    2,6688

32,0255

M0789 5914655  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0269

M0787 5914655  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria 15 t 

t     0,4529

0,4798
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0789 5914479  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t 
0,000700 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0003

M0787 5914479  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria 15 t 

0,011780 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0054

0,0057
467,03
118,11
585,14

69,9929

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

11,77500 31,3490

0,69700 39,9349

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00070 38,4500

0,01178 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,05027 583,9800

0,05027 53,0900

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5219608              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9675          Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000 1,000000 0,000000 2,1321 2,1321

E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 1,000000 0,000000 185,9548 185,9548

E9764          Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 12,3712 12,3712

200,4581

P9824          5,00000 H     126,5465

P9830          1,00000 H     33,6320

160,1785

PRODUÇÃO DA EQUIPE 36,000 360,6366
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,0177

Custo FIC 0,0428 0,2757
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1528          Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm un    0,0727

M2041          Adesivo à base de resina poliéster kg    2,9396

M3823          Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo III un    26,7000

29,7123

M2041 5914655  Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t t     0,0038

M3823 5914655  TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM 
PINO - TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

t     0,0062

0,0100
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M2041 5914479  Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 0,000100 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0000

M3823 5914479  TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL COM UM 
PINO - TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

0,000160 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0001

0,0001
40,02
10,12
50,14

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

1,1424

69,9929

0,7304

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00341 21,3055

0,10292 28,5617

1,00000 26,7000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00010 38,4500

0,00016 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4011276A             
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9514          Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW 1,00000 1,000000 0,000000 403,8361 403,8361

E9530          Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,00000 0,790000 0,210000 274,6709 240,6129

E9571          Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,340000 0,660000 398,4821 201,1961

E9762          Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,970000 0,030000 290,0689 285,4338

1.131,0789

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 113,180 1.156,3882
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,2172

Custo FIC 0,1843 0,8616
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

6416040 5914652Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 
Caminhão basculante 10 m³ 

t     8,7340

8,7340
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
6416040 5914389Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 
2,200000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 14,000000 29,7660

29,7660
49,58
12,54
62,12

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

156,0597

112,4901

99,5639

135,5659

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO - EXCETO MATERIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

2,20000 3,9700

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4011464A             
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: t     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9545          Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,00000 1,000000 0,000000 530,9457 530,9457

E9681          Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,820000 0,180000 369,2617 327,9033

E9762          Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,710000 0,290000 290,0689 245,2630

1.104,1120

P9824          8,00000 H     202,4744

202,4744

PRODUÇÃO DA EQUIPE 99,600 1.306,5864
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 13,1183

Custo FIC 0,1489 1,0511
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0785 5914649  Massa asfáltica comercial - Caminhão basculante 10 m³ t     9,0900

9,0900
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0785 5914389  Massa asfáltica comercial - Caminhão basculante 10 m³ 1,000000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 14,900000 14,3600

14,3600
37,62

9,51
47,13

225,6072

139,4926

135,5659

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - EXCETO MASSA COMERCIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,00000 9,0900

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  ANP-01               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

M2092          Emulsão asfáltica para imprimação T     3.097,8200

3.097,8200

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.097,82
783,44

3.881,26

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AQUISIÇÃO EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 3.097,8200

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (15,00%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  ANP-02               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

EIA-T          TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO T     719,1100

719,1100

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

719,11
181,86
900,97

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 719,1100

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (15,00%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  ANP-03               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

M1946          Emulsão asfáltica - RR-1C T     3.336,2600

3.336,2600

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.336,26
843,74

4.180,00

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AQUISIÇÃO EMULSÃO RR-1C 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 3.336,2600

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (15,00%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  ANP-04               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

RR1C-T         TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T     389,0700

389,0700

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

389,07
98,40

487,47

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE EMULSÃO RR-1C 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 389,0700

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (15,00%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  ANP-05               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

M1943          Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 T     4.658,7300

4.658,7300

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4.658,73
1.178,19
5.836,92

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

AQUISIÇÃO CAP 50/70 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 4.658,7300

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (15,00%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  ANP-06               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

CAP-T          TRANSPORTE CONCRETO ASFÁLTICO CAP 50/70 T     385,4000

385,4000

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

385,40
97,47

482,87

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE CAP 50/70 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

1,00000 385,4000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (15,00%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 94



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  CPU-15               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,000 25,3093
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,1091

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

DEL            DELINEADOR REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA UN    17,0218

11962-SINAPI   PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 
DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" 

und   0,5400

39997-SINAPI   PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN    0,7400

18,3018

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

20,41
5,16

25,57

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DELINEADOR REFLETIVO PARA DEFENSA METÁLICA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 17,0218

2,00000 0,2700

2,00000 0,3700

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  CPU-17               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9515          Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 352,5808 352,5808

352,5808

P9821          8,00000 H     267,1768

P9824          32,00000 H     809,8976

1.077,0744

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 1.429,6552
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1.429,6552

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.429,66
361,56

1.791,22

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

155,6482

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO/REALOCAÇÃO DE POSTES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  CPU-18               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

6416040-cotaçãoUSINAGEM DE BRITA GRADUADA (usinagem comercial) M3    121,0000

121,0000

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

121,00
18,15

139,15

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

USINAGEM DE BASE DE BRITA GRADUADA - COMERCIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 121,0000

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (15,00%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  CPU-19               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: T     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

M0785          Massa asfáltica comercial t     170,0000

170,0000

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

170,00
25,50

195,50

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

MASSA ASFÁLTICA COMERCIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 170,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (15,00%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  CPU-23               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9686          Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 
t - 136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 353,9411 353,9411

353,9411

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,450 429,8690
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 34,5276

Custo FIC 0,0489 0,7505
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M2163          Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m     114,3160

114,3160

1109671        Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial 

m³    1,1530

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    40,2650

41,4180

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2163 5914614  Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - Guindauto 6,2 t 0,166420 tkm   3,09 2,48 2,03 0,000000 0,580000 0,000000 0,2396

0,2396
191,25

48,37
239,62

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

115,1991

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 - COM BERÇO DE BRITA COMERCIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00165 698,7600

0,50000 80,5300

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 114,3160

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  CPU-31               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

7790 SINAPI    TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM 

M     52,9000

52,9000

1107896        Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    130,5720

1100657        Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³    0,8726

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    12,8848

144,3294

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

197,23
49,88

247,11

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

TRAVESSIA SOBRE SARJETA EM ACESSO SECUNDÁRIO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,16000 80,5300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,21600 604,5000

0,21600 4,0400

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 52,9000

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  CPU-32               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9660          Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1,00000 1,000000 0,000000 497,8376 497,8376

497,8376

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,949 573,7655
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 604,8742

Custo FIC 0,0489 16,5008
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

GAL2X1,5       CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - 
SEÇÃO DE 2,0 M X 1,5 M - TIPO I 

M     7.000,6149

7.000,6149

1109669        Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial 

m³    20,3110

1109680        Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 
lançamento manual 

m³    17,0786

2003867        Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração 
longitudinal de 31 kN/m 

m²    40,0492

77,4388

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6817767 5914637Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 
0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais - Cavalo mecânico com 
semirreboque 20 t 

12,152970 tkm   1,41 1,13 0,93 0,000000 0,580000 0,000000 8,0210

8,0210
7.707,45
1.949,21
9.656,66

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

244,2219

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,00 X 1,50 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,50 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - TIPO 1 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

3,00000 2.333,5383

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

2,36000 16,9700

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,02770 733,2500

0,00470 3.633,7400
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  CPU-33               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

0407819        Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg    9.871,0948

1107900        Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    7.056,3960

1106057        Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais 

m³    924,4608

1100657        Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³    45,4431

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    2.323,9750

20.221,3697

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

20.221,37
5.113,98

25.335,35

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA NORMAL COM ALA ABERTA ADAPTÁVEIS AOS BUEIROS CELULARES EM CONCRETO ARMADO – BNAA 33 – BTCC 2,00X1,50 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

1,62300 569,6000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

11,24830 4,0400

28,85850 80,5300

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

758,14860 13,0200

11,24830 627,3300

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  CPU-48               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: M     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9686          Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 
t - 136 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 353,9411 353,9411

353,9411

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,450 429,8690
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 34,5276

Custo FIC 0,0489 0,7505
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M2163          Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m     114,3160

114,3160

1109671        Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia comercial 

m³    1,1530

1106165        Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 

m³    72,2943

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    40,2650

113,7123

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

M2163 5914614  Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - Guindauto 6,2 t 0,166420 tkm   3,09 2,48 2,03 0,000000 0,580000 0,000000 0,2396

0,2396
263,55

66,65
330,20

115,1991

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA1 – COM BERÇO DE CONCRETO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,50000 80,5300

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00165 698,7600

0,15100 478,7700

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 114,3160

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  CPU-59               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UND   

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    247,0235

3103302        Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada 

m²    184,4137

431,4372

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

431,44
109,11
540,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,42300 583,9800

2,29000 80,5300
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2003939A             
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9103          Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW 1,00000 1,000000 0,000000 49,1753 49,1753

49,1753

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          2,00000 H     50,6186

84,0157

PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,370 133,1910

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,3856

Custo FIC 0,0428 0,1661
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

4805750        Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³    5,1763

1106050A       Lançamento livre de concreto usinado Fck 20MPa por meio de caminhão  betoneira m3    63,3942

68,5705

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

73,12
18,49
91,61

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,09750 53,0900

0,10250 618,4800

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

33,9352

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213440              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,300000 0,700000 185,9548 104,7815

104,7815

P9824          2,00000 H     50,6186

P9830          1,00000 H     33,6320

84,2506

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,000 189,0321
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 63,0107

Custo FIC 0,0407 2,0946
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

5213414        Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção 

m²    220,2797

220,2797

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

285,39
72,18

357,57

69,9929

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,35994 611,9900

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 106



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213863              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: UN    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9687          Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,00000 0,300000 0,700000 185,9548 104,7815

104,7815

P9824          1,00000 H     25,3093

P9830          1,00000 H     33,6320

58,9413

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,100 163,7228
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 39,9324

Custo FIC 0,0407 1,2812
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0787          Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg    398,6652

M0789          Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 

kg    27,8346

426,4998

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    29,3567

4805750        Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³    2,6688

32,0255

M0789 5914655  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0269

M0787 5914655  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria 15 t 

t     0,4891

0,5160
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0789 5914479  Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t 
0,000700 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0003

M0787 5914479  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria 15 t 

0,012720 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0059

0,0062
500,26
126,52
626,78

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

69,9929

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

12,71700 31,3490

0,69700 39,9349

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00070 38,4500

0,01272 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,05027 583,9800

0,05027 53,0900

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 107



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  0407819              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9801          0,09000 H     2,5305

P9805          0,09000 H     3,1833

5,7138

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,7138
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,7138

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0004          Aço CA 50 kg    7,0840

M0075          Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg    0,1818

7,2658

M0075 5914655  Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria 15 t 

t     0,0008

M0004 5914655  Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t t     0,0423

0,0431
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0075 5914479  Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 

carroceria 15 t 
0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

M0004 5914479  Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,001100 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0006

0,0006
13,02

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Armador 35,3695

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,10000 6,4400

0,01500 12,1220

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00002 38,4500

0,00110 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  0407820              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9801          0,08000 H     2,2494

P9805          0,08000 H     2,8296

5,0790

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,0790
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,0790

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0014          Aço CA 60 kg    8,5461

M0075          Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg    0,1818

8,7279

M0075 5914655  Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 
carroceria 15 t 

t     0,0008

M0014 5914655  Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t t     0,0423

0,0431
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0075 5914479  Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão 

carroceria 15 t 
0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

M0014 5914479  Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 0,001100 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0006

0,0006
13,85

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Armador 35,3695

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00002 38,4500

0,00110 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,10000 7,7692

0,01500 12,1220

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 109



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1109669              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 1,5738 3,7748

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,00000 0,950000 0,050000 0,6974 2,0584

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

66,0624

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          8,00000 H     202,4744

235,8715

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,220 301,9339
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 71,5426

Custo FIC 0,0407 2,6526
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0082          Areia média lavada m³    310,3442

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    325,1884

635,5326

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     3,1035

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     17,6105

20,7140
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,506530 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 0,000000 0,9792

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,458010 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 4,300000 1,8320

2,8112
733,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00435 309,0000

458,01187 0,7100

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,50653 2,0600

0,45801 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1109671              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 1,5738 3,7748

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,770000 0,230000 0,6974 2,5821

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

66,5861

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          9,00000 H     227,7837

261,1808

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 327,7669
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 78,3219

Custo FIC 0,0407 2,9260
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0082          Areia média lavada m³    340,4068

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    257,2500

597,6568

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     3,4041

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     13,9312

17,3353
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 1,652460 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 0,000000 1,0741

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,362320 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 4,300000 1,4493

2,5234
698,76

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,10164 309,0000

362,32394 0,7100

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,65246 2,0600

0,36232 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1109680              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 2,00000 0,170000 0,830000 1,5738 2,3028

E9788          Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW 1,00000 1,000000 0,000000 39,8426 39,8426

42,1454

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          2,00000 H     50,6186

84,0157

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,197 126,1611
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 105,3872

Custo FIC 0,0407 3,9970
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0083          Argamassa pré-dosada para grauteamento kg    3.443,4619

3.443,4619

M0083 5914655  Argamassa pré-dosada para grauteamento - Caminhão carroceria 15 t t     79,7357

79,7357
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0083 5914479  Argamassa pré-dosada para grauteamento - Caminhão carroceria 15 t 2,073750 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 1,1613

1,1613
3.633,74

1,0649

31,3038

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

2,07375 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

2073,75000 1,6605

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1106165              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          2,00000 H     50,6186

50,6186

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 50,6186
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,8834

Custo FIC 0,0407 0,5249
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1097          Pedra de mão ou rachão m³    42,6060

42,6060

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    408,7860

408,7860

M1097 5914647  Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ t     1,6253

1,6253
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1097 5914389  Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ 0,789000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 16,300000 12,3479

12,3479
478,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,52600 81,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,78900 2,0600

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,70000 583,9800
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1107896              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9010          Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade 
de 500 kg 

1,00000 1,000000 0,000000 1,1126 1,1126

E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,5738 3,8054

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,880000 0,120000 0,6974 2,6814

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

67,8286

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          9,00000 H     227,7837

261,1808

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,891 329,0094
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 84,5646

Custo FIC 0,0407 3,1551
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0030          Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg    5,5769

M0082          Areia média lavada m³    189,9083

M0191          Brita 1 m³    30,3221

M0192          Brita 2 m³    33,0786

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    223,8703

482,7562

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     1,8991

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     12,1237

M0191 5914647  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ t     1,1357

M0192 5914647  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ t     1,1357

M0030 5914655  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0365

16,3307
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,921890 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 0,000000 0,5992

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,315310 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 4,300000 1,2612

M0191 5914389  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 14,900000 7,9168

M0192 5914389  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 14,900000 7,9168

M0030 5914479  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t 

0,000950 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0005

17,6945
604,50

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,7474

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,94593 5,8957

0,61459 309,0000

0,36754 82,5000

0,36754 90,0000

315,31031 0,7100

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,55131 2,0600

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,55131 2,0600

0,00095 38,4500

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,92189 2,0600

0,31531 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1107900              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9010          Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade 
de 500 kg 

1,00000 1,000000 0,000000 1,1126 1,1126

E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,5738 3,8054

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,860000 0,140000 0,6974 2,6633

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

67,8105

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          9,00000 H     227,7837

261,1808

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 328,9913
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 85,3858

Custo FIC 0,0407 3,1859
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0030          Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg    6,2323

M0082          Areia média lavada m³    183,4317

M0191          Brita 1 m³    30,3221

M0192          Brita 2 m³    33,0786

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    250,1794

503,2441

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     1,8343

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     13,5486

M0191 5914647  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ t     1,1357

M0192 5914647  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ t     1,1357

M0030 5914655  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0408

17,6951
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,890450 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 0,000000 0,5788

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,352370 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 4,300000 1,4095

M0191 5914389  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 14,900000 7,9168

M0192 5914389  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,551310 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 14,900000 7,9168

M0030 5914479  Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria 15 t 

0,001060 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0006

17,8225
627,33

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,7474

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,05710 5,8957

0,59363 309,0000

0,36754 82,5000

0,36754 90,0000

352,36529 0,7100

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,55131 2,0600

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,55131 2,0600

0,00106 38,4500

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,89045 2,0600

0,35237 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1106057              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 1,5738 3,8206

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,880000 0,120000 0,6974 2,6814

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

66,7312

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          9,00000 H     227,7837

261,1808

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 327,9120
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 83,4596

Custo FIC 0,0407 3,1166
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0082          Areia média lavada m³    185,2393

M0192          Brita 2 m³    66,1572

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    199,1793

450,5758

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     1,8524

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     10,7864

M0192 5914647  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ t     2,2714

14,9102
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,899220 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 0,000000 0,5845

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,280530 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 4,300000 1,1221

M0192 5914389  Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 1,102620 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 14,900000 15,8336

17,5402
569,60

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,59948 309,0000

0,73508 90,0000

280,53418 0,7100

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

1,10262 2,0600

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,89922 2,0600

0,28053 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1100657              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9069          Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 9,9609 9,9609

9,9609

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,000 35,2702
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,9189

Custo FIC 0,0407 0,1185
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,04

0,8750

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Adensamento de concreto por vibrador de imersão 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 117



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2003867              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          3,00000 H     75,9279

75,9279

PRODUÇÃO DA EQUIPE 180,000 75,9279
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,4218

Custo FIC 0,0489 0,0206
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1553          Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal 
de 31 kN/m 

m²    16,5120

16,5120

M1553 5914655  Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal 
de 31 kN/m - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0188

0,0188
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1553 5914479  Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal 

de 31 kN/m - Caminhão carroceria 15 t 
0,000490 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0003

0,0003
16,97

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,05000 15,7257

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00049 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2003767              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,250 25,3093
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,0495

Custo FIC 0,0530 0,2145
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0081          Areia grossa m³    136,4004

136,4004

M0081 5914647  Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ t     3,0900

3,0900
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0081 5914389  Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ 1,500000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 0,000000 0,9750

0,9750
144,73

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Lastro de areia comercial - espalhamento manual 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 136,4004

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,50000 2,0600

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2004519              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9771          Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou 
triangular com seção de corte de 0,10 a 0,15 m² - 58 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 173,7092 173,7092

173,7092

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,574 199,0185
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,2754

Custo FIC 0,0489 0,8259
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

31,10

85,7405

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m² = seção < 0,15 m² 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2004522              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9774          Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou 
triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 173,7092 173,7092

173,7092

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 15,940 199,0185
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,4855

Custo FIC 0,0489 0,3406
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,83

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

85,7405

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² = seção < 0,50 m² 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2019737              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,250 25,3093
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,0495

Custo FIC 0,0530 0,2145
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0191          Brita 1 m³    82,5000

82,5000

M0191 5914647  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ t     3,0900

3,0900
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0191 5914389  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 1,500000 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,580000 14,900000 21,5400

21,5400
111,39

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Lastro de brita comercial - espalhamento manual 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 82,5000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,50000 2,0600

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  3107997              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9066          Grupo gerador - 14 kVA 0,04016 1,000000 0,000000 22,9276 0,9208

E9535          Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,04016 1,000000 0,000000 27,9882 1,1240

2,0448

P9801          0,70000 H     19,6820

P9808          0,70000 H     23,4491

43,1311

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 45,1759
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 45,1759

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0284          Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm m     7,7041

M0286          Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm m     3,9136

M0290          Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm m     7,6704

M0310          Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm m     0,9556

M0446          Compensado resinado - E = 10 mm m²    11,1196

M0560          Desmoldante para fôrmas de madeira l     0,1979

M1205          Prego de ferro kg    3,0083

34,5695

M0284 5914655  Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,0973

M1205 5914655  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t t     0,0077

M0286 5914655  Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,1038

M0290 5914655  Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,2011

M0310 5914655  Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,0142

M0446 5914655  Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t t     0,1553

M0560 5914655  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t t     0,0008

0,5802
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0284 5914479  Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,002530 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0014

M1205 5914479  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,000200 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0001

M0286 5914479  Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,002700 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0015

M0290 5914479  Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,005230 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0029

M0310 5914479  Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,000370 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0002

M0446 5914479  Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria 15 t 0,004040 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0023

M0560 5914479  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

0,0084
80,33

5,9834

27,6105

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Carpinteiro 33,4987

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,44922 17,1500

0,35938 10,8900

2,09003 3,6700

0,19908 4,8000

0,40430 27,5033

0,01852 10,6857

0,20395 14,7500

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00270 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,00523 38,4500

0,00037 38,4500

0,00404 38,4500

0,00002 38,4500

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00253 38,4500

0,00020 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  3108022              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m     

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9801          1,00000 H     28,1171

P9808          1,00000 H     33,4987

61,6158

PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 61,6158
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,6162

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1429          Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m²    3,0719

3,0719

M1429 5914655  Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,0807

0,0807
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1429 5914479  Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,002100 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0012

0,0012
3,77

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Carpinteiro 33,4987

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,08400 36,5700

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00210 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  3716129              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9011          Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg 2,00000 1,000000 0,000000 0,5028 1,0056

E9703          Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW 1,00000 1,000000 0,000000 4,0742 4,0742

E9719          Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 1,000000 0,000000 1,1925 1,1925

E9764          Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 12,3712 12,3712

18,6435

P9824          4,00000 H     101,2372

101,2372

PRODUÇÃO DA EQUIPE 77,530 119,8807
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,5462

Custo FIC 0,0407 0,0556
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

0407820        Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg    24,8790

1116127        Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

m³    30,6504

55,5294

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

57,13

0,3361

2,4695

0,7868

0,7304

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,79632 13,8500

0,04950 619,2000

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  3716131              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9011          Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg 2,00000 1,000000 0,000000 0,5028 1,0056

E9703          Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW 1,00000 1,000000 0,000000 4,0742 4,0742

E9719          Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 1,000000 0,000000 1,1925 1,1925

E9764          Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 12,3712 12,3712

18,6435

P9824          4,00000 H     101,2372

101,2372

PRODUÇÃO DA EQUIPE 151,040 119,8807
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,7937

Custo FIC 0,0407 0,0286
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

0407820        Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg    19,9123

1116127        Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

m³    15,7339

35,6462

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

36,47

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,3361

2,4695

0,7868

0,7304

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,43771 13,8500

0,02541 619,2000
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4413996              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          10,00000 H     253,0930

253,0930

PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,000 253,0930
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,0619

Custo FIC 0,0489 0,2475
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0217          Enxofre kg    0,0080

M0220          Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) kg    0,1410

M0225          Adubo orgânico composto kg    0,0590

M1358          Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m     1,1820

M1755          Pó calcário dolomítico kg    0,0264

1,4164

4413995        Obtenção de grama para replantio m²    3,6300

3,6300

M1358 5914655  Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão 
carroceria 15 t 

t     0,0288

4413995 5914655Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t t     0,8844

M0220 5914655  Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 
15 t 

t     0,0023

M1755 5914655  Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t t     0,0069

M0225 5914655  Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t t     0,0077

0,9301
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1358 5914479  Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão 

carroceria 15 t 
0,000750 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0004

4413995 5914479Obtenção de grama para replantio - Caminhão carroceria 15 t 0,023000 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0129

M0220 5914479  Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 
15 t 

0,000060 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

M1755 5914479  Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t 0,000180 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0001

M0225 5914479  Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t 0,000200 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0001

0,0135
11,30

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Enleivamento 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,00000 3,6300

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00300 2,6586

0,06000 2,3502

0,20000 0,2948

0,60000 1,9700

0,17500 0,1507

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00006 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,00018 38,4500

0,00020 38,4500

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00075 38,4500

0,02300 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4805754              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9647          Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 13,8363 13,8363

13,8363

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 39,1456
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,3846

Custo FIC 0,0489 0,2940
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,68

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

2,7636

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Compactação manual com soquete vibratório 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4805750              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,500 25,3093
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 50,6186

Custo FIC 0,0489 2,4747
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

53,09

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4805756              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9824          1,00000 H     25,3093

25,3093

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,444 25,3093
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,6946

Custo FIC 0,0489 0,2784
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,97

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213414              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9568          Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,000000 0,000000 0,3630 0,0547

E9622          Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193 1,000000 0,000000 10,1589 4,8959

E9623          Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,000000 0,000000 14,7542 2,9626

E9753          Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,000000 0,000000 32,2222 15,5288

23,4420

P9801          2,00000 H     56,2342

P9823          1,00000 H     33,0299

P9824          2,00000 H     50,6186

P9830          1,00000 H     33,6320

173,5147

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 196,9567
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 49,2392

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1367          Chapa fina em aço galvanizado kg    123,0181

M3229          Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V) 

m²    423,0603

546,0784

5212552        Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m²    16,2100

16,2100

M1367 5914333  Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t t     0,4416

M3229 5914655  Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0169

0,4585
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1367 5914479  Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,011780 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0054

M3229 5914479  Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 
sobreposição tipo V) - Caminhão carroceria 15 t 

0,000440 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0002

0,0056
611,99

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Serralheiro 33,0299

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,2355

6,4576

9,3786

6,4070

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,00000 16,2100

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

11,77500 10,4474

1,00000 423,0603

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,01178 37,4900

0,00044 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213416              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9507          Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,48193 1,000000 0,000000 20,8052 10,0267

E9568          Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,000000 0,000000 0,3630 0,0547

E9622          Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193 1,000000 0,000000 10,1589 4,8959

E9623          Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,000000 0,000000 14,7542 2,9626

E9753          Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,000000 0,000000 32,2222 15,5288

33,4687

P9801          2,00000 H     56,2342

P9823          1,00000 H     33,0299

P9824          2,00000 H     50,6186

P9830          1,00000 H     33,6320

173,5147

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 206,9834
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 51,7459

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1367          Chapa fina em aço galvanizado kg    123,0181

M3235          Película retrorrefletiva tipo I m²    207,5858

330,6039

5212552        Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m²    16,2100

16,2100

M1367 5914333  Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t t     0,4416

M3235 5914655  Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t t     0,0238

0,4654
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1367 5914479  Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,011780 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0066

M3235 5914479  Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t 0,000620 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0003

0,0069
399,03

13,1157

0,2355

6,4576

9,3786

6,4070

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

11,77500 10,4474

1,40000 148,2756

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Serralheiro 33,0299

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,01178 37,4900

0,00062 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,00000 16,2100

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5213421              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9507          Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,48193 1,000000 0,000000 20,8052 10,0267

E9568          Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,000000 0,000000 0,3630 0,0547

E9622          Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193 1,000000 0,000000 10,1589 4,8959

E9623          Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,000000 0,000000 14,7542 2,9626

E9753          Grupo gerador - 23 kVA 0,48193 1,000000 0,000000 32,2222 15,5288

33,4687

P9801          2,00000 H     56,2342

P9823          1,00000 H     33,0299

P9824          2,00000 H     50,6186

P9830          1,00000 H     33,6320

173,5147

PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 206,9834
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 51,7459

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1367          Chapa fina em aço galvanizado kg    123,0181

M3235          Película retrorrefletiva tipo I m²    148,2756

M3238          Película não retrorrefletiva tipo IV m²    58,2356

329,5293

5212552        Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m²    16,2100

16,2100

M1367 5914333  Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t t     0,4416

M3235 5914655  Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t t     0,0169

M3238 5914655  Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhão carroceria 15 t t     0,0046

0,4631
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1367 5914479  Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,011780 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0054

M3235 5914479  Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t 0,000440 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0002

M3238 5914479  Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhão carroceria 15 t 0,000120 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 0,580000 0,0001

0,0057
397,95

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Serralheiro 33,0299

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

13,1157

0,2355

6,4576

9,3786

6,4070

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

11,77500 10,4474

1,00000 148,2756

0,40000 145,5890

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

Servente 25,3093

Montador 33,6320

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00012 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,01178 37,4900

0,00044 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

1,00000 16,2100
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5219544              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9801          1,00000 H     28,1171

28,1171

PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,827 28,1171
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,9461

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0162          Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 
3,18 mm (1/8") 

m     7,2260

M0163          Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") un    4,2228

M0366          Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado kg    153,7721

M0879          Lixa para ferro Nº 150 un    0,9150

166,1359

1419543        Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" un    2,2000

2408057        Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg    11,9376

2408080        Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma 
demão, espessura de 40 µm 

m²    9,4329

2408079        Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de 120 µm 

m²    57,2972

80,8677

M0366 5914655  CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO - CAMINHÃO 
CARROCERIA 15 T 

t     0,5279

M0162 5914655  CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO GALVANIZADO COM 
ACABAMENTO POLIDO - D = 3,18 MM (1/8 ) - CAMINHÃO CARROCERIA 
15 T 

t     0,0088

M0163 5914655  GONZO COM ABA EM AÇO GALVANIZADO - D = 12,7 MM (1/2 ) - 
CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

t     0,0031

0,5398
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0366 5914479  CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO - CAMINHÃO 

CARROCERIA 15 T 
0,013730 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0077

M0162 5914479  CORRENTE DE ELO SOLDADO EM AÇO GALVANIZADO COM 
ACABAMENTO POLIDO - D = 3,18 MM (1/8 ) - CAMINHÃO CARROCERIA 
15 T 

0,000230 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0001

M0163 5914479  GONZO COM ABA EM AÇO GALVANIZADO - D = 12,7 MM (1/2 ) - 
CAMINHÃO CARROCERIA 15 T 

0,000080 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

0,0078
257,50

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

1,16600 8,0900

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

1,16600 49,1400

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

10,00000 0,2200

0,10651 112,0800

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,20000 6,0217

2,00000 2,1114

13,72965 11,2000

0,35541 2,5745

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00008 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,01373 38,4500

0,00023 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

PMC - Projeto Executivo Cáp. 3 - Pág. 134



3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5219546              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

M0787          Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg    306,3816

306,3816

1107892        Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia e brita comerciais 

m³    14,0155

1419543        Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" un    0,2200

2408057        Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg    0,4562

3106121        Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada 

m²    41,6760

56,3677

M0787 5914655  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria 15 t 

t     0,3757

0,3757
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0787 5914479  Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria 15 t 
0,009770 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0055

0,0055
363,13

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

9,77325 31,3490

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00977 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00407 112,0800

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

0,40000 104,1900

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,02400 583,9800

1,00000 0,2200

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1116127              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m³    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9010          Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade 
de 500 kg 

1,00000 1,000000 0,000000 1,1126 1,1126

E9064          Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 1,5738 3,8054

E9071          Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,820000 0,180000 0,6974 2,6272

E9519          Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,000000 0,000000 60,2292 60,2292

67,7744

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          9,00000 H     227,7837

261,1808

PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,838 328,9552
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 85,7067

Custo FIC 0,0407 3,1983
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0082          Areia média lavada m³    179,5599

M0191          Brita 1 m³    56,7707

M0424          Cimento Portland CP II - 32 - saco kg    260,5201

496,8507

M0082 5914647  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ t     1,7956

M0424 5914655  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t t     14,1085

M0191 5914647  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ t     2,1263

18,0304
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0082 5914389  Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,871650 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,000000 0,000000 0,0000

M0424 5914479  Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,366930 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,000000 4,300000 1,2622

M0191 5914389  Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 1,032200 tkm   1,40 1,12 0,92 0,000000 0,000000 14,900000 14,1515

15,4137
619,20

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,7474

1,0649

0,4719

34,3012

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,58110 309,0000

0,68813 82,5000

366,92977 0,7100

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

1,03220 2,0600

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,87165 2,0600

0,36693 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1419543              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: un    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9717          Máquina policorte - 2,20 kW 1,00000 0,420000 0,580000 0,2073 0,1694

E9764          Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000 0,420000 0,580000 12,3712 5,6195

5,7889

P9823          1,00000 H     33,0299

33,0299

PRODUÇÃO DA EQUIPE 249,000 38,8188
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,1559

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0076          Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm un    0,0641

0,0641

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,22

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Serralheiro 33,0299

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,1419

0,7304

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,00250 25,6257

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2408057              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: kg    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9547          Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,00000 1,000000 0,000000 0,3268 0,3268

E9753          Grupo gerador - 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 32,2222 32,2222

32,5490

P9801          1,00000 H     28,1171

P9825          1,00000 H     43,1956

71,3127

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,341 103,8617
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 77,4284

Custo FIC 0,0407 2,3658
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M1397          Eletrodo revestido E60XX kg    32,2436

32,2436

M1397 5914655  Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t t     0,0385

0,0385
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M1397 5914479  Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t 0,001000 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0006

0,0006
112,08

0,1751

6,4070

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Soldador 43,1956

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00100 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 32,2436

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2408080              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9521          Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 5,5668 5,5668

E9643          Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com 
capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 0,5479 0,5479

6,1147

P9801          1,00000 H     28,1171

P9822          1,00000 H     31,4485

59,5656

PRODUÇÃO DA EQUIPE 49,800 65,6803
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,3189

Custo FIC 0,0428 0,0518
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0718          Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente l     6,2635

M3920          Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente l     0,4546

6,7181

M3920 5914655  Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão 
carroceria 15 t 

t     0,0004

M0718 5914655  Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente - Caminhão carroceria 
15 t 

t     0,0050

0,0054
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M3920 5914479  Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão 

carroceria 15 t 
0,000010 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

M0718 5914479  Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente - Caminhão carroceria 
15 t 

0,000130 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0001

0,0001
8,09

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,3678

0,3751

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 40 µm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,10000 62,6346

0,01000 45,4633

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Pintor 31,4485

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00001 38,4500

0,00013 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  2408079              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9521          Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 5,5668 5,5668

E9643          Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com 
capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW 

1,00000 1,000000 0,000000 0,5479 0,5479

6,1147

P9801          1,00000 H     28,1171

P9822          1,00000 H     31,4485

59,5656

PRODUÇÃO DA EQUIPE 49,800 65,6803
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,3189

Custo FIC 0,0428 0,0518
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0717          Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura l     47,0538

M3920          Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente l     0,7106

47,7644

M3920 5914655  Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão 
carroceria 15 t 

t     0,0004

M0717 5914655  Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura 
- Caminhão carroceria 15 t 

t     0,0085

0,0089
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M3920 5914479  Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão 

carroceria 15 t 
0,000010 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

M0717 5914479  Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura 
- Caminhão carroceria 15 t 

0,000220 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0001

0,0001
49,14

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Pintor 31,4485

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

0,3678

0,3751

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,15625 301,1446

0,01563 45,4633

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00001 38,4500

0,00022 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  3106121              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9066          Grupo gerador - 14 kVA 0,09372 1,000000 0,000000 22,9276 2,1488

E9535          Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,000000 0,000000 27,9882 2,6231

4,7719

P9801          0,90000 H     25,3054

P9808          0,90000 H     30,1488

55,4542

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 60,2261
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 60,2261

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M0284          Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm m     9,5527

M0310          Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm m     6,8385

M0560          Desmoldante para fôrmas de madeira l     0,1979

M1205          Prego de ferro kg    8,7555

M1358          Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m     3,1191

M1429          Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m²    14,7834

43,2471

M0284 5914655  Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,1203

M1205 5914655  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t t     0,0227

M1358 5914655  Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão 
carroceria 15 t 

t     0,0761

M1429 5914655  Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,3887

M0310 5914655  Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t t     0,1027

M0560 5914655  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t t     0,0008

0,7113
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M0284 5914479  Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,003130 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0018

M1205 5914479  Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,000590 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0003

M1358 5914479  Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão 
carroceria 15 t 

0,001980 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0011

M1429 5914479  Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,010110 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0057

M0310 5914479  Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,002670 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0015

M0560 5914479  Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 0,000020 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0000

0,0104
104,19

5,9834

27,6105

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Carpinteiro 33,4987

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00313 38,4500

0,00059 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,55701 17,1500

1,42468 4,8000

0,01852 10,6857

0,59359 14,7500

1,58332 1,9700

0,40425 36,5700

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

0,00198 38,4500

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

0,01011 38,4500

0,00267 38,4500

0,00002 38,4500
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  4413995              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9577          Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,200000 0,800000 191,5122 94,2398

94,2398

P9824          10,00000 H     253,0930

253,0930

PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 347,3328
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,4733

Custo FIC 0,0489 0,1579
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,63

69,9217

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Obtenção de grama para replantio 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Servente 25,3093

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  5212552              
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m²    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

E9076          Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e 
estufa de 80.000 kCal 

1,00000 1,000000 0,000000 46,7826 46,7826

E9753          Grupo gerador - 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 32,2222 32,2222

79,0048

P9801          1,00000 H     28,1171

P9822          2,00000 H     62,8970

91,0141

PRODUÇÃO DA EQUIPE 19,150 170,0189
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,8783

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

M3153          Tinta em pó à base de resina poliéster kg    7,3239

7,3239

M3153 5914655  Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t t     0,0042

0,0042
Unid.

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
M3153 5914479  Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 0,000110 tkm   1,21 0,97 0,80 0,000000 0,580000 0,000000 0,0001

0,0001
16,21

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO

40,7127

6,4070

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

0,11200 65,3917

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO 
TOTALUNITÁRIO

Ajudante 28,1171

Pintor 31,4485

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

0,00011 38,4500

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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3 - ORÇAMENTO

PROPONENTE: 

ITEM:  1106050A             
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: Abr/26 (Sem Deson.)

UNIDADE: m3    

QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO

P9821          1,00000 H     33,3971

P9824          3,00000 H     75,9279

109,3250

PRODUÇÃO DA EQUIPE 24,900 109,3250
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,3906

Custo FIC          0,0000
Custo FIT          0,0000

CUSTO 
UNITÁRIO

1107928 cot    CONCRETO FCK = 20 MPA - USINADO COMERCIAL m3    614,0882

614,0882

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

618,48

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Lançamento livre de concreto usinado Fck 20MPa por meio de caminhão  betoneira 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO TOTALIMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO CUSTO HORÁRIO 

TOTALUNITÁRIO
Pedreiro 33,3971

Servente 25,3093

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO

E -TEMPO FIXO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI (25,29%)
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES
Qtde Custo DMT

FIT

REFERENTE:  Projeto de Pavimentação Asfaltica -  EMC 119: (trecho entre as ruas Eugênio Serafim Milan até Ilírio Todeschini) e  Rua Ilírio Todeschini (trecho entre a EMC 119 até a Rua Davi Miguel Cerezolli)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

D - ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO

1,00000 614,0882

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIOUNITÁRIO
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