

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU DO SUL/SC	PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO					
	OBRA:	Praça Municipal Loteamento Vitória				
	LOCAL:	Rua das Acácias esquina com a Rua Ipê, lote 01 Quadra 81, Loteamento Vitória, Caxambu do Sul - SC.				
	ÁREA:	2.714,82	m²			
ITEM	DESCRIÇÃO	REF. CUSTO SINAPI COMP.	UNID.	QUANT.	TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 4.676,51	0,78%
2	PASSEIOS				R\$ 245.465,62	40,90%
2.1	DEMOLIÇÃO				R\$ 40.222,27	16,39%
2.2	PASSEIO EXTERNO				R\$ 108.603,28	44,24%
2.3	PASSEIOS INTERNOS				R\$ 96.640,07	39,37%
3	PAISAGISMO				R\$ 30.824,28	5,14%
3.1	LIMPEZA E PREPARAÇÃO				R\$ 3.719,72	12,07%
3.2	PLANTIO DE ESPÉCIES VEGETAIS				R\$ 21.829,38	70,82%
3.3	FORRAÇÃO				R\$ 5.275,18	17,11%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 49.031,29	8,17%
4.1	CIRCUITOS GERAIS				R\$ 24.700,52	50,38%
4.2	ILUMINAÇÃO				R\$ 24.330,78	49,62%
5	LETREIRO				R\$ 37.983,73	6,33%
5.1	ESTRUTURA EM CONCRETO				R\$ 11.724,58	30,87%
5.2	BANDEIRAS				R\$ 2.623,20	6,91%
5.3	LETREIRO				R\$ 23.635,95	62,23%
6	BANCOS E BALANÇOS				R\$ 61.172,60	10,19%
6.1	BANCO				R\$ 31.901,30	52,15%
6.2	BALANÇO				R\$ 2.356,07	3,85%
6.3	DECK				R\$ 26.915,23	44,00%
7	ESPELHO D'ÁGUA				R\$ 85.113,43	14,18%
7.1	BANCOS				R\$ 7.884,76	9,26%
7.2	ESTRUTURA ESPELHO D'ÁGUA				R\$ 46.545,91	54,69%
7.3	CASA DE MÁQUINAS				R\$ 7.253,65	8,52%
7.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 23.429,12	27,53%
8	PERGOLADO REDONDO				R\$ 48.497,17	8,08%
8.1	DECK				R\$ 11.127,24	22,94%
8.2	PERGOLADO				R\$ 34.533,69	71,21%
8.3	MOBILIÁRIO				R\$ 2.836,24	5,85%
9	PERGOLADO EXISTENTE				R\$ 3.743,61	0,62%
9.1	DECK				R\$ 3.743,61	100,00%
10	REFORMA SANITÁRIOS				R\$ 33.594,43	5,60%
10.1	RAMPA DE ACESSO				R\$ 11.746,86	34,97%
10.2	CALÇADA EXTERNA				R\$ 2.670,86	7,95%
10.3	PISO				R\$ 4.210,78	12,53%
10.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 217,12	0,65%
10.5	ALVENARIA				R\$ 2.844,32	8,47%

10.6	ESQUADRIAS	R\$	1.152,34	3,43%
10.7	ACESSÓRIOS	R\$	10.752,13	32,01%
	TOTAL	R\$	600.102,68	100,00%