
MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL

Departamento de Engenharia
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO SINAPI DISCRIMINAÇÃO DE ITENS UN QTDE
P.UNIT.

(R$)
P. TOTAL (R$)

P.UNIT.
(R$)

P. TOTAL (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m2 2.50 R$ 460.12 1,150.30R$               575.15R$            1,437.88R$             
1.2 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hr 16.00 R$ 102.51 1,640.16R$               128.14R$            2,050.24R$             

 2,790.46R$               3,488.12R$             
2 AMPLIAÇÃO GARAGEM

2.1 PISO

2.1.1 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
2CM. 

m2 136.94 41.20R$              5,641.93R$               51.50R$               7,052.41R$             

2.1.3 87257 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE m2 136.94 56.83R$              7,782.30R$               71.04R$               9,728.22R$             
13,424.23R$            16,780.63R$           

2.2 ALVENARIA

2.2.1
103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 56.70 100.00R$            5,670.00R$               125.00R$            7,087.50R$             

2.2.2
87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 56.70 11.04R$              625.97R$                  13.80R$               782.46R$                 

6,295.97R$               7,869.96R$             
2.3 COBERTURA

2.3.1 100766
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Kg 1350
18.94R$         

25,569.00R$             23.56R$               31,806.00R$           

2.3.2 100764
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

Kg 500
18.85R$         

9,425.00R$               23.68R$               11,840.00R$           

2.3.3 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m2 134.32 66.60R$              8,945.71R$               83.25R$               11,182.14R$           

2.3.4 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 38.89 61.81R$              2,403.79R$               77.26R$               3,004.64R$             

2.3.5
100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m 26.96 55.75R$              1,503.02R$               69.69R$               1,878.84R$             

47,846.52R$            59,711.62R$           
2.4 ESCADA

2.4.1 Mercado ESCADA EM ESTRUTURA METÁLICA  COM PATAMAR DE 1 METRO SENDO 8.60M² DE ÁREA PISANTE:30CM ESPELHO 20CM COM CORRIMÃO H: 1,10M ud 1.00 12,000.00R$      12,000.00R$             

12,000.00R$            12,000.00R$           
2.5 HIDRÁULICA

2.5.1 102611 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 1.00 441.93R$            441.93R$                  552.41R$            552.41R$                 

2.5.2
89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

m 8.00 30.85R$              246.80R$                  38.56R$               308.48R$                 

2.5.3
96750 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3.00 20.08R$              60.24R$                     25.10R$               75.30R$                   

2.5.4 89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 1.00 20.79R$              20.79R$                     25.99R$               25.99R$                   

2.5.5 94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 8.00 19.67R$              157.36R$                  24.59R$               196.70R$                 

2.5.6 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2.00 388.61R$            777.22R$                  485.76R$            971.52R$                 

2.5.7 Mercado FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 600 LITROS UN 1.00 1,079.00R$        1,079.00R$               

2,783.34R$               3,209.40R$             
2.6 ELÉTRICA

2.6.1 90456 Tomada 2P+T 10A (uso geral) - caixa + fio + placa UN 2.00 8.53R$                17.06R$                     10.66R$               21.32R$                   

2.6.2 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 25 6.13R$                153.25R$                  7.66R$                 191.50R$                 

2.6.3 105543 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 3 56.00R$              168.00R$                  70.00R$               210.00R$                 

2.6.4 92035 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A un 2 97.76R$              195.52R$                  122.20R$            244.40R$                 

 533.83R$                  667.22R$                 
3 FACHADA EM ALUMINIO + VIDRO COM 2 PORTÕES DE CORRER

3.1 104800 REMOÇÃO GRADE EXISTENTE m 12.06 29.70R$              358.18R$                  37.13R$               447.79R$                 
3.2 104800 REMOÇÃO MURO EXISTENTE m2 5.46 29.70R$              162.16R$                  37.13R$               202.73R$                 

3.3
103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 5.46 56.70 309.58R$                  70.88R$               386.98R$                 

3.4 Mercado MURO EM VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO COM TUBO ALUMINIO EM COR PRETA ALTURA 1,50M COM ACABAMENTO SUPERIOR m 18.20 1,044.320R$      19,006.62R$             

3.5
Mercado

PORTÃO DE CORRER EM AÇO E REVESTIDO EXTERNO COM LAMBRI DUPLO NA COR PRETA ALTURA 1,50M COM MOTOR DE CORRENTE ADEQUADO 
PARA PORTÃO DESLIZANTE

m 11.50 2,988.92R$        34,372.58R$             

3.6 Mercado COLA M-PÓXI POLIÉSTER 300ML un 4.00 240.88R$            963.52R$                  
 R$            55,172.64  R$           55,380.22 

4 BASE RESERVATÓRIO ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA E AMPLIAÇÃO LAJE GARAGEM
4.1 SAPATAS

4.1.1 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 m² 0.30  R$      24.79 7.44R$                       30.99R$               9.30R$                     

4.1.2 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 71.80  R$      14.78 1,061.20R$               18.48R$               1,326.86R$             

4.1.3 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 29.40  R$      12.98 381.61R$                  16.23R$               477.16R$                 

4.1.4 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 69.50  R$      10.92 758.94R$                  13.65R$               948.68R$                 

4.1.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 18.70  R$      14.98 280.13R$                  18.73R$               350.25R$                 

4.1.6 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 24.00  R$      78.06 1,873.44R$               97.58R$               2,341.92R$             

4.1.7 COMP-001 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, SEM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 3.50  R$    783.55 2,742.41R$               979.43R$            3,428.01R$             

 R$               7,105.17  R$             8,882.18 
4.2 VIGAS BALDRAME

4.2.1 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 19.00  R$      78.06 1,483.14R$               97.58R$               1,854.02R$             

4.2.2 104108
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60.52  R$      13.09 792.21R$                  16.36R$               990.11R$                 

4.2.3 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 33.90  R$      14.78 501.04R$                  18.48R$               626.47R$                 

4.2.5 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 18.50  R$      18.36 339.66R$                  22.95R$               424.58R$                 

4.2.6 COMP-002
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, SEM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

m³ 1.52  R$    746.51 1,134.70R$               933.14R$            1,418.37R$             

 R$               4,250.75  R$             5,313.55 
4.3 PILARES

4.3.1 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 53.76  R$    123.77 6,653.88R$               154.71R$            8,317.21R$             

4.3.2 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 207.90  R$      10.92 2,270.27R$               13.65R$               2,837.84R$             

4.3.4 104111
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

kg 65.10  R$      23.19 1,509.67R$               28.99R$               1,887.25R$             

4.3.5 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m3 3.56  R$    752.98 2,680.61R$               941.23R$            3,350.78R$             

 R$            13,114.43  R$           16,393.08 
4.4 VIGAS 

4.4.1 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 50.13  R$      78.06 3,913.15R$               97.58R$               4,891.69R$             

4.4.2 104108
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 131.53  R$      13.09 1,721.73R$               16.36R$               2,151.83R$             

4.3.2 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 13.60  R$      10.92 148.51R$                  13.65R$               185.64R$                 

4.4.5 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 36.50  R$      18.36 670.14R$                  22.95R$               837.68R$                 

4.4.6 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3.27  R$    780.04 2,550.73R$               975.05R$            3,188.41R$             

 R$               9,004.26  R$           11,255.25 
4.5 LAJES

4.5.1 92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 8.39  R$      60.58 508.27R$                  75.73R$               635.37R$                 

4.5.2 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8.39  R$      71.26 597.87R$                  89.08R$               747.38R$                 

4.5.3 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 51.91  R$      11.68 606.31R$                  14.60R$               757.89R$                 

4.5.4 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3.20  R$    780.04 2,496.13R$               975.05R$            3,120.16R$             

4.4.5 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 75.80  R$      18.36 1,391.69R$               22.95R$               1,739.61R$             
 R$               5,600.27  R$             7,000.41 

5 RESERVATÓRIO ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA
5.1.1 37106 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA UN 1 4,664.54R$        4,664.54R$               5,830.68R$         5,830.68R$             
5.1.2 94715 ADAPTADOR FLANGE PVC 110MM UN 1 286.98R$            286.98R$                  358.73R$            358.73R$                 
5.1.3 94670 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 110MM X4 UN 2 72.50R$              145.00R$                  90.63R$               181.26R$                 

SEM BDI

AMPLIAÇÃO GARAGEM PREFEITURA

CAXAMBU DO SUL

WESLEI GHISLERI

CREA SC 216785-9

COM BDI
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ITEM CÓDIGO SINAPI DISCRIMINAÇÃO DE ITENS UN QTDE
P.UNIT.

(R$)
P. TOTAL (R$)

P.UNIT.
(R$)

P. TOTAL (R$)

SEM BDI

AMPLIAÇÃO GARAGEM PREFEITURA

CAXAMBU DO SUL

WESLEI GHISLERI

CREA SC 216785-9

COM BDI
5.1.4 94687 CURVA SOLDAVEL 90 110M UN 2 227.38R$            454.76R$                  284.23R$            568.46R$                 
5.1.5 34622 CABO PP 3X6 MT 50 24.36R$              1,218.00R$               30.45R$               1,522.50R$             
5.1.6 91926 CABO FLEXIVEL 0,6 1KV 2X2,5MM MT 50 5.53R$                276.50R$                  6.91R$                 345.50R$                 
5.1.7 102137 CHAVE BÓIA ELÉTRICA 15A-1,2M PC 2 165.26R$            330.52R$                  206.58R$            413.16R$                 
5.1.8 9874 TUBO SOLDAVEL PVC 40MM M 24 13.79R$              330.96R$                  17.24R$               413.76R$                 
5.1.9 001958 CURVA SOLDAVEL 90 40MM UN 5 11.78R$              58.90R$                     14.73R$               73.65R$                   

5.1.10 000110 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 40MM X 11/4 UN 3 5.90R$                17.70R$                     7.38R$                 22.14R$                   
5.1.11 Mercado VALVULA SUCÇÃO POÇO 11/4 UN 1 154.00R$            154.00R$                  
5.1.12 00098 ADAPTADOR FLANGE PVC 40MM UN 2 27.19R$              54.38R$                     33.99R$               67.98R$                   
5.1.13 Mercado QUADRO DE COMANDO CL 50/40/25 PC 1 1,350.00R$        1,350.00R$               
5.1.14 Mercado MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO SER 1 800.00R$            800.00R$                  
5.1.15 39145 ABRAÇADEIRA TIPO U 4 UN 15 3.41R$                51.15R$                     4.26R$                 63.90R$                   
5.1.16 39139 ABRAÇADEIRA TIPO U 1 1/4 UN 15 0.65R$                9.75R$                       0.81R$                 12.15R$                   
5.1.17 006027 REGISTRO ESFERA GALVANIZADO 4 LATAO UN 1 1,300.00R$        1,300.00R$               1,625.00R$         1,625.00R$             
5.1.18 Mercado BOMBA CENTRIFUGA TRIF. 1CV 220/380V UN 1 1,650.00R$        1,650.00R$               

 R$            13,153.14                 15,452.87 
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 99803 LIMPEZA DE OBRA ser 134.32 4.58R$                615.19R$                  5.73R$                 769.65R$                 
6.2 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 3.5 118.53R$            414.86R$                  148.16R$            518.56R$                 
6.3 4718 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO m³ 2.5 105.19R$            262.98R$                  131.49R$            328.73R$                 

 R$               1,293.03  R$             1,616.94 
BDI 25%

R$ 194,368.04

R$ 225,021.45

Valor da obra sem BDI

Valor da obra Com BDI
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