



MUNICÍPIO DE ITÁ

Pág 1 / 1

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 134 Entidade - Processo Administrativo -
Minuta - Licitação: 2190 códigoCliente: 2190 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa Presencial
Para Obras e Serviços de Engenharia
29/2024
Processo Administrativo: 132/2024

Ao Sr(a). CLEMOR ANTONIO BATTISTI tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 78/2023.

Homologo

Nesta data a referida decisão é constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Dispensa Presencial nº. 29/2024, o(s) participante(s):

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1 - READEQUAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO SOCIAL SÃO JOÃO, A FIM DE AJUSTAR O PROJETO PARA AS ATUAIS NECESSIDADES, CORRIGIR ERROS DE PROJETO E ATUALIZAR ORÇAMENTO, INCLUINDO: 1) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE APROXIMADAMENTE 50.000 METROS QUADRADOS; 2) READEQUAR E DESMEMBRAR UMA RUA PARA ATINGIR A FINALIDADE NECESSÁRIA; 3) REPROJETAR TERRAPLANAGEM; 4) REPROJETAR DRENAGEM PLUVIAL; 5) ATUALIZAR O ORÇAMENTO E READEQUAR PARA ITENS COMUNS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, PRIORIZANDO A UTILIZAÇÃO DE VALORES SICRO E ANP PARA CAP; 6) QUANTIFICAR E INCLUIR REDE DE ÁGUA PARTICULAR EXISTENTE NO TERRENO.	SERVIÇOS		1	R\$4.870,00	R\$4.870,00
Fornecedor					
911208 - RENI BAZANELLA LTDA					
Total Fornecedor:					R\$4.870,00

Vencedores dos Itens

911208 - RENI BAZANELLA LTDA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	READEQUAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO SOCIAL SÃO JOÃO, A FIM DE AJUSTAR O PROJETO PARA AS ATUAIS NECESSIDADES, CORRIGIR ERROS DE PROJETO E ATUALIZAR ORÇAMENTO, INCLUINDO: 1) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA DE APROXIMADAMENTE 50.000 METROS QUADRADOS; 2) READEQUAR E DESMEMBRAR UMA RUA PARA ATINGIR A FINALIDADE NECESSÁRIA; 3) REPROJETAR TERRAPLANAGEM; 4) REPROJETAR DRENAGEM PLUVIAL; 5) ATUALIZAR O ORÇAMENTO E READEQUAR PARA ITENS COMUNS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, PRIORIZANDO A UTILIZAÇÃO DE VALORES SICRO E ANP PARA CAP; 6) QUANTIFICAR E INCLUIR REDE DE ÁGUA PARTICULAR EXISTENTE NO TERRENO.	SERVIÇOS		1	R\$4.870,00	R\$4.870,00
Total do Fornecedor:					R\$4.870,00	

Itá, 26 de agosto de 2024.

CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal